ot

ZMLUVA ODIELO

¢. 205/2012/ BVS

»oenica — Holi¢, prepojenie vodovodu, 2. etapa“

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513 /91 Zb.

CL. I

1.1. Objednavatel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo G&tu

Ico

IC DPH

Telefon

(dalej len objednavatel)

1.2. Zhotovitel

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych a
veciach technickych

Zapis v registri

Bankové spojenie
Cislo G&tu

ICO

DIC

IC DPH
Telefén / fax

(dalej len zhotovitel)

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing.Boris Gregor, podpredseda predstavenstva

Ing. Radoslav Jakab , generalny riaditel

: Ing. Martin Tegelhoff, veduci odboru investicii

p. Peter Magdolen, ved. investicného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

oddiel Sa, vlozka ¢.3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 - 082 / 0200

: 35850 370
1 SK 2020263432
: 0903 460 167

: HYDROTEAM, spol. s r.o.

Varsavska 3,831 03 Bratislava 3

: Ing.Michal Stanovsky , konatefl

Ing.Lubos$ Holly ,vykonny riaditel

: Okresny sud Bratislava |.

Oddiel Sro, vlozka ¢.1934/B

» Tatra banka a.s.

: 2625000130/1100

: 30776023

: 2020312118

: SK2020312118
: 02/44634288



Cl. Il. Vychodiskové podklady a tGdaje
2.1.  Vychodiskové podkiady

2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:
- rokovacie konanie zo diha 21.06.2012

2.2.  Vychodiskové udaje :

2.2.1. Nazov stavby : Senica — Holi€, prepojenie vodovodu, 2. etapa

2.2.1. Miesto stavby : katastralne uzemie Senica — Holi¢ v ¢leneni podla bodu 3.1.1. tejto
ZoD.

2.3.  Investor . Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a. s.

CI. IIl. Predmet pinenia

3.1. Aktualizacia projektovej dokumentacie, ktora vypracoval Hydroteam s.r.o.
Bratislava v rokoch 1999 az 2000, ¢. zakazky 7 019 23, na ktori bolo vydané
stavebné povolenie C.j. VH — H1 — 63 / 857 — 2004 — BRU, zistenie pripadnych
drobnych odchylok aich zapracovanie do projektu. Sucastou dodavky je aj
kompletna inzinierska Cinnost’ tykajica sa geodeticko - majetkopravnych prac.
Rozsah stavby je — prepojovacie potrubie zPVC DN 400, PN 16 dizky cca
16.537,00 m a DN 300, PN 10 dizky cca 3.270,00 m, vodojem Sotina a &erpacia
stanica, vodojem Castkov avybudovanie vodovodu v jedenastich obciach -
Rovensko, Sobotiste, Rohov, Rybky, Castkov, Lopasov, Oreské, Kovalovec,
Radosovce, Dubovce, Popudinské Mocidlany. (Privod vody a rozvod vody v obci
Rovensko je zrealizované).

1. Geodetické prace
Vyhotovenie vypisov vlastnikov pozemkov, cez ktoré prechadza navrhovana trasa
vodovodu Senica — Holi€ a obecnych vodovodov v jednotlivych tzemiach:
Katastralne Gzemia prechodu hlavnej trasy: Rado$ovce, Vieska, Lopasov, Castkov,
Rohov, Rovensko, Trnovec, Holié.
Katastralne Uzemia obecnych vodovodov: RadoSovce, Vieska, Lopasov, Castkov,
Rohov, Popudiny, Moé&idlany, VICkovany, Vidovany, Kovalovec, Chropov, Rybky,
Sobotiste.
(Hlavna trasa vodovodu vratane prepojenia VDJ Hrebeh a obeché rozvody
prechadzaju celkove cez 16 katastralnych uzemi).

2. Reprografické prace
Kompletnej aktualizovanej projektove] dokumentacie.

3. Vypracovanie rozpoctu stavby v programe CENKROS plus v c.0. 2012.
Rozpocet vypracovany v &leneni na stavebné objekty predmetnych stavieb:

Senica — Holi§, prepojenie vodovodu 2. etapa
SO 01 Vodojem Sotina
SO 02 NN pripojka — vodojem Sotina



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

3.2

3.3.

5.1.

5.2.

SO 03 Vytlacné potrubie B
SO 04 Vodojem Sobotiste
SO 05 NN pripojka — vodojem Sobotiste
SO 06 Zasobné potrubie A

Senica — Holig, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2. Cast
SO 02 Rohov

SO 03 Rybky

SO 04 Sobotiste

SO 05 Castkov

SO 06 Lopasov

SO 07 Oreskeé

SO 08 Radosovce

SO 09 Kovalovec

SO 10 Dubovce

SO 11 Popudinské Modidlany

SO 12 Prepojenie VDJ Hreberi — krizovatka Prietrzka

Geodetické prace podia bodu 3.1.1. bud( dodané v dvoch vyhotoveniach.
Reprografické prace podfa bodu 3.1.2. budu dodané v 4 paré + 2 ks CD

digitalna forma projektovej dokumentacie prekonvertovana do formatu .pdf.
Rozpod&et podia bodu 3.1.3. bude dodany v 4 vyhotoveniach.

Zhotovitel bude pocas realizacie diela vykonavat autorsky dozor na zaklade
samostatnej zmluvy s objednavatefom.

¢L. IV. Cas plnenia
Termin plnenia predmetu zmluvy podra ¢l. lll. je nasledovny:

- zatatie : 07.2012
- ukonéenie : 10.2012

Zhotovitel spini zmluvny zavazok dodanim :
Aktualizovanej projektovej dokumentacie v rozsahu podra €l. Il tejto zmluvy
Dodanim sa rozumie odovzdanie predmetu zmluvy objednéavatefovi.
Objednavatel sa zavézuje, Ze dokoncene dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.
Cl. V. Cena za dielo
Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢&l. 11, tejto zmluvy je stanovena
na zéklade cenovej ponuky zhotovitela a rokovacieho konania, zaznam ktorého
tvori neoddelitelnu sucgast tejto zmluvy.

Cena za vykonanie predmetu plnenia: 21 274,16 EUR (bez DPH)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy
je cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo a k cene



5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

diela sa pripocita aktualna DPH. Cena za dielo obsahuje v8etky naklady zhotovitela
na zhotovenie diela. Spravne poplatky a kolkové znamky budt uhradené podra
skuto€nosti.

Vsetky zmeny a prace nad ramec predmetu pinenia pozadované objednavatefom
budi riesené dodatkami ktejto zmluve. Cena prac sa stanovi vsulade s
podmienkami v cenovej ponuke.

CL VI. Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi po spineni predmetu tejto zmluvy
na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom. Zhotovitel vystavi faktdru do 15 dni odo
dna dodania predmetu zmluvy.

Splatnost’ faktlry je do 30 dni odo dna dorucenia faktiry. Faktira sa povaZuje za
dorucenu prevzatim na podatelni objednavatela.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle § 71 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat véetky naleZitosti v zmysle zakona
222/2004 Z. z., je objednavatel opravneny ju vratit zhotovitelovi na doplnenie, &im sa
rusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plyndt diiom dorudenia
opravenej faktiry objednavatelovi do podatelne.

CL. VII. Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v Gase jej
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po jej odovzdani zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti, platnych predpisov
a noriem.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentéacie, Ze objednavatel
ma pravo poZadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného a bezodkladného
odstranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavdzuje odstrénit pripadné vady dokumentacie do 15 dni od
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podla &l. I. tejto
zmiuvy.

CL. VIIl. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel nespini predmet zmluvy uvedeny v &l Il v termine podla bodu 4.1.,
zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 66,39 € za kazdy kalendarny den
omeskania. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku naroku na uplatnenie
zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci fakttry za dielo vzajomnym rozpo&tom.



8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela vlehote podia bodu 7.3. zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu 15,- € za kazdy kalendarny den aZ do doby odstranenia
vad.

\/ pripade oneskorenej uhrady faktury podfa bodu 6.2. &l. VI, zaplati objednavatel
~hotovitelovi urok z omeékania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy kalendarny
den omeskania.

CI. IX. Ostatné ustanovenia

Predmet zmluvy — projektovad dokumentacia sa stava majetkom objednavatela,
s ktorym méze nakladat podla vlastnych potrieb az po celkovej Ghrade ceny za dielo.

Autorské prava zhotovitela su v stlade so zakonom ¢. 61 8/2003 Z. z.- autorsky zakon.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela ajeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmiuvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov étatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podfa bodu 9.3. maju vplyv na predmet alebo termin zavazku,
musi byt stcastou tejto dohody aj spdsob tpravy ceny. Tato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Uréenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny: Ing. Lubo$ Holly pracovnik spolo&nosti
HYDROTEAM, spol. s r.0..

Za objednavatela je povereny na rokovania a na kontrolu projektu Bedrich Cinko

Cl. X. Zavereéné ustanovenia

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu o dielo zrusit:
a/ dohodou zmluvnych stran,
b/ odstpenim od zmluvy v pripade porusovania dohodnutych podmienok.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmiuvy, ak zhotovitel nebude re$pektovat
ustanovenia tejto zmluvy, dohody zmluvnych stran, rozhodnutia alebo stanoviska
prislusnych organov a organizacii, alebo ak objednavatel zisti, Ze dielo napriek jeho
upozorneniam nezodpovedé technickym normam.

Zhotovitel méze od tejto zmluvy odstapit v pripade, ze objednavatel odmietne
poskytnut potrebné spolupbsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom znemoznovaio zhotovitefovi plnit podmienky, uvedené v tejto
zmiuve.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi skutoéne vzniknuté gkody v pripade, ze
z jeho viny dosio k odstlpeniu od zmluvy objednavatefom. Odstlpenie od zmluvy
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V Bratislave, dia:

2 6 -06- 2012
i '."2 6 '0 &
Objednavatef:  + /i, Zhotovitel: /+ /| 6- 2012
/'f;’ f///.'/ 1V //
i C/Z/EIL{/ £t ) / (j.
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