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ZMLUVA ODIELO
¢. 151/ 2012/ BVS
stavba ,,Tomasov, rekonstrukcia vodovodu na moste”

1.1.

1.2.

uzavreta podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513 / 91 Zb.

Objednavatel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

zapis v obchodnom registri

Bankove spojenie
Cislo uctu

ICO

IC DPH

Telefon

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v registri

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

DIC

IC DPH
Telefén

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva

: Ing. Jaroslav Jakab, generalny riaditel

: Ing. Martin Tegelhoff, veduci odboru investicii

p. Peter Magdolen, ved. investicného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

oddiel Sa, vloZzka ¢.3080/B

: VUB Bratislava — RuZinov
: 1004 - 062 / 0200

: 35850 370
: SK 2020263432
: 02749491414

: AD Consult, a.s.

Hradska 80, 821 07 Bratislava

: Ing. Daniel Sztruhar, c¢len predstavenstva

Ing. Adrian Holien€in, ¢len predstavenstva

: Ing. Adrian Holiengin, &len predstavenstva

: Ing. Daniel Sztruhar, ¢len predstavenstva

: Okresny sud Bratislava I.

oddiel: Sa, vlozka ¢. 3140/B

» Tatra banka, a.s.
1 262 373 1255/1100

: 35 859 237

: 2021724342

: SK 20217244342
: 02/43636154



Il. Vychodiskové podklady a udaje
2.1. Vychodiskové podklady

2.1.1.Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sutazné podklady
- cenova ponuka zhotovitela zo diia 18.04.2012

2.2. Vychodiskové udaje :
2.2.1. Nazov stavby : Tomasov, rekonstrukcia vodovodu na moste

Predmetom je dodavka projektovej realizatnej dokumentacie a dodanie pravoplatneho
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia stavby: Tomasov, rekonstrukcia vodovodu na
moste

2.2.2. Miesto stavby : Tomasov

2.3. Investor : Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a. s.

lll. Predmet plnenia

3.1. Vypracovanie a dodanie projektovej realizacnej dokumentacie pre Tomasov,
rekonstrukcia vodovodu na moste, vratane pravoplatného vodopravneho
(stavebného) rozhodnutia , kioré bude riesit rekonstrukciu vodovodného potrubia na
moste cez Maly Dunaj v Tomasove..

3.1.1 Vypracovanie realizaénej projektovej dokumentacie k vodopravnemu rozhodnutiu, ktora
bude sU&asne k realizacii stavby v rozsahu podla §§ 8 a 9 vyhlasky &. 453/2000 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov vratane zabezpec&enia pravoplatného vodopravneho
(stavebného ) rozhodnutia. Pre spinenie predmetu dalej pozadujeme , aby kompletna
projektova dokumentacia obsahovala najma:

- 6 vyhotoveni realiza¢nej projektovej dokumentacie.
- 2x vykaz vymer s rozpoctom (Excel na CD a v programe Cenkros Plus)

3.1.2 Pre spInenie predmetu podla bodu 3.1. pozadujeme , aby projekiova dokumentacia
Obsahovala najma:

Stavebno - technické riesenie :

- sprievodnu spravu,

- stuhrnnu technicku spravu,

- situdciu so zameranim inZinierskych sieti podla ich vytygenia v teréne, dodat aj v
digitalnej forme DGN na CD. Vyty¢enie inZinierskych sieti zabezpeéi zhotovitel,

- zistenie a zameranie skutkového stavu a mozZnych prekazok, kioré mdzu ovplyvnit
realizaciu stavby,

- koordinaénu situaciu stavebnej a technologickej asti,

- kompletné vykresy stavebnych konstrukcii, statiky a ostatnych profesii pozostavajucu z
vykresov stavebnych konstrukcii, prieénych rezov, pohladov a vykazov,

- vzorové prieéne rezy v kritickych miestach krizovania s inzinierskymi sietami, pripadne
dokladovat sondou,



- technologické projekty, schémy, kladacské plany,

- koordinaénu situaciu inej subeznej investicie a jej odsuhlasenie s prislusnym investorom,

- vypracovanie kompletného vykazu vymer a rozpoctu v dvoch exemplaroch (aj v Excely
na CD), v programe Cenkros Plus,

- vyhodnotenie rezimu povrchovych a podzemnych véd, v pripade potreby navrhnut
opatrenia,

- navrh na technolégiu vystavby a material potrubi, objektov a armatir. Vyrobcu bez
menovitého uréenia s tym, Ze musi spinat prislusné STN a ISO,

- konstrukciu zriadenia povrchov (vozoviek, chodnikov, spevnenych pléch) odsuhlasent
spravcami (situacia, prieCne rezy a uviest mieru zhutnenia zasypov),

- v samotnej kapitole uviest vplyv na dopravu a navrh prislusnych opatreni,

- v pripade potreby zabezpedit rozhodnutie o povoleni na likvidaciu zelene a navrh na
spatnej rekultivacie,

- v pripade potreby prekladky inzZinierskych sieti vypracovat PD prekladky prerokovany
s prislusnym spravcom,

- existenciu a polohu v8etkych inzinierskych sieti, pripojok a pripojov je nutné overit’ a
zamerat v teréne. Poskytnuté udaje spravcami inzinierskych sieti su len informativne,

3.1.3 Vypracovanie POV s harmonogramom , ktorého sucastou bude ako samostatna priloha
plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku vypracovany v sulade s
Nariadenim vlady SR &. 396/2006 Z . z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a plan nakladania a zneSkodnenia odpadov.

3.1.4 Geodeticky elaborat so zameranim dotknutych inZinierskych sieti a objektov. Odovzdanie
vytyCovacich prvkov v teréne zhotovitel vykona po vybere zhotovitela stavby, pri
odovzdavani staveniska zhotovitelovi stavby.

3.1.5 Zhotovitel bude vykonavat pri realizacii diela, budovaného na zaklade realizatnej
dokumentacie, ¢innost koordinatora dokumentacie v zmysle Nariadenia vlady SR &.
396/2006 Z. z. na zaklade samostatnej ZoD s buducim zhotovitelom diela. Funkciou
koordinatora dokumentacie zhotovitel poveruje Ing. Oto Kyselicka

3.1.6 Zhotovitel doda podrobnl situaciu a geodetické podklady k vytyGeniu stavby aj v
digitalnej forme vo formate DGN s doloZenim CD. Zaroven doda projektova dokumentaciu
1 x aj v digitalnej forme na CD nosici:
- textova ¢ast’ /format *.DOC/
- vykresova &ast /format *.DGN/
- rozpoctova &ast v tabulke /format *.xis/
Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi tento predlozi na kontrolu uUplnosti
odboru GIS BVS , a.s. Objednavatel si vyhradzuje pravo, Zze zhotovitel neméze nakladat’
s dokumentaciou bez jeho suhlasu.

3.1.7 Projekt evidencie, zatriedenia a nakladania s odpadmi, ktoré vznikni v suvislosti s
realizaciou stavby , spracovat v zmysle Zakona €. 223/2001 Z. z. Zakon o odpadoch v
platnom zneni a suvisiacich predpisov. Naklady suvisiace s odpadmi zahrnat’ do rozpoctu
stavby.

3.1.8 Podas vypracovania projektu bude zhotovitel zvolavat vyrobné vybory min. 1x mesacne
alebo podla potreby. V zavere prac zhotovitel zvola zavere¢né prerokovanie projektu. K
zavere¢nému prerokovaniu zhotovitel predlozi objednavatelovi navrh projektu (v dvoch
vyhotoveniach) minimalne dva tyzdne vopred pred diiom zavere¢ného prerokovania.

3.1.9 Na zaklade realizatnej projektovej dokumentacie, schvalenej zaverecnym
prerokovanim, zhotovitel zabezpeci pravoplatné vodopravne (stavebné) rozhodnutie a v



pripade poZiadaviek stavebného Uradu zapracuje nové skutonosti a pripomienky do
projektu stavby bez zmeny ceny projektu.

3.1.10 Dokladové &ast pre vydanie vodopravneho (stavebného ) rozhodnutia bude obsahovat:
- zoznam dotknutych vlastnikov pozemkov s uvedenim parcelného &isla , druhu kulttry a
vlastnickych alebo inych prav k nehnutelnosti a k tomu dolozenie listov vlastnikov

susednych pozemkov s uvedenim parcelného ¢isla , druhu kultiry a vlastnickych alebo
inych prav podla evidencie nehnutelnosti

- nevyhnutné stanoviska organov potrebnych k vodopravnemu rozhodnutiu, zmiuvy o
budicich zmiuvach o vecnom bremene na pozemky , na ktorych sa bude stavba
realizovat’

IV. Cas plnenia
4.1. Termin plnenia predmetu zmluvy podra ¢&l. lll. je nasledovny:
4.1.1 Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.
- zacCatie . 05.2012
- ukonéenie : 08.2012
4.2. Zhotovitel spini zmluvny zavazok dodanim :

- realizadnej projektovej dokumentacie pre vydanie vodopravneho (stavebného)
rozhodnutia, vratane zabezpeenia pravoplatného vodopravneho (stavebného)
rozhodnutia.

4.3. Dodanim sa rozumie odovzdanie predmetu zmluvy objednavatelovi.
4 4. Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.
V. Cena za dielo
5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l Il tejto zmluvy je stanovena
zaklade cenovej ponuky zhotovitela zo dfa 18.04.2012, ktora tvori neoddelitefnu

sucast tejto zmluvy.

Cena za vykonanie diela podfa :

bodu 3.1. 2.480.- EUR (slovom dvetisicStyristoosemdesia)
Spravne poplatky - EUR
Cena celkom: 2.480.- EUR (bez DPH) (slovom dvetisicStyristoosemdesiat)

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je
cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo a k cene diela
sa pripo€ita aktualna DPH. Cena za dielo obsahuje vsetky naklady zhotovitela na
zhotovenie diela. Spravne poplatky budl uhradené podla skutocnosti.



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

Vsetky zmeny a prace nad rdmec predmetu plnenia poZadované objednavatelom
budu rieSené dodatkami k tejto zmluve. Cena prac sa stanovi v stlade s podmienkami
v cenovej ponuke.

V ramci ceny bude dodanych 6 exemplarov realizaéného projektu stavby, 3 exemplare
geodetického elaboratu a 2x vykaz vymer s rozpoétom (v Exceli)

Specifikacia ceny je spracovana podla sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2009. Takto stanovena finanéna
Ciastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, ze dielo je tpIné a nebude vyzadovat
dodatoéné rieSenie.

Zmluvna cena je vypracovana podla ustanoveni zakona ¢. 18/1966 Z.z. o cenach a je
v EURO.

VI. Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi po splneni predmetu tejto zmluvy na
zaklade dvoch faktur vystavenych zhotovitefom pre plnenie pod bodom 3.1.a to
nasledovne:

- prvu faktaru vo vy8ke 50 % z ceny diela (za projektovi dokumentaciu stavby podia bodu
3.1.) predloZi zhotovitel objednavatelovi do 15 dni od pisomného odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy objednavatelom,

- druhu fakturu vo vySke 50% z ceny diela predlozi zhotovitel objednavatelovi po dodani
pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia.

Splatnost faktury je do 30 dni odo dfa doruéenia faktary. Faktira sa povaZuje za doruéenu
prevzatim na podatelni objednavatefa, resp. uplynutim troch pracovnych dni odo dia jej
odoslania.

Faktura musi obsahovat’ vSetky Udaje podla § 71 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat UGdaje v zmysle zakona 222/2004 Z.z., je
objednavatel opravneny ju vratit' zhotovitelovi na doplnenie, ¢im sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti. Nova lehota splatnosti zane plynut dhom dorucenia opravenej faktury
objednavatelovi.

VIl. Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektovd dokumentacia v Case jej
odovzdania objednavatefovi. Za vady, ktoré sa prejavili po jej odovzdani zodpoveda
zhotovitel' iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti, platnych predpisov
a noriem.

Pripadné postihy, pokuty, S8kody, resp. majetkové sankcie z neplnenia ustanoveni
Nariadenia viady €.396/2006 Z.z. znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady dokumentacie, ktoré boli spdsobené pouzitim
podkladov poskytnutych objednavatelom, zhotovitel upozornil na ich nevhodnost
objednavatela a ten na ich pouziti trval.



7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, ze objednavatel ma
pravo pozadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného a bezodkladného odstranenia
vady diela.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit pripadné vady dokumentacie stavby do 15 dni od
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podla €l. |. tejto zmluvy.

V pripade, Z2e z dévodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavazuje uhradit objednavatelovi nahradu $kody v pinej vySke ceny vzniknutej
naviac prac.

VIIl. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel nesplni predmet zmluvy uvedeny v ¢l lll vtermine podia bodu 4.1.1,
zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 66,39 € za kazdy kalendarny den
omeskania. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku naroku na uplatnenie zmluvnej
pokuty , bude tato vysporiadana v ramci faktury za dielo vzajomnym rozpoctom.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela vliehote podla bodu 7.5., zaplati
objednavatelovi zmluvnl pokutu 15,- € za kazdy kalendarny def az do doby odstranenia
vad.

V pripade oneskorenej thrady faktiry podla bodu 6.2. &l. V1. , zaplati objednavatel
zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy kalendarny den
omeskania.

IX. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny po€as spracovania dokumentacie podfa ¢&l. lll. bodu 3.1.
priebezne zvolavat vyrobné vybory, min. v8ak 1x za mesiac. Najneskdr dva tyZdne pred
zaverecnym prerokovanim predlozi zhotovitel objednavatelovi dokumentaciu v dvoch
exemplaroch na vyjadrenie vratane dokladovej casti. Pripomienky zo zavere¢ného
prerokovania zapracuje zhotovitel do Cistopisu projektovej dokumentacie.

Predmet zmluvy — projektovd dokumentacia sa stdva majetkom objednavatela,
s ktorym mézZe nakladat podla viastnych potrieb aZz po celkovej Uhrade ceny za dielo.
Objednavatel je opravneny pouzit dokumentaciu vylu¢ne iba na ucely vyplyvajuce z tejto
zmluvy. Jeho iné vyuzitie, najma pripadné prenechanie na vyuzitie tretim osobam je
podmienené vyslovnym slihlasom zhotovitela.

Autorské prava zhotovitela su v stulade so zakonom ¢. 618/2003 Z. z.- autorsky zakon.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela ajeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.



9.5.

Ak dohody uzavreté podla bodu 9.4. maju vplyv na predmet alebo termin zavazku,
musi byt sU¢astou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Tato dohoda je podkladom pre

vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

9.6.

Uréenie zodpovedného projektanta.

Za projektove prace je zodpovedny: Ing. Oto Kyseli¢ka

9.7. Za objednavatela je povereny na rokovania a na kontrolu projektu Ing. Jozef Soroéin za
DDV a p. Bedrich Cinko za Ol BVS, a.s.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

X. Zaverec¢né ustanovenia

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu o dielo zrusit:
a/ dohodou zmluvnych stran,
b/ odstlpenim od zmluvy v pripade poru$ovania dohodnutych podmienok.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy, ak zhotovitel nebude re$pektovat
ustanovenia tejto zmluvy, dohody zmluvnych stran, rozhodnutia alebo stanoviska
prislusnych organov a organizécii, alebo ak objednavatel zisti, ze dielo napriek jeho
upozorneniam nezodpoveda technickym normam.

Zhotovitel méZze od tejto zmluvy odstlpit v pripade, Ze objednavatel odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom znemozZiiovalo zhotovitelovi plnit podmienky, uvedené v tejto
zmluve.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi skutoéne vzniknuté $kody v pripade, ze z
jeho viny doslo k odstupeniu od zmluvy objednavatelom. Odstipenie od zmluvy
nadobulda uc€innost’ diiom pisomného doruéenia ozndmenia o odstipeni zmluvy druhej
strane.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzfahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika.

Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju , ze v pripade organiza¢nych zmien véetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postipia na novl nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, zktorych si 4 vyhotovenia
ponecha objednavatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

Zmluvne strany vyhlasuju , Ze si tdto zmluvu preéitali a porozumeli jej, Ze ich vdla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedosio k omylu, prejavy véle su
dostatocne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.



%

10.10. Tato zmluva nadoblUda G&innost dfiom potvrdenia opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

10.11. Nedelitelnou sucast'ou tejto zmiuvy st tieto prilohy :

- cenova ponuka zhotovitela zo dna 18.04.2012
- podkladovy material

V Bratislave , dfia @ . Ol 2012

Objednavatef : Zhotovitel

///V/{ ('/\ " lfb/l/J _/g
Ing. Radoslav Jakab Ing. Daniéel Sztruhar
generalny riaditel ¢len predstavenstva

—

17y

Ing./Adrian Holienéin
¢len predstavenstva

Al Consult, @#.8.
Hradskd 80
821 07 BRATISLAVA

150: 35 859 27 (€ DPH: SK2021724302
2
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