ZMLUVA ODIELO

€. 398/2012/BVS

. CS Podunajské Biskupice ~ Bernolakovo ,rekonstrukcia vodovodného zasobného

potrubia 3. stavba

1.1.

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavate!

Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri
Bankove spojenie

Cislo uctu

ICO

IC DPH

Telefén

(dalej len ,objednavatel*)

1.2,

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca vo veciach
zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo uctu

ICO

iC DPH

Telefon
Fax

(dalej len ,zhotovitel*)

ClL I
ZMLUVNE STRANY

. Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

. Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
JUDr. Stanislav Rehus, ¢len predstavenstva

: Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii
Ing.Marek Brunovsky, ved. investi¢cného oddelenia

. Okresny sud Bratislava |
Oddiel Sa, viozka &. 3080/B

- VUB Bratislava — RuZinov

: 1004 — 062/ 0200

: 35850 370

. SK2020263432

: 02 /49491419

. Infra Services, a.s., Hrani¢na 10,
821 05 Bratislava

. Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Mgr. Rastislav Gajarsky, ¢len predstavenstva
Ing. Boris Gregor, ¢len predstavenstva

- Ing.Martin Adasek ,technicky riaditel

Ing. Roman Petro, vedlci vyrobno-technického oddelenia

: Okresny sud Bratislava 1, oddiel : Sa, vlozka ¢.4365/B

. VUB Bratislava

. 2401050753/0200
: 43 898 190

. SK2022506684

: 02/326 07 222
 02/321 44 030
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2.2

2.3.

2.4.

2.5.

CL 1L
PREDMET ZMLUVY

Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavéazuje vykonat' a dodat' pre objednavatela dielo:
Néazov stavby : ,,CS podunajské Biskupice — Bernolakovo, rekonstrukcia vodovodného
zasobného potrubia 3.stavba“
Miesto stavby: katastralne Gzemie Zalesie, Ivanka pri Dunaji, Bernolakovo
Investor . objednavatel
Kompletna dodavka stavby v rozsahu : Vodovodné zasobné potrubie DN 1000 - tvarna

liatina dizky 3 214,00 m , prepoje na jestvujlcu

siet DN150 az DN 600, rekonstrukcia resp.vybu-

dovanie 11 ks armatlrnych Sacht.

- projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia,porealizatného
- geodetického zamerania, a inzinierskej ¢innosti Specifikovane]
v tejto zmluve.

Zavaznymi podkladmi pre vykonanie diela sU nasledujice a pripadne dodatocne
odsuhlasené podklady : Planovaci list DDV BVS
Cenova ponuka zhotovitel'a zo dfia 08.11.2012

Objednavatel je povinny vykonaneé dielo prevziat' a zaplatit' zhotovitefovi dohodnutt cenu za
jeho vykonanie podfa CI. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny na vykonanie diela obstarat’

- povolenie na vykopové prace,

- zaujatie verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

- ohlasenie vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,

- POD a jeho schvalenie v dopravnej komisii,

- docCasne atrvalé dopravné znaclenie, jeho osadenie, Udrzbu a demontaz, realizaciu
prechodov pre chodcov a prejazdu vozidiel,

- oznacenie stavby podfa rozhodnutia o povoleni stavby,

- oznacenie stavby podla pokynov objednavatela,

- zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich os6b a ohradenie vykopov,

- vytyCenie inZinierskych siett,

- vybavenie vstupov na pozemky a do nehnutelnosti za U¢elom vykonu stavebnych prac,

- geodetické prace t.j. vytyCenie stavby geodetom,

- ohlasky odstavenia vody jednotlivym odberatelom podla pokynov Divizie distribUcie vody
objednavatela a zabezpe&enie nahradného zasobovania pitnou vodou cisternami,

- doplnok prevadzkového poriadku,

- oznamenie archeologického nalezu,

- projekt skutoéného vyhotovenia,

- podklady pre zaradenie stavby na predpisanych tladivach objednavatela pre zaradenie
hmotného investiéného majetku ako suéast odovzdania stavby, vratane $tatistickych
kédov produkcie a priemernej technickej doby Zivotnosti dodanych stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych v ramci stavby,

- zameranie vodovodného potrubia vratane vodovodnych pripojok,

- zameranie v8etkych odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti,

- koordinaciu prac so zhotovitefom subeznych investicii, Diviziou distriblcie vody
objednavatela, so spravcom komunikacie a spravcom toku,

- znovuzriadenia predpisanych povrchovych Uprav dotknutych komunikacii, chodnikov
a ostatnych dotknutych ploch.

Zhotovitel' je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizéciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina a pod.) dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 386/2009 Z. z., ktorym sa
doplia zékon o odpadoch &. 223/2001 Z. z. a viest evidenciu o nakladani s odpadmi. Sumar
evidencie o nakladani s odpadmi bude sucastou dokladov pri odovzdavani stavby.
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Zhotovitel je povinny splnit’ v celom rozsahu povinnosti stavebnika (objednavatela)
vyplyvajuce z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie ,,PLAN
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI*.

Zhotovitel vykona dielo podra projektovej dokumentacie vypracovanej spolocnostou -
PROVAK s.r.o.,Hviezdna 1 931 01 Samorin. Pri realizacii budu re$pektované podmienky
rozhodnutia o povoleni na uskutoénenie vodnej stavby cislo: ZP Vod./1853-G-53/2010-Ry
zo dha 21.10.2010 ,predizené rozhodnutim 7P \Vod.1764/-G-44/2011— Ry zo dna
21.11.2011, ktoré vydal Obvodny Urad Zivotného prostredia v Pezinku, dopravného riedenia,
povolenia na vykopové prace vratane uzavierky komunikacii, ohlasenia vzniku poplatkove]
povinnosti za uzivanie verejného priestranstva.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo na svoje naklady ana svoje nebezpelenstvo. Pri
vykonani diela postupuje zhotovitel samostatne a nie je pri uréeni spdsobu vykonania diela
viazany pokynmi objednavatela. V pripade, ze zhotovitel poveri vykonanim diela int osobu,
ide ozavazné porugenie tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasene,
objednavatel méze odstipit od zmluvy. Pri vykonani diela inou osobou ma zhotovitel
zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Vykon koordinatora dokumentacie vzmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko zabezpeli na
vlastné naklady zhotovitel u projektanta. Zhotovitel preukaze zmiuvou jeho zabezpecenie pri
odovzdavani staveniska. PredloZenie len objednavky na koordinaciu projekiovej
dokumentacie nebude uznané.

_crLm.
CAS PLNENIA

Cas plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:
zaclatie: 11.2012
ukondéenie: 06.2013

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim, preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predloZzenim pozadovanych skusok, atestov
a certifikatov o zabudovanych materidloch a zariadeniach. O odovzdani diela spise
objednavatel zapisnicu, ktor podpiSu obe strany.

Objednavatel stanovuje lehotu na odovzdanie diela v maximainegj dizke 15 dni. Tato lehota
je zahrnuta do ¢asu plnenia predmetu zmiuvy podla bodu 3.1.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu Cl. II. na odovzdanie objednavatelovi pred dohodnutym
terminom, tento sa zavézuje dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Gl Iv.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitela a v zmysle zakona
o cenach ¢. 18/1996 Z.z. vo vyske :

Cena za dielo: 4 990 025,87 EUR bez DPH

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania diela
a fakturacie ceny za vykonanie diela. Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach
(podla schvaleného rozpodtu) su pevnymi cenami podas vykonavania diela az do jeho
odovzdania objednavatelovi. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela na
vykonanie diela. K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.
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Prace a dodavky, ktoré nebudl zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vyka
vymer, budl odpogitané v ponukovych cenach zhotovitela, napr. zmeny rozvoznyck
vzdialenosti a inych projektom predpisanych prac.

Cena za dielo obsahuje aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu  a likvidaciu
zariadenia staveniska zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel moze zhotovitefovi uhradit pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v bode 4.6. tejto zmluvy), ktoré budu zrealizované oproti
schvalenému rozpodtu stavby, vyluéne za predpokiadu, Ze ich vykonanie bolo preukazatefne
pisomne odsthlasené stavebnym dozorom objednavatela, autorskym dozorom,
zodpovednym zastupcom objednavatefa vo veciach technickych, zapisom v stavebnom
denniku a naslednom schvaleni prisluénym organom objednavatela.

\/ cene za dielo s obsiahnuté aj naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho rizika,
vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok,
zmeny geologickych podmienok a pod.

Cl. V.
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podfa skutocne vykonanych prac
potvrdenych stavebnym dozorom objednavatefa do vysky ceny diela (priloha ¢. 1). Zhotovitel
vystavi faktdru do 15 dni od ukoncenia fakturovaneho obdobia. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac vo fakturovanom obdobi, potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela.
Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie prekrocit
85% dohodnutej ceny diela. Cenu za vykonané dielo zniZzenu o mesacne platby uhradi
objednavatel na zaklade konecnej faktury po riadnom ukon&eni a odovzdani diela

objednavatelovi. Doklady sUvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkiadat

objednavatelovi priebezne tak, aby boli odovzdané kompletne ku diu odovzdania diela
objednavatefovi.

Objednavatel zadrzi 10 % z odsuhlasenej ceny za dielo podla konec¢nej faktury do
odstranenia vad, ktoré méa dielo v ¢ase jeho odovzdania. Po ich odstraneni bude cela
zadrzana &iastka poukazana na Gcet zhotovitela do 30 dni.

Objednavatel zadrzi 5 % z odslhlasenej ceny za celé dielo podia koneénej faktury
vystavenej zhotovitelom aZ do uplynutia zaru¢nej doby tykajucej sa diela. Uvedena suma
bude pouzitd vyluéne v pripade ak si zhotovitel nespini svoju povinnost odstranit
bezodplatne reklamované vady diela. V pripade, Ze po dobu zadrzania nebude suma
pouZita, objednavatel poukéze zadrzani sumu do 30 dni po uplynuti zarucnej doby na ucet
zhotovitefa. V pripade, Ze zhotovitel predioZi bankovd zaruku, bude zadrZanie 5 % z ceny
za dielo riesené touto formou zadrzania.

Navrh koneénej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v defi  preberacieho
konania. Objednavatel odsthlasi navrh koneénej faktury do 5 pracovnych dni. Obsahom
faktdry bude aj supis v8etkych vykonanych prac na vykonanie diela. Odsuhlasenu faktdru
zhotovitel predlozi objednavatelovi na thradu do 15 dni po odovzdani diela objednavatelovi.
Bez odsuhlasenia nemdze zhotovitel predioZit objednavatelovi fakturu k dhrade.

Faktlry musia obsahovat vietky nalezitosti podfa § 71 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty a prilohu, ktort tvori stpis vykonanych prac s vycislenim ich hodnoty,
potvrdenl stavebnym dozorom objednavatela. Faktury budu vystavené s prislichajtcou
DPH v zmysle predpisov platnych v ¢ase odovzdania diela.

23
Zhd



[N\t |
[\rAeh N
Ne f}\ﬂfc\)l\ aues?®
e

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

V pripade, Ze faktury nebudu obsahovat nalezitosti podla bodu 5.5. tejto zmiuvy alebo
sakona & 431/2002 Z. z., je objednavatel opravneny vratit ich v lehote splatnosti
zhotovitelovi k oprave, resp. na doplnenie. Lehota splatnosti zagne v takom pripade plynut
od doru&enia novej spravne vystavenej faktlry objednavatelovi.

Splatnost faktur je 45 dni odo diia ich doruéenia na podateltiu objednavatela.

Objednéavatel prehlasuje, Ze ma na vykonanie diela zabezpetené finanéné prostriedky
v sUlade s podmienkami tejto zmluvy.

Gl VI
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel poveril funkciou stavebného dozoru stavby pracovnika odboru investicii

Ing. Viliama Vacvala.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny dozor v rozsahu prilohy ¢.2 .

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvedtceho Ing. Romana Petra a Ing. Jana Lipku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel v sllade s nariadenim viady SR ¢. 396/2006 Z. z.

o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko poveruje:

a.Vladimira Franka koordinatorom bezpeénosti (nemdze byt stavbyveduci, ktory
a Ingrid Skodovu na stavbe vykonava &innost' stavbyveduceho)

b.,Ing. Roberta Vegha koordinatorom dokumentacie

¢.,Vladimira Franka funkciou bezpecénostny technik

a Ingrid Skodov

Poverené osoby uvedené v tomto bode su povinné v celom rozsahu dodrZiavat ustanovenia

nariadenia vlady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po prevzati pisomnej vyzvy objednavatela na
zadatie stavby vtermine do 15 pracovnych dni po obdrzani dokladov od zhotovitela
o vybaveni povolenia na vykopové prace, uzavierky komunikéacie, definitivneho schvalenia
POD, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva, vytycenia
inZinierskych sieti a geodetickych bodov trasy vodovodného potrubia, uzavreti ZoD na
koordinaciu s projektantom  stavby, predlozeni dokladov o uzatvoreni poistenia
zodpovednosti za $kodu spoésobent prevadzkou organizacie a podani oznamenia
o zadati stavby na IBP. Pred zaCatim prac zhotovitel predlozi fotodokumentaciu skutkového
stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat véetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma Udaje o vedeni stavby,

o dasovom postupe prac a ich akosti, odchyiky od projektu a ich zdévodnenie, atd. Zapis do
stavebného dennika sa zaznamena aktualne vzdy vten def, kedy boli prace vykonane.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim staveniska. Opréavnenie na zaznam do
stavebného dennika maju stavbyveduci, stavebny dozor, koordinator dokumentacie a statny
stavebny dohlad. V pripade, Ze niekiora zo zmluvnych stran zapise urcitu skutoénost do
stavebného dennika a druha zmluvné strana s obsahom zapisu nebude suhlasit, je povinna
vyjadrit’ to formou pisomného zaznamu do stavebného dennika s uvedenim dbévodov, pre
ktoré s povodnym zapisom nesuhlasi. Pokial sa druha zmluvna strana do troch pracovnych
dni k zépisu nevyjadri, povazuje sa to za jej suhlas. Zhotovitel je povinny ulozit' treti prepis
dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnuteny a ak je ohrozena bezpecnost uskutoénovanej
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stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie os6b pracujucich na stavbe alebo ak hrozia iné vax
hospodarske Skody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit' U¢ast' stavbyvedticeho na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor abez meskania robit opatrenia na odstranenie
reklamovanych vad a odchylok od projektu.

Realizaciu prepojov, odstavok, vratane ich ohlasenia, tlakovych skusok vodovodného
potrubia bude zhotovitel vykonavat’ podfa pokynov stavebného dozoru aza ucasti
pracovnika Divizie vyroby vody a Divizie distriblcie vody objednavaterla.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, skody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujucim organom az dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vliady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko zna$a zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Gistotu. Je povinny
odstrariovat odpady a negistoty vzniknuté zjeho prac a udrziavat gistotu komunikacii
v zmysle cestného zakona a zabezpedit bezpecnost na stavbe a v jgj dotknutom Uzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych os6b a zabezpecit
jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni stavebnému dozoru objednavatefa uzivat
kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyzvat stavebny dozor
objednavatela a budliceho sprévcu na preverenie zakryvanych prac. Vyzva musi byt
pisomna formou zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel najneskér 15 dni pred ukonCenim stavby oznami objednavatelovi dokoncenie
stavby. Objednavatel najneskér do 5 dni od oznameného terminu dokoncenia stavby urci
termin odovzdania diela.

Zapisnicu o odovzdani diela spisuje objednavatel. Zapisnica obsahuje supis zistenych vad
a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoCne
pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera. Sucastou
zapisnice o odovzdani diela bude zoznam stavebnych objektov a technolégii dodanych so
stavbou s prislichajucimi Statistickymi kodmi produkcie podla Statistickej klasifikacie
produktov podra ¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
451/2008 a priemernou technickou dobou Zivotnosti stavebnych objektov a dodanych
technologii. Ak objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti
diela a uviest v fiom svoje dévody. Po odstraneni vad, pre ktoré objednavatel odmietol
prevziat dielo, opakuje sa odovzdanie diela v potrebnom rozsahu, o ¢om sa vyhotovi
zapisnica podla horeuvedeného znenia.

Vlastnicke pravo k dielu nadobtda objednavatel dfiom prevzatia diela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi 3x projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia
stavby, overenl odborne spésobilou osobou, novovypracovanu (nie zakreslenie do
povodnej) vratane dokladovej Casti a 3x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
stavby, podpisand zodpovednym geodetom v stavebnictve, v termine odovzdania diela.
Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v stradnicovom systéme JTSK a vySkovom
systéme Balt p.v..

Sucastou geodeticke] dokumentacie bude zoznam suradnic a vy$ok lomovych bodov
vodovodného potrubia vratane pripojok, ako aj inych sieti odkrytych, pripadne poskodenych
a opravenych pocas vystavby.
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6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

7.1,

7.2

7.3.

7.4.

Geodetické zameranie je zhotovitel povinny objednavatelovi dodat v digitalnej forme na
dvoch nosi¢och CD. Na jednom CD budl kompletné Udaje o vodovodnom potrubi,
pripojkach a inych objektoch na sietach. Na druhom CD bude len vlastné potrubie a pripojky.
Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN na CD. Pred odovzdanim
objednavatelovi je zhotovitel povinny predloZit nosi¢e za Gc¢elom kontroly odboru GIS
objednavatela, ktory vykona kontrolu Uplnosti.

Zhotovitel zabezpeéi predlozenie geodetickej dokumentacie podla druhého CD (len potrubie
a pripojky) na prislusny Obvodny Urad Zivotného prostredia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel nembze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho stihlasu. Poskytnutie Udajov tretej osobe je nepripustne.

Zhotovitel sa zavézuje priebezne pocas vykonania diela kontrolovat realizaciu stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt p.v..

Bezpeénost' a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat' zavazneé pokyny.

Zhotovitel je povinny (po preukazani totoznosti) umoznit' vstup na stavenisko technikovi
BOZP objednavatela p. Vladimirovi Frankovi za U¢elom vykonania kontroly dodrziavania
bezpectnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spdsobenej prevadzkou organizacie zabezpedi jej napravu
a vysporiadanie do 60 dni, o ¢om predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla ¢l. lll. tejto zmiuvy.

Zhotovitel sa zavéazuje, Ze kvalita diela bude zodpovedat prislusnym technickym normam,
technickym podmienkam a stavebnému zakonu. Zhotovitel bude re$pektovat’ rozhodnutia
spravnych organov vydanych v suvislosti s touto stavbou.

Dopravné znalenie v zmysle projektu organizacie dopravy na rozkopavkach zabezpeci,
udrziava, kontroluje avrati do pdvodného stavu zhotovitel, pricom zodpoveda za ich
osadenie, viditelnost' a gistotu.

Poskytovat informacie o diele tretim osobam moézZe =zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykonad oznadenie stavby podfa stavebného povolenia. Sucasne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatela.

CL VI,
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, ze dielo bude vykonané podia podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentacii a v platnych pravnych a technickych predpisoch.
Zaruéna doba na vykonané dielo stavebnej ¢asti je 60 mesiacov odo dfia odovzdania diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na diele vyskytne vada pocas zarucnej doby,
objednavatel ma pravo pozadovat' od zhotovitela bezodplatné odstranenie vady a zhotovitel

je povinny vadu bezodplatne odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrariovanim zistenych vad predmetu plnenia v zmysle
bodu 7.2. a7.3. tohto &lanku najneskér do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
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7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

<
o
(0))

objednavatelom a vady odstrani v &o najkratSom case. Termin odstranenia vad sa dohu
pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit pripadné vady diela 7 kolaudaéného konania nim

zapri¢inené na vlastné naklady a vo vzajomne dohodnutom termine.

Cl. Vi,
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ze sa shotovitel omeska so zacatim prac na prevzatom stavenisku ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitefa narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 %

z ceny diela EUR za kazdy der omeékania so zacatim prac.

V pripade, ze sa shotovitel omedka s odovzdanim diela oproti ¢asovému harmonogramu
uvedenému v CLIIL, ma objednévatel pravo uplatnit’ s u zhotovitefa narok na zmluvnu
pokutu za prvé tri dni omeskania vo vyske 23 900.- EUR za kazdy defi omeskania. Za kazdy
daléi defh omeskania s odovzdanim diela ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo. V pripade vzniku naroku na uplatnenie
zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci faktury za odovzdané dielo vzajomnym
zapocCtom.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury podla &1L V. bodu 5.7. ma zhotovitef
pravo uplatnit’ si u objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej Ciastky za
kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podia ¢l VIl bodu 7.4., je
objednavatel opravneny zabezpetit odstranenie vady tretou osobou, na thradu nakladov na
takéto odstranenie reklamovanej vady budy pouzité finantne prostriedky zadrzane v zmysle
¢l V. bod 5.3.

Ak zhotovitel nezagne s odstrafiovanim reklamovanej vady v dojednanej lehote podfa Cl. VII.
bodu 7.4., ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu Vo

vyéke 33.- EUR za kazdy deft omeskania az do jej odstranenia.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutych terminoch zo zapisnice o odovzdani diela, ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitefa narok na zmiuvnl pokutu vo vyske 50.- EUR za
kazdy defi omeskania, za kazdu vadu, az do jej odstranenia.

Uplatnenim prava na zmluvnu pokutu niektorou zo zmluvnych stran nie je d(_)tknuté pravo
druhej zmluvnej strany poZzadovat od nej nahradu $kody.

ClLIX
VYSSIA MOC

Zmluvné strany nezodpovedaju za gkody, ktoré by mohli sposobit, resp. spdsobili druhej
strane porusenim povinnosti podfa zmliuvy v pripade, ak to bolo sposobené dovodmi, za
ktoré dana zmluvna strana nenesie zodpovednost, aktoré ani pri vynalozeni dostupne;j

starostlivosti nemohia ovplyvnit, najma z doévodu vojny, Strajku, mobilizacie, povstania,
prerudenia dodéavok energii, materialov, Zivelnych pohrom.

V pripade, ked niektora Zmluvna strana zisti, ze z dévodu vysse] moci nebude schopna pinit
si svoje povinnosti podla zmluvy, je povinna o tom bezodkladne informovat druhu stranu.
Toto oznamenie musi byt pisomne a musi obsahovat udaje o vzniku a povahe okolnosti
a ich moznych dosledkoch pre vykonanie diela. V pripade, Ze tieto dovody pominu, bude
dotknuta zmluvna strana opatovne pisomne informovat druht stranu a zaroven bude
pokracovat v pineni povinnosti podfa zmluvy.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

V Bratisiave, dia

Objednavatel :

/
Ing. Radoslav Jakab // /

predseda predstavenstva

JUDr.

clen

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet' odvolat' na vy$siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene za dielo a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora
sa odvolala na vy$Siu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstlpenia nastanu diiom
dorucenia pisomného ozndmenia druhej zmluvnej strane.

¢l X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Menit’ alebo doplfiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budy riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluva nadobUda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim ¢asu plnenia predmetu zmluvy méze byt zmluva ukonéena:

a) dohodou zmluvnych stran,

b) odstdpenim od zmluvy v pripade -
- porusovania dohodnutych podmienok
- nezabezpecenia dostatku finan¢nych zdrojov na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi skutoéne vzniknuté skody v pripade, Ze z jeho
viny doslo k odstlpeniu od zmiluvy objednavatelom. Odstupenie od zmluvy nadobulda
ucinnost’ diiom pisomného dorudenia oznamenia o odstupeni zmluvy druhej strane.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika.

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost
ostatnych ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa pisomne
dohodnu na rieeni, ktoré zachova kontext a Ucel daného ustanovenia.

Tato zmluva je vyhotovena v $iestich vyhotoveniach, z ktorych si 4 vyhotovenia ponecha
objednavatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

Nedelitelnou st¢astou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha &. 1 - cenova ponuka zhotovitela zo diia 08.11.2012
priloha €. 2 - rozsah prav a povinnosti stavebného dozoru.

Zhotovitel : ;
AV
Ing. Radoslav Jakab

predseda predstavenstva

-

nislav Rehus
rédstavenstva

Iinfra Services, a.:

Hraniéné é&. 10 ¢

82105 Bratislav
IGO: 43898190

IG DPH: 8K2022508684

Ing.Boris G%
Clen predstaven



