ZIWI_LIVAA ODIELO

&. ZODJ/31/2013/BVS

,Vakuova kanalizacia m. €. Bratlslava Vajnory 2. etapa — ulice: Koncova, Pri struhe,
Zatureckého, Za farou, Uhliska, Prijazdna,,

1.1.

uzavreta podra § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatel

Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri
@ankové spojenie

Cislo uctu

ICO

IC DPH

Telefon

ClL 1.

ZMLUVNE STRANY

- Bratislavska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

. Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. Franti$ek Sobota, ¢len predstavenstva

: p. Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky , veduci investicného oddelenia

. Okresny sud Bratislava |

QOddiel Sa, vlozka ¢. 3080/B

- VUB Bratislava — Ruzinov
- 1004 — 062/ 0200

© 35850 370

- SK2020263432

02749491419

(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS, a.s.%)

1.2

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo Uctu

ICO

IC DPH

Telefon
Fax

(dalej len ,zhotovitel”)

. Infra Services, a.s., Hrani¢na 10,

821 05 Bratislava

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Mgr.Rastislav Gajarsky, clen predstavenstva
Ing. Boris Gregor, clen predstavenstva

. Ing. Martin Adasek, technicky riaditel

© Ing. Roman Petro, veduci vyrobno-technického oddelenia

- Okresny sud Bratislava 1. oddiel - Sa. vlozka ¢.4365/B

- VUB Bratislava

- 2401050753/0200
- 43898 190

- SK2022506684

 02/326 07 222
: 02/321 44 030
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Cl. Il. PREDMET ZMLUVY

Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje vykonat a dodat’ pre objednavatera dielo:
Nazov stavby : Vakuova kanalizacia m. ¢. Bratislava — Vajnory 2. etapa -
ulice: Koncova, Pri struhe, Zatureckého, Za farou, Uhliska, Prijazdna
Miesto stavby : katastralne Uzemie Bratislava - Vajnory

Investor . objednavatel

Kompletna dodavka stavby v rozsahu :

Zberné podtlakové potrubia spolu: 2.552.6 m
z toho: potrubie PVC, DN 80, PN 10 (g 90 x 3,5 mm) 2804 m

potrubie PVC, DN 100, PN 10 (2110 x 4,2 mm) 2.262,2 m

zberné podtlakové Sachty 46 ks
podtlakove ventily s monitoringom funkcie 46 ks
gravitacneé potrubie PVC, DN 200 hladké, 31 ks, diiky 1.021.0m
kontroiné zelezobetonové, prefabrikované Sachty @800 mm 57 ks
domové kanaliza¢né pripojky PVC hladké, 141 ks, dizky 884,3 m

vratane projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia, porealizaéného
geodetického zamerania, a inZinierskej ¢innosti $pecifikovanej v tejto zmluve.

Zavaznymi podkladmi pre vykonanie diela st nasledujlice a pripadne dodatoéne
odsuhlasene podklady :  plan IV BVS, a.s. na roky 2012 - 2013
cenova ponuka zhotovitela zo diha 21.01.2013
rozpocet diela

Objednavatel je povinny vykonané dielo prevziat' a zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu za
jeho vykonanie podla €l. V tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny na vykonanie diela obstarat’

- povolenie na vykopové prace,

- zaujatie verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

- ohlasenie vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,

- POD a jeho schvalenie v dopravnej komisii,

- docCasné atrvalé dopravné znacenie, jeho osadenie, Udrzbu a demontaz, realizaciu
prechodov pre chodcov a prejazdu vozidiel,

- oznacenie stavby podla rozhodnutia o povoleni stavby,

- oznacenie stavby podla pokynov objednavatela,

- zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich oséb a ohradenie vykopov,

- vyty€enie inZinierskych sieti,

- vybavenie vstupov na pozemky a do nehnutelnosti za G¢elom vykonu stavebnych prac,

- geodetickeé prace t.]. vytyCenie stavby geodetom,

- doplnok prevadzkového poriadku,

- oznamenie archeologického nalezu,

- podklady pre zaradenie stavby na predpisanych tlacivach objednavatela pre zaradenie
hmotného investitcného majetku ako stcast odovzdania stavby, vratane $tatistickych
kodov produkcie a priemernej technickej doby Zivotnosti dodanych stavebnych objektov,
prevadzkovych stborov, strojov, zariadenf a technologii dodanych v ramci stavby,

- zameranie kanalizatného potrubia vratane kanalizatnych pripojok,

- zameranie vSetkych odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti,

- koordinaciu prac so zhotovitelom subeznych investicii, Diviziou odvadzania odpadovych

vOd objednavatela a so spravcom komunikacie,

znovuzriadenia predpisanych povrchovych Uprav dotknutych komunikacii, chodnikov
a ostatnych dotknutych ploch.

1

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina a pod.) dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov a viest evidenciu o nakladani s odpadmi. Sumar evidencie
o nakladani s odpadmi bude stcastou dokladov pri odovzdavani stavby.

2
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Zhotovitel' je povinny splnit’ v celom rozsahu povinnosti stavebnika (objednavatela)
vyplyvajliice z nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie ,PLAN
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI.

Zhotovitel vykona dielo podla projektovej dokumentacie vypracovanej spolo¢nostou
HYDROCOOP, spol. sr.o. Bratislava. Pri realizécii budl reSpektované podmienky
rozhodnutia o povoleni na uskuto&nenie vodnej stavby OU Bratislava Il C. j. 99/1613-
150/152/ZVA-SP zo diia 29.03.1999, OUZP v Bratislave C: ZPS/2008/0125/REO/II-1978 zo
dha 29.02.2008, OUZP v Bratislave C: ZPS/2010/01271/REQ/I1-2888 zo dna 11.03.2010
a OUZP v Bratislave C: ZPS/2012/00436/POH/Il-pr zo dna 09.01.2012, ktorym sa meni
termin uskutoénenia stavby do 31.10.2013, dopravného riesenia, povolenia na vykopové
prace vratane uzavierky komunikacii, ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie
verejného priestranstva.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na svoje naklady ana svoje nebezpecenstvo. Pri
vykonani diela postupuje zhotovitel samostatne a nie je pri urCeni spésobu vykonania diela
viazany pokynmi objednavatela. V pripade, Ze zhotovitel poveri vykonanim diela inu osobu,
ide ozavazné poruSenie tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené,
objednavatel mdézZe odstupit od zmluvy. Pri vykonani diela inou osobou ma zhotovitel
zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Vykon koordinatora dokumentacie vzmysle nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko zabezpeli na
vlastné naklady zhotovitel u projektanta. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpecenie pri
odovzdavani staveniska. Predlozenie len objednavky na koordinaciu projektovej
dokumentacie nebude uznané.

Cl. 1. CAS PLNENIA
Cas plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:

zacatie: 03.2013
ukonéenie: 11.2013

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim, preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, prediozenim pozadovanych skusok, atestov

a certifikatov o zabudovanych materialoch a zariadeniach. O odovzdani diela spise
objednavatel zapisnicu, ktord podpisu obe strany.

Objednavatel stanovuje lehotu na odovzdanie diela v maximainej dizke 15 dni. Tato lehota
je zahrnuta do Casu plnenia predmetu zmluvy podfa bodu 3.1.

Ak zhotovite! pripravi dielo v rozsahu Cl. Il. na odovzdanie objednavatelovi pred dohodnutym
terminom, tento sa zavazuje dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine.

CL. IV. CENA ZA DIELO

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela a v zmysle zakona
0 cenach ¢. 18/1996 Z.z. vo vyske :

Cena za dielo 1.636.492,03 EUR bez DPH

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania diela

a fakturacie ceny za vykonanie diela. Ponukove ceny v jednotlivych technickych polozkach
(podla schvaleného rozpoctu) su pevnymi cenami poCas vykonavania diela az do jeho
odovzdania objednavatelovi. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela na
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vykonanie diela. K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budl odpoditané v ponukovych cenach zhotovitela, napr. zmeny rozvoznych
vzdialenosti a inych projektom predpisanych prac.

Cena za dielo obsahuje aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel moéze zhotovitelovi uhradit’ pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v bode 4.6. tejto zmluvy), ktoré budu zrealizované oproti
schvéalenému rozpodtu stavby, vyluéne za predpokladu, ze ich vykonanie bolo preukazatelne
pisomne odsuhlasené stavebnym dozorom objednavatela, autorskym dozorom,
zodpovednym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, zapisom v stavebnom
denniku a naslednom schvaleni prislusnym organom objednavatela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho rizika,
vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok,
zmeny geologickych podmienok a pod.

C1. V. PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na reZime mesacnej fakturacie podia skutocne vykonanych prac
potvrdenych stavebnym dozorom objednavatela do vysky ceny diela. (priloha ¢.1). Zhotovitel
vystavi faktliru do 15 dni od ukoncenia fakturovaného obdobia. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac vo fakturovanom obdobi, potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela.
Celkové fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie prekrocit
85 % dohodnutej ceny diela. Doklady suvisiace a preukazujlce kvalitu diela bude zhotovitel
predkladat objednavatelovi priebeZne tak, aby boli odovzdané kompletne ku dnu odovzdania
diela objednavatelovi.

Objednavatel zadrzi 10 % z odsUhlasenej konecnej faktury ceny za dielo do odstranenia vad,
ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania. Po ich odstraneni bude cela zadrzana Ciastka
poukazana na ucet zhotovitela do 30 dni.

Objednavatel zadrzi 5 % z odsuUhlasenej ceny za celé dielo podla konecnej faktury
vystavenej zhotovitelom az do uplynutia zaruénej doby tykajuce] sa diela. Uvedena suma
bude pouzita vylu¢ne v pripade ak si zhotovitel nespini svoju povinnost odstranit
bezodplatne reklamované vady diela. V pripade, Ze po dobu zadrzania nebude suma pouzita,
objednavatel poukaze zadrzant sumu do 30 dni po uplynuti zaruénej doby na ucet
zhotovitela. V pripade, ze zhotovitel predlozi bankovu zaruku, bude zadrzanie 5 % z ceny
za dielo rieseneé touto formou zadrzania.

Navrh konec¢nej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskdr v dent preberacieho
konania. Objednavatel odsuhlasi navrh koneénej faktury do 5 pracovnych dni. Obsahom
faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na vykonanie diela. Odsuhlasent fakturu
zhotovitel predlozi objednavatelovi na uhradu do 15 dni po odovzdani diela objednavatelovi.
Bez odsuhlasenia nemoze zhotovitel predlozit objednavatelovi fakturu k Uhrade.

Faktury musia obsahovat vsetky nalezitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty a prilohu, ktoru tvori supis vykonanych prac s vycislenim ich hodnoty,
potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela. Faktury budu vystavené s prisluchajucou
DPH v zmysle predpisov platnych v Ease odovzdania diela.

V pripade, Ze faktUry nebudu obsahovat nalezitosti podla bodu 5.5. tejto zmluvy alebo
zakona €. 431/2002 Z. z., je objednavatel opravneny vratit ich zhotovitelfovi k oprave, resp.
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na doplnenie. Lehota splatnosti zatne v takom pripade plynut od dorucenia novej spravne
vystavenej faktury objednavatelovi.

Splatnost faktur je 45 dni odo dna ich doruéenia na podatelnu objednavatela.

Objednavatel prehlasuje, Ze ma na vykonanie diela zabezpecene financné prostriedky
v stlade s podmienkami tejto zmluvy.

¢1. VI. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel poveril funkciou stavebného dozoru stavby pracovnika odboru investici

p. Bedricha Cinka.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny dozor v rozsahu prilohy €.2 .

Zhotovitel poveruje funkciou hlavného stavbyveduceho Ing. Jana Lipku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v sulade s nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveruje:

a.Vladimira Franka koordinatorom bezpeénosti (nemoze byt stavbyveduci, ktory
a Ingrid Skodovu na stavbe vykonava ¢innost stavbyvedticeho)

b.Ing.Pavla Fuksu koordinatorom dokumentacie

c¢.Viadimira Franka funkciou bezpecnostny technik

a Ingrid Skodovu
Poverené osoby uvedené v tomto bode su povinné v celom rozsahu dodrziavat ustanovenia

nariadenia vlady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi v termine do 15 pracovnych dni po obdrzani
dokladov od zhotovitela o vybaveni povolenia na vykopove prace, uzavierky komunikacie,
definitivneho schvélenia POD, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva, vyty¢enia inZinierskych sieti a geodetickych bodov trasy kanalizatného
potrubia, uzavreti ZoD na koordinaciu s projektantom stavby, predlozeni dokladov
o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za skodu spdsobenu prevadzkou organizacie
a podani oznamenia o zacati stavby na IBP. Pred zacatim prac zhotovitel predlozi
fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovite! je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat véetky skutonosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najma Gdaje o vedeni stavby,
o tasovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie, atd. Zapis do
stavebného dennika sa zaznamenda aktudlne vzdy vten den, kedy boli prace vykonané.
\/ priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim stavby. Opravnenie na zaznam do
stavebného dennika maju stavbyveduci, stavebny dozor, koordinator dokumentéacie a statny
stavebny dohlad. V pripade, ze niektora zo zmluvnych strén zapige urcitu skutocnost’ do
stavebného dennika a druha zmluvna strana s obsahom zapisu nebude suhlasit, je povinna
vyjadrit to formou pisomného zaznamu do stavebného dennika s uvedenim dévodov, pre
ktoré s povodnym zapisom nesuhlasi. Pokial sa druha zmluvna strana do troch pracovnych
dni k zapisu nevyjadri, povazuje sa to za jej suhlas. Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis
dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial

zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutocriovane]
stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie o0sob pracujucich na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
hospodarske skody.

Zhotovitel méa povinnost zabezpecit' U¢ast’ stavbyveduceho na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor abez meskania robit opatrenia na odstranenie

reklamovanych vad a odchylok od projektu.
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Realizaciu prepojov, odstavok, vratane ich ohlasenia, tlakovych skusok kanalizaénéh,
potrubia bude zhotovitel vykonavat’ podla pokynov stavebného dozoru aza udasti
pracovnika Divizie odvadzania odpadovych véd BVS, a.s.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu. Je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté zjeho prac a udrziavat G&istotu komunikacii
v zmysle cestného zékona a zabezpecit bezpeénost na stavbe a v jej dotknutom Uzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit
jeho strazenie.

Zhotovitel' v ramci zariadenia staveniska umozni stavebnému dozoru objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyzvat stavebny dozor
objednavatela a buduceho spraveu na preverenie zakryvanych prac. Vyzva musi byt
pisomna formou zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel najneskér 15 dni pred ukongenim stavby oznami objednavatelovi dokond&enie
stavby. Objednavatel najneskdr do 5 dnif od oznameného terminu dokonéenia stavby uréi
termin odovzdania diela.

Zapisnicu o odovzdani diela spisuje objednavatel. Zapisnica obsahuje supis zistenych vad
a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoéne
pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednéavatela, Ze dielo prebera. Ak objednavatel
odmieta prevziat' dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti diela a uviest v iom svoje
dévody. Po odstraneni vad, pre ktoré objednavatel odmietol prevziat dielo, opakuje sa
odovzdanie diela v potrebnom rozsahu, o ¢om sa vyhotovi zapisnica podla hore uvedeného
znenia.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technologii dodanych so stavbou spolu

s prislichajucimi statistickymi kodmi produkcie podla Statisticke] klasifikacie produktov, podfa
Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008 a ich
priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investiéného
majetku.

Vlastnicke pravo k dielu nadoblda objednavatel diiom prevzatia diela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi 3x projektovil dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
stavby, overenu odborne spbsobilou osobou, novovypracovant (nie zakreslenie do pévodnej)
vratane dokladovej Casti a 3x geodetickdl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby;,
podpisanu zodpovednym geodetom v stavebnictve, v termine odovzdania diela. Geodeticka
dokumentacia bude vypracovana v stradnicovom systéme JTSK a vy$kovom systéme
Balt p.v.. Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam stradnic a vy$ok lomovych
bodov kanalizatného potrubia vratane pripojok, ako aj inych sieti odkrytych, pripadne
poskodenych a opravenych pocas vystavby.
Geodeticke zameranie je zhotovitel povinny objednavatelovi dodat v digitalnej forme na
dvoch nosicoch CD. Na jednom CD budd kompletné udaje o kanalizatnom potrubi,
pripojkach a inych objektoch na sietach. Na druhom CD bude len viastné potrubie a pripojky.
Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN na CD. Pred odovzdanim



6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

objednavatelovi je zhotovitel povinny predloZit' nosice za Uéelom kontroly odboru GIS
objednavatela, ktory vykona kontrolu tplnosti.

Zhotovitel zabezpedi predlozenie geodetickej dokumentacie podla druhého CD (len potrubie
a pripojky) na Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, spravu digitalnej technickej mapy.
Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze zhotovitel neméze nakladat s geodetickou
dokumentéaciou bez jeho sthlasu. Poskytnutie Udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne potas vykonania diela kontrolovat realizaciu stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme JTSK a vySkovom systeme Balt p.v..

Bezpetnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazne pokyny.

Zhotovitel je povinny (po preukazani totoznosti) umoznit' vstup na stavenisko technikovi
BOZP objednavatela p. Vladimirovi Frankovi za Gcelom vykonania kontroly dodrziavania
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spésobenej prevadzkou organizacie zabezpeli jej napravu
a vysporiadanie do 60 dni, o om predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdévodného stavu po ukondeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla ¢l. IIl. tejto zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita diela bude zodpovedat' prisiusnym technickym normam,
technickym podmienkam a stavebnému zakonu. Zhotovitel bude re$pektovat’ rozhodnutia
spravnych organov vydanych v suvislosti s touto stavbou.

Dopravné znacenie vzmysle projekiu organizacie dopravy na rozkopavkach zabezpeci,
udrziava, kontroluje avrati do poévodného stavu zhotovitel, pricom zodpoveda za ich
osadenie, viditelnost' a Cistotu.

Poskytovat informacie o diele tretim osobam moze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznadenie stavby podla stavebného povolenia. Sucasne vykona
samostatné oznadéenie stavby podia pokynov objednavatela.

¢l VIi. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze dielo bude vykonané podla podmienok

dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentacii a v platnych pravnych a technickych predpisoch.

Zaruéna doba na vykonané dielo stavebnej ¢asti je 60 mesiacov odo dna odovzdania diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ze sa na diele vyskytne vada pocCas zarucnej doby,
objednavatel méa pravo pozadovat od zhotovitela bezodplatné odstranenie vady a zhotovitel
je povinny vadu bezodplatne odstranit.

Zhotovitel sa zavézuje zadat s odstrafovanim zistenych vad predmetu plnenia v zmysie
bodu 7.2. a7.3. tohto &lanku najneskér do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatelom a vady odstrani v ¢o najkratSom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela z kolauda¢ného konania nim
zapri¢inené na vlastné naklady a vo vzajomne dohodnutom termine.
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9.3.

Gl VL. ZMLUVNE POKUTY

V pripade, e sa zhotovitel omeskd so zacatim prac na prevzatom stavenisku ma
objednavatel pravo uplatnit si uzhotovitela narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela bez DPH za kazdy der omeskania so zacatim prac.

V pripade, Ze sa zhotovitel omeska s odovzdanim diela oproti ¢asovému harmonogramu
uvedenému v CLIll., ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za
kazdy kalendarny deri omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny den omeskania, po uplynuti
tridsiatich (30) dni omeskania, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na
zmluvnu pokutu vo vyéke 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade vzniku naroku
na uplatnenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci faktury za odovzdané dielo
vzajomnym zapoctom.

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktury podra Cl. V. bodu 5.7. m& zhotovitel
pravo uplatnit si u objednavatela nérok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % zdlznej
giastky za kazdy defi omeskania, najviac véak do 5 % nz celkovej ceny za dielo bez DPH.

\/ pripade uplatnenia naroku na zaplatenie uroku z omeskania je zhotovitel povinny narok
u objednavatela uplatnit' pisomne.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla Cl. V. bodu 7.4., je
objednavatel opravneny zabezpedit odstranenie vady tretou osobou, na Uhradu nakladov na
takéto odstranenie reklamovanej vady budu pouzité finanéné prostriedky zadrzané v zmysle
¢l. V. bod 5.3.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v dojednanej lehote podla Cl. VI
bodu 7.4., ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu  vo
vyske 33.- EUR za kazdy dent omeskania az do jej odstranenia.

AK zhotovitel neodstrani vady v dohodnutych terminoch zo zépisnice o odovzdani diela, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50.- EUR za
kazdy def omeskania, za kazdu vadu, az do jej odstranenia.

Uplatnenim prava na zmiuvni pokutu niektorou zo zmluvnych stran nie je dotknuté pravo
druhej zmluvnej strany pozadovat od nej nahradu skody.

GI. IX. VYSSIA MOC

Zmluvné strany nezodpovedaju za $kody, ktoré by mohli sposobit, resp. spbsobili druhej
strane porusenim povinnosti podla zmluvy v pripade, ak to bolo spbsobene dévodmi, za
ktoré dand zmluvna strana nenesie zodpovednost, a ktoré ani pri vynalozeni dostupne;
starostlivosti nemohla ovplyvnit, najma z dévodu vojny, $trajku, mobilizacie, povstania,

preru$enia dodavok energii, materialov, Zivelnych pohrom.

V pripade, ked niektora zmluvna strana zisti, ze z dévodu vyééej moci nebude schopna pinit
si svoje povinnosti podla zmiuvy, je povinna o tom bezodkiadne informovat’ druht stranu.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti
a ich moznych désledkoch pre vykonanie diela. V pripade, Ze tieto dévody pominu, bude
dotknutd zmluvna strana opatovne pisomne informovat druhl stranu azaroven bude
pokracovat v plneni povinnosti podra zmiuvy.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene za dielo a ¢asu pinenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora
sa odvolala na vy$&iu moc, pravo odstupit od zmiuvy. Uginky odstlpenia nastand dhiom
doru¢enia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.
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10.2.

10.3.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

¢1. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov K tejto
zmluve, ktoré budl platné, ak buduy riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost a u¢innost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim ¢asu plnenia predmetu zmluvy moze byt zmluva ukoncena:

a) dohodou zmluvnych stran,

b) odstupenim od zmluvy v pripade -
- porusovania dohodnutych podmienok
- nezabezpedenia dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi skuto¢ne vzniknuté Skody v pripade, Ze z jeho
viny doslo k odstupeniu od zmluvy objednavatelom. Odstipenie od zmluvy nadobuda
uéinnost dhom pisomného dorucenia oznamenia o odstipeni zmluvy druhej strane.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika.

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost
ostatnych ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takato situacia, zmluvne strany sa pisomne
dohodnU na riedeni, ktoré zachova kontext a U¢el daného ustanovenia.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych si 4 vyhotovenia ponecha
objednavatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

Nedelitelnou stc¢astou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha ¢. 1 - odsuhlasena cenova ponuka zhotovitela
priloha &. 2 - rozsah prav a povinnosti stavebného dozoru.

V Bratislave, dha <0 01 01

Objednavatg! : // Zhotovitel :
AV

Ing. Radoslav Jakab Ing. Radoslav dJakab
predseda predstavenst predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota
¢len predstavenstva

Infra Services, a.s.
Hraniéné &. 10
82105 Bratislava
1CGO: 43898190
IC DPH: SK2022506684



