Zmluva o dielo ¢. ZOD/131/2013/BVS

»Presovska ulica, rekonstrukcia arealu a administrativnej budovy” prepracovanie

a dopracovanie projektovej dokumentacie

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v platnom zneni
(d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1.

1.2.

CL 1.

Objednavatel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankoveé spojenie
Cislo uétu

ICO

IC DPH

Telefon
/ dalej len ,objednavatel/

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uctu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon

/ dalej len ,zhotovitel*/

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, Clen predstavenstva

: Ing. Radoslav Jakab, generainy riaditel

: p- Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii
Ing. Vladimir Bozik, ved. oddelenia eurofondov

: Okresny sud Bratislava |
oddiel Sa, vlozka €.3080/B

: VUB Bratislava — RuZinov
: 1004 - 062/ 0200

: 35 850 370
: SK 2020263432
: 02749491414

: APROX Invest, spol. s.r.o.
Prokopova 24, 851 01 Bratislava

: Ing. Milan Kollar, konatel spolo¢nosti

: Ing. Milan Kollar, riaditel

: Ing. Milan Kollar, riaditef

: Okresny sud Bratislava |
oddiel Sro, viozka &.24251/B

: Tatra banka
1 2626734240/1100

: 35813610

1 2020224415

: SK2020224415
: 02/63811425



Cl. Il. Vychodiskové podklady a tidaje
21. Vychodiskové podklady

2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- cenova ponuka zhotovitela zo diia 27.3.2013.

2.2. Vychodiskové udaje
2.2.1. Nazov stavby : " PreSovska ulica, rekonstrukcia aredlu a administrativnej budovy"
2.2.2. Miesto stavby : Bratislava, PreSovska ul

2.3. Investor: Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a. s.

CI. lll. Predmet pInenia

3.1. Prepracovanie, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre

predmetna stavbu, ktoré bude riesit:

- Prepracovanie a dopracovanie realizaénej projektovej dokumentacie z dévodu zmeny
dispoziéného umiestnenia serverovne z hlavnej budovy do bloku D. Navrh novych
dispozicii, vypracovanie jednostupriovej asti projektu a v8etkych jednotlivych profesii
dotknutych poschodi a suterénu administrativnej budovy a ¢asti bloku D.

- Prepracovanie dispoziénych zmien vyvolanych zmenami organizaénej $truktury BVS,
vypracovanie vizualizacie a alternativnych navrhov nového dispozi¢ného riesenia
kancelarii, pasportizacie nabytku priestorov kancelarii I. a ll. ¢asti AB Presovska.

- Vlypracovanie hodnotiacej spravy a jednostupfiového projektu opravy objektu garazi a
navrh rie§enia Gpravy oporného miura.

3.1.1 Vypracovana projektova dokumentacia bude minimalne v rozsahu podla § 9 vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, v zneni neskorsich predpisov, pricom projektova
dokumentacia musi byt kompletna a obsahovat' najma:

- 8est (6) vyhotoveni projektovej dokumentacie,
- dva (2) vykazy vymer s rozpoétom (Excel na CD a programe Cenkros Plus)

3.1.2 Pre splnenie predmetu podla bodu 3.1. zmluvy, projektova dokumentacia musi obsahovat
najma:

Stavebno - technické riesenie :

- sprievodnu spravu,

- suhrnnu technickd spravu,

- zistenie a zameranie skutkového stavu a moznych prekazok, ktoré modzu
ovplyvnit' realizaciu stavby. V pripade potreby si zhotovitel preveri skutkovy stav
sondou,

- spravu o vykonanom geologickom prieskume koordinaén( situaciu stavebnej
a technologickej Casti,

- zodpovedajuce vykresy stavebnych konstrukcii, statiky a ostatnych  profesii
pozostavajucu z vykresov stavebnych konstrukcii, prieénych rezov, pohladov
a vykazov,

- vzorové priene rezy v kritickych miestach krizovania s inZinierskymi sietami, pripadne
dokladované sondou,

- technologické projekty, schémy, kladacské plany,



3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.9

3.2.

- koordinaénu situaciu inej subezZnej investicie ajej odsuhlasenie s prislusnym
investorom,

- vypracovanie kompletného vykazu vymer arozpoétu v dvoch exemplaroch (aj v
Excely na CD), v programe Cenkros Plus,

- konstrukciu zriadenia povrchov (vozoviek, chodnikov, spevnenych pldch) odsuhlasent
spravcami (situacia, prie¢ne rezy a uviest mieru zhutnenia zasypov),

- v samotnej kapitole vypracovany vplyv na dopravu a navrh prisludnych opatreni,

- v pripade potreby zabezpecit rozhodnutie o povoleni na likvidaciu zelene a navrh na
spatnej rekultivacie,

- existenciu a polohu v8etkych inzinierskych sieti, pripojok a pripojov je nutné overit' a
zamerat v teréne. Poskytnuté daje spravcami inZinierskych sieti st len informativne.

Vypracovanie POV s harmonogramom, ktorého st¢astou bude ako samostatna priloha
plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku vypracovany v sulade s
Nariadenim viady SR &. 396/2006 Z . z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a plan nakladania a zneskodnenia odpadov.

Geodeticky elaborat so zameranim dotknutych inZinierskych sieti a objektov. Odovzdanie
vytyéovacich prvkov vteréne zhotovitel vykond po vybere zhotovitefa stavby, pri
odovzdavani staveniska zhotovitelovi stavby.

Zhotovitel bude vykonavat' pri realizacii diela  &innost koordinatora dokumentacie
v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. na zéklade samostatnej ZoD s buducim
zhotovitelom diela.

Zhotovitel doda podrobni situaciu a geodetické podklady k vytyCeniu stavby aj v
digitalnej forme vo formate DGN s dolozenim CD. Zaroven dodéa projektovi dokumentaciu
1 x aj v digitalnej forme na CD nosici:

- textova Cast /format *.DOC/

- vykresova Cast /format *.DGN/

- rozpodtova Cast v tabulke /format *.xls/

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi tento predlozi na kontrolu Uplnosti
odboru GIS objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo, Zze zhotovitel nemdéze
nakladat s dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Projekt evidencie, zatriedenia a nakladania s odpadmi, ktoré vznikni v suvislosti s
realizaciou stavby, spracovat v zmysle zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom
zneni a suvisiacich predpisov. Naklady suvisiace s odpadmi zahrnut' do rozpoctu stavby.

Poc&as vypracovania projektu bude zhotovitel zvolavat vyrobné vybory min. 1x mesacne
alebo podla potreby. V zavere prac zhotovitel zvola zavere¢né prerokovanie projektu. K
zaverednému prerokovaniu zhotovitel predlozi objednavatelovi navrh projektu (v dvoch
vyhotoveniach) minimalne dva tyZdne vopred pred diiom zavereného prerokovania.

Dokladova &ast pre vydanie vodopravneho (stavebného ) rozhodnutia bude obsahovat:

- nevyhnutné stanoviska organov potrebnych k realizacii

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zarover sa zavézuje na
ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalSie

veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrZi od objednavatefa pre ugely zhotovenia diela.
Pripadn nekompletnost alebo nedokonalost, ktord ma, alebo by mohla mat, za nasledok
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.1.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

chyby alebo vady diela resp. jeho €asti alebo vplyv na cenu, je zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dfa ich prevzatia pisomne
oznamit doporu¢enym listom objednavatelovi. V opaénom pripade naroky zhotovitela
spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych
objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajuce sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutocnosti objednavatelovi pisomne oznamit' najneskor
pred podpisom zmluvy. V pripade, Zze zhotovitel tieto skutoCnosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skutoCnostiam a plati, Zze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
alalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody strdn alebo rozhodnutia prisludného organu, pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v iom uvedené dodrziavat'.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo k akymkolvek rozporom medzi objednavatefom
a zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na diele alebo ich
oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pri¢om zhotovitel
zodpoveda za v8etky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.
Okrem 8&tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatela, nemaju zZiadne tretie osoby (bez
ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitelom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo jeho
cenu.

Cl. IV. Cas pInenia
Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢&l. Ill. je nasledovny:
Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.
- zacatie . podpisom zmluvy

- ukonéenie : 04/2013

Zhotovitel spIni zmluvny zavazok dodanim :
- projektovej dokumentacie

Dodanim sa rozumie odovzdanie diela objednavatelovi, bez akychkolvek vad.

Objednavatel sa zavdzuje, Zze riadne a vc¢asne dokoncené dielo (bez vad) prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

V pripade nedodrzania terminu na dokonéenie diela bez akychkolvek vad, je objednavatel
opravneny uplatnit' vo&i zhotovitelovi sankcie (najméa zmluvné pokuty), a to bez ohladu na
skutoénost, &i neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny dodrzat’ termin na dokonéenie diela v beznom

pracovnom Case, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela zabezpedit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

5.2.

objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnutd cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpedi napravu v lehote uréenej objednavatefom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou odstUpenia od zmluvy s okamzitou Géinnostou odo dna
doruéenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek &ast’ diela a zadat’ zhotovenie takejto Casti
diela tretej osobe, priom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac
s takto uréenym novym zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej ¢asti diela budu
objednavatefom zapocitané na zaplatenie ceny, ktord ma zhotovitel obdrzat podla
zmluvy. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapoditat na
zaplatenie ceny zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim
akejkolvek Casti diela zhotovitelovi a jej zadanim fretej osobe (napr. rozdiel v cene
odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady,
pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrZzanim terminov, resp. dosiahnutim
ich riadneho a véasného splnenia (napr. nadéasy, praca na zmeny, zvy$ené pracovné
nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitela. Cena diela sa v takychto pripadoch
nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo, alebo jeho &ast, v sulade so zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avSak nie povinny)
vykonané dielo bez vad alebo jeho &ast prevziat aj v skorS8om pontknutom termine.
Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. Casti diela, nebude zhotovitefom bez
vazneho dovodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zafatie zhotovovania diela omeskalo zinych dévodov, ako
zddvodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt terminy riadne splnené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny.

Objednavatel moze kedykolvek vydat zhotovitefovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit’ doviedy zhotovené
dielo pred zniéenim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani
diela z inych dévodov, ako na strane zhotovitela sa vSetky terminy postvaju o pocet dni
takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na
obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit. ;
CL V. Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l Il tejto zmluvy je stanovena
zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Cena za dielo diela podla :

bodu 3.1. 32 000,- EUR bez DPH (iridsatdvatisic eur)

K cene za dielo bude fakturovana DPH podla platnych predpisov.
Spravne a iné poplatky st zahrnuté v cene projektovych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo podfa predmetu zmluvy je cenou platnou
az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. Cena za dielo obsahuje v8etky



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

naklady zhotovitela na zhotovenie diela. Spravne poplatky budlt uhradené podla
skuto&nosti.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené uzatvorenym
dodatkom k zmluve, neméze zhotovitel poZzadovat, narokovat alebo domahat sa zvySenia
ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, &i uz existoval pred uzatvorenim zmluvy alebo
vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spdsobeny zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti / skutoénosti mimo vplyvu akéhokolvek
subjektu. Zhotovitel nemoéze Ziadat' o zvySenie ceny ani v désledku vlastnych chyb alebo
chyb jeho subdodavatelov, nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie
diela alebo v dosledku omylu. V pripade znizenia rozsahu diela je objednavatel
opravneny primerane cenu znizit o hodnotu nerealizovanej €asti diela.

Vsetky zmeny a prace nad ramec predmetu plnenia pozadované objednavatelom budu
rieSené dodatkami ktejto zmluve. Cena prac sa stanovi vsllade s podmienkami
v cenovej ponuke.

V ramci ceny bude dodanych Sest (6) exemplarov projekiu stavby, tri (3) exemplare
geodetického elaboratu a dva (2) vykazy vymer s rozpoctom (v MS Excel a v programe
Cenkros plus)

Specifikacia ceny je spracovana podla sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2012. Takto stanovena finan¢na &iastka
je pevnou cenou s garanciou kvality tak, ze dielo je Uplné a nebude vyZzadovat’ dodatoéné
rieSenie.

Zmluvna cena je vypracovana podla ustanoveni zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach,
v platnom zneni a je v mene EURO.

Cl. VI. Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi po splneni predmetu tejto zmluvy
na zaklade jednej faktury vystavenej zhotovitelom pre pinenie pod bodom 3.1.a to
nasledovne:

- faktaru za dielo (za projektovi dokumentaciu stavby podla bodu 3.1.) predlozi
zhotovitel objednavatefovi do patnastich (15) dni po zavereénom prerokovani a
pisomnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy objednavatelom, a

Faktdra bude vystavena s prislichajucou DPH v zmysle predpisov platnych v &ase
odovzdania diela.

Splatnost’ faktury je do tridsat (30) dni odo dia doruéenia faktury. Faktura sa povazuje za

doruéenu prevzatim na podatelni objednavatela, resp. uplynutim troch (3) pracovnych dni

odo dria jej odoslania.

Faktura musi obsahovat vsetky Udaje podla

- § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskors$ich predpisov,
a

- Zakona ¢&. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat Udaje podla bodu 6.3 tohto ¢lanku zmiuvy, je
objednavatel opravneny ju vratit’ zhotovitelovi na doplnenie, ¢im sa prerusi plynutie lehoty
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynat dfiom doruenia opravenej faktury
objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnd platbu zhotovitefovi v pripade, ak
zhotovitel nesplni ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohfadavky vodi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v slvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohlfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voéi objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voli zhotovitelfovi na akekolvek platby
podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela voci zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrZiavat a neplatit
akékolvek platby (ich Cast) podla zmluvy zdévodu akychkofvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela vo&i objednavatelovi.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpelené dostatoéné financné
prostriedky.

Cl. VII. Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v Case jej
odovzdania objednavatelovi, bez ohladu na to, &i sa jedna o vady spdsobené porusenim
ustanoveni tejto zmluvy alebo ustanoveni vSeobecné zavaznych pravnych predpisov
alebo inych noriem. Uvedené plati aj v pripade, ak sa vady prejavia kedykolvek po
odovzdani projektovej dokumentacie, napr. pri realizacii stavby pre ucely ktorej bola
projekiova dokumentacie v zmysle tejto zmluvy zhotovitelom vyhotovena.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, 8kody, resp. majetkové sankcie z neplnenia
ustanoveni Nariadenia viady ¢ 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, v plathom zneni, znasa zhotovitel v plnom
rozsahu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady dokumentacie, kioré boli spdsobené pouZitim
podkladov poskytnutych objednavatelom za podmienky, Ze zhotovitel upozornil na ich
nevhodnost objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, Ze objednavatel ma
pravo pozadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného a bezodkladného odstranenia
vady diela.

Zhotovitel] sa zavédzuje odstranit pripadné vady dokumentacie stavby do desiatich
(10) dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitefa podfa ¢l. 1. tejto
zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma objednavatel
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7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady
zhotovitela. Vy$ka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak nebude ovplyvnena
cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena vodi
zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10% prirazkou z celkovej
fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroveri opravneny pozadovat od zhotovitela aj
zaplatenie vsetkych $kod vzniknutych v dosledku vad a nakladov na prace potrebné na
ich odstranenie.

V pripade, Ze z dovodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavdzuje uhradit objednavatelovi nahradu $kody v pinej vysSke ceny
vzniknutej naviac prace.

Cl. VIll. Zmluvné pokuty

V pripade, ze zhotovitel odovzda riadne dokonéené dielo preukazatefne z dévodu na
strane zhotovitela po termine uvedenom v &l. IV, ma objednavatel pravo uplatnit’ si
u zhotovitela narok na zmluvna pokutu 0,1 % z celkovej ceny bez DPH za prvych tridsat’
(30) dni omeskania za kazdy kalendarny dert omeskania. Za kazdy dal$i kalendarny den
omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania, ma objednavatel pravo uplatnit’ si
u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu 0,05 % z celkovej ceny bez DPH za dielo.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanejj vady v ¢ase podfa &l. VII. bodu 7.5. ma
objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
bode 7.7 zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie €l. VII. bod 7.5. — termin odstranenia
vad, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela néarok na zmluvni pokutu vo vyske
100,00 EUR (slovom jednosto euro) za kazdy kalendarny defi omeSkania az do doby
odstranenia zavad.

Vsetky zmiuvné pokuty podia zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dfia dorudenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoéitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na uhradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voéi zhotovitelovi
povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnd pokutu ani jej
skuto¢né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora nie je
obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti splnit
svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

V pripade oneskorenej Uhrady faktury podla bodu 6.2. &l. VI. zmluvy, ma zhotovitel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej Ciastky za
kazdy kalendarny den omeskania.

Gl. IX. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny pocas spracovania dokumentacie podla ¢l Ill. bodu 3.1.
priebezne zvolavat vyrobné vybory, min. v8ak 1x za mesiac. Najneskoér dva tyzdne pred
zavereCnym prerokovanim predlozi zhotovitel objednavatelovi dokumentaciu v dvoch
exemplaroch na vyjadrenie vratane dokladovej Casti. Pripomienky zo zavere¢ného
prerokovania zapracuje zhotovitel do Eistopisu projektovej dokumentacie.



9.2.

9.3.

9.4

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

Autorské prava zhotovitela st v sulade so zakonom &. 618/2003 Z.z., o autorskom prave
a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon).

Predmet zmluvy — projektovda dokumentacia sa stava majetkom objednavatela,
s ktorym méze nakladat podia vlastnych potrieb az po celkovej Uhrade ceny za dielo,
priGom toto vlastnicke pravo bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednavatela
jej odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty
v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi sthlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho &asti podliehajlcich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia®). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.. objednavatel je opravneny pouZit dielo akymkolvek
spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel' poskytuje bez akéhokolvek ¢asového
ohraniéenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnutd v dohodnutej cene diela podla zmluvy. Licencia sa
udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a
je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spbsobom, ako pre ucely
zhotovenia diela podra zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na
pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele, a to
az do Uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne avéasné zhotovenie diela, ato po celd dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit' vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vylucne na ucel
zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi objednavatelom je =zakadzané abude objednavatelom
povazované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade
predéasného ukon&enia zmluvy, je zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podkiady
odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela ajeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych strén, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov §tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podfa bodu 9.7. maju vplyv na predmet alebo termin zavazku,
musi byt suéastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Tato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Uréenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny: Ing. Milan Kollar

Za objednéavatela je povereny na rokovania a na kontrolu projektu Ing. Vladimir Bozik.

Cl. X. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo Ciastoéne odstupit od zmluvy najméa
v pripade, ak:



10.2.

10.3.

10.4.

(a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusShym normam a pravnym
predpisom;

(b) riadne a véasné splnenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné;

(c) napriek upozorneniu objednavatela zhotovitel nezrychlil postup zhotovovania diela,
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

(d) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitefa robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

(e) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela, alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

(f)  zhotovitel neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

(g) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as
svoje povinnosti podla zmluvy;

(h) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hlfadiska jeho planovaného
Ucelu ako neefektivne;

(i)  zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej €innosti nevyhnutnej
na riadne a vcasné dokonéenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;
alebo

(i) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy iba v pripade, ak

(a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Ghradou splatnej
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitefa s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia
poruSuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti podla
Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruéené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastani v defi doruéenia pisomného odstlpenia.
Désledky odstupenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmiuvnu pokutu alebo nahradu skody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfa ucinnosti odstlpenia protokolarne odovzdat objednavatelovi
vSetky veci a doklady prevzaté od neho za Ucelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych cCasti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela uréi objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi, priCom zhotovitel je povinny
objednavatefom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych vtomto bode 10.4 zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- € (slovom jednosto euro) za kazdy
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10.5.

10.6.

10.7.

11.4.

den omeskania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skoncéeni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opaénom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Pri predéasnom ukoncéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v sllade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

Pred&asné ukoné&enie zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tato zmluvu ukonéila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela.

CLLXI. Doruéovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podfa Zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budl
doruéené osobne, kuriérom, faxom alebo doporu¢enou postou.

Takéto ozndmenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povaZovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doruéenia a dorucenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dfa od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporuéenou postou), alebo

(¢)  momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlagil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxové Cislo prijemcu (v pripade dorucovania faxom).

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny defi v ase mimo beZnej
pracovnej doby (8:00 aZ 17:00) budu povazované za doruéené nasledujlci pracovny defi.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doru¢ené, budu pokial
taka zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné Udaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, takej zmluvnej strane
doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel:
Adresa: APROX Invest, spol. s.r.o.
Prokopova 24, 851 01 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Milan Kollar, konatel spolo&nosti
vo veciach technickych do ruk: Ing. Milan Kollar, konatel spolo¢nosti
tel. : 0911 654 752
Objednavatel:
Adresa: Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.
Presovska 48, 826 46 Bratislava 29
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditef
vo veciach technickych do rok: p. Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii

Ing. Vladimir Bozik, veduci odd. eurofondov
tel. : 02/49491449
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12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.
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CLLXIl. Zachovanie ddédvernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budu overovat
aétovna zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo€nosti alebo spolo¢nosti,
ktora ovlada matersku spolo¢nost, zastupcom financujucich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu,
ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek informacie tajného alebo
déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti véetky obchodné, doverné, tajné alebo iné
informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budticnosti dozvie od druhej zmluvnej
strany, a to vratane informacii tykajlcich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezZitosti
druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktordkolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto

informacie:

(a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
Ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre taki zmluvnd stranu spracuva déta, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat,

() osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnuthom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynalozi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dovernych informacii o vys$sie uvedenych zalezitostiach.

Gl. XIll. Zavereéné ustanovenia

Menit' alebo doplhovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobithne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike..

Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju , Zze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postdpia na novl nastupnicku pravnickd, resp.
fyzicku osobu.

13.4. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si $tyri (4) vyhotovenia

ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.
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