ZMLUVA O DIELO ¢.20DM1M17/2013/ BVS
(d’alej len ,,zmluva“) na stavbu:
»VZ Skalica, VZ Holi¢, VZ Kopéany — studne*”

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1

1.2

Objednavatel
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo G&tu

ICO

IC DPH

Telefén

(d’alej len ,,objednavatefl*)

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo Gétu

ICO

DIC

IC DPH

Telefén

Fax

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Zmluvné strany
: Bratislavska vodarenska spolo¢nost’ a.s.
PreSovska 48 , 826 46 Bratislava

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii
Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |
oddiel Sa, vlozka ¢.3080/B

: VUB Bratislava RuZinov

: 1004 - 062/0200

: 35850 370

: SK 2020263432

: 0911/715 110 Ing. Elena Dzavoronkova

: Enviroline, s.r.o., Kosice

Franti$kanska 5, 040 01 Kosice

: Ing. Ladislav Hnidiak, konatel spolo&nosti

: Ing. Ladislav Hnidiak, konatel spolo¢nosti

: Okresny sud Kosice I, oddiel Sro, viozka €. 6709/V
: CSOB, as.

: 4006334165/7500

: 31713645

: 2020483883

: SK2020483883

: 0911447791

: 055/6254152
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ll. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- podkladové materialy na vypracovanie ponuky
- ponuka zhotovitela zo dha 25.1.2013

Vychodiskové tGdaje

Nazov stavby: VZ Skalica, VZ Holi¢, VZ Kopcany - studne
Miesto stavby: k.u. Skalica, Holi¢, Kop&any

Stavebnik: Bratislavska vodarenska spolo€nost, a.s.

Hl. Predmet plnenia

Opis predmetu pinenia, jeho vymedzenie a $pecifikacia, technické ainé
kvalitativne parametre, mnozstvo a rozsah predmetu plnenia (diela) :

Predmet obstaravania sa tyka tychto lokalit (vodarenskych zdrojov — dalej len ,VZ*):

- Lokalita I. - VZ Skalica — 6 x vitana studna — definitivne zabudovanie 3 x DN
600 mm, 3 x DN 250 mm (dalej len ,lokalita 1.“),

- Lokalita Il. - VZ Holi¢ — 5 x vitana studna — definitivne zabudovanie 5 x DN 600
mm (dalej len ,lokalita I1.%),

- Lokalita lll. - VZ Kopéany — 2 x vitana studfia — definitivne zabudovanie 2 x
DN 600 mm (dalej len ,lokalita [11.%).

Realizacia hydrogeologického prieskumu, t.j. vitanie studni, zabudovanie studni,
obsyp triedeny $trk, odpieskovanie, 28-ditova Cerpacia skuska pre kazdu studnu
samostatne, vratane dalSich funkénych studni v danej lokalite, pre stanovenie
vyuzitelnych mnozstiev v kategérii ,B* (vyhl. MZP SR & 59/2008 Z.z.), stipacie
pokusy, vzorky vratane analyz, 3-driové spoloéné Cerpanie novych a ostatnych
aktivnych vrtov na kaZdej lokalite, geologické prace (spbsobilost podla
Geologického zakona).

Vysledky hydrogeologického prieskumu budl zaznamenané v rédmci zaverecnej
spravy, vypracovanej 6 x (+ CD) zvlast pre jednotlivé lokality.

Sudastou zaveretnej spravy bude navrh celkového odberu pre lokalitu ku konaniu o
povoleni na organe §tatnej vodnej spravy, navrh ochrannych pasiem VZ a navrh
monitorovacej siete a pripadnych dal$ich opatreni (monitoring).

Specifikacia minimalnej Grovne  materiadlového vyhotovenia pre
hydrogeologickeé vrty, h=10m, spolu 10 ks x 10m :

Vystroj velkopriemerovych vrtov (10 x 10m) bude z ocelovych zavitovanych rar DN
600mm (¢ 630x6 az 630x15 mm), ktoré si na svojom celom povrchu opatrené
ochrannou plastovou vrstvou, resp. fabricky opatrené ochrannym antikoréznym
povrchovym nanosom, braniacim agresivnym zlozkam podzemnej vody narisat
a korodovat’ povrch vystroja.

Filtrovu Gast vystroja tvoria mostikové filtre z identického materialu, teda ocel s
potiahnutym povrchom opatrené zavitmi. Vyska strbiny filtra 1,0 — 1,5mm.
Specifikacia minimalnej Urovne materidlového vyhotovenia pre




hydrogeologické vrty, h= do 60m (podla HG pomerov), spolu 3ksx60m:
Vystroi bezjadrovych vrtov (3 x 60m) bude z ocefovych zavitovanych rur DN
250mm (¢ 256x4 az 6 mm).

Filtrova &ast vystroja vytvoria fabricky lepené $tréikové filtre DN 250/DN 350 na

ocelovej kostre tvorenej mostikovymi filtrami (vySka Strbiny 1,0 — 1,5mm). Filtre
budu opatrené zavitmi.

Predmetom pinenia a sG&astou ceny za dielo su taktiez nasledovné ¢innosti:

Vypracovanie a dodrziavanie Riadiaceho harmonogramu vystavby
Vypracovanie a zabezpedenie schvalenia:

Planu kontroly kvality

Planu skisok zariadeni

Projektu geologickych prac odsthlasenym budicim prevadzkovatelom diela
Zavereénej spravy z hydrogeologického prieskumu

Prevadzkovych a manipulaénych poriadkov

Dielenskej dokumentacie zhotovitela

Koordinacia organizacie vystavby s:

technickym dozorom objednavatefa

poverenym zastupcom objednavatefa vo veciach technickych
cenovym konzultantom objednavatefa

odborom investicii objednéavatela

prevadzkovatelom prisludnej divizie objednavatela.

Oznagenia stavby podia stavebného zakona, sutasne zhotovitel vykona
samostatné oznadenie stavby podia pokynov objednavatefa

Zabezpedenie staveniska proti vstupu cudzich os6b po celt dobu vystavby
Prieskumné prace a zameranie stavajliceho stavu objektu

Vyty&enie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochrana pri realizacii diela
Zabezpedenie &innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy
Viykonanie opatreni v sulade s planom ochrany Zivotneho prostredia
Znovuzriadenie povrchovych Gprav dotknutych komunikacii, chodnikov
a ostatnych zabranych ploch v kvalite a rozsahu primeranom organizacii a
postupu vystavby

Znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti v kvalite a rozsahu primeranom
organizéacii a postupu vystavby

Vedenie stavebného dennika

Vyhotovenie foto/video dokumentacie zrealizovanych Gasti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela

Geodetické zameranie zrealizovaného diela

Vykonanie nélezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav vyhradenych
technickych zariadeni, zapisnic, certifikatov, atestov a osvedcéeni o skudkach
pouzitych materialov a pod.

Vyhodnotenie ¢erpacieho pokusu

Zaskolenie obsluhy zrealizovaného diela

V celom rozsahu spinenie povinnosti stavebnika (objednavatefa) vyplyvajice
z ustanoveni nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. v zneni neskorsie platnych
predpisov o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentéacie: ,Plan bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci *

Nakladanie s odpadmi, ktoré vznikn( realizaciou stavby (odvoz stavebnej sute
z buracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riadent skladku) v sulade s



3.2.

3.3.

v

ustanoveniami zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch vzneni neskorsich
predpisov a suvisiacich predpisov, vedenie evidencie v sulade s uvedenymi
zakonmi a predkladanie dokladov o vyuziti alebo znesSkodneni stavebnych
odpadov v mesaénom intervale objednavatelovi.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok
zhotovitela realizovat stavbu.

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet pinenia v sulade s :

- Podmienkami stanovenymi vyhlasovatelom v podkladovych materialoch
- Podmienkami protokolarne odsthlasenymi objednavatelom v priebehu
realizacie predmetu pinenia.

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre vydanie Gzemného
rozhodnutia vratane zabezpecenia pravoplatného rozhodnutia o umiestneni
stavby navrhovaného vybudovania novych studni v lokalitich VZ Skalica, VZ
Holi¢ a VZ Kopc&any (pre kazdu lokalitu samostatne) .

Sucastou dodavky je aj kompletna inzinierska cinnost, tykajuca sa vybavenia
pravoplatného Uzemného rozhodnutia, identifikacia parciel a majetkovopravne
vysporiadanie zaberanych pozemkov.

Zhotovitel na zaklade splnomocnenia objednavatela zabezpedi aj vSetky
povinnosti stavebnika vyplyvajlice z uvedenych povoleni as nimi suvisiacich
rozhodnuti a stihlasnych stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii.

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie k vodopravnemu
(stavebnému) povoleniu, ktora je zaroveii krealizacii stavby vratane
zabezpecenia pravoplatného vodopravneho (stavebného) povolenia pre
vybudovanie novych studni v lokalitdch VZ Skalica, VZ Holi¢ a VZ Kop&any (pre
kazdu studriu v danej lokalite samostatne).

Sucastou dodavky je aj kompletna inZinierska ¢&innost, tykajuca sa vybavenia
pravoplatného vodopravneho (stavebného) povolenia.

Projektova dokumentacia ma riesit’

- pasport stavebnej ¢asti, pripadne geodetické domeranie vztahov
- zrudenie jestvujucich VZ (podfa Vodného zékona), vratane potrebnych
stavebnych opatreni
- prepojenie novych studni a ich vybavenia na jestvujice rozvody potrubne,
elektrické a dispecing
- vybavenie Eerpacou technikou vratane jej ochrany
- nutné Upravy oplotenia a stavebnych Uprav
- vyrie§enie zhlavia studne a pripadné Sachty nad studhami budu rieSené
rovnakym spdsobom ako na existujucich studniach v danej lokalite
- prepojenie novych studni a ich vybavenia na potrubné rozvody (8 x do 10 m,
2 x do 25 m, 3 x do 50 m), elektrické rozvody, dispeterské prenosy
a riadenie, pristupové komunikacie
Vypracovanie podkladov pre =zaradenie stavby vratane zoznamu strojov
a zariadeni na predpisanych tlacivach objednavatela pre zaradenie do hmotného
investi¢tného majetku vratane Statistickych koédov produkcie podfa Statistickej
klasifikacie produktov podia cinnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdépskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008 a priemernej doby Zzivotnosti dodanych
strojov a zariadeni (zaradenie stavby sa uskutoéni po kompletnom dobudovani
a sfunkéneni studni).

3.4,



3.4.

3.4.1.

Projektova dokumentacia bude spracovana v rozsahu podfa § 3, 8 a 9 vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona, v zneni neskorsich predpisov.
Projektova dokumentacia musi byt kompletna a obsahovat’ najma:

8est' (6) vyhotoveni zavereCnej spravy z hydrogeologického prieskumu (pre
kazdu lokalitu samostatne),

tri (3) vyhotovenia geodetického elaboratu (pre kazdl lokalitu samostatne),

tri (3) vyhotovenia dokumentacie pre Gzemné rozhodnutie (pre kazdu lokalitu
samostatne),

Sest’ (6) vyhotoveni dokumentacie pre vodopravne (stavebné) povolenie, ktora
bude sucasne k realizacii stavby (pre kazdu studiiu samostatne),

dve (2) vyhotovenia vykazu vymer s rozpoétom (v MS Excel na CD av
programe Cenkros Plus) — pre kazdu lokalitu samostatne.

Projektova dokumentacia pre spinenie predmetu podfa bodu 3.3 bude obsahovat
najma :

Stavebno - technické rieSenie:

sprievodnu spravu,

suhrnnu technickd spravu,

situacie so zameranim inzinierskych sieti podla ich vytycenia v teréne, dodat aj
v digitainej forme vo formate DGN na nosi¢i CD. Vytyéenie inZ.sieti zabezpedi
zhotovitel,

situaciu na podklade katastralnej mapy,

zistenie a zameranie skutkového stavu a mozZnych prekazok, ktoré mozu
ovplyvnit’ realizaciu stavby.

sprava o vykonanom geologickom prieskume so zatriedenim zemin podfa
taZitelnosti na zaklade vykonaného geologického prieskumu,

kompletna projektovi dokumentéciu stavebnej a technologickej Casti, statiky
a ostatnych profesii pozostavajicu z vykresov stavebnych konstrukcii,
priecnych rezov, pohfadov a vykazov,

vzorové prieéne rezy v kritickych miestach krizovania s inZinierskymi sietami,
pripadne dokladovat sondou,

technologické projekty, schémy, pozdizne profily a schémy kladenia potrubi,
uréenie miery zhutnenia zasypov,

koordinaénu situaciu inej sibeznej investicie a jej odslhlasenie s prislusnym
investorom,

vyhodnotenie rezimu povrchovych a podzemnych véd, v pripade potreby
navrhndt opatrenia,

projekt baracich prac,

projekt pozZiarnej ochrany,

navrh vykonania individualnych a komplexnych skusok,

Gprava prepojov v existujlcich uzloch po vyvolanych zmenéach,

projekt riadiaceho a prenosového systému s napojenim na centralny dispecing
objednavatela, vratane bezpecnostného systému (BPS),

vypracovanie navrhu prevadzkového poriadku deleného na prislusné objekty
stavby,

vypracovanie kompletného vykazu vymer a rozpoctu v dvoch exemplaroch (aj
v Exceli na CD nosiéi), v programe Cenkros plus,

existenciu a polohu v8etkych inZinierskych sieti, pripojok a prepojov je nutné
overit' a zamerat v teréne. Poskytnuté Gdaje spravcami inzinierskych sieti st len
informativne,

navrh na technolégiu vystavby a material potrubi, objektov, tvaroviek. Vyrobcu
bez menovitého uréenia s tym, Ze musia spifat prislusné STN a 1SO,
konstrukciu zriadenia povrchov navrhovanych spevnenych pléch /vozoviek,

5



3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

chodnikov, spevnenych pléch/ odsuhlasend spravcami komunikacii (situécia
a prieéne rezy a uviest mieru zhutnenia zasypov),

- uviest v samostatnej kapitole vplyv na dopravu a navrh prislusnych opatreni —
projekt organizacie dopravy,

- vpripade vyskytu zelene v zaberanej ploche jej polohu zakreslenu do
situaéného vykresu, vypracovat dendrologicky prieskum. Pri nutnom vyrube
zelene doloZit stanovisko prislusného OUZP, resp. spravcu, pripadne
zabezpedit rozhodnutie o povoleni na likvidaciu zelene anavrh spétnej
rekultivacie,

- pri dogasnych alebo trvalych zéberoch PPF, resp. LPF zabezpegit ich prislusné
vyhatie av pripade dofasného vyhatia dohodndtf jeho navratnost, resp.
rekultivaciu,

- vpripade potreby prelozky inZinierskych sieti vypracovat PD prelozky
prerokovany s prislusnym spravcom,

- majetkovoprévne vysporiadanie zaberanych pozemkov — uzatvorenia Zmlav
o buddcich zmluvach o zriadeni vecného bremena, klpe, resp. prenajme
zaberanych pozemkov,

- dolozit vietky doklady poZadované stavebnym tradom pre vydanie uzemného
rozhodnutia o umiestneni stavby a vSetky doklady pozZadované OUZP pre
vydanie vodopravneho (stavebného) povolenia,

- dodrzanie daldich podmienok a rozsahu vypracovania uvedenych v prilohe B
podkladovych materialov

Zhotovite! je zodpovedny pri vykonani diela za dodrZania kvalitativnych parametrov
zodpovedajticich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezéavéznych technickych
noriem pouzitych v projekiovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat celé dielo vo vlastnom mene a na viastnu
zodpovednost.

V pripade, Ze dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitefa bez sthlasu
objednavatela, bude sa jednat o zavazné porusenie podmienok tejto zmiuvy.

V pripade, Ze vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitela nebolo pisomne
vopred odsthlasené, mdZe objednavatel odstipit’ od zmluvy.

Viykon koordinatora dokumentécie v zmysle nariadenia viady SR ¢&. 396/2008 Z.z.
v zneni neskorsie platnych predpisov zabezpeéi na viastné néklady zhotovitef u
spracovatela projektovej dokumentacie.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy azaroven sa
zaviazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre
utely zhotovenia diela. Pripadni nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma
alebo by mohla mat za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho Casti
alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu
najneskdr do siedmich (7) dni odo diia ich prevzatia pisomne oznamit
doporuéenym listom objednavatelovi. V opaénom pripade néroky zhotovitefa
spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych
objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie st vzmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoénosti objednavatelovi pisomne
oznamit najneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoCnosti
pisomne neoznamil objednavatefovi, objednavatel nie je povinny akceptovat’ po
uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym



3.10

3.10

3.1

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

skuto&nostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitefovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajliceho sa rozsahu a/alebo
obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi
zmluva, plati az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného
organu pisomné stanovisko objednavatefa a zhotovitel je povinny toto stanovisko
objednavatela reSpektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doSlo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, preru$eniu prac na
diele alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany
zhotovitela, pricom zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu
nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem statutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnene;j Statutarnym zastupcom objednavatela, nemaja Ziadne tretie osoby
(bez ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitefom zmenu podmienok zmluvy resp. menif dohodnuty rozsah diela alebo
cenu za dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje urobit vietko potrebné pre riadne a vEasné zhotovenie diela
(t.j. vykonat véetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatne uzivacie
povolenie v zmysle prisluénych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony
potrebné pre riadne a v&asné zhotovenie diela sa rozumeju véetky pre zhotovitela
potrebné: leSenia, paZenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na
stavebny prid, &istenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady
za telefony, naklady za socidlne prenosné hygienické zariadenia, strojovée
vybavenie, vykonanie predpisanych skuSok, ochrany diela pred poSkodenim
a revizie a pod. Stéastou povinnosti zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je
aj vykonanie véetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre zabezpecenie
ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpe¢nosti os6b nachadzajucich
sa na stavenisku.

Vypracovanie POV s harmonogramom, ktorého sucastou bude ako samostatna
priloha plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku vypracovany v
stlade s Nariadenim vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a pldn nakladania s odpadmi a
zneskodnenia odpadov.

Geodeticky elaborat spolu so zameranim dotknutych inZinierskych sieti a objektov.
Odovzdanie vyty&ovacich prvkov v teréne sa vykona po vybere zhotovitefa stavby,
pri odovzdavani staveniska zhotovitelovi stavby.

Zhotovitel bude vykonavat pri realizacii diela, budovaného na zaklade
realizaénej dokumentacie, &innost koordinatora dokumentéacie v zmysle Nariadenia
viady SR &. 396/2006 Z. z. na zaklade samostatnej zmluvy o dielo s budicim
zhotovitelom diela. Funkciou koordinatora dokumentacie zhotovitel' poveruje Ing.
Ladislava Hnidiaka.

Zhotovitel doda podrobnl situdciu a geodetické podklady k vyty&eniu stavby aj
v digitalnej forme vo formate DGN s doloZzenim CD. Zarover doda projektovu
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dokumentaciu 6x aj v digitalnej forme na CD nosici:

- textova &ast fformat *.doc/

- vykresova &ast /formét *.dwg/

- rozpoétova Gast v tabulke [format *.xls/
Pred odovzdanim geodetického zamerania objednavatefovi zhotovitel' toto
prediozi na kontrolu plnosti odboru GIS objednavatela. Objednavatel si
vyhradzuje pravo, Ze shotovitel nemdze nakladat s dokumentaciou bez jeho
sthlasu.

Evidenciu, zatriedenie a nakladanie s odpadmi, ktoré vznikni v suvislosti s
realizaciou stavby, spracovat v zmysle zakona ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch v
platnom zneni a suvisiacich predpisov. Naklady suvisiace s odpadmi zahrnut do
rozpoCtu stavby.

Dokladova &ast pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia bude
obsahovat:

- zoznam dotknutych viastnikov pozemkov s uvedenim parcelného &isla, druhu
pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav k nehnutefnosti a k tomu
dolozenie listov viastnikov susednych pozemkov s uvedenim parcelného Cisla,
druhu pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav podla evidencie
nehnutefnosti,

- majetkopravne vysporiadanie (dohodnut s vlastnikmi zmluvy o buducich
zmluvach o vecnom bremene, o prenajme pozemku, prip. o kupe pozemku, na
ktorom sa bude stavba realizovat),

- nevyhnutné stanoviska organov potrebnych k vydaniu dzemného rozhodnutia
a vodopravneho rozhodnutia.

Na zéklade projektovej dokumentacie, ktora je zaroven realizagnym projektom,
schvalenej zavereénym prerokovanim, zhotovitef zabezpe&i pravoplatné
vodopravne (stavebné) rozhodnutie a v pripade poZiadaviek stavebného uradu
zapracuje nové skutonosti a pripomienky do projektu stavby bez zmeny ceny
projektu.

Iv. Cas pinenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podra &Ll st nasldovné :

Pre predmet pinenia v rozsahu bodu 3.1, 3.2 a 3.3 ¢LIIL
Zacatie : do &trnastich (14) dni od podpisu tejto zmluvy
Ukonéenie:  15.12.2013

Termin dodania zaverecnej spravy z hydrogeologického prieskumu

v lokalite |.: 15.12.2013
Termin dodania zaverecnej spravy z hydrogeologického prieskumu
v lokalite 1. 15.08.2013
Termin dodania zaverecnej spravy z hydrogeologického prieskumu
v lokalite 1l1.: 15.08.2013
Termin dodania dokumentacie pre Gzemné rozhodnutie: 30.08.2013
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Termin dodania pravoplatného tzemného rozhodnutia o umiestneni stavby:
30.10.2013

Termin dodania dokumentécie pre vodopravne (stavebné) povolenie a zaroven k
realizacii stavby : 01.11.2013

Termin dodania pravoplatného vodopravneho (stavebného) povolenia: 15.12.2013

- Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahffia realizaciu hydrogelogického

prieskumu, tj. vFftanie studni, zabudovanie studni, obsyp triedeny Strk,
odpieskovanie, 28-diiova &erpaciu skiSku pre kazdd studfiu samostatne,
vratane d'al$ich funkénych studni v danej lokalite, pre stanovenie vyuzitefnych
mnozstiev v kategérii ,,B“ (vyhl. MZP SR &. 59/2008 Z.z.), stipacie pokusy,
vzorky vratane analyz, 3-diiové spoloéné cCerpanie novych a ostatnych
aktivnych vrtov na kaZdej lokalite, vyhotovenie jednotlivych prvkov vystroje
podFa $pecifikacie v bode 3.1 &Ll tejto zmluvy, geologické prace, vypratanie
staveniska prip. jeho Gpravu do pdévodného stavu, odovzdanie diela,
prevzatie; na zaklade hydrogeologického prieskumu vypracovanie a dodanie
zavereénej spravy z hydrogeologického prieskumu, projektovej dokumentacie
k uzemnému rozhodnutiu pre kazda lokalitu samostatne, projektovej
dokumentacie k vodopravnemu (stavebnému) povoleniu, ktora je suéasne
k realizacii stavby (pre kazda studiiu v lokalitaich I, I, lll. samostatne)
vratane prisliachajicej inZinierskej &innosti, tykajicej sa vybavenia
pravoplatného uzemného rozhodnutia a pravoplatného vodopravneho
(stavebného) povolenia, identifikacie parciel a majetkovopravne vysporiadanie
zaberanych pozemkov.

Zhotovitel spini zmluvny zévazok vykonat dielo podfa bodu 3.1 ELIII. preukazanim
dodrzania vdetkych garantovanych parametrov diela, predioZzenim zapisov o
vykonani a vysledkoch poZadovanych skuSok, atestov a certifikatov zabudovanych
materialov, technického, technologického vybavenia a zapisnicnym odovzdanim a
prevzatim vykonaného diela objednavatelom, ako aj odstréanenim pripadnych vad
diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim objednavatefom v zmysle zmluvy.

Objednavatel stanovuje v stlade s €lLIV. bod 4.1.1 lehotu na odovzdavanie a
preberanie stavby v maximalnej dizke péatnast (15) dni, priCom tato lehota je
zapoditana do celkovej lehoty vystavby.

Terminy odovzdania a prevzatia zavereénej spravy z hydrogeologického prieskumu
v jednotlivych lokalitach 1., 1., lll. mézu byt zmenené len po pisomnej dohode
s objednavatelom v sulade s podmienkami zmluvy.

Zhotovitel splni zmluvny zavézok vykonat dielo podfa bodu 3.2 a 3.3 €LIIl. dodanim :

- projektovej dokumentacie pre vydanie Uzemného rozhodnutia vratane
zabezped&enia pravoplatného Gizemného rozhodnutia o umiestneni stavby pre
lokality 1., 1., Iil.,

— projektovej dokumentacie pre vydanie vodopravneho (stavebného)
rozhodnutia, ktora je suéasne aj pre realizaciu stavby, vratane zabezpecenia
pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia pre jednotlivé studne
v lokalitach 1., i, 1L

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1.1 tohto ¢lanku musia byt' zhotovitelom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitefom.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne avéasne dokoniené dielo bez vad
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a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu za dielo.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit' vod&i
zhotovitelovi sankcie (najmd zmluvné pokuty), ato bez ohfadu na skutoénost, &i
neskorsie terminy a/alebo mifniky boli alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy a/alebo mifniky v
beZnom pracovnom ¢ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela
zabezpedit zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych hodinach
bez toho, aby tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena za
dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeéi napravu v lehote uréenej objednavatelom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek
odobrat’ zhotovitelovi (napr. formou &iastoéného odstlipenia od zmluvy s okamzitou
u€innostou odo difa dorucenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek cast diela
a zadat' zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude pine
zodpovedny za koordinaciu svojich prac stakto uréenym novym zhotovitelom.
Naklady takejto realizacie odobratej ¢asti diela budl objednavatelom zapoditané na
zaplatenie ceny za dielo, ktorih ma zhotovitel' obdrzat podfa zmluvy. Pre vylicenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za
dielo zhotovitefovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim
akejkolvek Casti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene
odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknl zhotovitefovi nedodrzanim zakladnych terminov,
resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nad€asy, praca na
zmeny, zvy8ené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materidlov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.), budl vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho €ast' v silade so zmluvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (av$ak nie
povinny) vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat' aj v skor§om
ponuknutom termine. SkorSie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. casti diela,
nebude zhotovitelom bez vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zalatie zhotovovania diela omeskalo z inych ddvodov, ako
z doévodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt jednotlivé zakladné terminy
riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej
ceny za dielo.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto preruSenia je zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade
prerusSenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa
vSetky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v casovom plane
vystavby posuvaji o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po
obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskor
do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.
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V. Cena zadielo

Cena za dielo v rozsahu bodu 3.1, 3.2 a 3.3 &Ll tejto zmluvy je stanovena na
zaklade cenovej ponuky zhotovitela zo dha 25.01.2013, ktora tvori neoddelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Cena za dielo vratane rezervy podfa :

bodu 3.1, 3.2 a3.3 416443,- EUR bez DPH (slovom StyristoSestnasttisic
Styristostyridsattri eur)

Spravne poplatky 1 300,- EUR (slovom jedentisictristo eur)

Cena celkom: 417 743,- EUR (bez DPH) (slovom Styristosedemnasttisic
sedemstostyridsattri eur)

K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.

Naklady na majetkovopravne vysporiadanie st zahrnuté v cene projektovych prac.
Rozpis ceny za dielo pre jednotlivé lokality a jednotlivé ¢asti diela podfa bodu 3.1,
3.2 a 3.3 je prilohou ¢.2 tejto zmluvy — Cenovéa ponuka.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou aZ do odovzdania
diela a fakturacie ceny za vykonané dielo. K cene za dielo bude fakturovana DPH
v zmysle platnych predpisov. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela na
zhotovenie diela. Spravne poplatky budd uhradené podra skutocnosti.

Ponukové ceny v jednotlivych poloZkach v prilohe €.2 - Cenova ponuka st pevnymi
cenami poéas vykonania diela az do jeho odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje véetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace, mnozstva adodavky, ktoré nebud( zrealizované, budd odpocitane
od ponukovych cien zhotovitela.

Vsetky zmeny a prace nad ramec predmetu plnenia pozadované objednavatefom
budu rieSené dodatkami ktejto zmluve. Cena prac sa stanovi vsulade s
podmienkami v cenovej ponuke.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e objednavatel méze zhotovitelovi uhradit' pripadné
naviac prace (okrem prac uvedenych v &lanku V. bod 5.6 tejto zmluvy), ktoré bude
z titulu nepredvidatelnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu
plnenia tejto zmluvy podia &lanku Ill. bod 3.1, a to vyluéne za predpokladu, Ze
potreba ich vykonania bude preukazatefne pisomne odsuhlasena technickym
dozorom objednavatela, cenovym konzultantom objednavatela a poverenym
zastupcom objednavatefa vo veciach technickych vzmysle &lanku 1. bod 1.1.
zapisom v stavebnom denniku a naslednom schvaleni prislusnym organom
objednavatela.

Odsthlasené naviac prace bud( uhradené v stlade s podmienkami sutaze
maximéalne v rozsahu rezervy vo vy$ke S$pecifikovanej v polozke &.10 cenovej
ponuky — priloha &.2 tejto zmluvy — polozka Rezerva. (tj. maximalne vo vyske
12 129,- eur), uréenej vyhradne na krytie objednévatelom nepredvidanych
nakladov.
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Vcene za dielo sG obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych prac zdévodu
nepredvidatelnych miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych
podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien hribok a materialov
konstrukcii uréenych k vyburaniu.

S vynimkou roz$irenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemdze zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
doméhat sa zvy$enia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, ¢&i uZ existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢ bol spbésobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak do$lo v doésledku udalosti /
skutoénosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nembZe Ziadat
o zvy$enie ceny za dielo ani vdésledku viastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatonej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela
alebo vdésledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel
opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej Casti diela.

Cena za dielo pokryva véetky naklady spojené s realizaciou diela, najmé naklady
na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a
administrativu, subdodévatelsk(i inZiniersku ¢&innost, geodetické prace,
dokumentaciu zhotovitela, reZijné naklady zhotovitefa, dane, ktoré méa zhotovitel
platit, zisk, poplatky aako aj vSetky dalSie naklady zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu,
bezpeénost’ a ochranu pri praci a pozZiarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v
zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedistenia, znedkodiiovanie odpadu, sankcie, pokuty a pendle iné ako podia
zmluvy, poistenie podfa zmluvy, finanéné naklady na doCasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie ski$ok, dotasné obmedzenia premévky na
prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpecenie podmienok stanovenych
objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny, vratane Ghrady poplatkov
suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusSenia zmluvy, pripadne
inych zakonnych povinnosti.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu pinenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého
alebo do&asného charakteru, ktoré st potrebné na riadne splnenie jeho zavézkov
vyplyvajlcich zo zmluvy a Ze pri pontikani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil so zmluvou a podkladovymi materiaimi,

(b)  dokiadne vyplnil véetky polozky prilozenej prilohy €.2 - Cenovéa ponuka

(c) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(d) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy
dodavky v rozsahu stanovenom v podkladovych materidloch a zmluve,

() do ceny za dielo zahrul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a zmluve, ale charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyZaduje
v stlade s podkladovymi materialmi a zmluvou,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje
poziadavky voéi objednavatelovi suvisiace s predmetom zmluvy.

V ramci ceny bude dodanych:
— 8Sest (6) vyhotoveni zaverecnej spravy z hydrogeologického prieskumu (pre
kazdu lokalitu samostatne),

—  tri (3) vvhotovenia dokumentdcie pre tuzemné rozhodnutie (pre kaZdii lokalitu
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samostatne),

_ gest (B) vyhotoveni realizaéného projektu stavby (pre kaZdu studnhu
samostatne)

— dva (2) vykazy vymer srozpottom (v MS Excel) — pre kazdu lokalitu
samostatne,

—  tri (3) vyhotovenia geodetického elaboratu (pre kazdu lokalitu samostatne),

— dva (2) CD nosi¢e s dokumentaciou pre Gzemné rozhodnutie (pre kazdu
lokalitu samostatne),

- &est (6) CD nositov s kompletnou realiza¢nou projektovou dokumentaciou
vratane vykazu vymer (pre kazdu lokalitu samostatne),

— dva (2) CD nosi¢e s kompletnou realizaénou projektovou dokumentaciou
vratane vykazu vymer a rozpottu (pre kazdu lokalitu samostatne),

— dva (2) CD nosiée so situaciou a geodetickymi podkladmi k vytyéeniu stavby
(pre kazdu lokalitu samostatne).

Specifikacia ceny za dielo podlfa bodu 3.2 a 3.3 &Ll tejto zmluvy je spracovana
podla sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inzinierskych &innosti UNIKA 2012. Takto stanovena finan¢na ciastka je pevnou
cenou s garanciou kvality tak, Ze dielo je Uplne a nebude vyZadovat dodatocné
rieSenie.

Cena za dielo je vypracovana podla ustanoveni zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach,
v platnom zneni a je v mene EURO.

VI. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, 2e platba ceny za dielo podia bodu 3.1 €LIl, vo vyske
sumy $pecifikovanej v prilohe &2 tejto zmluvy - Cenova ponuka, sa bude
uskutodhovat nasledovne: priebezné platby po jednotlivych &erpacich pokusoch
a ich vyhodnoteniach v lokalite 1., Il., Ill. na zaklade supisu vykonanych prac podia
cenovej ponuky, ktord je prilohou tejto ZoD a sucasne podfa supisu skutoCne
vykonanych prac - mnozstiev, pisomne odsthlaseného technickym dozorom
a cenovym konzultantom objednavatela. Za tymto Géelom je zhotovitel pred
vystavenim faktary povinny predioZit objednavatelovi bezprostredne po ukonceni
gerpacieho pokusu ajeho vyhodnoteni vdanej lokalite, za kiory je faktlra
vystavend, v dvoch (2) vyhotoveniach stpisy prac vykonanych na diele, a to spolu
so vsetkymi objednavatefom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu
kontrolu spravnosti. Zhotovitel doruéi objednavatelovi (alebo nim urCenej osobe)
supisy vykonanych prac v &leneni podia pozZiadaviek objednavatela, z ktorych budu
zrejmé véetky Specifikacie, zvlastnosti, postupy pri vypoctoch a iné objednavatelom
pozadované doklady (dalej len ,Kontrolovatefné podklady*). Uplnost
Kontrolovatelnych podkladov je nevyhnutnym predpokiadom na skontrolovanie
vykonanych prac objednavatefom. Objednavatel ma péat (5) pracovnych dni na
kontrolu predlozenych podkladov. Supisy vykonanych stavebnych prac
a Kontrolovatelné podklady, v ktorych st akékolvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo
chyby, je objednavatel opravneny odmietnut. Po pisomnom odsuhlaseni
pozadovanych Kontrolovatelnych podkladov —objednavatefom aje zhotovitel
opravneny vystavit na ich zaklade jednotlivé faktiry za podmienok dalej v tomto
&lanku V1. uvedenych a dorudit ich objednavatefovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat
objednavatelovi priebeZne tak, aby boli odovzdané kompletne ku dfu odovzdania
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diela objednavatelovi.

Po podpise tejto zmluvy zhotovitel prediozi finanéné pozZiadavky na zaklade
materialového zabezpe&enia realizacie diela (geologickej Ulohy) — zalohova fakidra.
Tato suma nepresiahne vy$ku 50% z celkovej sumy polozky €.1 (vrtné a budovacie
prace) pre vsetky lokality 1., Il. a Ill.

6.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, Zze platba ceny za dielo podla bodu 3.1 ¢LIll, vo vyske
sumy S$pecifikovanej v prilone &.2 tejto zmluvy — Cenova ponuka, sa bude
uskutocriovat’ nasledovne:

prva faktaru — zalohov( — predloZi zhotovitel po podpise tejto zmluvy na
zaklade finanénych poZiadaviek na materidlové zabezpe&enie realizacie
diela (geologické ulohy). Tato suma nepresiahne vysku 50% z celkove]
sumy polozky &.1 (vrtné a budovacie prace) pre vSetky lokality 1., II. a lll.
Zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi fakturu — dafiovy doklad do 15
dni od prijatia platby.

druht faktiru po &erpacom pokuse a vyhodnoteni v lokalite |. po pisomnom
odsuhlaseni stpisu prac vykonanych na diele a Kontrolovatelnych podkladov
vystavi zhotovitel do péatnastich (15) dni od pisomného odovzdania
zavereénej spravy z hydrogeologického prieskumu v lokalite 1. a jej prevzatia
objednavatelom,

tretiu faktiru po erpacom pokuse a vyhodnoteni v lokalite 1l. po pisomnom
odsuhlaseni spisu prac vykonanych na diele a Kontrolovatelnych podkladov
vystavi zhotovitel do patnastich (15) dni od pisomného odovzdania
zavereénej spravy z hydrogeologického prieskumu v lokalite Il. a jej prevzatia
objednavatelom,

Stvrta fakiuru po Cerpacom pokuse a vyhodnoteni v lokalite Ill. po pisomnom
odsuhlaseni stpisu prac vykonanych na diele a Kontrolovatelnych podkladov
vystavi zhotovitel do patnastich (15) dni od pisomného odovzdania
zaverednej spravy z hydrogeologického prieskumu v lokalite Ill. a jgj
prevzatia objednavatefom.

6.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze platba ceny za dielo podia bodu 3.2 €LIIl, vo vySke
sumy $pecifikovanej v prilohe ¢.2 tejto zmluvy — Cenova ponuka, sa bude
uskutoénovat’ nasledovne:

6.1.3

prva fakturu vo vyske 50 % z ceny diela $pecifikovanej podia bodu 3.2. za
dodanie projektovej dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie (samostatne pre
lokality I., 11, 1ll.) prediozi zhotovitel objednavatelovi spolu s kopiou Ziadosti
o rozhodnutie o umiestneni stavby do patnastich (15) dni po zavereCnom
prerokovani a pisomnom odovzdani a prevzati projektovej dokumentécie
objednavatelom,

druhu faktaru vo vyske 50% z ceny diela $pecifikovanej podfa bodu 3.2.
predloZi zhotovitel objednavatelovi do patnastich (15) dni po dodani originalu
pravoplatného Uzemného rozhodnutia o umiestneni stavby (pre jednotlivé
lokality I., 11, IIL.).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze platba ceny za dielo podla bodu 3.3 &LIIl, vo vyske

sumy 3pecifikovanej v prilohe ¢.2 tejto zmluvy — Cenova ponuka, sa bude
uskutoéniovat nasledovne:
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6.2.

6.3.

6.4

6.5

- prvu fakturu vo vyske 50 % z ceny diela Specifikovanej podla bodu 3.3. za
dodanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby (samostatne pre
lokality 1., 1I., HI. ) predlozi zhotovitel objednavatelovi do patnastich (15) dni
po zavereénom prerokovani a pisomnom odovzdani a prevzati projektovej
dokumentacie objednavatelom,

- druhu faktaru vo vyske 50% z ceny diela Specifikovanej podrfa bodu 3.3.
predlozi zhotovitel objednavatelovi do pétnastich (15) dni po dodani originalu
pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia (pre jednotlivé
lokality 1., 11., 111.).

Faktary bud( vystavené s prisltichajicou DPH v zmysle predpisov platnych v ¢ase
odovzdania diela.

Objednavatel je opravneny z ktorejkolvek zhotovitefom vystavenej faktury zadrzat
10 % (desat percent) z ceny za dielo. Zadrzana ¢iastka bude uvolnena do
Sest'desiat (60) dni po odovzdani aprevzati diela za predpokladu, Z2e budu
odstranené (¢o objednavatel pisomne potvrdi) pripadné vady a nedorobky uvedené
v pisomnom protokole o odovzdani a prevzati diela. Zadrzné bude objednavatelovi
slizit na zabezpelenie riadneho avcasného spinenia akychkolvek zavazkov
zhotovitela podla zmluvy (najméa na zabezpecenie riadneho a v&asného zhotovenia
diela podla zmluvy), ako aj na pripadni nahradu $kéd, jednotlivych zmluvnych pokut
a sankcii, ako ajinych opravnenych narokov objednavatela v pripade porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela.

Okrem zadrzného podla bodu 6.2 tohto ¢lanku vysSie, objednavatel zadrZi aj
dalich 5% (pat percent) z ceny za dielo podia koneénej faktiry az do uplynutia
zaruénej doby za dielo.

Uvedend suma bude pouzitd vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
zhotovitela bezplatne odstranit reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, Ze po dobu zadrzania nebude suma pouzita, objednavatel uvolni
zadrzanu sumu do Sest'desiat (60) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, Ze
budi riadne odstranené vsSetky reklamované vady (o objednavatel pisomne
potvrdi) v pisomnom protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.

Navrh konecnej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskdr v den
preberacieho konania.

Zhotovitel s objednavatefom odsUhlasi navrh konecnej faktiry do piatich (5)
pracovnych dni od geodetického zamerania objednavatefom.

Obsahom koneé&nej faktiry bude aj stipis vykonanych vSetkych prac. Odsthlasena
koneéna faktura musi byt predloZzena k dhrade do patnastich (15) dni po zmluvnom
termine ukonenia a odovzdani aprevzati diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatelom. Objednavatel je povinny v hiavicke prvej strany konecnej faktary
uviest nazov ,,Koneéna fakiara"“.

Bez odsuhlasenia technickym dozorom objednavatela nemoze zhotovitel predlozit
faktaru k uhrade.

Faktary musia obsahovat vSetky Udaje podia
- zakona & 222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty vzneni neskorsich
predpisov,
- zakona €. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorsich predpisov
Prilohou faktliry musi byt supis fakturovanych prac s vyéislenim ich hodnoty,
potvrdeny technickym dozorom objednavatela.
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

71

V pripade, 2e faktlry nebudl obsahovat Udaje v zmysle ¢lanku VI. bod 6.4 a 6.5
tejto zmluvy, je objednavatel opravneny vratit ich zhotovitefovi k oprave, resp.
k doplneniu, &im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne
plynat ditom dorucenia opravenej faktiry objednéavatefovi.

Splatnost' prvej (zalohovej) faktiry pre predmet pinenia podfa bodu 3.1 LI tejto
zmluvy je do pétnast (15) dni odo dia ich doru€enia objednavatelovi.

Splatnost druhej, tretej a $tvrtej faktury pre predmet plnenia podla bodu 3.1 CLIIL
tejto zmluvy je do $estdesiat (60) dni odo dfia ich doruenia objednavatelovi.
Faktura sa povaZuje za doru¢ent ditom prevzatia na podatelni objednavatela, resp.
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dfa odoslania.

Splatnost faktur pre predmet pinenia podfa bodu 3.2 a 3.3 &LIIL. tejto zmluvy je do
tridsat’ (30) dni odo dfa ich dorucenia. Faktlry sa povazuji za doru¢ené prevzatim
na podatelni objednavatela, resp. uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia ich
odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia fakttry objednavatefom neznamena, Ze tato
faktara bola prijata, pridom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby
uskutoénenej objednavatefom (i) nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava
ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze prebera C¢&iastoéné plnenie diela
zodpovedajlicim uvedenej platbe a (ii) taktiez tato platba nema vplyv na
zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnd platbu zhotovitefovi
v pripade, ak zhotovitel' nesplni ktortikolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou,
a to az do riadneho spinenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto
pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na
cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac poZadované
objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohfadavky voCi
objednéavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v stvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela. PoruSenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo =zapoditat svoje pohladavky alebo naroky vodi
objednavatelovi proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voli zhotovitelovi
na akékolvek platby podla zmiuvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
objednavatela vodi zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast) podfa zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitela voéi objednavatelovi.

Vil. Podmienky vykonania diela

Objednéavatel poveruje funkciou technického dozoru pre ucely tejto zmluvy: Ing.
Elena Dzavoronkova.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho: Ing. Jaroslava Borovského

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v sulade s nariadenim viady SR
¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko poveruje:

a. funkciou koordinatora bezpecnosti: Ing. Viktora Agocsa
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

b. funkciou koordinatora dokumentacie: Ing. Miloa Vargu, Ing. Ladislava Hnidiaka

Poverené osoby uvedené vtomio bode st povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.

Realizacie predmetu plnenia podia bodu 3.1 &LIII. tejto zmluvy sa bude zuc¢astriovat
zastupca buduceho prevadzkovatela: divizie vyroby vody objednavatela RNDr.
Anton Vojtko, resp. osoba nim poverena.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy, a to do
desiatich (10) pracovnych dni po predlozeni:

- Dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobenu
prevadzkou organizacie v stilade s élankom IX. zmluvy,

- Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom
stavby,

.Planu kontroly kvality”, schvaleného v sulade s bodom 7.21 tohto ¢lanku.
Pred zaéatim prac zhotovitel prediozi v elektronickej forme na CD / DVD nosici foto /
video dokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik, kde sa
budu zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najma Gdaje
o vedeni stavby, o Easovom postupe prac a ich akosti atd...

Zapis do dennika sa vZdy zaznamenad aktualne v ten den kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim stavby.
Opravnenie na zapis do dennika maju:

— Zastupca budlceho prevadzkovatela diela
Technicky dozor objednavatela
- Stavbyveduci
Koordinator dokumentacie
Prislusny spravny urad
Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace,
pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost
uskuto€riovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe alebo ak
hrozia iné vazne hospodarske Skody.
Zhotovitel ma povinnost' zabezpeéit (cast stavbyvediceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor a bez mesSkania robit opatrenia
na odstranenie oznamenych vad.
V pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit
k zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze
s obsahom zaznamu suhlasi.
Zhotovitel je povinny ulozit treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujucim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstranovat
odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat' €istotu komunikacii v zmysle
cestného zakona a zabezpedit bezpeénost na stavbe a v stavbou dotknutom Gzemi.

Zhotovitel' je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oséb a
zabezpedit’ jeho strazenie.

Zhotovitel v rdmci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru, zastupcovi
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7.8

7.9

710

7.1

budiceho prevadzkovatela: divizie vyroby vody objednavatela a cenovému
konzultantovi objednavatela neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude objednavatel
(a nim uréené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimaine dva (2) pracovné dni
vopred na vykonanie kontroly takejto Casti a/alebo na zucastnenie sa prislusnej
skusky diela. PoCas kontroly takychto prac zhotovitel prediozi vSetky vysledky
vykonanych skuSok prac, doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa technicky dozor objednavatela na tito kontrolu
bez predchadzajiceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa
uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsats$tyri (24) hodin
od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt.
Zhotovitel sa v8ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel poZzaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté
konstrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavateflovi véetky naklady
suUvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady suvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit foto,
alebo video dokumentéaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kdpiu
predlozit’ technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici
spolu so supismi zrealizovanych prac na schvalenie za U¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskér péatnastich (15) dni pred ukonéenim stavby oznami
objednavatelovi dokon&enie stavby.

Objednavatel najneskor do pat (5) dni od oznameného terminu dokonéenia stavby
urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje slpis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia
a pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoéne poZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis
o odmietnuti prevzatia diela a uviest v iom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov wvytknutych objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje
preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla horeuvedeného
znenia, pricom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouziju aj na
oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov
z preberacieho konania.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecéenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele,
a to aZ do Uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam
diela pouzitym zhotovitefom pri zhotoveni diela, nadobulda objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov,
komponentov, vyrobkov ainych €asti diela od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné casti diela,

18



mnam‘

712

ktoré pouZije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudl
predmetom zélozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného
konania, nebudl ponaté do konkurznej ¢i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze
zhotovitel bude v ¢ase ich dodania neobmedzenym viastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych ¢asti diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri zhotovovani diela nepouZije Ziaden materidl,
komponenty, vyrobky a iné ¢asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada viastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kaZdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym viastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek ¢asti diela je v &ase dodavky zhotovite!l a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti
diela do diela sa jeho vyluénym viastnikom stéva objednavatel.

Objednavatel je vyluénym viastnikom v8etkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celt dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vsetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela
vyluéne na G&el zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouzZitie vec,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitefovi objednavatefom je zakazané
a bude objednavatelom povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade predéasného ukon&enia zmiuvy, je zhotovitel
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentdcii (vratane stvisiacich prav dusevného
viastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podfa zmluvy (napr. autorské
pravo k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podfa zmluvy) bude
riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod
tychto prév duSevného viastnictva na objednéavatefla je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho d&asti podliehajlcich autorsko-pravnej ochrane (dalej len
»Licencia®). Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny
pouzit dielo akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel
poskytuje bez akéhokolvek Gasového ohrani€enia. Licenciu poskytuje zhotovitel
objednavatelovi odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta
v dohodnutej cene diela podla zmliuvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, tj.
zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa
zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spdsobom, ako pre Uéely zhotovenia diela podra
zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe sihlas na pouzitie diela
v rozsahu udelene;j licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitefa.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

- 3x geodetickll dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisani zodpovednym geodetom v stavebnictve vtermine preberacieho
konania overend na odbore GIS objednavatela

- 2x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné Gdaje
o zhotovenom diele v digitainej forme na CD/DVD

Geodetickd dokumentacia bude vypracovana v stradnicovom systéme S—-JTSK

a vySkovom systéme B.p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic avy$ok lomovych

bodov vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne

poskodenych a opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi

MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.
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Zhotovitel zabezpeéi predloZenie geodetickej dokumentécie (kompletné Udaje
o vykonanom diele) proti potvrdeniu, pokial je uvedend poZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uZivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie Udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavdzuje priebeZne poas vystavby vykonavat Kkontrolu realizacie
stavby geodetickym meranim v stradnicovom systéme S-JTSK a vy§kovom B.p.v.

Bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v pinom
rozsahu zabezpeéi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné

pokyny.
Zhotovitel v pripade vzniku 8&kody sposobenej &innostou jeho alebo jeho

subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o Com
prediozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa €LIV. tejto zmluvy .

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavaznym a
nezavéznym normam, technickym podmienkam, $tandardom a stavebnému zakonu.
Zhotovitel bude re$pektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s
touto stavbou.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto zmluvu objavi nejednoznaénost
alebo nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel
je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat’ technicky dozor
objednavatefa o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam moéze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatefa.

Zhotovitel vypracuje ,Riadiaci harmonogram vystavby“ s ohfadom na nasledujlce
podmienky:

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpeéit
nalezité schvalenie nim vypracovanej dopliiujicej vykresovej a inej technickej
dokumentacie podla &lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie
realizacie predmetnej stavby, realizacie v8etkych prac, skuSok, pokusov a anylyz,
vyhotovenie jednotlivych prvkov vystroje, ktora je Specifikovana v bode 3.1 CLHI
tejto zmluvy.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli ddvodom
pre jej vypracovanie schvalena technickym dozorom, autorskym dozorom a
poverenym zastupcom objednavatefa vo veciach technickych, pri€om zhotovitel
uvedenym UG&astnikom stavby poskytne za Ucelom kontroly a schvalenia
v dostatodnom &asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x kopiu dokumentacie
v papierovej a 1x v digitéinej forme.

Pokial ma mat doplfujica dokumentécia dopad na cenu za dielo je zhotovitel
povinny prerokovat a schvalit uvedenti dokumentaciu aj s cenovym konzultantom
objednavatela.

Zhotovitel je pred za&atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujlice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako su kanalizaéné, vodovodne,
plynovodné potrubia, kable vysokého napétia, telekomunikatné kable a iné zname
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7.25

existujlice prekazky, povinny obozndmit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady v8etky povolenia, suhlasy a ine
potrebné dokumenty, ktoré nie st suCastou stavebného konania, ale st potrebné
k realizacii prac slvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujticich inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zagatim prac je zhotovitel povinny pisomne poZiadat vlastnikov, spravcov
alebo prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych
vedeni vykonat ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac
pri vykonani diela.

Zhotovitel' je povinny vykonat a splnit’ véetky opatrenia a poziadavky pozadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi slvisiace
s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti
a inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsetky pogas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi sposobené $kody ztitulu zanedbania vysSie §pecifikovanych
povinnosti. Takéto $kody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nestladu skutoénej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti
s polohou tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat
vzdialenost mengiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch
o vytyéeni alebo v inych relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady
vynalozené na prace suvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim
véetkych vedeni, pripadne na Upravu diela, ktoré buduje zhotovitel, znasa
zhotovitel.

Pre vyliéenie akykolvek pochybnosti plati, ze akékolvek zhotovitelom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlep$enia a pod., ktoré
nebudd vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve,
nebudd objednavatefom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny
pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zapis,
zaznam alebo poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez
ohfadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, mifnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola tovarov, diela a/alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatefom
(resp. nim uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych
tovarov, diela alebo jeho &asti objednavatefom. Zhotovitel je pine zodpovedny za
zhotovované dielo a znasa véetky nebezpedenstva stvisiace s dielom aZ do Uplného
dokoné&enia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny prediozit objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov diela $pecifikujuci: (i) objem subdodévok podfa jednotlivych
subdodavatelov, (i) popis &innosti, ktoré budd jednotlivi subdodavatelia vykonavat,
pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej
zmeny zaslat objednavatefovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny
objednavatelovi predkiadat s kazdou fakttrou podfa bodu 6.1. zmluvy zoznam
splatnych faktur subdodavatelov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac
a dodavok, vratane identifikaénych Gdajov subdodavatela (obchodné meno, sidlo,
ICO), fakturovanej sumy, datumu splatnosti faktury a vieobecného opisu predmetu
fakturacie (napr. plastové okna, vzduchotechnika apod.).

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podia svojej Gvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, 2e by mal zhotovitel
narok na aklkolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade
povinny okamzite vykonat vSetky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatefom ukonéil spolupracu na zhotovovani diela a zaroven aby takyto
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1.27

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfia objednavatelovho
odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t.j. vyfat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitefa) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitefa. V takomto
pripade sa minimaine o sumu takto odfatej dodavky subdodavatela znizuje cena za
dielo. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny
dodatok k zmluve, ktorym budlG usporiadané vzajomné prava a povinnosti
zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne
vykonanu pracu dojednanu odmenu riadne a véas, nasledkom ¢oho subdodavatel
pisomne upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, priCom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatelov by mohlo podla nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych
prac a dodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po
predchadzajucom pisomnom upozorneni zhotovitefa a uplynuti lehoty urenej
objednavatelom na realizaciu népravy, opravneny zadrzat vyplatu éiastkovych faktar
(danovych dokladov), resp. zavereénej fakttry (danového dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne
pohrozili mozZnostou zastavenia prac, budu uspokojené zhotovitelom a toto
uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Potas doby zadrzania platieb podfa
tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych
zavazkov a zhotovitelfovi nevznika narok na zZiadne zakonné ani zmluvné sankcie.
Popri zadrZaniu platieb zhotovitelovi, ma objednavatel prava (nie vSak povinnost)
uhradit’ dizné sumy namiesto zhotovitela, priCom o takto zaplatené &iastky sa
automaticky zniZi cena za dielo.

VIIl. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podia dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a dokumentacie potrebnej Kk realizacii technickych opatreni pred
samotnou realizaciou diela podla bodu 3.1. &LIII. tejto zmluvy, zodpoveda za kvalitu
diela po dobu plynutia zaruénej lehoty a zaroven zodpoveda za to, Zze predmet
plnenia podfa bodu 3.1 €Lill. bude plnohodnotnym podkladom pre vypracovanie
zaverectnej spravy z hydrogeologického prieskumu a projektovej dokumentacie pre
Uzemné rozhodnutie a vodopravne (stavebné) povolenie, t.j. pre predmet plnenia
podfla bodu 3.2 a 3.3 &.1lI tejto zmluvy.

Zarucna doba na zabudovanu c¢ast diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, tj. 5 (pat)
rokov odo dnha prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatefom v zmysle bodu 7.10 &l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poas zaruénej doby ma objednavatel pravo
poZadovat bezodplatné odstranenie a  zhotovitel ma povinnost  odstranit
reklamované vady (predovSetkym skryté vady) diela.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa
odstranuju reklamované vady, sa prerusuje aopédtovne zacina plynut az driom
nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom.
V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zadina zaru¢na doba plynit odznova dfiom nasledujucim po dni
odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatefom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom
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predpisany osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predliozZi
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia
zaruénej doby spolu s navrhmi prisludsnych servisnych zmlav s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej
doby je zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatela zaéat s ich
odstranenim v priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch
okamzite v priebehu maximaine dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez
naroku na Uhradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou, najviac vSak ftridsat (30) dni od uplatnenia reklamacie. V pripade, ak
zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma objednavatel pravo
nechat' tieto vady odstranit trefou osobou podla viastnej volby a na naklady
zhotovitela. VysSka ceny takito vykonanych prac bude obvykla, avSak nebude
ovplyvnena cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych trefou osobou bude
uplatnena vodi zhotovitefovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirdzkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroveri opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kod vzniknutych v dosledku vad
a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkolvek casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp.
nim uréenu osobu, na skutoénost, ze sa kon&i zaruéna doba a presne uréit
prislusni &ast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny poZadovat, aby sa
zhotovitel zucastnil zavereénej obchddzky diela, za uéelom zistenia jeho stavu
a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajlice zo zaruk
poskytnutych zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruénu dobu bude dielo
zhotovené zhotovitefom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom
a zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel
za Skodu, ktora objednavatelovi vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel v zmysle bodu 7.21 tejto zmluvy prebera aj zodpovednost za pripadné
vady na konstrukciach a pracach, zrealizovanych na diele objednavatelom pred
podpisom tejto zmluvy. Zaruéné podmienky, tykajuce sa tychto konstrukcii a prac su
rovnaké, ako u prac zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v Case jej
odovzdania objednavatefovi, bez ohladu na to, & sa jedna ovady spdsobené
porusenim ustanoveni tejto zmluvy alebo ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov alebo inych noriem. Uvedené plati aj v pripade, ak sa vady
prejavia kedykolvek po odovzdani projektovej dokumentacie napr. pri realizacii
stavby pre ucely ktorej bola projektova dokumentacie v zmysle tejto zmluvy
zhotovitelom vyhotovena.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z neplnenia
ustanoveni Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, znasa zhotovitel v plnom
rozsahu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady dokumentacie, ktoré boli spésobené pouzitim
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podkladov poskytnutych objednavatefom za podmienky, Zze zhotovitel upozornil na
ich nevhodnost objednavatefa a ten na ich pouZiti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, ze
objednavatel ma pravo poZadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatneho a
bezodkladného odstranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady dokumentacie stavby do
desiatich (10) dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatefa.

Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadnd  reklamaciu vady diela uplatni
bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu
zhotovitel'a podfa ¢l.l. tejto zmiuvy.

V pripade, Ze z doévodu vady diela vznikni naviac prace na stavebnej
dodavke, zhotovitel sa zavazuje uhradit objednavatefovi nahradu $kody v pinej
vyske ceny vzniknutej naviac prace.

IX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Zze uzavrel zmluvu o poisteni proti vetkym rizikam na
svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene
jeho subdodavatefov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suvisiacej s fou, ktorého sGcastou si najma tieto druhy
poistenia:

(a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajuce fyzické a nepredvidané straty
alebo poskodenie, ktoré méze byt spdsobené na diele alebo na stavenisku pocas
vykonu prac s vyskou poistného pinenia min. do vysky ceny za dielo;

(b) poistenie proti vietkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo
poskodeniu akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitelnou sucastou
diela), ktory na stavenisko dodal zhotovitef alebo ktokolvek v jeho mene alebo
subdodavatel. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedeng, toto poistenie sa vztahuje na
oplotenie a vietky ostatné bezpecnostne opatrenia a technické zariadenia, leSenie a
akékolvek pracovné nastroje a naradie. Poistne krytie sa dohodne aspori do vysky
ceny diela;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti
vodi tretej strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poSkodenie
majetku tretej osoby, ktoré méze byt sposobené pogas zhotovenia diela az do limitu
zodpovednosti, ktory moze niekedy stanovit objednavatel podra vlastného uvazenia
pod podmienkou, Ze nebude niZsi ako 200.000,- eur na poistnu udalost;

(d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo&i zamestnancom
objednavatela alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatelom alebo konajlcej v
jeho mene v suvislosti s predmetom zmluvy vo¢i zamestnancom zhotovitela,
zamestnancom zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych subdodavatelov
2a ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na stavenisku do
odovzdania diela podfa zmluvy pogas realizacie diela alebo pri plneni akejkolvek inej
povinnosti sdvisiace s predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky
200.000,- eur na poistnu udalost.

Zhotovitel sam zodpoveda za Uhrady prislusného poistného a spolutcast pri
jednotlivych poistkach podfa bodu 9.1 zmluvy.
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Ak je potrebné alebo pozadované objednavatelom roz§irit alebo uzavriet dalgie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dal$ie poistenie
na svoje vlastné naklady v stlade so zmluvou.

Uvedené poistné zmiuvy zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajlicu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech pogkodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1 v
prospech objednavatela)) ako aj vyslovné ustanovenie, podfa ktorého sa poistovate!
zriekol prava na postipenia prav voCi objednavatelovi, navySe sa oznadenie
»poisteny” rozsiruje vo véetkych poistkach zhotovitela, aby zahffhalo objednavatela a
osoby konajlice v mene objednavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predlozit objednavatelovi poistni zmluvu alebo poistné
zmluvy obsahujlice véetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do §trnastich
(14) pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitelom podfa tejto zmluvy. Ak
zhotovitel' svoju povinnost podra predchadzajucej vety nespini, objednavatel je
opravneny odloZit Ghradu zhotovitelovych faktir do dasu, a2 zhotovitel predlozi taku
poistnl zmluvu objednavatelovi. Toto odlozenie Uhrady faktdr nie je omeskanim
objednavatela s Ghradou faktur podfa zmluvy. Zhotoviter je povinny udrZovat takuto
poistnti zmluvu v platnosti po cely Cas platnosti zmluvy, tj. do prevzatia diela
objednavatelom alebo do uplynutia osobitnych druhov poistenia dohodnutych v ne;j.

V pripade, ak zhotovitel nesplini svoju povinnost uvedent v bode 9.5. tohto &lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na
naklady zhotovitela sam. Takto vynalozené naklady je objednavatel opravneny
jednostranne zapogitat' na zaplatenie ceny diela.

X.  Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokondené dielo alebo jeho &ast v zmysle
bodu 3.1 ¢l Ill. tejto zmluvy po termine uvedenom vé&l. IV., pricom terminy
dokongenia jednotlivych &asti diela st v &L.1V. presne Specifikované, méa objednavatel
pravo uplatnit’ si u zhotoviteta narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny bez
DPH podla bodu 3.1 za prvych tridsat’ (30) dni omeskania za kazdy kalendarny def
omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny defi omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni
omeskania, ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmiuvna pokutu
0,05 % z ceny za dielo bez DPH podfa bodu 3.1.

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokon&ené dielo alebo jeho &ast v zmysle
bodu 3.2 ¢LIII. tejto zmluvy po termine uvedenom v &l. IV, pri¢om terminy dokoné&enia
jednotlivych ¢gasti diela podfa bodu 3.2 st vé&lLIV. presne S$pecifikované, ma
objednéavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnG pokutu vo vyske 50,00
EUR (slovom patdesiat eur) za prvych ftridsat (30) dni omegkania za kazdy
kalendarny defi omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny defi omeskania, po uplynuti
tridsiatich (30) dni omeskania, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok
na zmluvnl pokutu vo vyske 25,00 EUR (slovom dvadsatpét eur).

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokondené dielo alebo jeho &ast v zmysle
bodu 3.3 &LIII. tejto zmluvy po termine uvedenom v &|. IV, pricom terminy dokonéenia
jednotlivych &asti diela podfa bodu 3.3 su v CLIV. presne s$pecifikované, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske 50,00
EUR (slovom patdesiat eur) za prvych tridsat (30) dni omeskania za kaZdy kalendarny
den omeskania. Za kazdy dal$i kalendarny defi ome$kania, po uplynuti tridsiatich (30)
dni omeskania, ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela néarok na zmiuvnd
pokutu vo vyske 25,00 EUR (slovom dvadsatpat eur).
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10.7

10.8

10.9

10.10

111

V pripade oneskorenej Uhrady fakttry podra bodu 6.7 &L.VI. pre predmet pinenia podta
bodu 3.1 a v pripade oneskorenej thrady faktury podfa bodu 6.8 ¢l. VI. pre predmet
plnenia podia bodu 3.2 a 3.3, ma zhotovitel pravo uplatnit si u objednavatefa narok na
drok z omeskania vo vySke 0,05% z dlznej Ciastky za kazdy kalendarny defi
omeskania, najviac vak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade
uplatnenia naroku na zaplatenie uroku z omegkania je zhotovitel povinny narok
u objednavatela uplatnit pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podfa
&L VIII. bodu 8.6, ma objednavatel pravo tato opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6 a na Ghradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VL. bod 6.3. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie cl.
VIII. bod 8.6 termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela
narok na zmiuvni pokutu vo vyske 100,- eur (slovom jednosto eur) za kazdy
kalendarny defi omeskania az do doby odstranenia vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa bodu 7.10 &l VIL. zmiuvy, ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvn( pokutu 100,-eur (slovom
jednosto eur) za kazdy kalendarny defi omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vy$sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa zmiuvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade poruenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny de
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porugenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany zhotovitela.

V&etky zmluvné pokuty podfa zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkofvek zmiuvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Uhradu ceny zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podfa alebo na zaklade zmiuvy voéi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmiuvni pokutu ani jej
skuto&né zaplatenie nema vplyv na pravo prisludnej strany na nahradu skody, ktora
nie je obmedzena vySkou zmluvne; pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti
spinit svoje povinnosti alebo zavazky v stilade so zmluvou.

Gl1. XI. Predéasné ukoncenie zmluvy

Objednévatel je opravneny kedykolvek upine alebo CiastoCne odstupit od zmluvy
najma v pripade, ak:

(a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alalebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou alalebo prislusnym normam a véeobecne
zavaznym pravnym predpisom;

(b) zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych
v ¢asovom plane vystavby;

(c) riadne a vcasné splnenie zakladnych terminov, milnikov al/alebo
inych medziterminov uvedenych v &asovom plane vystavby casti diela podia
bodu 3.1, resp. termin dodania Casti diela podfa bodu 3.2 a 3.3 vyhodnoti
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objednavatel ako nepravdepodobné;

(d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia
diela;

(e) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym:;

(f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

(g) zhotovitel neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodatognej lehote
poskytnutej zhotovitefovi objednavatefom;

(h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne a vCas
svoje povinnosti podfa zmluvy;

(i) objednavatel dalie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného
uéelu ako neefektivne;

(j) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej &innosti
nevyhnutnej na riadne a v&asné dokoncenie diela v sUlade s prislusnymi
pravnymi predpismi; alebo

(k)ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve sa
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s tihradou splatnej
gasti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajlcej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as svoje povinnosti podfa
Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruc¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlpenia nastand v den doruéenia pisomného odstupenia.
Dosledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnt pokutu alebo néhradu 8kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade predtasného ukoncenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo diia G¢innosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatefovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za ucCelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa doviedy
vykonanych ¢asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti
diela uréi objednavatel atermin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
zhotovitefovi, pricom zhotovitef je povinny objednavatefom stanoveny termin
repektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10 000,- eur (slovom desattisic eur) za kazdy def omeskania zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skon&eni zhotovovania diela podfa zmluvy, sa zhotovitel zavédzuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu suginnost (napr. pri koordindcii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny.
V opagnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri predéasnom ukon&eni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stilade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouzijii primerane pred¢asnému ukonceniu.
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13.1
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13.4

Predéasné ukondenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnl stranu, ktord tato zmluvu
ukonéila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitefa za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych dob podla zmluvy.

Xll. Vyssia moc

Pre Géely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavézku tato
prekéazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, Ze z dévodu vy$8ej moci je znemozZnena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamZite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné amusi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych dosledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, 2e sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od
vyskytnutia sa vys$ej moci, strana, kiora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc,
poziada druh( stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za dielo
a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vy3Siu moc ma pravo
odstupit’ od zmluvy.

Uginky odstipenia nastani dhom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

Xlil. Dorucovanie

Véetky oznamenia a Ziadosti podla zmluvy budlG urobené v pisomnej forme a budu
doruéené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doruéenia a dorucenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade doruCovania
doporucenou postou) alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlacil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade doru¢ovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucené v dany pracovny defi v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budii povaZzované za doruéené nasledujlci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitefl:

Adresa: Enviroline s.r.o., Kosice, FrantiSkanska 5,
040 01 Kosice

vo veciach zmluvnych do rak: Ing. Ladislav Hnidiak, konatel spolo¢nosti
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tel: 0911447790
e-mail: enviroline@enviroline.sk
vo veciach technickych do ruk: Ing. Ladislav Hnidiak
tel: 0911447790
Objednavatel: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
Adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
vo veciach zmluvnych do rak: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel
tel: 02/ 48 253 433
e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk
vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic, povereny vedenim odb. investicii
tel: 0911 696 461
e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk
Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného odd.
tel: 0903 575 062
e-mail: marek.brunovsky@bvsas.sk

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru¢ované podfa zmluvy budi v slovenskom
jazyku.

XIV. Zachovanie ddvernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajliceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budi overovat
Gétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti alebo spoloénosti,
ktora ovlada matersku spoloénost, zastupcom financujicich bank alebo v silade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou,
akékolvek informacie tajného alebo doéverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
véetky obchodné, dbéverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo
ktoré sa v budlcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajtcich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto
informacie:

(a) na Ucely stdneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého
je ucastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktord pre tak( zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktord pre tak( zmluvnl stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zalezZitostiach.

XV. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny pocas spracovavania dokumentacie podfa &l Ill. bodu 3.2. a 3.3

priebezne zvolavat vyrobné vybory, min. vSak 1x za mesiac. Najneskor dva tyZzdne pred
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zavereénym prerokovanim predioZi zhotovitel objednavatelovi dokumentaciu v dvoch
exemplaroch na vyjadrenie vratane dokladovej &asti arozpoétu. Pripomienky zo
zavere&ného prerokovania zapracuje zhotovitel do Cistopisu projektovej dokumentacie.

Dielo sa stava majetkom objednavatefa, s ktorym méze nakladat podfa vlastnych potrieb
az po celkovej Uhrade ceny za dielo. Objednavatel je opravneny pouzit' dielo vylucne iba
na Udely vyplyvajice z tejto zmluvy. Jeho iné vyuZzitie, najma pripadné prenechanie na
vyuzitie tretim osobam je podmienené vyslovnym sthlasom zhotovitefa.

Autorské prava zhotovitela st v stlade so zakonom &. 618/2003 Z.z. — autorsky zakon.

Zhotovitel bude pri pineni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, zavereénymi spravami z hydrogeologického
prieskumu  z jednotlivych lokalit 1., II., lll, pokynmi objednavatela a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podia bodu 15.4. maji vplyv na predmet alebo termin zavazku,
musi byt stugastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Tato dohoda je podkiadom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Urcenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny: Ing. Ladislav Hnidiak

Za objednavatela je povereny na rokovania ana konftrolu projektu Ing. Elena
Dzavoronkova, odbor investicii objednavatela, RNDr. Anton Vojtko, divizia vyroby vody
objednavatela alng. Andrej Le$ko, divizia vyroby vody objednavatefa, ing. Ales
Prochazka, divizia vyroby vody objednavatela.

XVI. Zaverecné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je moZné menit’ alebo dopliiovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavézuju, Ze v pripade organizacnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy postlpia na novi nastupnicku pravnickd, resp.
fyzicka osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, zktorych si Styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchédzajtice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaji platnost a zavaznost odo diia
nadobudnutia Uéinnosti tejto zmluvy.
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Nedelitefnou stidastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Podkladové materialy na vypracovanie ponuky v plnom rozsahu
Priloha ¢.2: Cenova ponuka

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy
a ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode
16.6 zmluvy.

Tato zmluva nadoblda platnost a uéinnost diiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu preéitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su
dostatoéne uréité a zrozumitelné, zmiluvna volnost nie je obmedzend a na znak
sthlasu s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, diia .. 28.. 03206, v Lty dha .. 27 b w5

Objednavatef: , /‘/ fﬂj Zhotovitefl: ! Z \.p

Ing. Radoslav Jakab
predseda predstavenstva

Ing. Ladislav Hnidiak
konatef spolocnosti

clen predstavenstva

e
Ing. Franti$ek Sobota %
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