Zmluva o dielo é. ZOD/228/2013/ BVS

stavba: ,,Bojnicka ul.,areal BVS, a.s.,rekonstrukcia vonkajsieho osvetlenia
a vonkajsie zaltzie“

uzavreta podFfa ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v plathom
zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1.

1.2.

CL. L

Objednavatel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

IC DPH

Telefon

(dalej len ,objednavatel®)

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo ugtu

|C:)O

IC DPH

Telefon

(dalej len ,zhotovitel®)

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost’ a.s.

Presovska 48 , 826 46 Bratislava

- Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. Frantisek Sobota, Clen predstavenstva

Ing. Franti$ek Sobota, investi¢ny riaditel

- Ing. Dudan Kozic, vedtci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, vedlci investicného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

oddiel Sa, vlozka ¢.3080/B

: VUB Bratislava Ruzinov
: 1004 — 062/0200

: 35850 370

1 SK 2020263432

1 02/49491419

: MILANKO spol. s r.o., Chrapciakova 29,

052 01 Spisska Nova Ves

. JUDr. Milan Tkac , konatel

: Ing. Miroslav Vilk

- Okresny sud Kosice 1., oddiel : Sro, viozka ¢. 8190 IV
: VUB Spiéska Nova Ves
1 1225180553/0200

1 31731244
: SK2020505190

: 053/4173231



2.1

2.1.1.

2.2,

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

3.1.

ClLIl. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- ponuka zhotovitela zo dna 6.5.2013

Vychodiskové udaje
Nazov stavby: ,, Bojnicka ul., areal BVS, a.s., rekonstrukcia vonkajSieho

osvetlenia a vonkajsie zaluzie“
Miesto stavby: Bratislava, Bojnicka ul.

Stavebnik: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
CLIl. Predmet plinenia

Opis predmetu plnenia, jeho vymedzenie a $pecifikacia, technické a iné kvalitativne
parametre, mnozstvo a rozsah predmetu zakazky (diela) :

Predmetom plnenia je zrealizovanie stavby v ramci rozpoctu, v lehote vystavby a za
dodrzania technickych a kvalitativnych podmienok, definovanych touto zmluvou a jej
prilohami.

Sugastou stavby su v rozsahu podla poziadaviek objednavatela :

- odstranenie jestvujlcich svietidiel v Urovni spevnenej plochy arealu,29 ks

- osadenie novych svietidiel na stipikoch v zeleni a pri sokli budovy,30 ks

- elekiroinétalacie — rozvody pre vonkajsie osvetlenie a vonkajsie zaluzie

- spétné Upravy spevnenej plochy

- osadenie vonkajsich Zal(zii na bezdrotové ovladanie pre kancelarie traktu ,B*
na prizemi

- osadenie vonkajsej sineénej odrazovej folie, 2 ks

- vypracovanie situacie skuto¢nej realizacie vonkajsieho osvetlenia

Predmetom zékazky a stcast'ou ceny su taktiez nasledovné innosti:
e koordinacia organizacie vystavby s:
- technickym dozorom objednavatela
- poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych
- odborom investicii objednavatela

e zabezpelenie staveniska proti vstupu cudzich oséb po celi dobu
rekonétrukcie

¢ vytyenie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochrana pri realizacii diela
o zabezped&enie &innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy
¢ vykonanie opatreni v stilade s planom ochrany Zivotného prostredia

¢ znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti v kvalite a rozsahu primeranom
organizacii a postupu rekonstrukcie

o vedenie stavebného dennika

e vyhotovenie foto/video dokumentacie zrealizovanych &asti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela

e vykonanie nalezitych ski$ok a obstaranie reviznych sprav elektro, zapisnic,
certifikatov, atestov a osved&eni o skuigkach pouzitych materialov a pod.

e zaskolenie obsluhy zrealizovaného diela



3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

e vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu strojov
a zariadeni na predpisanych tlagivach objednavatela pre zaradenie do
majetku, ich $tatistickych kodov produkcie aich priemernej technickej doby
zivotnosti.

¢ v celom rozsahu spinenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajuce z
ustanoveni nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. v zneni neskorsie platnych
predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

e nakladanie s odpadmi ktoré vzniknu realizaciou stavby (odvoz stavebnej sute
z buracich prac a pod. na riadenu skladku) v stlade s ustanoveniami zakona
& 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich
predpisov, vedenie evidencie v stlade s uvedenymi zakonmi a predkladanie
dokladov o vyuziti alebo zneskodneni stavebnych odpadov v mesacnom
intervale objednavatelovi.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavéazok
zhotovitela realizovat stavbu tj. stavebné prace, S$pecifikované rozpoltom a
dodrzania podmienok objednavatela.

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet pinenia v sulade s :
- rozpoétom stavebnych prac a dodavok
- podmienkami stanovenymi objednavatefom

- podmienkami protokolarne odsUhlasenymi objednavatelom v priebehu
realizacie predmetu pinenia

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrZzania kvalitativnych parametrov,
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavéznych technickych
noriem a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat celé dielo vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost.

V pripade, ze dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitela bez suhlasu
objednavatela, bude sa jednat o zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy.

V pripade, ze vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitela nebolo pisomne
vopred odsUhlasené, mbze objednavatel odstlpit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentécie v zmysle nariadenia viady &. 396/2006 Z. z.
v zneni neskorsie platnych predpisov zabezpedi na viasiné naklady zhotovitel.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval v8etky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroveri sa zavazuje
na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek
dalie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadni nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma, alebo by
mohla mat, za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho &asti alebo vplyv na
cenu, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni
odo dha ich prevzatia pisomne oznamit doporuéenym listom objednavatefovi.
V opaénom pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatefom zanikaju.

V pripade, ak nie si vzmluve zaznamenané niektoré skutonosti tykajlce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoénosti objednavatelovi pisomne
oznamit najneskdr pred podpisom zmluvy. V pripade, ze zhotovitel tieto skutocnosti
pisomne neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym



3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

4.1.1.

4.2.

skutoénostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo
obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesSi
zmluva, plati az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného
organu, pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko
objednavatela respektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodriavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitefom, nesmie dojst' k zastaveniu, preruseniu prac na diele
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela,
pricom zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto
povinnosti.

Okrem S&tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej $tatutarnym zastupcom objednavatela, nemaju ziadne tretie osoby
(bez ohfadu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitelom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo
jeho cenu.

Zhotovitel sa zavazuje urobit véetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela
(tj. vykonat vetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukonéenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym pravnym predpisom.
Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre riadne avéasné zhotovenie diela, sa
rozumeju véetky pre zhotovitela potrebné: leSenia, zdvihacie mechanizmy, naklady
na stavebny prud, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby,

naklady za telefény, naklady za socialne prenosné hygienické zariadenia, strojove
vybavenie, vykonanie predpisanych sku$ok, ochrany diela pred poskodenim
a revizie a pod. Stc¢ast'ou povinnosti zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj
vykonanie vs$etkych potrebnych a predpisanych opatreni pre zabezpecenie ochrany
zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti oséb nachadzajicich sa na
stavenisku.

CLIv. Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podfa ¢l. Ill. su nasledovne :
Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1. €l lII.

Zacatie: do desiatich (10) dni od podpisu tejto zmluvy
Ukoncenie : 06.2013

Zhotovitel spini zmluvny zavazok vykonat dielo podla bodu 3.1. &l. lll. preukazanim
dodrzania vsSetkych garantovanych parametrov diela, predloZzenim zapisov o
vykonani a vysledkoch pozadovanych skusok, atestov a certifikatov zabudovanych
materialov, technického vybavenia a zapisniénym odovzdanim a prevzatim
vykonaného diela objednavatelom, ako aj odstranenim pripadnych vad diela
a nedorobkov, a ich prevzatim a potvrdenim objednavatelom v zmysle zmiuvy.

Objednavatel stanovuje v sulade s €lankom IV. bod 4.1.1. lehotu na odovzdavanie a
preberanie stavby v maximalnej dizke pat (5) dni, pri¢om tato lehota je zapocitana
do celkovej lehoty vystavby.

Terminy vystavby mozu byt zmenené len po pisomnej dohode s objednavatelom
v sulade s podmienkami zmluvy.



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Zékladné terminy uvedené v bode 4.1.1 tohto &lanku IV., musia byt zhotovitefom
presne dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitelom.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a v€asne dokonéené dielo prevezme a zaplati
za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit voci
zhotovitefovi sankcie (najma zmluvné pokuty), ato bez ohladu na skutognost, &i
neskorsie terminy a/alebo milniky boli alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo mifniky v
beznom pracovnom c¢ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela
zabezpedit' zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach
bez toho, aby tym objednavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Dohodnuta cena diela
sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeéi napravu v lehote uréenej objednavatefom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek
odobrat’ zhotovitelovi (napr. formou ¢iasto¢ného odstlpenia od zmluvy s okamzitou
Gcinnostou odo drfia doruéenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek ¢&ast diela
a zadat' zhotovenie takejto ¢asti diela tretej osobe, priCom zhotovitel bude pine
zodpovedny za koordinaciu svojich prac s takto uréenym novym zhotovitefom.

Naklady takejto realizacie odobratej ¢asti diela budu objednavatelom zapocitané na
zaplatenie ceny, ktord ma zhotovitel obdrzat podla zmluvy. Pre vylGcenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapoditat na zaplatenie ceny
zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek
¢asti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého
a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, daldie vyvolané naklady,
pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknd zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov,
resp. dosiahnutim ich riadneho a v&asného splnenia, (napr. nad¢asy, praca na
zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvysené
pracovné nasadenie a pod.), budd vzdy na tarchu zhotovitela. Cena sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel' riadne zhotovi dielo, alebo jeho €ast, v stilade so zmluvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avSak nie
povinny) vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat' aj v skorSom
ponuknutom termine. SkorSie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. Casti diela,
nebude zhotovitelom bez vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zacatie zhotovovania diela omeSkalo z inych dbvodov, ako
z dovodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt jednotlivé zakladné terminy
riadne spinené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej
ceny.

Objednavatel moéze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim ddvodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zni€enim, poskodenim alebo stratou. V pripade
prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov, ako na strane zhotovitela sa
termin vystavby poslvaj o poéet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny
najneskdr do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

CLLV. Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu ¢&l. lll. tejto zmluvy je stanovena na zaklade odsuhiasenej
cenovej ponuky zhotovitela a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo podfa :
bodu 3.1. 15 496,60 EUR bez DPH
(slovom : patnasttisic styristodevétdesiatSest eur a Sest'desiat centov)

K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou aZz do odovzdania
diela a fakturacie ceny za vykonané dielo.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podla rozpoétu — prilohy ¢.1.
tejto zmluvy) su pevnymi cenami po¢as vykonania diela az do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudl zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budd odpocitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méze zhotovitelovi uhradit pripadné
naviac prace (okrem prac uvedenych v ¢lanku V., body 5.5 a 5.6. tejto zmluvy),
ktoré bude ztitulu nepredvidatelnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti
predmetu plnenia tejto zmluvy podla ¢&lanku Ill., bod 3.1, a to vyluéne za
predpokladu, Ze potreba ich vykonania bude preukazatelne pisomne odsuhlasena
technickym dozorom objednavatela, cenovym konzultantom objednavatela,
autorskym dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych
v zmysle ¢lanku. 1., bod 1.1. zapisom v stavebnom denniku a naslednom schvaleni
prislusnym organom objednavatela.

Vcene za dielo suU obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych prac =z dévodu
nepredvidatelnych miestnych prekazok, zmien hribok a materidlov konstrukcii
uréenych k vyburaniu.

S vynimkou roz$irenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemodze zhotovitel pozadovat, narokovat alebo
domahat sa zvysenia ceny, a to zakéhokolvek dévodu, Ci uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v dosledku udalosti /
skutoénosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdze Ziadat
o zvy$enie ceny ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatefov,
nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu
znizit' o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

Cena pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela, najma naklady na
material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a
administrativu, subdodavatelsk( inzZiniersku ¢&innost, dokumentéciu zhotovitela,
rezijné naklady zhotovitela, dane ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako &j
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5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

vSetky d'alSie naklady zhotovitela v slvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu,

poplatky a uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri praci a
poziarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na
prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneskodnhovanie odpadu,
sankcie, pokuty a penale iné ako podla zmluvy, poistenie podla zmluvy, zabery
pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusSok atd.), ako aj zabezpecenie
podmienok stanovenych v oznameni ohlasenia stavebnych Uprav vztahujlcich sa
na dielo, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny, vratane uhrady poplatkov suvisiacich
so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia zmluvy, pripadne inych
zakonnych povinnosti.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu diela a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo
dogasného charakteru, kioré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov
vyplyvajucich zo zmluvy a Ze pri ponukani ceny diela objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil s vykazom vymer a zmluvou,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii ceny zohladnil v8etky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom vo vykaze vymer a zmluve,

(d) do ceny zahrnul vietky prace, materidly a zariadenia potrebné na vystavbu
diela aj v pripade, ze neboli stanovené v zmluve ale charakter diela si také prace,
materialy a zariadenia vyZzaduje v sulade so zmluvou,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje
poziadavky voci objednavatelovi suvisiace s predmetom zmluvy.

ClLV. Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi po splneni predmetu tejto zmluvy na
zaklade jednej faktury vystavenej zhotovitefom pre plnenie pod bodom 3.1.Faktira
bude vystavena s prislichajucou DPH v zmysle predpisov platnych v €ase odovzdania
diela.

Zo zhotovitelom vystavenej faktary, je objednavatel opravneny zadrzat 10 % (desat) z
ceny za dielo. Zadrzana diastka bude uvolnena do tridsat’ (30) dni po odovzdani
a prevzati diela, za predpokladu Ze budu odstranené pripadné vady a nedorobky
uvedené v pisomnom protokole o odovzdani a prevzati diela (€o objednavatel
pisomne potvrdi). Zadrzné bude objednavatelovi sluzit na zabezpecenie riadneho
a v€asného splnenia akychkolvek zavdzkov zhotovitela podlfa zmluvy (najmd na
zabezpeclenie riadneho a v€asného zhotovenia diela podla zmluvy), ako aj na
pripadnu nahradu 8kéd, jednotlivych zmluvnych pokdt a sankcii, ako ajinych
opravnenych narokov objednavatela v pripade porusenia zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

Navrh faktury predloZzi zhotovitel objednavatelovi najneskér v defi preberacieho
konania.

Zhotovitel s objednavatelom odsuhlasi navrh faktury do piatich (5) pracovnych dni
od potvrdenia spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia objednavatefom.

Faktira musi byt predlozena k thrade do péatnastich (15) dni po zmluvnom termine
ukoncenia a odovzdani a prevzati diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom.



6.4.

6.5.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Bez odsuhlasenia technickym dozorom a cenovym konzultantom objednavatela
nemoéze zhotovitel predlozit fakturu k Uhrade.

Faktira musia obsahovat vSetky udaje podla

v

- zakona &. 222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty vzneni neskorSich
predpisov,
- zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov

Prilohu faktiry musi tvorit vycislenie hodnoty fakturovanych prac, potvrdené
technickym dozorom a cenovym konzultantom objednavatela

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat Udaje v zmysle ¢lanku VI., bod 6.4 tejto
zmluvy, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi k oprave resp. k doplneniu,
&im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti.Nova lehota splatnosti zaéne plynut’ diiom
doruéenia opravenej faktlry objednavatelovi.

Splatnost’ faktlry je do tridsat’ (30) dni odo dra ich doru€enia objednavatelovi.
Faktlra sa povazuje za doru¢enu driom prevzatia na podatelni objednavatela, resp.
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dfa odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, Ze tato faktlra
bola prijata, pricom strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkolvek platby uskutonenej
objednavatelom (i) nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo
svojich prav alebo Ze prebera Ciasto¢né plnenie diela zodpovedajucim uvedenej
platbe a (ii) taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitefa a nim
poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatn( platbu zhotovitefovi v pripade,
ak zhotovitel nespini ktorikolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, ato az do
riadneho spinenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na
cenu. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia
ma za nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voéi zhotovitelovi na akékolvek
platby podlfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednéavatela voci
zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo
zadrziavat' a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast) podla zmluvy z dévodu akychkolvek
narokov alebo pohladavok zhotovitela voci objednavatelovi.

Objednavatel tymto bezpodmiene¢ne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpecené dostatoné
finanéné prostriedky.




7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

CLLVI. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru pre ucely tejto zmluvy
pracovnika odboru investicii Ing. Lubomira Koleniéa.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu prilohy &. 2. tejto
zmluvy.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvedlceho Ing. Miroslava Vilka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v sulade s nariadenim vlady SR
€.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko poveruje:

funkciou koordinatora bezpecnosti: Mariu Koczkovu

Poverené osoby uvedené vtomto bode su povinné v celom rozsahu dodrZiavat
ustanovenia nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy, a to do
piatich (5) pracovnych dni po predlozeni:
- Dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobent
prevadzkou organizacie v sulade s ¢lankom IX. zmluvy,

- Pred zagatim prac zhotovitel predlozi v elektronickej forme na CD / DVD
nosiéi foto / video dokumentaciu skutkového stavu v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa
budu zapisovat vsetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma Gdaje
o vedeni stavby, o asovom postupe prac a ich akosti, odchylky a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vZdy zaznamena aktualne v ten defi, kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.

Povinnost viest stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim stavby.
Opravnenie na zapis do dennika maju:

- technicky dozor objednavatela
- stavbyveduci
- §tatny stavebny dohlad

Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitelovi prikaz prerusit prace,
pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost
uskuto€hovanej stavby, jej okolia, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe alebo ak
hrozia iné vazne hospodarske Skody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit Uc¢ast stavbyvedluceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor a bez meskania robit opatrenia
na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit
k zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze
s obsahom zdznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny ulozit’ treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni€enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, skody resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujucim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstranovat
odpady a nedistoty vzniknuté z jeho prac a dodrZiavat' Cistotu komunikacii v zmysle
cestného zakona a zabezpetit bezpecnost na stavbe a v stavbou dotknutom Uzemi.



7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit' proti pristupu nepovolanych osbb a
zabezpedit jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci =zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru
objednavatela neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri &astiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude objednavatel
(a nim uréené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovne dni
vopred na vykonanie kontroly takejto ¢asti a/alebo na zuCastnenie sa prislusnej
skusky diela. Pogas kontroly takychto prac zhotovitel predioZi vsetky vysledky
vykonanych skusok prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych
vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa technicky dozor objednavatefla na tato kontrolu
bez predchadzajiceho ospravedinenia nedostavi ani v néhradnej lehote, ktora sa
uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt krat$ia ako dvadsatStyri (24) hodin
od planovaného datumu kontroly, méa zhotovitel pravo takéto prace zakryt.
Zhotovitel sa véak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vsetky opatrenia, stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméach. Ak objednavatel pozaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nespinil svoje povinnosti a zakryté
konétrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatelovi vsetky naklady
suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady stvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvani vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit foto,
alebo video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych &asti stavby a jej kopiu
predloZit technickému dozoru objednavatela v elekironickej forme na CD/DVD nosici
spolu so sUpismi zrealizovanych prac na schvalenie za uCelom fakturacie.

Zhotovitel najneskér patnast (15) dni pred ukonéenim stavby oznami
objednavatelovi  dokoné&enie stavby.

Objednavatel najneskér do péat (5) dni od oznameného terminu dokonéenia stavby
uréi termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.

Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia
a pripadne zdznam o nevyhnutnych dodatoéne poZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, zZe dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis
o odmietnuti prevzatia diela a uviest v iom svoje dovody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatefom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje
preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi taktieZ zapisnica podia horeuvedeného
znenia, pricom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiju aj na
oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov
z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako stgast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu
s prislichajucimi &tatistickymi kodmi produkcie podfa Statistickej klasifikacie
produktov podla &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Europskeho parlamentu a
Rady (ES) &. 451/2008 a ich priemermnou technickou dobou Zivotnosti ako podklad
pre zaradenie hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpetenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele,
a to az do Uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve.Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je od poCiatku
objednavatel.
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7.13.

7.14.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam
diela pouZitym zhotovitefom pri zhotoveni diela, nadoblda objednéavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov,
komponentov, vyrobkov ainych casti diela od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava.Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy,
komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré pouzije na zhotovenie diela, budi bez
akychkolvek pravnych vad (nebudu predmetom zaloZného prava, inych prav tretich
osOb, predmetom exekuéného konania, nebudi pofiaté do konkurznej Ci
redtrukturalizaénej podstaty apod.) azZe zhotovitel bude v &ase ich dodania
neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych Casti
diela.Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné ¢asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek casti diela je v ase dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom stava objednavatef.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celt dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vsetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela
vyluéne na Ucéel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazané
a bude objednavatelom povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade pred¢asného ukondéenia zmluvy, je zhotovitel
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit’ objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suUvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podla zmluvy (napr. autorske
pravo k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podfa zmiluvy) bude
riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod
tychto prav dusevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho &asti podliehajicich autorsko-pravnej ochrane (dalej len
,Licencia“). Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny
pouzit dielo akymkolvek spbsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel
poskytuje bez akéhokolvek &asového ohrani¢enia. Licenciu poskytuje zhotovitel
objednavatelovi odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta
v dohodnutej cene diela podla zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j.
zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa
zdrzat dal$ieho pouzitia diela inym spdsobom, ako pre Ucely zhotovenia diela podla
zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouZitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez sthlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

- 3x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overend odborne
sposobilou osobou, novo-vypracovanu (nie zakreslenie do pévodnej projekiovej
dokumentacie), v papierovej forme,

- 1x projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby overeni odborne
spbsobilou osobou, novo-vypracovand, v digitalnej forme na CD/DVD

Poskytnutie Gdajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavézuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie
stavby geodetickym meranim v suradnicovom systéme S-JTSK a vyskovom
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7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

systéme B.p.v.

Bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v pinom
rozsahu zabezpeéi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné

pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody sposobenej cinnostou jeho, alebo jeho
subdodavatelov, zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni,
o éom predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla €l. IV. tejto zmluvy .

Zhotovitel sa zavazuje, e kvalita dodavky bude zodpovedat' prislusnym zavaznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam, tandardom a stavebnému zakonu.

Zhotovitel bude re$pektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s
touto stavbou.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tato zmluvu o dielo objavi
nejednoznaénost alebo nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou
a vykresom), zhotovitel je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika
poziadat technicky dozor objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych
objasneni alebo pokynov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so sthlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo, pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti
objektu, tak aby:

- nedoglo k prerudeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky ato najma
z titulu prerudenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti

- nedoslo k ohrozeniu zdravia abezpeénosti zamestnancov, navstevnikov a
klientov

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatelom, zabezpecenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z doévodu realizacie
predmetnej stavby je zhotovitel povinny organizovat' v sulade s relevantnymi
ustanoveniami  zakonov, vS$eobecne zavéznymi pravnymi predpismi,
prevadzkovymi poriadkami a zapisniéne odsuhlasenymi podmienkami
distribGtorov a dotknutych odberatefov.Zhotovitel je pred zacatim prac, ktoré by
mohli ohrozit existujice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako su
kanalizatné, vodovodné, plynovodné potrubia, telekomunikaéné kable a iné
zname existujlce prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.Zhotovitel
je povinny zabezpelit na vlastné naklady vsetky povolenia, suhlasy ainé
potrebné dokumenty, ktoré neboli sii¢astou ohlasenia stavebnych Gprav, ale su
potrebné  k realizacii prac  slvisiacich s odstranenim, prekladkou a
znovuzriadenim  vedeni existujucich  inzinierskych sieti alebo inych
prekazok.Zhotovitel' je povinny vykonat a splnit’ véetky opatrenia a poziadavky
pozadované  opravnenymi  organmi,  vlastnikmi, spravcami, alebo
prevadzkovatelmi suvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujicich inZinierskych sieti a inych znamych prekazok.Zhotovitel bude
zodpovedny za vdetky poCas vykonu prac nim alebo jeho subdodavatelmi
sposobené $kody z titulu zanedbania vyssie $pecifikovanych povinnosti. Takéto
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7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

$kody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote, uréenej na ich
odstranenie.

Pre vyliéenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitelom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepsenia a pod., ktoré
nebudt vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve,
nebudll objednavatelom zhotovitefovi uhradené a zhotovite! nie je opravneny
pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dovodu. Zaroven plati, ze akykolvek zapis,
zéznam alebo poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez
ohl'adu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny, dohodnutych zakladnych
terminov, mifnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola tovarov, diela a/alebo ktorejkofvek z ich &asti objednavatelom
(resp. nim uréenymi osobami) neznamené definitivnu akceptaciu predmetnych
tovarov, diela alebo jeho &asti objednavatelom. Zhotovitel je pine zodpovedny za
zhotovované dielo a znasa véetky nebezpeéenstva suvisiace s dielom az do Uplného
dokoné&enia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predioZit objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov diela $pecifikujici: (i) objem subdodavok podla jednotlivych
subdodavatelov, (i) popis &innosti, ktoré budd jednotlivi subdodavatelia vykonavat,
pritom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej
zmeny zaslat objednavatelovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny
objednavatelovi predkladat s kazdou faktirou podfa bodu 6.1 zmluvy, zoznam
splatnych faktur subdodavatelov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac
a dodavok, vratane identifikacnych ddajov subdodavatela (obchodné meno, sidlo,
ICO), fakturovanej sumy, datumu splatnosti faktury a vieobecného opisu predmetu
fakturacie (napr. plastové okna, vzduchotechnika apod.).

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade
povinny okamzite vykonat vSetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukongil spolupracu na zhotovovani diela a zarover aby takyto
subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diha objednavatelovho
odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Objednavatel je opravneny (nie véak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyfat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalieho zhotovitela. V takomio
pripade sa minimélne o sumu takto odfatej dodavky subdodavatela zniZuje cena
diela. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny
dodatok k zmluve, ktorym budl usporiadané vzgjomné prava a povinnosti
zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne
vykonant pracu dojednani odmenu riadne a véas, nasledkom coho subdodavatel
pisomne upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatelov by mohlo podla ndzoru objednavatela ohrozit' postup stavebnych
prac a dodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po
predchadzajicom pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej
objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Giastkovych faktur
(datiovych dokladov), resp. zavere¢nej faktury (dafiového dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené naroky subdodavatelfa alebo subdodavatelov, ktori pisomne
pohrozili moznostou zastavenia prac, budl uspokojené zhotovitelom a toto
uspokojenie bude objednavatelovi preukazane. PoCas doby zadrzania platieb podla
tohto bodu zmiuvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych

13



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

s4vizkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.
Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, ma objednavatel prava (nie v8ak povinnost)
uhradit di2né sumy namiesto zhotovitela, priCom o takto zaplatené Ciastky sa
automaticky znizi cena diela.

GLVIl. Zaruéna doba - zodpovednost zavady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu
plynutia zaruénej lehoty.

Zaruéna doba na stavebn( &ast diela, vratane rozvodov technického, elekiro
zariadenia budov je 60 mesiacov, t,j. 5 rokov od dfa prevzatia riadne dokonéeného
diela. Zaruéna doba na mechanické, elektrické a elektronické stcasti technického,
elektro zariadenia vykonaného diela, je podla vyrobcu, minimalne vsak 24 mesiacov,
tj. 2 roky od dna prevzatia riadne dokongeného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, 2 pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost  odstranit
reklamované vady (predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zarugnej doby na gasti diela, pri ktorych sa
odstranuji reklamované vady, sa prerusuje a opatovne za&ina plynat az driom
nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom.
V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zagina zaruéna doba plynit odznova dhom nasledujicim po dni
odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatefom.

V pripade tych &asti diela, pri kiorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom
predpisany osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predloZi
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia
zaruénej doby spolu s navrhmi prisludnych servisnych zmliv s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkofvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej
doby je zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatefa zacat s ich
odstranenim v priebehu maximéalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch
okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez
naroku na Uhradu nakladov.Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a
na naklady zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avsak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena vodi zhotovitefovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven
opravneny pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vsetkych $kéd vzniknutych v
dosledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislugnej zaru¢nej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp.
nim uréeny osobu, na skutoinost, ze sa konCi zaruéna doba a presne urcit
prisludni 8ast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa
zhotovitel zG&astnil zavereénej obchddzky diela, za Udelom zistenia jeho stavu
a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

14



8.8.

8.9.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suUhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotovitelom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vyluéenie pochybnosti plati, Z2e po dohodnutd zaruénu dobu bude dielo
zhotovené zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom
a zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel
za Skodu, ktora objednavatelovi vznikne v ddsledku nesplnenia tejio povinnosti
zhotovitela.

CLIX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti vSetkym rizikdm na
svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene
jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suvisiacej s rfiou, ktorého sucastou su najmé tieto druhy
poistenia:

(a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajluce fyzické a nepredvidané straty
alebo poskodenie, ktoré méze byt spdsobené na diele alebo na stavenisku pocas
vykonu prac s vyskou poistného plnenia min. do vysky ceny diela;

(b) poistenie proti vSetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo
poskodeniu akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitelnou sucastou
diela), ktory na stavenisko dodal zhotovitel, alebo ktokolvek v jeho mene, alebo
subdodavatel. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na
oplotenie a vSetky ostatné bezpeénostné opatrenia a technické zariadenia, leSenie a
akékolvek pracovné nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspofi do vysky
ceny diela;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti
vodi tretej strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poSkodenie
majetku tretej osoby, ktoré moze byt spdsobené pocas vystavby diela az do limitu
zodpovednosti, ktory mézZe niekedy stanovit’ objednavatel podla vlastného uvazenia
pod podmienkou, Ze nebude nizsi ako 100.000,- EUR na poistnu udalost;

(d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo€i zamestnancom
objednavatela alebo kiorejkolvek osobe uréenej objednavatefom alebo konajucej v
jeho mene v suvislosti s predmetom zmluvy, voéi zamestnancom zhotovitela,
zamestnancom zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych subdodavatelov
za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na stavenisku do
odovzdania diela podla zmluvy, pocas realizacie diela alebo pri plneni akejkolvek
inej povinnosti sUvisiace s predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky
100.000,- EUR na poistnu udalost.

Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluucast pri
jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 zmluvy.

Ak je potrebné alebo pozadované objednavatelom rozsirit alebo uzavriet dalSie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalsie poistenie
na svoje vlastné naklady v sulade so zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1 v
prospech objednavatela)) ako aj vyslovné ustanovenie, podla kiorého sa poistovatel
zriekol prava na postlpenia prav voéi objednavatelovi, navySe sa oznacenie
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9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

,poisteny“ rozsiruje vo véetkych poistkach zhotovitela, aby zahftialo objednavatela a
osoby konajlice v mene objednavatefa.

Zhotovitel je dalej povinny predloZit objednavatelovi poistnu zmluvu alebo poistné
zmluvy obsahujuce véetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami v den
prevzatia staveniska zhotovitefom podla tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost
podla predchadzajicej vety nespini, objednavatel je opravneny odlozit Uhradu
zhotovitefovych faktir do &asu, az zhotovitel prediozi taku poistnu  zmluvu
objednavatelovi. Toto odloZenie Uhrady faktur nie je omeskanim objednavatela s
Uhradou fakttr podla zmluvy. Zhotovitel je povinny udrZovat takuto poistnu zmluvu v
platnosti po cely ¢as platnosti zmluvy, t.j. do prevzatia diela objednavatefom alebo
do uplynutia osobitnych druhov poistenia dohodnutych v nej.

V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedenu v bode 9.5 tohto ¢lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na
naklady zhotovitefa sam. Takto vynaloZené naklady je objednavatel opravneny
jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.

Cl. X. Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokonené dielo alebo jeho ¢ast’ v zmysle ¢l.
lll. po termine uvedenom v &l. IV, méa objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela
narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny bez DPH za prvych tridsat
(30) kalendarnych dni omeskania za kazdy den omeskania. Za kazdy dalSi
kalendarny defi omes$kania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania, ma
objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny bez DPH za dielo.

V pripade oneskorenej thrady faktiry podfa bodu 6.7. Cl. VI. , ma zhotovitel pravo
uplatnit’ si u objednavatela narok na Urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky
za kazdy kalendarny defi omeskania najviac v8ak do 5% z celkovej ceny bez DPH.
Narok na zaplatenie uroku z omeskania je zhotovitel povinny pisomne u objednavatefa
uplatnit’.

V pripade, Ze zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla
&. VIII. bodu 8.6. ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢l. VIII. bod
8.6. — termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela
zmluvnt  pokutu vo vyske 100 Eur (slovom jednosto euro) za kazdy kalendarny den
omeskania za kazdu vadu az do doby odstranenia zavad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa bodu 7.10 &l VII. zmluvy, ma
objednavate!l pravo uplatnit si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100 Eur
(slovom jednosto euro) za kazdy kalendarny defi omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vyssie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porugenie tejto povinnosti nie je sankcionovane
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny bez DPH za kazdy kalendarny den omeskania
zhotovitela so spinenim povinnosti podfa tejto zmluvy az do ich riadneho splnenia, pri
tych povinnostiach, pri ktorych je moZné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruéenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany zhotovitela.
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10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.

Vaetky zmluvné pokuty podla zmluvy su splatné do troch (3) dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Ghradu ceny zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podfa alebo na zaklade zmluvy vod&i zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnd pokutu ani jej
skutoéné zaplatenie nema vplyv na pravo prisludnej strany na nahradu Skody, ktora
nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prisludnu stranu jej povinnosti
spinit’ svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

Cl. X1. Pred¢asné ukon¢enie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo Ciastoéne odstupit od zmluvy
najma v pripade, ak:

(a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislu§nym normam a pravnym predpisom;

(b) zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo mifnikov
uvedenych v éasovom plane vystavby;

(c) riadne a véasné splnenie zakladnych terminov, mifnikov a/alebo
inych medziterminov uvedenych v ¢asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel
ako nepravdepodobne;

(d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela, alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

(e) finan¢na, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

(f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela, alebo sa zhotovitel rozdefuje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

(9) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoc¢nej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

(h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne
a v€as svoje povinnosti podfa zmluvy;

(i) objednavatel dal$ie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
udéelu ako neefektivne;

() ak zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej cinnosti
nevyhnutnej na riadne a v¢asné dokonéenie diela v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi; alebo

(k) ak sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitela uvedené v tejto
zmluve ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou
splatnej ¢asti ceny v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajlicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti podfa Zmluvy.

Odstapenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlpenia nastanu v defi doruéenia pisomného odstupenia.
Dosledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dra uUginnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti
diela ur¢i objednavatel atermin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
zhotovitelovi, priom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin
re$pektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- € (slovom jednosto euro) za kazdy deri omeSkania zhotovitela so splnenim
jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi poZadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny.
V opacnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri predéasnom ukoncéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonéeniu.

Pred¢asné ukoncenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, kiora tato zmluvu
ukonéila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla zmluvy.

CLLXI. Vys$sia moc

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ase vzniku zavézku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, Ze z dévodu vy$sej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné amusi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch (3) mesiacov od

vyskytnutia sa vyssSej moci, strana ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu moc,

poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu pinenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc ma pravo

odstupit’ od zmluvy.

Usinky odstipenia nastani dhom dorudenia pisomného oznamenia druhej zo
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

zmluvnych stran.

CLXIl. Doruéovanie
Vsetky oznédmenia a Ziadosti podla Zmluvy budl urobené v pisomnej forme a budu
doruceneé osobne, kuriérom, faxom alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povaZovat za doruéené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného doruéenia a dorucenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dria od ich odoslania (v pripade
doru€ovania doporuéenou postou), alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlacil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxoveé Cislo prijemcu (v pripade dorucovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny defl v éase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budu povaZzované za doru¢ené nasledujtci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial taka zmluvna strana neozndmila druhej zmluvnej strane iné kontaktné Udaje
pisomnym oznédmenim minimalne desat’ (10) pracovnych dni vopred, takej zmluvnej

strane doruéované na nasledovnu( adresu:

Zhotovitel:

Adresa:

vo veciach zmluvnych do rik:
tel:

e-mail;

vo veciach technickych do ruk:

tel:
e-mail:

Objednavater:

Adresa:

vo veciach zmluvnych do ruk:
tel:

e-mail:

vo veciach technickych do ruik:

tel:
e-mail;

tel:
e-mail:

MILANKO spol. s r.o.

Chrapciakova 29, 052 01 Spisska Nova Ves

JUDr. Milan Tkag, konate!l
0903 639 220
milankosro@milankosro.sk
Ing. Miroslav Vilk

0910 939 009
miroslav.vilk@milankosro.sk

Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

Ing. FrantiSek Sobota, investi¢ny riaditel
frantisek.sobota@bvsas.sk

Dusan Kozic, veduci odboru investicii
0911 696 461

dusan.kozic@bvsas.sk

Ing. Marek Brunovsky,vedUci investiéného
oddelenia

0903 575 062
marek.brunovsky@bvsas.sk




13.5.

14.1.

14.2,

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doruéované podla zmluvy bud( v slovenskom
jazyku.

CLLXIV. Zachovaniedovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Zze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zéstupcov, kiorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budu overovat
ugtovnil zavierku prislugnej zmluvnej strany, materskej spolognosti alebo spolo¢nosti,
ktora ovlada matersk spoloénost, zastupcom financujlcich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného orgéanu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek
informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek informacie
tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti véetky obchodné, déverne,
tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budtcnosti dozvie od
druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej Cinnosti
alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vy$$ie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takeéto
informacie:

(a) na Gdely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého
je uéastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktord pre taki zmluvnli stranu spraciva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktora pre taki zmluvnl stranu obstardva archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zalezitostiach.

CLLXV. Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopliiovat’ len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Objednavatel i zhotovitel sa zavazujl, Ze v pripade organizaénych zmien vsetky prava

a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postipia na novd nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

20



15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3)
vyhotovenia ponecha objednavatel a tri (3) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych strén, zmluva nahradza vsetky
predchadzajice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmiuvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom véetky takeéto
dohody, zmiuvy alebo dojednania, ak existujd, stracaju platnost a zavaznost odo dia
nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy.

Nedelitefnou sti¢astou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Rozpoget stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela
Priloha &. 2: Rozsah prav a povinnosti technického dozoru

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmiuvy
a ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost a Uginnost dhiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tdto zmluvu preditali a porozumeli jej, ze ich vola v nej
dosiahnuta je dand, jasna a slobodna, e u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole st
dostatoéne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
sthlasu s jej obsahom pripajajl svoje vlastnoru¢né podpisy.

7 J0n 2018

V Bratislave, dfla .....cc..ccoeoeiiiieenn

Objednavatefl:

Ing. FrantiSek Sobota JUDr.
investiény riaditel kona
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