ZMLUVA ODIELO

¢. 352/2013/BVS

i ,Malokarpatsky region, odkanalizovanie obce Vini¢né, hlavné vytlacné

potrubie*

1.1.

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatel

Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri
Bankovée spojenie

Cislo Gctu

ICO

IC DPH

Teleféon

(dalej len ,objednavatel™)

1.2.

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca vo veciach
zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

IC DPH

Telefon

Fax

(dalej len ,zhotovitel)

CL L

ZMLUVNE STRANY

. Bratislavska vodarenska spolocnost) a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Dusan Kozic, veduci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

Oddiel Sa, vlozka ¢. 3080/B

- VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 - 062 /0200

: 35850 370

: SK2020263432

: 02749491419

. Infra Services, a. s., Hrani¢na 10,

821 05 Bratislava

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Mgr. Rastislav Gajarsky, ¢len predstavenstva
Ing.Boris Gregor, ¢len predstavenstva

: Ing. Martin Adasek, technicky riaditel

: Ing. Roman Petro, vedci vyrobno-technického oddelenia

: Okresny sud Bratislava 1, oddiel : Sa, vloZzka ¢.4365/B

: VUB Bratislava

1 2401050753/0200
1 43 898 190

1 SK2022506684

: 02/326 07 222

: 02/321 44 030



CL L.
PREDMET ZMLUVY
Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavézuje vykonat a dodat pre objednavatela dielo:

Nazov stavby: ,,Malokarpatsky regién, odkanalizovanie obce Viniéné, hlavné vytlaéné
potrubie”

Miesto stavby : katastralne Gzemie Vini¢né a Slovensky Grob
Investor : objednavatel
Kompletna dodavka stavby v rozsahu :

SO 37 Vytlaéné potrubie — PE-HD, DN 125,dizka 444,0 m
SO 38 Objekty na vytlaénom potrubi

SO 39 CS Viniéné a tpravy objektov na existujiicej GOV
SO 40 NN pripojka pre CS Viniéné

PS 04 Strojna a Elektrotechnologicka &ast

vratane projektovej dokumentacie skuto&ného vyhotovenia, po realizaéného
geodetického zamerania, a inZinierskej ¢innosti $pecifikovanej v tejto zmiuve.

Zavéznymi podkladmi pre vykonanie diela su nasledujlce a pripadne dodatoéne
odsuhlasené podklady : Planovaci list DOOV BVS
Cenova ponuka zhotovitela zo dria 24.5.2013
Rozpocet diela

Objednavatel je povinny vykonané dielo prevziat a zaplatit' zhotovitefovi dohodnutt cenu za
jeho vykonanie podra Cl. V tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny na vykonanie diela obstarat:

- povolenie na vykopové prace,

- zaujatie verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

- ohlasenie vzniku poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného priestranstva,

- POD a jeho schvalenie v dopravnej komisii,

- docasné atrvalé dopravného znaéenia, jeho osadenie, Udrzbu a demontaz, realizaciu
prechodov pre chodcov a prejazdu vozidiel,

- oznacenie stavby podla rozhodnutia o povoleni stavby,

- oznacenie stavby podla pokynov objednavatela,

- zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich os6b a ohradenie vykopov,

- vyty&enie inzinierskych sieti,

- vybavenie vstupov na pozemky a do nehnutefnosti za uéelom vykonu stavebnych prac,

- geodetické prace t.j. vytyCenie stavby geodetom,

- prevadzkovy poriadok,

- oznamenie archeologického néalezu,

- projekt skutoného vyhotovenia vratane porealizaéného geodetického zamerania

- podkiady pre zaradenie stavby na predpisanych tladivach objednavatela pre zaradenie
hmotného investiného majetku ako stcast odovzdania stavby, vratane $tatistickych
kodov produkcie a priemernej doby Zivotnosti dodanych stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych v ramci stavby,

- zameranie kanalizatného potrubia a ostatnych asti stavby

- zameranie vsSetkych odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti,

- koordinaciu prac so zhotovitelom stibeZnych investicii, Diviziou odvadzania odpadovych
vod objednavatela, so spravcom komunikacie,



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1

3.2.

3.3.

- znovuzriadenia predpisanych povrchovych Uprav dotknutych komunikacii, chodnikov
a ostatnych dotknutych pléch,
- vykonanie tlakovych, individualnych a komplexnych skugok

Zhotovitel je povinny pri nakiadani s odpadmi, ktoré vznikni realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina a pod.) dodrzZiavat' ustanovenia zakona odpadoch &. 223/2001 Z. z.
v zneni neskor$ich predpisov a viest evidenciu o nakladani s odpadmi. Sumar evidencie
o nakladani s odpadmi bude su¢astou dokladov pri odovzdavani stavby.

Zhotovitel' je povinny splnit’ v celom rozsahu povinnosti stavebnika (objednavatefa)
vyplyvajice z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeé&nostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, vratane vypracovania a aktualizacie
dokumentacie ,,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI.

Zhotovitel vykona dielo podla projektovej dokumentécie vypracovanej projekénou
spolo¢nostou — HYDROCOOP, spol. s r.o., DobSinského 32, 811 05 Bratislava 1. Pri
realizacii budu reSpektované podmienky rozhodnutia o povoleni na uskutoénenie vodnej
stavby Cislo: ZPS/2006/01351-KUB, ktoré vydal Obvodny lrad Zivotného prostredia v
Bratislave, dopravného rieSenia, povolenia na vykopové prace vratane uzavierky
komunikacii, ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného priestranstva.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na svoje naklady ana svoje nebezpedenstvo. Pri
vykonani diela postupuje zhotovitel samostatne a nie je pri uréeni spésobu vykonania diela
viazany pokynmi objednavatela. V pripade, Ze zhotovitel' poveri vykonanim diela inti osobu,
ide ozavaZzné poruSenie tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsthlaseng,
objednavatel moéZe odstlpit od zmluvy. Pri vykonani diela inou osobou ma zhotovitel
zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR & 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko zabezpeéi na
vlastné naklady zhotovitel u projektanta. Zhotovitel preukaZe zmluvou jeho zabezpedenie pri
odovzdavani staveniska. PredloZzenie len objednavky na koordindciu projektovej
dokumentacie nebude uznané.

CL 0.
CAS PLNENIA
Cas plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:

zacatie: 07.2013
ukonéenie: 11.2013

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukon&enim, preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predloZenim poZadovanych skusok, atestov
a certifikatov o zabudovanych materidloch a zariadeniach. O odovzdani diela spise
objednavatel zapisnicu, ktort podpi$u obe strany.

Objednévatel stanovuje lehotu na odovzdanie diela v maximalnej dizke 15 dni. Tato lehota
je zahrnuta do €asu plnenia predmetu zmluvy podla bodu 3.1.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu Cl. Il. na odovzdanie objednavatelovi pred dohodnutym
terminom, tento sa zavazuje dielo prevziat' aj v skor§om ponuknutom termine.
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4.2.

4.3.
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L Iv.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela a v zmysle zakona
o cenach &. 18/1996 Z. z. vo vyske :

Cena za dielo 216 245,25 EUR bez DPH
(slovom: dvestoSestnasttisic dvestostyridsatpat eur a dvadsatpat’ centov)

Zmluvné strany sa dohodli, 2e cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania diela
a fakturacie ceny za vykonanie diela. Ponukové ceny v jednotlivych technickych poloZkach
(podla schvaleného rozpoétu) st pevnymi cenami poCas vykonavania diela az do jeho
odovzdania objednavatelovi. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitefa na
vykonanie diela. K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach vrozsahu vykazu
vymer, budl odpoéitané v ponukovych cenach zhotovitefa, napr. zmeny rozvoznych
vzdialenosti a inych projektom predpisanych prac.

Cena za dielo obsahuje aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavate! mdze zhotovitefovi uhradit pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych vbode 4.6. tejto zmluvy), ktoré budl zrealizované oproti
schvalenému rozpodtu stavby, vyluéne za predpokladu, Ze ich vykonanie bolo preukazatelne
pisomne odsuhlasené stavebnym dozorom objednavatela, autorskym dozorom,
zodpovednym zastupcom objedndvatela vo veciach technickych, zapisom v stavebnom
denniku a naslednom schvéleni prisluénym organom objednavatela.

V cene za dielo s obsiahnuté aj naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho rizika,
vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok,
zmeny geologickych podmienok a pod.

CL V.
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesaénej fakturacie podla skutotne vykonanych prac
potvrdenych stavebnym dozorom objednavatela do vysky ceny diela. (priloha ¢.1).Celkova
fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie prekrocit 85 %
dohodnutej ceny diela. Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel
predkladat’ objednavatelovi priebezne tak, aby boli odovzdané kompletne ku dnu odovzdania
diela objednavatelovi.

Objednavatel zadrzi 10 % z odsthlasenej konecnej faktlry ceny za dielo do odstranenia vad,
ktoré méa dielo v &ase jeho odovzdania. Po ich odstraneni bude celéd zadrzana Ciastka
poukazana na Ucet zhotovitefa do 30 dni.

Objednavatel zadrzi 5 % zodsuhlasenej ceny za celé dielo podfa koneénej faktury
vystavenej zhotovitefom az do uplynutia zaru¢nej doby tykajucej sa diela. Uvedena suma
bude pouzitd vyluéne v pripade ak si zhotovitel nespini svoju povinnost odstranit
bezodplatne reklamované vady diela. V pripade, Ze po dobu zadrZania nebude suma
pouzita, objednavatel poukaZe zadrzani sumu do 30 dni po uplynuti zarucnej doby na ucet
zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel predlo2i bankovd zaruku, bude zadrZzanie 5 % z ceny
za dielo rieSené touto formou zadrzania.
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Navrh konecénej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v den preberacieho
konania. Objednavatel odsuhlasi navrh koneénej faktiry do 5 pracovnych dni. Obsahom
faktary bude aj supis vetkych vykonanych prac na vykonanie diela. Odsthlasent faktiru
zhotovitel' prediozi objednavatelovi na Ghradu do 15 dni po odovzdani diela objednavatelovi.
Bez odsuhlasenia nemoze zhotovitel predloZit objednavatelovi faktaru k dhrade.

Faktiry musia obsahovat vsetky nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty a prilohu, ktor( tvori supis vykonanych prac s vy€islenim ich hodnoty,
potvrdenti stavebnym dozorom objednavatela. Faktiry budu vystavené s prislichajicou
DPH v zmysle predpisov platnych v ase odovzdania diela.

V pripade, ze faktiry nebudd obsahovat naleZitosti podla bodu 5.5. tejto zmluvy alebo
zakona &. 431/2002 Z. z., je objednavatel opravneny vratit ich zhotovitelovi k oprave, resp.
na doplnenie. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynut od doruenia novej spravne
vystavenej faktury objednavatelovi.

Splatnost faktur je 45 dni odo dfia ich doru¢enia ha podatelfiu objednavatela.

Objednavatel prehlasuje, Ze ma na vykonanie diela zabezpeéené finanéné prostriedky
v stlade s podmienkami tejto zmluvy.

CL VI.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel poveril funkciou stavebného dozoru stavby pracovnika odboru investicii

Ing. Lubomira Koleniéa.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny dozor v rozsahu prilohy ¢.3 .

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyveduceho Ing. Jana Lipku a p. Jozefa Gerenika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' v stilade s nariadenim viady SR €. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveruje:

a.Vladimira Franka koordinatormi bezpecénosti (nembze byt stavbyveduci, ktory
a Ingrid Skodovu na stavbe vykonava &innost' stavbyveduceho)

b.,Ing. Petra Slezaka koordinatorom dokumentacie

c.,Vladimira Franka funkciou bezpeénostny technik

a Ingrid Skodovt

Poverené osoby uvedené v tomto bode st povinné v celom rozsahu dodrZiavat ustanovenia

nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi do 5 pracovnych dni po obdrZani dokladov
od zhotovitela o vybaveni povolenia na vykopové prace, uzavierky komunikacie,
definitivneho schvalenia POD, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva, vyty¢enia inzinierskych sieti a geodetickych bodov trasy vytlaéného potrubia,
uzavreti ZoD na koordinaciu s projektantom stavby, predlozeni dokladov o uzatvoreni
poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobent prevadzkou organizacie a podani
oznamenia o zacati stavby na IBP. Pred zacatim prac zhotovitel predlozi fotodokumentaciu
skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat' vSetky skuto¢nosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najméa tdaje o vedeni stavby,
o &asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zddvodnenie, atd. Zapis do
stavebného dennika sa zaznamena aktualne vzdy vten den, kedy boli prace vykonané.
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V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' vies
stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim staveniska. Opravnenie na zaznam do
stavebného dennika maju stavbyveduci, stavebny dozor, koordinator dokumentacie a statny
stavebny dohfad. V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran zapise uréiti skuto¢nost do
stavebného dennika a druha zmluvna strana s obsahom zapisu nebude suhlasit, je povinna
vyjadrit’ to formou pisomného zaznamu do stavebného dennika s uvedenim dévodov, pre
ktoré s pdvodnym zapisom nesuhlasi. Pokial sa druha zmluvna strana do troch pracovnych
dni k zapisu nevyjadri, povaZuje sa to za jej sthlas. Zhotovitel je povinny ulozit treti prepis
dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost uskutoéfiovanej
stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie oséb pracujicich na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
hospodarske Skody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedlit Ucast stavbyvediiceho na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor a bez meskania robit opatrenia na odstranenie
reklamovanych vad a odchylok od projektu.

Realizaciu prepojov, tlakovych skusok vytlacného potrubia bude zhotovitef vykonavat’
podfa pokynov stavebného dozoru aza ucasti pracovnika Divizie odvadzania
odpadovych voéd BVS, a.s.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujucim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vliady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko znasa zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu. Je povinny
odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté zjeho prac a udrziavat d&istotu komunikacii
v zmysle cestného zakona a zabezpedit bezpeénost na stavbe a v jej dotknutom Gzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit' proti pristupu nepovolanych os6b a zabezpeéit
jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni stavebnému dozoru objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat' kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyzvat stavebny dozor
objednavatefa a buduceho spravcu na preverenie zakryvanych prac. Vyzva musi byt
pisomna formou zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel najneskdr 15 dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi dokonc&enie
stavby. Objednavatel najneskér do 5 dni od oznameného terminu dokoncenia stavby urci
termin odovzdania diela.

Zapisnicu o odovzdani diela spisuje objednavatel. Zapisnica obsahuje supis zistenych vad
a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne zaznam o nevyhnutnych dodato¢ne
poZzadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera. Ak objednavatel
odmieta prevziat' dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti diela a uviest v iom svoje
dévody. Po odstraneni vad, pre ktoré objednavatel odmietol prevziat dielo, opakuje sa
odovzdanie diela v potrebnom rozsahu, o éom sa vyhotovi zapisnica podfa horeuvedeného
znenia.

Zhotovitel vypracuje ako sucéast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prisluchajucimi Statistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla
¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008 a ich
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investi¢ného
majetku.

Vlastnicke pravo k dielu nadobuda objednavatel diiom prevzatia diela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi 3x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
stavby, overenu odborne spésobilou osobou, novovypracovanu (nie zakreslenie do
povodnej) vratane dokladovej Casti a 3x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
stavby, podpisant zodpovednym geodetom v stavebnictve, v termine odovzdania diela.
Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v stradnicovom systéme JTSK a vySkovom
systéme Balt p.v..

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vytlaéného potrubia ako aj inych sieti odkrytych, pripadne poSkodenych a opravenych poc¢as
vystavby.

Geodetické zameranie je zhotovitel povinny objednavatelovi dodat v digitalnej forme na
dvoch nosi¢och CD. Na jednom CD budd kompletné udaje o vytlatnom potrubi, a inych
objektoch na sietach. Na druhom CD bude len vlastné potrubie. Vysledky merania je
zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi MICROSTATION a odovzdanie
vykonat vo formate DGN na CD. Pred odovzdanim objednavatelovi je zhotovitel povinny
predlozit nosie za uéelom kontroly odboru GIS objednavatefa, ktory vykona kontrolu
uplnosti.

Zhotovitel zabezpedi predloZenie geodetickej dokumentacie podfa druhého CD (len potrubie)
na prislusny Obvodny urad Zivotného prostredia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, zZe zhotovitel nemdze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu. Poskytnutie Gdajov tretej osobe je nepripusiné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne poc€as vykonania diela kontrolovat realizaciu stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme JTSK a vyskovom systéme Balt p.v..

Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a pozZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpecdi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel' je povinny (po preukazani totoznosti) umoznit' vstup na stavenisko technikovi
BOZP objednavatela p. Vladimirovi Frankovi za Uéelom vykonania kontroly dodrziavania
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spdsobenej prevadzkou organizacie zabezpedi jej napravu
a vysporiadanie do 60 dni, o ¢om predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla €l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, zZe kvalita diela bude zodpovedat prislusnym technickym normam,
technickym podmienkam a stavebnému zakonu. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia
spravnych organov vydanych v suvislosti s touto stavbou.

Dopravné znacenie v zmysle projektu organizacie dopravy na rozkopavkach zabezpedi,
udrziava, kontroluje avrati do poévodného stavu zhotovitel, priCom zodpoveda za ich
osadenie, viditelnost a distotu.

Poskytovat informacie o diele tretim osobam mobze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podia stavebného povolenia. Sucasne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatefla.
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¢L. VIL.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentacii a v platnych pravnych a technickych predpisoch.

Zaruéna doba na vykonané dielo stavebnej ¢asti je 60 mesiacov odo dila prevzatia riadne
dokonéeného diela objednavatelom.
Zaru¢na doba na mechanické, elektrické a elektronické sucasti technického, technologického
a elektro zariadenia vykonaného diela je podla vyrobcu, minimalne véak 24 mesiacov, t.j 2
roky odo dha prevzatia riadne dokonéeného diela objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na diele vyskytne vada poc¢as zaruc¢nej doby,
objednavatel ma pravo pozadovat od zhotovitela bezodplatné odstranenie vady a zhotovitel
je povinny vadu bezodplatne odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje za&at' s odstrafiovanim zistenych vad predmetu plnenia v zmysle
bodu 7.2. a7.3. tohto ¢€lanku najneskér do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatelom a vady odstrani v o najkratSom éase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela z kolaudaéného konania nim
zapricinené na vlastné naklady a vo vzajomne dohodnutom termine.

CL. VIIL.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Zze sa zhotovitel ome$ka so zaCatim prac na prevzatom stavenisku ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela bez DPH za kazdy defi omeskania so zacatim prac.

V pripade, Ze sa zhotovitel omeska s odovzdanim diela oproti ¢asovému harmonogramu
uvedenému v Cl. Ill., ma& objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvni
pokutu za prvé tri dni omeskania vo vy$ke 2 163.- EUR za kazdy deri omeskania. Za kazdy
dalSi defi omeskania s odovzdanim diela ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade vzniku naroku
na uplatnenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci faktlry za odovzdané dielo
vzajomnym zapodtom.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktdry podia Cl. V. bodu 5.7. ma zhotovitel
pravo uplatnit si u objednavatela narok na Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej
Ciastky za kazdy derh omeskania, najviac véak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH.

V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Groku z omeskania je zhotovitel povinny narok
u objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v éase podra Cl. VII. bodu 7.4., je
objednavatel opravneny zabezpeéit odstranenie vady tretou osobou, na Ghradu nakladov na
takéto odstranenie reklamovanej vady budd pouzité finanéné prostriedky zadrzané v zmysle
¢l.V. bod 5.3.

Ak sa zhotovitel omesgka s odstrafiovanim reklamovanej vady v dojednanej lehote podra Cl.
VII. bodu 7.4., méa objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo
vySke 33.- EUR za kazdy defi omeskania az do jej odstranenia.
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Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutych terminoch zo zapisnice o odovzdani diela, ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo vyske 50.- EUR za
kazdy def omeskania, za kazdu vadu, az do jej odstranenia.

Uplatnenim prava na zmluvnu pokutu niektorou zo zmluvnych stran nie je dotknuté pravo
druhej zmluvnej strany pozadovat’ od nej nahradu Skody.

Gl IX.
VYSSIA MOC

Zmluvné strany nezodpovedaju za $kody, ktoré by mohli spbsobit, resp. sposobili druhej
strane porusenim povinnosti podla zmluvy v pripade, ak to bolo spésobené dbévodmi, za
ktoré dana zmluvna strana nenesie zodpovednost, aktoré ani pri vynaloZzeni dostupnej
starostlivosti nemohla ovplyvnit, najmad z dévodu vojny, Strajku, mobilizacie, povstania,
prerudenia dodavok energii, materialov, Zivelnych pohrém.

V pripade, ked niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vy$$ej moci nebude schopna pinit
si svoje povinnosti podla zmluvy, je povinna o tom bezodkladne informovat druhU stranu.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti
a ich moznych désledkoch pre vykonanie diela. V pripade, ze tieto dévody pominu, bude
dotknutda zmluvna strana opatovne pisomne informovat druhd stranu azaroveri bude
pokracovat v plneni povinnosti podfa zmluvy.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmiluvy
vo vztahu k predmetu, cene za dielo a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora
sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstipenia nastand diiom
doruéenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

¢l X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Menit alebo dopliovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov kK tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ a G&innost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim ¢asu plnenia predmetu zmluvy méze byt zmluva ukonéena:

a) dohodou zmluvnych stran,

b) odstdpenim od zmluvy v pripade -
- porusovania dohodnutych podmienok
- nezabezpecenia dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi skutoéne vzniknuté Skody v pripade, Ze z jeho
viny doslo k odstlupeniu od zmluvy objednavatelom. Odstupenie od zmluvy nadobuida
ucinnost driom pisomného doruc¢enia oznamenia o odstipeni zmluvy druhej strane.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika.



10.6. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnos.
ostatnych ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa pisomne
dohodnu na rieSeni, ktoré zachova kontext a ucel daného ustanovenia.

10.7. Téato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych si 4 vyhotovenia ponechéa
objednavatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

10.8. Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:

priloha €. 1 - cenova ponuka zhotovitela + rozpocet
priloha €. 2 - rozsah prav a povinnosti stavebného dozoru.
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