ZMLUVA O DIELO
. €.ZoD/318/2013/BVS (dalej len ,zmluva®) na stavbu :
"COV Petrzalka, rekonstrukcia a modernizacia vstupnej CS"

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom
zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

11.  Objednavatef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych:

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom
registri

Bankove spojenie
Cislo uctu

I@O

IC DPH

Telefon

Zmluvné strany

Bratislavska vodarenska spolocnost’, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditef

p. Dusan Kozic, veduci odboru investicii
Ing. Marek Brunovsky, veduci investicného oddelenia

Okresny sud Bratislava |
oddiel Sa, viozka ¢.3080/B

VUB Bratislava — Ruzinov
1004 - 062 / 0200

35 850 370
SK 2020263432
0911 964 002

/dalej len ,objednavatel”, reép. ,BVS, a.s.”/

1.2. Zhotovitel : Ing. Juraj Billy - BIDOR
Pod zahradami 14, 841 01 Bratislava
Statutarny zastupca . Ing. Juraj Billy
Zastupca zodpovedny ;
vo veciach technickych Ing. Juraj Billy
Zapis v obchodnom registri : OU Bratislava IV, ZO, r. &. 104 - 24804
Bankové spojenie : VUB Bratislava
Cislo uétu : 1114252358/0200
ICO 32211074
IC DPH : SK1020212457
Telefén : 0911938957, 0905938957

/dalej len zhotovitel/



2.1.

21.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Il. Vychodiskové podklady a udaje
Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- slitazné podklady
- cenova ponuka zhotovitela

Vychodiskové udaje :
Nazov stavby : GOV Petrzalka, rekonstrukcia a modernizacia vstupnej CS

Predmetom je dodavka projektovej realizaénej dokumentacie a dodanie pravoplatného
vodopravneho rozhodnutia (stavebného povolenia) stavby:

Miesto stavby : Bratislava - Petrzalka

Investor : Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

lll. Predmet plnenia

Vypracovanleadodanle projektovej realizacnej dokumentacie pre stavbu
"COV Petrzalka, rekonstrukcia a modernizacia vstupnej CS" vratane zabezpeéenia
pravoplatneho vodopravneho rozhodnutia (stavebného povolenia). Stcastou
dodavky je aj kompletna inZinierska €innost k vydaniu vodopravneho rozhodnutia
(stavebného povolenia).

Vypracovanie projektovej realizaénej dokumentécie k vodopravnemu rozhodnutiu, ktora
bude sUcéasne k realizacii stavby v rozsahu podfa § 8 a 9 vyhlasky ¢. 453/2000Z. z. v
zneni neskorSich predpisov vratane zabezpecenia pravoplatného vodopravneho
rozhodnutia ( stavebného povolenia ) . Pre splnenie predmetu dalej poZadujeme, aby
kompletna projektova dokumentacia obsahovala najma:

- 6 vyhotoveni projektovej realizaénej dokumentacie.

- 2x vykaz vymer s rozpo&tom / MS Excel na CD a programe Cenkros Plus /

Pre splnenie predmetu podla bodu 3.1. projektova dokumentéacia musi obsahovat
najma:

Stavebno - technickeé rieSenie :

- sprievodnu spravu,

- stihrnnu technicku spravu,

- zistenie a zameranie skutkového stavu a moznych prekazok, ktoré méZu ovplyvnit
realizaciu stavby. V pripade potreby si zhotovitel preveri skutkovy stav sondou,

- kompletnd PD, statiky a ostatnych profesii pozostavajlicu z vykresov stavebnych
konstrukcii, prieénych rezov, pohladov a vykazov,

- projekt buracich prac,

- projekt poziarnej ochrany,

- vypracovanie kompletného vykazu vymer arozpottu v dvoch exemplaroch / aj
v programe MS Excel na CD/, v programe Cenkros Plus,

- v pripade potreby zabezpeéit rozhodnutie o povoleni na likvidaciu zelene a navrh
spétnej rekultivacie,

- dolozit v8etky doklady potrebné k vydaniu pravoplatného vodopravneho rozhodnutia
(stavebného povolenia ).



3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.8.

3.1.9.

41.

Zhotovitel vypracuje projekt organizacie vystavby (POV) s harmonogramom, ktorého
sucastou bude ako samostatna priloha plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
na stavenisku vypracovany v sulade s Nariadenim vlady SR €. 396 /2006 Z . z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko a plan
nakladania a zneSkodnenia odpadov.

Zhotovitel bude vykonavat' pri realizacii diela, budovaného na zaklade projektovej
realizaénej dokumentéacie, &innost koordinatora dokumentacie v zmysle Nariadenia
viady SR ¢&.396/2006Z.z.na zaklade samostatnej zmluvy o dielo s buducim
zhotovitelom diela. Funkciou koordinatora dokumentacie zhotovitel poveruje: Ing. Juraj
Billy

Zhotovitel doda podrobnt situaciu a geodetické podklady k vytyCeniu stavby aj v
digitalnej forme vo formate DGN s doloZenim CD. Zaroven doda projektovu realizacnu
dokumentaciu 1 x aj v digitalnej forme na CD nosici:

- textova ¢ast /format *.DOC/

- vykresova Cast' /format *.DGN/

- rozpodtova East' v tabulke /format *.xls/

Pred odovzdanim elaboratu objednavatefovi tento predlozi na kontrolu Uplnosti odboru
GIS objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel] nemédze nakladat
s dokumentaciou bez jeho suhlasu.

. Projekt evidencie, zatriedenia a nakladania s odpadmi, ktoré vzniknu v suvislosti s

realizaciou stavby, spracovat v zmysle zakona ¢&.223/2001Z.z. o odpadoch v
platnom zneni a suvisiacich predpisov. Naklady suvisiace s odpadmi zahrnut’ do rozpoctu
stavby.

. Poc¢as vypracovania projektu bude zhotovitel zvolavat vyrobné vybory min. 1x mesacne

alebo podla potreby. V zavere prac zhotovitel zvola zavere¢né prerokovanie projektu. K
zavereénému prerokovaniu zhotovitel predlozi objednavatelovi navrh projektu (v dvoch
vyhotoveniach) minimaine dva tyZdne vopred pred diiom zavereéného prerokovania.

Na zaklade projektove] realizatnej dokumentacie, schvalenej zavereénym
prerokovanim, zhotovitel zabezpeéi pravoplatné vodopravne rozhodnutie (stavebné
povolenie) a v pripade poziadaviek stavebného Uradu zapracuje nové skutoénosti a
pripomienky do projektu stavby bez zmeny ceny projektu.

Dokladova ¢ast pre vydanie vodopravneho rozhodnutia (stavebného povolenia) bude
obsahovat’

- zoznam dotknutych vlastnikov pozemkov s uvedenim parcelného ¢isla, druhu pozemku
a vlastnickych alebo inych prav k nehnutelnostia k tomu doloZenie listov vlastnikov
susednych pozemkov s uvedenim parcelného ¢&isla, druhu pozemku a vlastnickych
alebo inych prav podla evidencie nehnutelnosti.

- nevyhnutné stanoviska organov potrebnych k vydaniu vodopravneho rozhodnutia
(stavebného povolenia), zmluvy o buducich zmluvach o vecnom bremene na pozemky,
na ktorych sa bude stavba realizovat

IV. Cas plnenia

Termin plnenia predmetu zmluvy podrfa ¢l. lll. je nasledovny:

- zacatie . 07.2013
- ukonéenie : 09.2013



4.2. Zhotovitel spini zmluvny zavazok dodanim :
-projektovej realizatnej dokumentacie pre vydanie vodopravneho rozhodnutia
(stavebného povolenia), vratane zabezpefenia pravoplatného vodopravneho
rozhodnutia (stavebného povolenia).
4.3. Dodanim sa rozumie odovzdanie diela objednavatelovi.
4.4. Objednavatel sa zavazuje, Ze dokon¢ené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.
V. Cena za dielo
5.1. Cena zadielo v rozsahu ¢&l. ., tejto zmluvy je stanovena na zaklade cenovej ponuky
zhotovitela zo diia 08.07.2013, ktora tvori neoddelitelnu sucéast tejto zmluvy.
Cena za dielo podla :

bodu 3.1. 19 513,- EUR bez DPH (slovom devatnasttisicpatstotrinast eur)

Spravne poplatky 447 -. EUR (slovom Styristostyridsat'sedem eur)

Cena celkom: 19 960,- EUR(bez DPH) (slovom devatnasttisicdevat'stoSestdesiat eur)

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou plathou az do odovzdania diela a
fakturacie ceny za hotové dielo a k cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych
predpisov. Cena za dielo obsahuje v§etky naklady zhotovitela na zhotovenie diela.
Spravne poplatky budl fakturované podla skutoénosti.

5.3. Vsetky zmeny a prace nad ramec predmetu plnenia pozadované objednavatelom budu
rieSené dodatkami k tejto zmluve. Cena prac sa stanovi v sullade s podmienkami v cenovej
ponuke.

VI. Platobné podmienky

6.1. Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi po splneni predmetu tejto zmluvy
na zaklade dvoch faktur vystavenych zhotovitefom pre plnenie pod bodom 3.1. a to
nasledovne:

- prvua faktaru vo vyske 50 % z celkovej ceny za dielo (za projektovu dokumentaciu stavby
podla bodu 3.1.) predlozi zhotovitel objednavatelovi do 15 dni po zavereénom
prerokovani, pisomnom odovzdani a prevzatia projektovej dokumentacie objednavatefom,

- druhu faktiru vo vyske 50% z celkovej ceny za dielo prediozi zhotovitel objednavatelovi
do patnastich (15) dni po dodani originalu pravoplatného vodopravneho rozhodnutia
(stavebného povolenia).

Faktiry budu vystavené s prislichajucou DPH v zmysle predpisov platnych v Case
odovzdania diela.

6.2. Splatnost’ faktur je do 30 dni odo dia ich doruéenia. Faktira sa povazuje za doruéenu
prevzatim na podatelni objednavatela, resp. uplynutim troch pracovnych dni odo dna jej
odoslania.
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7.6.
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8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

Faktira musi obsahovat vSetky udaje podla § 74 zakona &€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat Udaje v zmysle zakona 222/2004 Z. z., je
objednavatel opravneny ju vratit zhotovitelovi na doplnenie, ¢im sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti. Nova lehota zaéne plynut dfiom dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

VII. Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedd za vady, kioré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po jeho odovzdani zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti, platnych predpisov a noriem.

Pripadné postihy, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z neplnenia ustanoveni
Nariadenia viady SR €.396/2006 Z.z. znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, kioré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatefom, zhotovitel upozornil na ich nevhodnost’ objednavatela a ten
na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze objednavatel méa pravo poZadovat
a zhotovitel ma povinnost bezplatného a bezodkladného odstranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ pripadné vady diela do 15 dni od uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podra €l. 1. tejto zmluvy.

V pripade, ze z dbvodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavazuje uhradit objednavatelovi nahradu $kody v plnej vySke ceny vzniknuiej
naviac prace.

VIIl. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel nesplni predmet zmluvy uvedeny v ¢&l. lll. v termine podla bodu 4.1. &l. IV,
objednavatel ma pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100, - €
za kazdy kalendarny den omeskania. Zmluvné strany sa dohodli, 2e v pripade vzniku
naroku na uplatnenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci konecénej faktury za
dielo.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela v lehote podla bodu 7.5., ma objednavatefl
pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vySke 50,- € za kazdy
kalendarny den az do doby odstranenia vad.

V pripade oneskorenej tuhrady faktury podla bodu 6.2. &l. VI., ma zhotovitel pravo uplatnit
si u objednavatela narok uUrok z omeskania vo vyske 0,05% z dIZnej Ciastky za kazdy
kalendarny defi omeskania.

IX. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny poéas vykonania diela spracovania dokumentacie podla ¢l. Ill.
bodu 3.1. priebezne zvolavat vyrobné vybory, min. vSak 1x za mesiac. Najneskér dva
tyzdne pred zavereénym prerokovanim prediozi zhotovitel objednavatefovi dokumentaciu v
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dvoch exemplaroch na vyjadrenie vratane dokladovej Casti. Pripomienky zo zaverecného
prerokovania zapracuje zhotovitel do &istopisu projektovej dokumentécie.

Dielo sa stava majetkom objednéavatefa, s ktorym mbze nakladat podfa viastnych potrieb
az po celkovej Uhrade ceny za dielo. Objednavatel je opravneny pouZzit dielo vylu¢ne iba na
ugely vyplyvajuce z tejto zmluvy. Jeho iné vyuZitie, najma pripadne prenechanie na vyuZitie
tretim osobam je podmienene vyslovnym suhlasom zhotovitela.

Autorské prava zhotovitefa su v sulade so zakonom &. 618/2003 Z. z.- autorsky zakon.

Zhotovitel bude pri  plneni tejto zmiuvy postupovat s odbornou  starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefa a jeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmiuvnych stran, rozhodnutiami  a vyjadreniami dotknutych
organov &tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podfa bodu 9.4. maja vplyv na predmet alebo termin zavazku,
musi byt sucastou tejto dohody aj spodsob upravy ceny. Tato dohoda je podkiadom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Urdenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny: Ing. Juraj Billy

Za objednavatela je povereny na rokovania a na kontrolu projektu Ing. Peter Kiazovic.

Zhotovitel je povinny dodrziavat ustanovenia vsetkych platnych predpisov tykajucich sa
bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci ako aj ochrany pred poziarmi s ciefom predchadzat
pracovnym Urazom, prevadzkovym nehodam , havariam , poziarom ako aj inym
mimoriadnym udalostiam na useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi. Jedna sa najmé o dodrziavanie ustanoveni zakona &. 124/2006 Z.z. 0
bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
nasledne véetkych stvisiacich platnych pravnych predpisov ako su jednotlivé vyhlasky,
nariadenia viady a technické normy.Na Useku ochrany pred poziarmi je zhotovitel povinny
dodrziavat najméa ustanovenia zakona & 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v

zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky MVSR &. 121/2002 Z.z. ©
poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel vybavi véetkych svojich zamestnancov alebo osoby , ktoré sd s nim v inom ako
zamestnaneckom pomere a vykonavaju ginnosti u objednavatela, prislusnymi osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami tak, ako to uklada § 6 odsek 2/ pismeno a, b,c/
zakona 6. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praciaozmenea
doplneni niektorych zakonov , nasledne nariadenim viady €. 395/2006 z.z. 0 minimalnych
poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov. Ak ginnosti vykonava zhotovitel ako osoba sam, je povinny si tieto prostriedky
zabezpetit sam pre seba na vlastné naklady.

9.10. Pred zacatim vykonu smluvne dohodnutych prac  su véetci zamestnanci

9.11.

zhotovitela povinni sa v sulade s §6 odsek 7 zakona &.124/2006 Z.z. 0 bezpetnosti
a ochrane zdravia pri préaci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
oboznamenia sa so zakladnymi z4sadami bezpeénej prace a spravania sa na
pracoviskach av objektoch objedavatefa. Predmetné oboznamenie vratane
spracovania dokumentacie vykona oddelenie BOZP a PO 1050.

Zhotovitel je povinny predioZit objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych
subdodavatefov  $pecifikujuci: (i) objem subdodavok  podfa jednotlivych
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subdodavatelov, (ii) popis ¢innosti, ktoré budlu jednotlivi subdodavatelia vykonavat,
pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej
objednavatelovi predkladat s kazdou ciastkovou faktirou, zoznam splatnych faktur
subdodavatelov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac a dodavok.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je vtakomto pripade
povinny okamzite vykonat vsSetky potrebné uUkony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukonéil spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
Zhotovitela) a urobit' z Subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena diela. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatefom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavateflom za riadne vykonanu pracu dojednant
odmenu riadne a véas, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni na moznost
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom takéto
zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podla nazoru
objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokonéenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni
zhotovitela a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu napravy, opravneny zadrzat
vyplatu ¢iastkovych faktlr (darovych dokladov), resp. zavereénej fakiury (dariového
dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatefa alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia prac, budu uspokojené
zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Pocas doby
zadrzania platieb, nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefaznych
zavézkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri
zadrzani platieb zhotovitelovi ma objednavatel pravo (nie vSak povinnost) uhradit
dizné sumy subdodavatefom namiesto zhotovitela, pri¢om o takto zaplatené Ciastky sa
automaticky znizi cena diela.

X. Zaverec¢né ustanovenia

Menit alebo dopliiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budl platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu zrusit:
a/ dohodou zmluvnych stran,
b/ odstuipenim od zmluvy v pripade porusovania dohodnutych podmienok.

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy, ak zhotovitel nebude reSpektovat
ustanovenia tejto zmluvy, dohody zmluvnych stran, rozhodnutia alebo stanoviska
prisluénych organov a organizacii, alebo ak objednavatel zisti, Ze dielo napriek jeho
upozorneniam nezodpoveda technickym normam.

Zhotovitel moéze od tejto zmluvy odstapit v pripade, Ze objednavatel odmietne
poskytnt' potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym sposobom znemoziiovalo zhotovitelovi pinit podmienky, uvedené v tejto
zmluve.
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