ZMLUVA O DIELO
€. ZoD/316/2013/BVS (dalej len ,zmluva®) na stavbu :
"UCOV Vrakuiia, realizacia vyklapacich hrubych hrablic"

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik*)

l. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel :  Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

Statutarny zastupca : Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. Franti$ek Sobota, ¢len predstavenstva

Zastupca zodpovedny

vo veciach zmluvnych: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel
Zastupca zodpovedny . p. Dusan Kozic, veduci odboru investicii
vo veciach technickych Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného oddelenia

Zapis v obchodnom :
registri Okresny sud Bratislava |
oddiel Sa, vliozka ¢.3080/B

Bankové spojenie : VUB Bratislava — Ruzinov

Cislo uétu 1004 - 062 / 0200

ICO . 35850370

IC DPH SK 2020263432

Telefén ;0911 964 002

/dalej len ,objednavatel”, resp ,BVS, a.s."/

1.2, Zhotovitel : MIPRO s. r. 0.
Nevéddzova 6F, 821 01 Bratislava

Statutarny zastupca . Ing. Marian Miklos, konatel
Zastupca zodpovedny . Ing. Marian Miklo$

vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri . Okresny sud Bratislava |

oddiel Sro, viozka &. 56859/B
Bankové spojenie : SLOVENSKA SPORITELNA, a.s.
Cislo ugtu . 633586662/0900
ICO 36 862 312
IC DPH : SK 2022766889
Telefén . 02/45693949, 0903/444150

/dalej len zhotovitel/
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Il. Vychodiskové podklady a udaje
Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- stitazné podklady
- cenova ponuka zhotovitela

Vychodiskové udaje :
Nazov stavby : UCOV Vrakuia , realizacia vyklapacich hrubych hrablic

Predmetom je dodavka projektove] realizatnej dokumentacie a dodanie pravoplatného
vodopravneho rozhodnutia (stavebného povolenia) stavby:

Miesto stavby : Bratislava - Vrakuia

Investor - Bratislavska vodarenska spoloc¢nost, a. s.

lll. Predmet plnenia

Vypracovanie a dodanie projektovej realizaénej dokumentacie pre stavbu
"(JEOV Vrakuha , realizacia vyklapacich hrubych hrablic " vratane zabezpecenia
pravoplatného vodopravneho rozhodnutia ( stavebného povolenia ). Stcastou
dodavky je aj kompletna inZinierska &innost k vydaniu vodopravneho rozhodnutia
( stavebného povolenia).

Viypracovanie projektovej realizaénej dokumentacie k vodopravnemu rozhodnutiu, ktora
bude sudasne k realizacii stavby v rozsahu podla§8 a 9 vyhlasky &. 453/2000 Z.z.V
zneni neskor$ich predpisov vratane zabezpedenia pravoplatného vodopravneho
rozhodnutia ( stavebného povolenia ) . Pre splnenie predmetu dalej pozadujeme, aby
kompletna projektova dokumentacia obsahovala najma:

- 6 vyhotoveni projektove] realizaénej dokumentacie.

- 2x vykaz vymer s rozpoctom / v programe MS Excel na CD a programe Cenkros Plus /

. Pre spinenie predmetu podfa bodu 3.1. poZadujeme, aby projektova dokumentacia

obsahovala najma:

Stavebno - technické rieSenie :

- sprievodnu spravu,

- stihrnny technicka spravu,

- situaciu so zameranim inZinierskych sieti podla ich vytycenia v teréne, dodat' aj v
digitalnej forme DGN na diskete 3,5“ resp. CD. VytyCenie inZinierskych sieti zabezpeti
zhotovitel,

- zistenie a zameranie skutkového stavu a moznych prekazok, ktoré mozu ovplyvnit
realizaciu stavby. V pripade potreby si zhotovitel preveri skutkovy stav sondou,

- kompletni PD, statiky a ostatnych profesii pozostavajlicu z vykresov stavebnych
konétrukii, prieénych rezov, pohfadov a vykazov,

- projekt buracich prac,

- projekt poziarnej ochrany,

- vypracovanie kompletného vykazu vymer a rozpoétu v dvoch exemplaroch / aj v Exceli
na CD/, v programe Cenkros Plus,

- v pripade potreby zabezpetit rozhodnutie o povoleni na likvidaciu zelene a navrh
spatnej rekultivacie,



-v pripade potreby prelozky inzinierskych sieti vypracovat PD prelozky prerokovany s
prislusnym spravcom.

- dolozit’ vSetky doklady potrebné k vydaniu pravoplatného vodopravneho rozhodnutia
(stavebného povolenia ).

3.1.3. Vypracovanie POV s harmonogramom , ktorého sucastou bude ako samostatna priloha
plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku vypracovany v sllade s
Nariadenim vlady SR ¢&. 396 /2006 Z . z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a plan nakladania a zneskodnenia odpadov.

3.1.4. Zhotovitel bude vykonavat pri realizacii diela, budovaného na zaklade projektovej
realizaénej dokumentacie, &innost koordinatora dokumentacie v zmysle Nariadenia
viady SR €.396/2006Z.z.na zaklade samostatnej zmluvy o dielo s budlcim
zhotovitefom diela. Funkciou koordinatora dokumentacie zhotovitel poveruje: Ing.
Marian Miklo$

3.1.5. Zhotovitel doda podrobnu situaciu a geodetické podklady k vyty€eniu stavby aj v
digitalnej forme vo formate DGN s doloZzenim CD. Zaroven doda projektovu realiza¢nu
dokumentaciu 1 x aj v digitalnej forme na CD nosi¢i:

- textova ¢ast /format *.DOC/

- vykresova ¢ast' /format *. DGN/

- rozpoctova Cast v tabulke /format *.xls/

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi tento predlozi na kontrolu Uplnosti odboru
GIS objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel neméze nakladat
s dokumentaciou bez jeho suhlasu.

3.1.6. Projekt evidencie , zatriedenia a nakladania s odpadmi, ktoré vznikni v suvislosti s
realizaciou stavby, spracovat v zmysle zakona ¢.223/2001Z.z. o odpadoch v
platnom zneni a suvisiacich predpisov. Naklady suvisiace s odpadmi zahrnut' do rozpoétu
stavby.

3.1.7. PoCas vypracovania projekiu bude zhotovitel zvolavat vyrobné vybory min. 1x mesacne
alebo podla potreby. V zavere prac zhotovitel zvola zavereéné prerokovanie projektu. K
zaverecnému prerokovaniu zhotovitel predloZi objednavatelovi navrh projektu (v dvoch
vyhotoveniach) minimalne dva tyzdne vopred pred diiom zavereéného prerokovania.

3.1.8. Na  zadklade projekiove] realizaénej dokumentacie, schvalenej zavereénym
prerokovanim, zhotovitel zabezpeéi pravoplatné vodopravne rozhodnutie (stavebné
povolenie) a v pripade poZiadaviek stavebného Uradu zapracuje nové skutocnosti a
pripomienky do projektu stavby bez zmeny ceny projektu.

3.1.9. Dokladova ¢ast pre vydanie vodopravneho rozhodnutia (stavebného povolenia) bude
obsahovat’
- zoznam dotknutych vlastnikov pozemkov s uvedenim parcelného ¢isla, druhu pozemku
a vlastnickych alebo inych prav k nehnutefnostia k tomu doloZenie listov vlastnikov
susednych pozemkov s uvedenim parcelného &isla, druhu pozemku a vlastnickych
alebo inych prav podla evidencie nehnutelnosti.

- nevyhnutné stanoviska organov potrebnych k vydaniu vodopravneho rozhodnutia
(stavebného povolenia), zmluvy o buducich zmluvach o vecnom bremene na pozemky,
na ktorych sa bude stavba realizovat’
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IV. Cas plnenia
Termin plnenia predmetu zmluvy podra ¢l. lll. je nasledovny:

- zacGatie - 07.2013
- ukon&enie : 09.2013

Zhotovitel spIni zmluvny zavazok dodanim :

-projektovej realizatne] dokumentacie pre vydanie vodopravneho rozhodnutia
(stavebného povolenia), vratane zabezpecenia pravoplatného  vodopravneho
rozhodnutia (stavebného povolenia).

Dodanim sa rozumie odovzdanie diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho

zhotovenie dohodnutu cenu.

V. Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu é&l. L., tejto zmluvy je stanovend na zaklade cenovej ponuky
zhotovitefa zo dfa ............. 2013, ktora tvori neoddelitelnti stcast tejto zmluvy.

Cena za dielo podla :
bodu 3.1. 19 850,- EUR bez DPH (slovom devétnasttisicosemstopatdesiat eur)

Spravne poplatky 100.,- EUR (slovom jednosto eur)

Cena celkom: 19 950,- EUR (bez DPH) (slovom devatnasttisicdevat'stopatdesiat eur)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania diela a
fakturacie ceny za hotové dielo a k cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysie platnych
predpisov. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela na zhotovenie diela.
Spravne poplatky budd fakturované podfa skutoCnosti.

Véetky zmeny a prace nad ramec predmetu pinenia pozadované objednavatelom budu
riesené dodatkami k tejto zmluve. Cena prac sa stanovi v sllade s podmienkami v cenovej
ponuke.

VI. Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitefovi po splneni predmetu tejto zmluvy na
zaklade dvoch faktur vystavenych zhotovitefom pre pinenie pod bodom 3.1.a to
nasledovne:

- prvi faktdru vo vyske 50 % z celkovej ceny za dielo (za projektovi dokumentaciu stavby
podra bodu 3.1.) predlozi zhotovitel objednavatelovi do 15 dni od pisomného odovzdania
a prevzatia diela objednévatefom,

- druht faktdru vo vyske 50% z celkovej ceny za dielo predlozi zhotovitel objednavatefovi
do 15 dni po dodani originalu pravoplatného vodopravneho rozhodnutia (stavebného
povolenia).
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Faktary budu vystavené s prisluchajiucou DPH v zmysle predpisov platnych v éase
odovzdania diela

Splatnost faktury je do 30 dni odo dfia dorucéenia faktury. Faktlira sa povazuje za doruéent
prevzatim na podatelni objednavatela, resp. uplynutim troch pracovnych dni odo dia jej
odoslania.

Faktura musi obsahovat' v8etky Udaje podla § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty.

V pripade, Zze faktdra nebude obsahovat Udaje v zmysle zakona 222/2004 Z. z., je
objednavatel opravneny ju vratit zhotovitelovi na doplnenie , &¢im sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti. Nova lehota za¢ne plynut diiom doruéenia opravenej faktdry objednavatelovi.

VII. Zodpovednost’ za vady

Zhotovitef zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po jeho odovzdani zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti, platnych predpisov a noriem.

Pripadné postihy, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z neplnenia ustanoveni
Nariadenia vlady SR €.396/2006 Z.z. znasa zhotovitel v pinom rozsahu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spOsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom, zhotovitel upozornil na ich nevhodnost objednavatela a ten
na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze objednavatel ma pravo poZadovat
a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného a bezodkladného odstranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela do 15 dni od uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavdzuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podia ¢l. 1. tejto zmiuvy.

V pripade, Zze z dbvodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavazuje uhradit objednavatelovi nahradu skody v pinej vy$ke ceny vzniknutej
naviac prace.

VIIl. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel nesplni predmet zmluvy uvedeny v ¢l. lll. v termine podla bodu 4.1. ¢LIV
objednavatel ma pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvn( pokutu vo vyske 66,39 €
za kazdy kalendarny den omeskania. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku
naroku na uplatnenie zmluvnej pokuty , bude tato vysporiadana v ramci konecnej faktiry
za dielo.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela v lehote podia bodu 7.5., ma objednavatel
uplatnit' si u zhotovitefa narok na zmluvnu pokutu vo vyske 15,- € za kazdy kalendarny
deit az do doby odstranenia vad.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podla bodu 6.2. ¢l. VI., ma zhotovitel pravo uplatnit
si u objednavatela narok Urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy
kalendarny den omeskania.
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IX. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny po¢as vykonania diela spracovania dokumentacie podfa él. IIl.
bodu 3.1. priebezne zvolavat vyrobné vybory, min. v8ak 1x za mesiac. Najneskor dva
tyzdne pred zaveregnym prerokovanim predloZzi zhotovitel objednavateflovi dokumentaciu v
dvoch exemplaroch na vyjadrenie vratane dokladovej ¢asti. Pripomienky zo zaverecného
prerokovania zapracuje zhotovitel do &istopisu projektovej dokumentacie.

Dielo sa stava majetkom objednavatela, s kiorym modze nakladat podfa vlastnych potrieb
az po celkovej Uhrade ceny za dielo. Objednavatel je opravneny pouzit dielo vylucne iba na
ugely vyplyvajtice z tejto zmluvy. Jeho iné vyuzitie, najma pripadné prenechanie na vyuZitie
tretim osobam je podmienené vyslovnym sthlasom zhotovitela.

Autorské prava zhotovitela st v stlade so zakonom ¢. 618/2003 Z. z.- autorsky zakon.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela ajeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov $tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podfa bodu 9.4. maju vplyv na predmet alebo termin zavazku,
musi byt suéastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Tato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Uréenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny: Ing. Marian Miklo$

Za objednavatela je povereny na rokovania a na kontrolu projektu Ing. Peter Kiazovic.

Zhotovitel je povinny dodrziavat ustanovenia vSetkych platnych predpisov tykajlcich sa
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci ako aj ochrany pred pozZiarmi s ciefom predchadzat
pracovnym Urazom , prevadzkovym nehodam, havaridm, poZiarom ako aj inym
mimoriadnym udalostiam na Useku bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poZiarmi. Jedna sa najma o dodrZiavanie ustanoveni zakona ¢. 124/ 2006 Z.z. o

bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
nasledne vsetkych suvisiacich platnych pravnych predpisov ako su jednotlivé vyhlasky,
nariadenia vlady a technické normy.Na Useku ochrany pred poziarmi je zhotovitel' povinny
dodrziavat najmé ustanovenia zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v

zneni neskordich predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky MVSR ¢€. 121/2002 Z.z. o

poziarnej

9.9.

prevencii v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel vybavi vsetkych svojich zamestnancov alebo osoby , ktoré st s nim v inom ako
zamestnaneckom pomere a vykonavaju &innosti u objednavatela, prislusnymi  osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami tak, ako to uklada § 6 odsek 2/ pismeno a, b, ¢/
zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpedénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov , nasledne nariadenim vlady ¢. 395/2006 z.z. o minimalnych
poziadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov. Ak &innosti vykonava zhotovitel ako osoba sam, je povinny si tieto prostriedky
zabezpedit sam pre seba na vlastné naklady.
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Pred zacatim vykonu zmluvne dohodnutych prac su v8etci zamestnanci
zhotovitela povinni sa v stlade s §6 odsek 7 zakona ¢.124/2006 Z.z. o bezpeénosti

a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
oboznamenia sa so zakladnymi zasadami bezpenej prace a spravania sa na
pracoviskach av objektoch objedavatela. Predmetné oboznamenie vratane
spracovania dokumentacie vykona oddelenie BOZP a PO 1050.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi kompletny zoznam vSetkych
subdodavatefov  $pecifikujuci: (i) objem  subdodavok podla jednotlivych
subdodavatelov, (i) popis &innosti, ktoré budl jednotlivi subdodavatelia vykonavat),
priom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej
objednavatelovi predkladat s kazdou &iastkovou faktdrou, zoznam splatnych fakidr
subdodavatelov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac a dodavok.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je vtakomto pripade
povinny okamzite vykonat vsSetky potrebné uUkony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukongéil spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v oddévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatefa zhotovitela (tj. vynat dodavku subdodavatefa z celkovej dodavky
Zhotovitela) a urobit’ z Subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena diela. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatefom za riadne vykonanu pracu dojednanu
odmenu riadne a véas, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni na mozZnost
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom takéto
zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podla nazoru
objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokondéenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajiucom pisomnom upozorneni
zhotovitela a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu napravy, opravneny zadrzat
vyplatu Giastkovych faktur (darovych dokladov), resp. zaveretnej faktury (darfiového
dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budu uspokojené
zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Pocas doby
zadrzania platieb, nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych
zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri
zadrzani platieb zhotovitelovi ma objednavatel pravo (nie vS8ak povinnost) uhradit
dizné sumy subdodavatelom namiesto zhotovitela, pricom o takio zaplatené Giastky sa
automaticky znizi cena diela.

X. Zaverec¢né ustanovenia

Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu zrusit:

a/ dohodou zmluvnych stran,
b/ odstupenim od zmluvy v pripade porusovania dohodnutych podmienok.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy, ak zhotovitel nebude re$pektovat
ustanovenia tejto zmluvy, dohody zmluvnych stran, rozhodnutia alebo stanoviska
prislusnych organov a organizacii, alebo ak objednavatel zisti, ze dielo napriek jeho
upozorneniam nezodpoveda technickym normam.

Zhotovitel mdze od tejto zmluvy odstlpit v pripade, Ze objednavatel odmietne
poskytnut potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmiluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom znemozZriovalo zhotovitelovi plnit podmienky, uvedené v tejto
zmluve.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi skutoéne vzniknuté Skody v pripade, Ze z
jeho viny doslo k odstiupeniu od zmiuvy objednavatefom. Odstipenie od zmluvy
nadobuda uc€innost’ difom pisomného doruéenia oznamenia o odstlpeni zmluvy druhe;j
strane.

Na pravne vztahy osobithe neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisiusné
ustanovenia Obchodného zakonnika.

Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju , ze v pripade organizaénych zmien véetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postipia na nov( nastupnicku pravnickd, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych si 4 vyhotovenia
ponecha objednavatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju , Ze si tuto zmluvu preéitali a porozumeli jej, Zze ich vodla v nej
dosiahnuta je dand, jasna a slobodna, ze u nich nedoslo k omylu, prejavy voéle su
dostato¢ne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

10.10. Tato zmluva nadoblda uginnost driom potvrdenia opravnenymi  zastupcami

obidvoch zmluvnych stran.

10.11. Nedelitefnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy :

- cenova ponuka zhotovitela
- podkladovy material

V Bratislave, dha 1707 106

A

Objedn3 / ’ Zhotovite:
/éf/z [ M
Ing. Radoslav Jaka Ing. Marian Miklo$
generalny riaditel konatel /
MIPRO s.r.o.
Nevadzova 6F

82101 BRATISLAVA



4. Dodavatel'sko-odberatelské zmluvy suvisiace s hlavnym predmetom ¢&innosti spolo&nosti
s pravnickymi osobami uzatvara obchodny riaditel, vedici odboru priamych sluZieb
zakaznikom, veduci obchodnej kancelarie, veduci oddelenia back office.

5. Dodavatelsko-odberatelské zmluvy sdvisiace s hlavnym predmetom ¢&innosti
spoloénosti s fyzickymi osobami uzatvara obchodny riaditel, veduci odboru priamych
sluzieb zakaznikom, veduci obchodnej kancelarie, veduci oddelenia back Office, referent
na oddeleni back office, referent obchodnej kancelarie.

6. Zmluvy ododavke pitnej vody z verejného vodovodu a odvadzani odpadovych véd
uzatvarané s pravnickymi a fyzickymi osobami, ktorymi sa nahradzajti doposial
uzatvorené zmluvy v pripadoch zmeny v osobe odberatela pripadne inych zmenach, su
opravneni podpisovat’

- veduci oddelenia Back Office a obchodnych kancelarii

7. Pri opravneni schvalovania a nariadovania Uétovnych pripadov pri likvidacii faktar
v Uétovnictve sa postupuje podla odseku 1.

8. Veduci zamestnanci spoloénosti opravneni podpisovat dokumenty v stlade so Statutom
predstavenstva su opravneni nahradit svoj vlastnoruény podpis faksimile v pripade:

a) narazovych akcii tykajucich sa hromadnej zmeny zmlitv o dodéavke pitnej vody
z verejného vodovodu a odvadzani odpadovych vod verejnou kanalizaciou

b) hromadnej expedicii materialov, ktoré nemajd pravne zavazny charakier

9. Zamestnanci spoloénosti st opravneni v sulade s ustanovenim § 15 Obchodného
zakonnika a § 20 ods. 2 Obtianskeho zakonnika na také Ukony, ku ktorym obvykle
dochadza pri prevadzkovani spolo¢nosti a ktoré vyplyvaja z ich pracovneho zaradenia
a z vnttornych organizaénych predpisov.

' vél'é,nok \"/§
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Statt predstavenstva nadobida uginnost diiom schvélenia dozornou radou. Tymto
diiom zaroveh straca platnost a uéinnost doterajsi Statit predstavenstva zo dia
31.12.2008.

2. Navrh na zmeny alebo doplnenie moéze predstavenstvo vykonat pisomnou formou,
pridom uginnost tychto zmien alebo dopinkov nastane schvélenim dozornou radou.

L

V Bratislave diia, 11.09.2011

./ “Ing. Milan Sindler
‘predseda dd:'{__ornej rady



