ZMLUVAV O DIELO
C. Zm /935/4x3/4/ S

Bratislava - podrobné hydrotechnické posidenie odkanalizovania povodia kanaliza¢nych zberacov

”B“ a ”C“

1.1. OBJEDNAVATEL

Statutirny zistupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom
registri

Bankové spojenie
Cislo actu

1ICO
1€ DPH
Telefon
Fax:

(d’alej len "objednavatel™")

1.2. ZHOTOVITEL

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v registri

Bankové spojenie
Cislo t&tu

1€ DPH

DIC

Telefon

Fax :

(d’alej len '"zhotovitel™")

uzavreta podl'a § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

I
Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolocnost’, a.s.

PreSovska ul.c. 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Ing. Stefan Elek, vedici oddelenia vodarenskych koncepcii

: Okresny sud Bratislava I,

oddiel : Sa, vlozka ¢. 3080/B

: VUB RuZinov
: 1004-062/0200

: 35850370

: SK2020263432
: 02/ 48253 111
: 02/ 48253 236

: DHI SLOVAKIA, s.r.o.

Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3

: Ing. Marian Kucera, konatel’

Ing. Toméas§ Gibala, konatel’

: Ing. Tomas Gibala, konatel’

: Okresny sud Bratislava I,

oddiel : Sro, vlozka ¢. 28797/B

: Tatra Banka a.s.

: 2624838257/1100
+ SK 2020240134

: 35857579

+ 02/44442760

+ 02/44442760



2.1.

2.1. 1.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

3.1.5

II.
Vychodiskové podklady a tdaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je :

Rokovanie zmluvnych stran

Polohopisné a vyskopisné tidaje o stokovej sieti od objednavatela vo forme digitalnych dat
z prevadzkovych poriadkov a GIS-u.

Vychodiskové udaje :

Nazov Stadie : Bratislava - podrobné hydrotechnické posudenie odkanalizovania
povodia kanalizaénych zberatov ,,B* a ,,C*

Miesto stavby : Bratislava

Investor : Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.

1.
Predmet zmluvy

Vypracovanie Studie podl'a zadavacich podmienok obstardavatela.

Zostavenie  skalibrovaného  modelu existujicej inavrhovanej kanalizicie povodia
kanaliza¢nych zberadov ,,B“ a ,,C“, a na zéklade vysledkov mernej kampane postdenie
jestvujliceho  systému odvédzania odpadovych voéd. V pripade, Ze nebudu k dispozicii
potrebné data, bude potrebné geodetické zameranie chybajiicich tusekov, ktoré bude
v pripade potreby zabezpeCovat objednavatel. Sadastou prac na Studii je zaskolenie
poverenych pracovnikov objednavatela na pricu so skalibrovanym modelom kanaliza¢nej
siete.

Na zéklade podkladov ziskanych rokovaniami s Oddelenfm rozvoja mesta Magistratu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a  prislugnymi mestskymi &astami
o planovanom rozvoji v odvodiiovanom uzemi bude postdeny vyhladovy stav a navrhnuté
alternativne rieSenia.

Névrh rekonStrukcii jestvujucich resp. ndvrh novych vodohospodarskych — zariadeni
zohladilyjucich tzemny rozvoj vpovodi s &asovym horizontom kore$pondujiicim so
schvilenym uzemnym plinom mesta bude zdokumentovany v technickej spréve a na
mapovom podklade vhodnej mierky.

Pokial’ sa preukazu nové tzemné naroky, tieto je potrebné zdokumentovat na podklade
katastralnej mapy.

Sucastou 3tudie bude aj asovy a vecny harmonogram realizdcie doporudenych opatreni
vratane aproximativnych nakladov.

Zdokumentovanie izemného rozvoja je nutné pisomnou formou — zapisom z prerokovania
s prezen¢nou listinou, alebo pisomnym vyjadrenim zainteresovaného subjektu.

Samotna Stadia bude obsahovat’:

— spracovanie vstupnych polohopisnych a vyskopisnych podkladov o stokovej sieti
v povodi zberatov ,.B“ a ,,C* a zberata ,,A“ v iseku od napojenia stoky ,,B“ po
UCOV Vrakutfia, overenie problematickych miest v digitalnych podkladoch a priamo
vteréne, vytvorenie hydrotechnickych udajov potrebnych pre matematicky model
stokovej siete a zaSkolenie poverenych pracovnikov objednévatela na spracovanie
vetkych tychto udajov v softvérovom prostredi modelovacieho néstroja.

— vykonanie merani zrazkovych a prietokovych pomerov na stokovej sieti v povodi
zberacov ,,B“ a ,,C* azberaa ,,A“ v Gseku od napojenia stoky ,,B*“ po ucov
Vrakuiia, vyhodnotenie a spracovanie nameranych tdajov.

— kalibraciu matematického modelu stokovej siete zberatov ,B“ a ,,C“ a zberada ,,A“
v iseku od napojenia stoky ,,B“ po UCOV Vrakufia na vysledky merani a vykonanie
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3.1.6.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

vypoétov si€asného stavu na zvolené sady zat'azovacich zraZok, sicastou prac bude
zaSkolenie poverenych pracovnikov objednavatela na tieto prace v softvérovom
prostredi modelovacieho nastroja.

— posudenie vyhladového stavu andvrh opatreni, spolu sich hydraulickym
a ekonomickym posudenim, generovanie mapovych atextovych vystupov pre
finalizaciu vystupov podrobného hydrotechnického postdenia odkanalizovania
povodia kanalizaénych zberatov ,B* a ,,C* azberata ,,A“ vuseku od napojenia
stoky ,,B po UCOV Vrakuiia .

Zhotovitel’ dodd Objednéavatelovi $tidiu v 6 exemplaroch a 1x v digitélnej forme na CD
nosici:

textova &ast’ (format *.doc.)

vykresova Cast’ (format *.dwg.)

rozpoctova ast’ v tabul’ke (format *xls)

zapoZiGanie softvérového néstroja pre objednavatela

L2 2 7

Zhotovitel' odovzda dielo zhotovené tak ako je dohodnuté v tejto zmluve poverenému
zastupcovi Objednévatela:

Ing. Stefan Elek, vedtici oddelenia vodérenskych koncepcif
Telefonne &islo: 02 48253 144
E. adresa: stefan.elek@bvsas.sk

Povereny zastupca Objednavatel'a zabezpeci kontrolu Gplnosti vykresovej Casti na odbore
GIS Objednavatela

Povereny zastupca Objednavatela podpiSe protokol o prevzati diela, ktory bude potvrdenim
pre Zhotovitela, Ze predmetné dielo dodal v poZadovanom rozsahu a kvalite.

. IV,
Cas plnenia

Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. III. je nasledovny :
- zalatie : august 2013
- ukonCenie : december 2013

Zhotovitel splni zmluvny zavdzok:

- dodanim vystupov $tidie v Eleneni podla ¢asti III tejto zmluvy,

- za¥kolenim poverenych pracovnikov objednavatela na prace v softvérovom prostredi
modelovacieho nastroja eSte pred dodanim $tudie tak, Ze v priebehu Skolenia budii mat’
moznost’ vysknsat si funkénost’ modelovacieho néstroja v plnom rozsahu.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokongené dielo podla bodu 4.2. prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnutd cenu.

V.
Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu ¢&l. I11. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle
Zakona o cendch &. 18/1996 Z.z. vo vyske 70 000 € bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je pevnou zmluvnou cenou platnou az do
odovzdania diela a fakturdcie ceny za dokonéené dielo. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitel'a na vykonanie diela.



5.3.

54.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

VSetky zmeny a prace nad ramec predmetu zmluvy pozadované objednavatelom budd riesené
dodatkami k tejto zmluve. Cena prac sa stanovi v sulade s podmienkami v cenovej ponuke.

V ramci ceny za dielo bude BVS a.s. bude $tidia dodana v rozsahu podl’a bodu 3.1.6.

VI
Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel’ zhotovitelovi po splneni predmetu tejto zmluvy na zéklade
faktir vystavenych zhotovitel'om pre plnenie podla bodu 3.1. tejto zmluvy. Faktiru predlozi
zhotovitel’ objednavatel'ovi k uhrade do 15 dni od pisomného odovzdania aprevzatia diela
objednavatel'om.

Faktira musf obsahovat’ vietky naleZitosti v zmysle § 71 zak. & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z.z. o dani
zpridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov, objednavatel je opravneny vratit ju
zhotovitel'ovi na doplnenie s novym za&iatkom lehoty splatnosti.

Splatnost’ faktir je do 30 dni odo diia prevzatia objednévatelom.

VIIL
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma §tadia v &ase jej odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po jej odovzdani zodpovedéa zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti, platnych predpisov a noriem.

Pripadne postihy, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z neplnenia ustanoveni Nariadenia
vlady €. 396/2006 Z. z. znasa zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady S§tadie , ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov
poskytnutych objednavatelom, zhotovitel’ upozornil na ich nevhodnost’ objednavatel’a a ten na
ich pouziti trval.

Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady 3tadie, Ze objedndvatel ma pravo pozadovat
a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného a bezodkladného odstranenia vady diela.

Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ pripadné vady $tidie do 15 dni od uplatnenia oprivnenej
reklaméacie objednavatela.

Objednavatel' sa zavdzuje, ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do rik zodpovedného zastupcu zhotovitela podla &l. I. tejto zmluvy.

VIII.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel nespini predmet zmluvy uvedeny v bode 3.1. v termine podla bodu 4.1. zaplati
objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy deft omeskania. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze v pripade vzniku naroku na uplatnenie zmluvnej pokuty bude tato zmluvna
pokuta vysporiadand v ramci posledne;j faktiry - vzdjomnym zapo&tom.

4



8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

Ak zhotovitel’ neodstrani pripadné vady diela v lehote podla bodu 7.5. tejto zmluvy, zaplati
objednavatelovi zmluvnii pokutu 50,- EUR za kazdy defi omeSkania aZz do doby odstranenia
vad.

V pripade oneskorenej Ghrady faktiry podla bodu 6.4. ¢l. VI, zaplati objednavatel
zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej Ciastky za kazdy deti omeskania.

Sankciu za nesplnenie povinnosti podla bodu 6.1., t.j. nepredloZenie faktiry v uréenej lehote,
zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 100,- EUR za kazdy den
omeskania.

IX.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ je povinny pocas spracovavania dokumentacie podla ¢l. III. bodu 3.1. priebezne
zvolavat' vyrobné vybory, min. vSak 1x za mesiac. Najneskor 2 tyzdne pred zavereCnym
prerokovanim predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi dokumentaciu v dvoch exemplaroch na
vyjadrenie vratane dokladovej Casti. Pripomienky zo zdvere¢ného prerokovania zapracuje
zhotovitel’ do &istopisu Stadie .

Predmet zmluvy — §tidia sa stava majetkom objednavatela, s ktorym mdze nakladat’ podla
vlastnych potrieb. Zhotovitel’ nie je opravneny poskytnit’ dokumentéciu, ktora je si¢astou diela
zhotoveného v zmysle tejto zmluvy tretej osobe bez pisomného sthlasu Objednévatela.

Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ osobne a s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel’ sa bude
riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a a jeho pokynmi a dohodami zodpovednych
pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov S3titnej

spravy.

Ak dohody uzavreté podla bodu 9.3. maji vplyv na predmet zmluvy, alebo termin plnenia, musi
byt siastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny za dielo. Tato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Ur&enie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny Ing. Stanislav Hejatko.

Za objednavatel’a je na rokovania a na kontrolu Stidie projektu povereny Ing. Stefan Elek a na
kontrolu identifikovanych problematick}’/ch miest na kanalizaénej sieti na zaklade digitalnych
podkladov Ing. Branislav Stefanec a za kontrolu kanalizacnej siete priamo v teréne prislusny
prevadzkovy majster, ktory mé na starosti predmetny tisek preverovanej kanalizacie.

X.
Zavereéné ustanovenia

Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budd platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opradvnenymi zéstupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu o dielo zrusit’ :

a) dohodou zmluvnych stran

b) odstipenim od zmluvy v pripade porusovania dohodnutych podmienok

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatel'ovi skutoéne vzniknuté $kody v pripade, ze z jeho
viny do$lo k odstipeniu od zmluvy objednavatelom. Odstipenie od zmluvy nadobiida u¢innost’
dilom pisomného doruéenia oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej strane.
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