Bratiglava 9 |

ZMLUVA O DIELO

€. ZoD/406/2013/BVS (dalej len ,zmluva“) na stavbu :
"VDJ a CS Banikova — kompletna rekonstrukcia objektu”

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik v plathnom
zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

1.1.

OBJEDNAVATEL
Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
Zapis v obchodnom
registri

Bankové spojenie

Cislo uctu

ICO

IC DPH

Kontaktna osoba, telefon

/ dalej len ,objednavatel “/

1.2,

ZHOTOVITEL

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v registri

Bankové spojenie
Cislo uctu
ICO

Kontaktna osoba, telefon

/ dalej len ,zhotovitel “/

CL 1.
Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Presovska ul. ¢. 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel

: Dusan Kozic, vedtci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investicného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |,

oddiel : Sa, vlozka ¢. 3080/B

: VUB Bratislava - Ruzinov
: 1004-062/0200

: 35850 370

: SK 2020263432
: Ing. Elena DZavoronkova, ¢.m. 0911 715 110

: Ing. Rébert Petrovic

Stromova 2299/9, 900 31 Stupava

: Ing. Rébert Petrovic

: Ing. Rébert Petrovic

: zoznam autorizovanych stavebnych inzinierov pod reg.

Eislom 5442*A2

"+ UniCredit Bank
: 1032929003/1111
» 35079843

: Ing. Rébert Petrovi¢, 0905 339 308



2.1.

21.1.

2.2,

2.21.

2.2.2.

2.3.

3.1.

ClL. L.
Vychodiskové podklady a tudaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je :
- podkladové materialy
- cenova ponuka zhotovitela

Vychodiskové Udaje
Nazov stavby : »VDJ a ¢S Banikova — kompletna rekonstrukcia objektu®

Predmetom je dodavka projektovej realizaénej dokumentacie a dodanie
pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia, resp. ohlasenia stavebnych
prac pre stavbu: ,,VDJ a CS Banikova - kompletna rekonstrukcia objektu“.

Miesto stavby : MC Bratislava — Karlova Ves

Investor : Bratislavska vodarenska spolo€nost, a.s.

CL lIL
Predmet zmluvy

Vypracovanie a dodanie dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia,
ktora je sucéasne aj pre realizaciu stavby, vratane zabezpecenia pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia, resp. ohlasenia stavebnych prac pre
stavbu: ,,VDJ a CS Banikova — kompletna rekonstrukcia objektu“

Projektova dokumentacia ma riesit:
Rekonstrukcia vodojemu 2x 5000 m® predstavuje:

EXTERIER:

kompletné zateplenie a rekonstrukcia strechy (vymena hydroizolacie, odvetranie,
oplechovanie, novy spdsob odvodnenia)

kompletna vymena azmensenie preskleného fasadneho plasta domurovanim
vratane bezpeénostnych vstupnych dveri, nater proti sprejerom (potrebna
vizualizacia v zmysle Dizajn manualu objednavatela, ktori zabezpedi objednavatel
a ta bude podkladom pre stavebnU ¢ast’ objektov — pohfady, rezy)

celkové zateplenie nadzemnej Gasti objektu, rieSenie pre statické zabezpecenie
trhliny

Uprava prasklin exteriérového schodiska medzi CS a VDJ

Uprava soklov a okapového chodnika az po oplotenie

Upravy poskodenia spevnenych ploch

INTERIER: ,

vstupny priestor VDJ — sanacia stien a stropu, stlpov a sokla, malby, vymena
keramicke] podlahy, vymena madiel a vymena poklopov do suterénu za nerezové
rosty

medzipriestor dvojitych dveri do komory VDJ — sandacia stien a stropu, malby, tprava
podlahy — liata, vymena 2ks pancierovych dveri do VDJ



komora VDJ — sanécia stien a stropu, omietka do vihkého prostredia, Uprava podiahy
- liata

rekonstrukcia vstupnej $achty pred VDJ —~ kompletna sanacia poskodenych omietok,
stropu a podlahy, vymena kovovych prvkov, odvetranie, vymena uzatvaracich
armatur s moznostou prenosu a ovladania na CTD

elektroinstalacia, osvetlenie — vymena osvetlenia, nové rozmiestnenie svietidiel v
komore VDJ a vstupnom priestore, nové roéty na el.vedenia

rekons$trukcia zabezpe&ovacieho systému objektu

noveé rozvody elektro v armaturnej Sachte

odvetranie komory VDJ a vstupného objektu VDJ (cez vymenitelny filter, s
bezpeénostnou mriezkou, a sietkou, s temperovanim a odvih&enim)

oSetrenie potrubi opieskovanim, otryskanim a naterom technologickych potrubi

Rekonstrukcia &erpacej stanice predstavuje:

EXTERIER:

rekonstrukcia strechy len vo zvysenej Casti objektu — strojovne €S (hydroizolacia,
zateplenie, odvetranie, oplechovanie, novy spdsob odvodnenia)

kompletnd vymena azmensenie preskleného fasadneho plasta domurovanim
vratane prvku vstupnych dveri, vratane vymeny plechovych vrat, nater proti sprejerom
(potrebna vizualizacia v zmysle Dizajn manualu objednavatela, ktort zabezpedi
objednavatel a ta bude podkladom pre stavebnu Cast objektov — pohlady, rezy),
kompletna rekonstrukcia fasady (vyspravenie murovanych Casti objektu ako aj
murovanych stien pre trafa sana&nou fasadnou omietkou), Uprava podlahy priestoru
pre trafa

prestreSenie a zamurovanie trafokobiek so vstupnymi branami, sanacia vonkajsich
Uprav povrchov

Uprava soklov a okapového chodnika

vymena cca 90 % oplotenia, z hiadiska zabezpedenia objektu zrealizovat systémové
oplotenie s celkovou vyskou oplotenia cca 2,3m (beténovy murik do vysky 30-40cm
nad terénom so zabeténovanymi  stipmi oplotenia, medzi stipmi segmenty
z ocelovych drétov, nadstavba oplotenia »Y"), vymena vstupnej brany, pripadny vyrub
drevin

rekonstrukcia vonkajgieho osvetlenia

INTERIER:

Cast strojoviia —
1.NP - vymena podlahy za liaty epoxidovl, vymena azbesto-cementového podhladu,
vyspravenie stien a stipov, mafby
suterén — vyspadovanie podlahy k jimke poterom, sanéacia omietok, malby
Cast spojovacia chodba (podzemné prepojenie CS a VDJ) —
suterén — sanacia stien a stropu chodby, malby, sanacia stropu medzipriestoru VDJ,
pri schodisku osadit madlo
Cast zazemie (nizka ast objektu)
1NP —~ vymena podiahovej krytiny vstupnej chodby, vymena azbesto-cementového
stropu velinu, skladu, kancelarie, malby — zazemie, elektro-miestnosti, rozvodne NN
a chodby
¢ast' VN strojovne
1NP — vymena azbesto-cementového podhfadu a sanacia poskodenych omietok,
malby
1.NP - vymena 3ks dveri za plastove, sut.-5ks dvojkridlovych za plastové, sut.-Gast
spojovacej chodby — 2ks pancierové a nerezové
plosiny, rebriky — v sut. vymena rostov za kompozitové, 1.NP — vymena 2ks rad.
bo¢nych manipulaénych otvorov za rosty, vymena plechov pri Cerpadlach za
pozinkované plechy, protismykové, ostatné konstrukcie osetrit naterom,




v spojovacej chodbe pri schodisku osadit madlo

natery zabradlia a inych kovovych prvkov

elektroinitalacie, osvetlenie - vymena vnutorného osvetlenia (zmena typu a
rozmiestnenie telies), nové rosty na el.vedenia

rekonstrukcia zabezpedovacieho systému objektu

vymena vykurovacich telies - radiatorov, vymena uzatvaracich ventilov pre
ovladanie vykurovania

rekonétrukcia systému vetrania objektu, doplnenie o vymenitelny filter

Technolbgia:

demontaz a likvidacia nefunkénych a technologickych zariadeni

vymena 6ks &erpacich agregatov, vymena ovladacich armatur (na sani a vytlaku),
uprava potrubnej Gasti k Eerpadiam, Uprava a vymena prislusnych elektrorozvodov k
gerpadiam, vymena uzatvaracich armatar TNS, Uprava signalizacie a ovladanie
zCTD

odetrenie ostatnych potrubi opieskovanim, otryskanim a naterom technologickych
potrubi, pripadne vymena potrubi (pri zmene kapacity &erpadiel sa preveri vhodnost
dimenzii existujucich potrubi)

Trafostanica (v zavislosti na vymene Cerpacej techniky v CS):

3.1.1

3.1.2

vymena transformatorov

rekonstrukcia 6kV rozvodne, NN rozvodne, velinu/rozvadzaca

vymena 6kV kablov

priprava pre nezavislé pripojenie pre nahradny zdroj 400V v el.skrini na fasade
objektu

Zhotovitel v ramci projektovej dokumentacie hydrotechnicky zdokumentuje a na
zaklade toho navrhne kapacitu &erpadiel a s nimi sdvisiacich zariadeni (najma potrubi
v éerpacej stanici). Pri dokumentovani kapacit treba vychadzat z potreby vody
v spotrebiskach spadovej oblasti &erpacej stanice s prihliadnutim na otakavany
narast v &asovo primeranom vyhfade a tieZ z rezimu prevadzky (Serpania). Vystup z
hydrotechnického zdokumentovania a navrhu bude podlozeny hydrotechnickymi
vypoétami, hydrotechnickou situaciou a prehfadnym pozdiznym profilom.

Sugasny stav je podrobnejsie rozpisany a zdokumentovany v prilohe €.1 zmluvy
- Technicky a technologicky audit - pasport. Kedze vysledok technického
a technologického auditu ~ ma pre objednavatela vyznam odporti¢ania, presny
rozsah projektovej dokumentacie, jednotlivé polozky sa podia potreby upresnia
a vysvetlia na prvom vyrobnom vybore.

Viypracovanie projektovej realizacnej dokumentacie k vodopravnemu (stavebnému)

rozhodnutiu, ktord bude sucasne K realizacii stavby, v rozsahu podia § 8 a 9

vyhlagky Ministerstva ivotného prostredia SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa

vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, v zneni neskorgich predpisov

vratane zabezpedéenia pravoplatného vodopravneho (stavebného ) rozhodnutia. Pre

spinenie predmetu dalej poZzadujeme, aby kompletnd projektova dokumentéacia

obsahovala najma:

—  &est (6) vyhotoveni dokumentacie pre stavebné povolenie, ktora bude sucasne
k realizacii stavby,

—  tri (3) vyhotovenia geodetickeého elaboratu,

— dva (2) vykazy vymer s rozpoctom / v programe MS Excel na CD a v programe
Cenkros plus /

Pre splnenie predmetu podfa bodu 3.1. zmluvy projektova dokumentacia musi
obsahovat najma:



Stavebno - technické rieSenie:

sprievodnu spravu,

sthrnnu technickl spravu,

situaciu so zameranim inzinierskych sieti podla ich vyty€enia v teréne, potvrdenu
spravcami, dodat’ aj v digitalnej forme vo formate DGN na nosi¢i CD. VytyCenie
inZinierskych sieti zabezpedi zhotovitel,

situaciu na podklade katastralnej mapy,

zistenie a zameranie skutkového stavu a moznych prekazok, ktoré mézu
ovplyvnit' realizaciu stavby. V pripade potreby si zhotovitel preveri skutkovy stav
sondou,

kompletnu projektovi dokumentaciu stavebnej a technologickej €asti a ostatnych
profesii pozostavajicu z vykresov stavebnych konstrukcii, prieénych rezov,
pohfadov, schém a vykazov, (vizualizaciu objektov, na zaklade ktorej budu
vypracované pohlady, zabezpeci objednavatel a bude vypracovana v zmysle
Dizajn manualu objednavatela),

hydrotechnické vypoéty, hydrotechnicka situacia a prehfadny pozdizny profil,
projekt oplotenia,

projekt buracich prac,

projekt poziarnej ochrany v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

navrh vykonania individualnych a komplexnych skusok,

vypracovanie kompletného vykazu vymer arozpoétu v dvoch exemplaroch /aj
v programe MS Excel na CD/, v programe Cenkros plus,

existenciu a polohu vSetkych inZinierskych sieti, pripojok a pripojov je nutné overit
a zamerat v teréne. Poskytnuté U(daje spravcami inzinierskych sieti su len
informativne,

navrh na technolégiu vystavby a materialu. Vyrobcu bez menovitého uréenia
s tym, Ze musia spinat prislusné STN a ISO,

atest na pitnd vodu pre vSetky materialy a zariadenia, ktoré budu v kontakte
s pitnou vodou,

konstrukciu zriadenia povrchov navrhovanych spevnenych pléch /vozoviek,
chodnikov, spevnenych pléch/ odsuhlaseni  spravcami  komunikacii
(situacia, prie¢ne rezy a uviest mieru zhutnenia zasypov),

v samostatnej kapitole vypracovany vplyv na arealovi dopravu a navrh
prislusnych opatreni,

v pripade vyskytu zelene v zaberanej ploche jej polohu zakreslent do situaéného
vykresu, vypracuje sa dendrologicky prieskum. Pri nutnom vyrube zelene doloZit
stanovisko prisluného OUZP, resp. spraveu, pripadne zabezpedit rozhodnutie
o povoleni na likvidaciu zelene a navrh spatnej rekultivacie,

v pripade potreby prelozky inzinierskych sieti vypracovat PD prelozky
prerokovany s prisluSnym spravcom,

projekt riadiaceho a prenosového systému s napojenim na centralny
dispecing objednavatela, vratane bezpeénostného systému (BPS),

projekt organizacie vystavby s prilohou — planom bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci na stavenisku,

dolozit v8etky doklady potrebné k vydaniu vodopravneho (stavebného) povolenia,
resp. ohlasenia stavebnych prac,

dodrzanie dalSich podmienok a rozsahu vypracovania uvedenych v prilohe B
podkladovych materialov.

Zhotovitel v ramci projektovej dokumentacie hydrotechnicky zdokumentuje a na
zaklade toho navrhne kapacitu ¢erpadiel a s nimi suvisiacich zariadeni (najma potrubi
v Cerpacej stanici). Pri dokumentovani kapacit treba vychadzat z potreby vody
v spotrebiskach spadovej oblasti erpacej stanice s prihliadnutim na ocakavany
narast v ¢asovo primeranom vyhlade a tiez z rezimu prevadzky (Eerpania). Vystup z




3.1.5.

3.1.7.

hydrotechnického zdokumentovania a navrhu bude podiozeny hydrotechnickymi
vypoctami, hydrotechnickou situaciou a prehlfadnym pozdiznym profilom.

. Sucastou diela je aj geodeticky elaborat so zameranim dotknutych inzinierskych sieti

a objektov. Odovzdanie geodetickych vytyCovacich prvkov a ich vytyéenie zhotovitel
vykona po dodani pravoplatného vodopravneho (stavebného) povolenia, po vybere
zhotovitela stavby a pred odovzdanim staveniska zhotovitelovi.

. Sucastou diela je aj fyzické zistovanie, preverenie azameranie jestvujucich

inZinierskych sieti na tvare miesta. Poskytnuté Udaje od objednavatela ainych
spravcov sieti st len informativne.

Sucastou diela je aj projekt evidencie, zatriedenia a nakladania s odpadmi, ktoré
vzniknu v suvislosti s realizaciou stavby, spracovany v zmysle zakona ¢&. 223/2001
Z.z. oodpadoch v plathom zneni a suvisiacich predpisov. Naklady suvisiace
s odpadmi je potrebné zahrnut' do rozpoctu stavby.

Na zaklade projektove] dokumentacie, ktora je zarovef realizahym projektom,
schvalenej zavereénym prerokovanim, zhotovitel zabezpeli pravoplatné
vodopravne (stavebné) rozhodnutie, resp. ohlasenie stavebnych prac a v pripade
poziadaviek stavebného Uradu zapracuje nové skutoénosti a pripomienky do projektu
stavby bez zmeny ceny projektu.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat POV s harmonogramom s uvedenim
predpokladanych lehét vystavby. Suéastou POV bude ako samostatna priloha plan
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku vypracovany v sulade
s Nariadenim vlady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko aplan nakladania azneSkodrovania
odpadov.

. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat pri realizacii diela budovaného na zaklade

realizaénej projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy d&innost koordinatora
projektovej dokumentacie vzmysle Nariadenia vidady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo s budtcim zhotovitelom diela.

Funkciou koordinatora dokumentacie zhotovitel poveruje: Ing. Rébert Petrovi¢

Zhotovitel sa zavézuje dodat podrobnu situaciu a geodetické podklady k vytyCeniu
stavby aj v digitalnej forme vo formate DGN dolozenim CD. Objednavatel pozaduje
dodat’ projektovu dokumentaciu 6x aj v digitalnej forme na CD nosiéi.

> textova &ast (format *.doc)

> vykresova ¢ast (format *dwg)

> rozpoctova Cast v tabulke (format *xlIs) v programe Cenkros plus

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi zhotovitel tento predlozi na kontrolu
Uplnosti odboru GIS objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo, Zze zhotovitel
nemoéze nakladat s dokumentaciou bez jeho suhlasu. Poskytnutie udajov tretej osobe
je nepripustné.

3.1.10 Dokladova ¢&ast pre vydanie vodopravneho (stavebného ) rozhodnutia bude

obsahovat’:

- zoznam dotknutych viastnikov pozemkov s uvedenim parcelného &isla, druhu
pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav k nehnutelnosti a k tomu
dolozenie listov vlastnikov susednych pozemkov s uvedenim parcelného &isla,
druhu pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav podla evidencie
nehnutelnosti,



3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

41.

41.1.

- majetkopravne vysporiadanie (dohodnut s vlastnikmi zmluvy o budtcich zmluvach
0 vecnom bremene, o prendjme pozemku, prip. o kipe pozemku, na ktorom sa
bude stavba realizovat).

- nevyhnutné stanoviska organov potrebnych k vodopravnemu rozhodnutiu.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podkiady
odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zarover sa zavazuje
na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek
dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré prevezme od objednavatela pre ucéely
zhotovenia diela. Pripadnt nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat' za nasledok chyby alebo vady diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu,
je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dna
ich prevzatia pisomne oznamit doporuéenym listom objednavatelovi. V opacnom
pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou
podkladov mu odovzdanych objednavatefom zanikaju.

V pripade, ak nie si v zmluve zaznamenané niektoré skutodnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skuto&nosti objednavatelovi pisomne
oznamit' najneskor pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skuto&nosti
pisomne neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat' po
uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym
skutocnostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitefovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo
obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi
zmluva, plati az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisiugného
organu pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko
objednavatefa reSpektovat’ a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitelom, nesmie déjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela,
pricom zhotovitel zodpoveda za vsetky &kody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto
povinnosti.

Okrem $tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby
(bez ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitelom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo
jeho cenu.

_ CLv.
Cas plnenia

Termin plnenia predmetu zmiuvy podta &l. I1l. je nasledovny :
Pre predmet plnenia podfa bodu 3.1.

zacatie : 08. 2013
ukoncenie : 01. 2014



4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok dodanim :

— dokumentacie pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia, kiora je
suCasne aj prerealizaciu stavby, vratane =zabezpecCenia pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia s prislusnou dokladovou ¢astou pre
vydanie vodopravneho (stavebného) povolenia, resp. ohlasenia stavebnych prac.

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatefovi bez akychkolvek
vad.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne a véasne dokoncené dielo (bez vad) prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

V pripade nedodrzania terminu na dokonéenie diela bez akychkolvek vad, je
objednavatel opravneny uplatnit' vo&i zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty),
a to bez ohladu na skuto¢nost, & neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitefom
dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny dodrzat termin na dokonéenie diela v beznom
pracovnom c¢ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatela, zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena diela sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeéi napravu v lehote uréenej objednavatelom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek
odobrat’ zhotovitelovi (napr. formou odstipenia od zmluvy s okamzitou ucinnostou
odo diia dorucenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat’ zhotovenie
takejto Casti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za
koordinaciu svojich prac stakto uréenym novym zhotovitelom. Naklady takejto
realizacie odobratej ¢asti diela budl objednavatelom zapoc€itané na zaplatenie ceny,
na ktori ma zhotovitel narok podia zmluvy. Pre vyluéenie pochybnosti plati, Zze
objednavatel je opravneny zapoéitat na zaplatenie ceny zhotovitelovi aj vSetky
zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitelovi
ajej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo
zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitelovi nedodrzanim terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia (napr. nad&asy, praca na zmeny,
zvysené pracovné nasadenie a pod.), budl vzdy na tarchu zhotovitela. Cena diela sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho &ast v sulade so zmluvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avSak nie
povinny) vykonané dielo bez vad alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine. SkorSie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. &asti diela, nebude
zhotovitelom bez vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zadatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov ako
z dévodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt terminy riadne splnené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny.

Objednavatel moéZe kedykolvek vydat zhotovitefovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zni€enim, poskodenim alebo stratou. V pripade
preruSenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa
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vSetky terminy poslvaji o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
diela. Po obdrZani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny
najneskor do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit'.

CL. v.
Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu ¢l. Ill. tejto zmluvy je stanovena na zaklade cenovej ponuky
Zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnt sti¢ast tejto zmluvy.

Cena za dielo podla :
bodu 3.1. 61 545,- EUR (slovom $estdesiatjedentisicpat'stostyridsatpat eur)

Spravne poplatky 300,- EUR (slovom ftristo eur)

Cena celkom 61 845,- EUR (bez DPH)
(slovom Sestdesiatjedentisicosemstostyridsatpat eur)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania
diela a fakturacie ceny za hotové dielo a k cene za dielo bude fakturovana aktualna
DPH. Cena za dielo obsahuje vietky naklady zhotovitela na zhotovenie diela.
Spravne poplatky budl uhradené podria skuto&nosti.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, neméze zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
domahat sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, & uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spdsobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom alebo tak doslo v désledku udalosti / skutoénosti
mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze Ziadat o zvySenie ceny za
dielo ani v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoénej
koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade
zniZenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo zniZit o
hodnotu nerealizovanej asti diela.

Vsetky zmeny a prace nad rdmec predmetu plnenia poZzadované objednavatelom
budli rieSené dodatkami ktejto zmluve. Cena prac sa stanovi v sllade
s podmienkami v cenovej ponuke.

Cena za dielo je vypracovana podia ustanoveni zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach,
v platnom zneni a je v mene EURO.

V ramci ceny za dielo bude dodanych:

— Sest (6) vyhotoveni projektovej realizaénej dokumentéacie,

— tri (3) vyhotovenia geodetického elaboratu,

— dva (2) vykazy vymer s rozpo&tom / v programe MS Excel — a Cenkros plus /,

— Sest (6) CD nosi¢ov s kompletnou projektovou dokumentaciou v digitalnej
forme vratane vykazu vymer,

— dva (2) CD nosice s kompletnou projektovou dokumentaciou v digitalnej forme
vratane vykazu vymer a rozpoétu,

— jeden (1) CD nosi¢ so situaciou a geodetickymi podkiadmi k vytyGeniu stavby

— Jedno (1) pravoplatné vodopravne (stavebné) rozhodnutie, resp. ohlasenie
stavebnych prac
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Specifikacia ceny za dielo je spracovana podia sadzobnika pre navrhovanie cien
projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA 2013. Takto stanovena finan¢na
Ciastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, Ze dielo je uplné a nebude vyZadovat
dodatoéné rieSenie.

CL. VL.
Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi po spineni predmetu tejto zmluvy na
zaklade dvoch faktur vystavenych zhotovitefom pre pinenie pod bodom 3.1. ato
nasledovne :

— prvu fakturu vo vysSke 50% z ceny za dielo / za projektovll dokumentaciu stavby
podla bodu 3.1./ predlozi zhotovitel do patnastich (15) dni po zavereénom
prerokovani a pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom, a

— druhu faktaru vo vyske 50% z ceny za dielo predlozi zhotovitel objednavatelovi do
patnastich (15) dni po dodani pravoplatného vodopravneho /stavebného/
rozhodnutia.

Faktdry budu vystavené s prisluchajucou DPH v zmysle predpisov platnych v ¢ase

odovzdania diela.

Splatnost’ faktury je do tridsat (30) dni odo dha doruéenia faktlry. Faktira sa
povazuje za dorucenl prevzatim na podatelni objednavatela, resp. uplynutim troch
(3) pracovnych dni odo dna jej odoslania.

Faktira musi obsahovat véetky udaje podla

- § 74 zdkona ¢&. 222/2004 Z.z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, a

- zakona €. 431/2002 Z.z. o Uétovnictve v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat Udaje podla bodu 6.3 tohto élanku
zmluvy, je objednavatel opravneny ju vratit zhotovitefovi na doplinenie, ¢im sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynit driom doruéenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat' splatnt platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplini ktorukolfvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, ato az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je vtakomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v slvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia
ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapoéitat svoje pohladavky alebo naroky voéi objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatefa voéi zhotovitelovi na akékolvek
platby podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela voéi
zhotovitefovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo
zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich éast) podla zmluvy z dévodu akychkolvek
narokov alebo pohfadavok zhotovitela voéi objednavatelovi.

Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpeéené dostatoéné
finanéné prostriedky.
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Cl. VI
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v &ase jej
odovzdania objednavatelovi, bez ohladu na to, ¢i sa jedna ovady spdsobené
porusenim ustanoveni tejto zmluvy alebo ustanoveni véeobecné zavaznych pravnych
predpisov alebo inych noriem. Uvedené plati aj v pripade, ak sa vady prejavia
kedykolvek po odovzdani projektovej dokumentacie napr. pri realizacii stavby pre
ucely ktorej bola projektova dokumentacie v zmysle tejto zmluvy zhotovitefom
vyhotovena.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z neplnenia
ustanoveni Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni, znaga zhotovitel v plnom
rozsahu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady dokumentacie, ktoré boli spésobené pouzitim
podkladov poskytnutych objednavatelom za podmienky, ze zhotovitel upozornil na ich
nevhodnost objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmiuvne strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, Ze
objednavatel ma pravo pozadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného a
bezodkladného odstranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit pripadné vady dokumentacie stavby do
desiatich (10) dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podlia &l.l.
tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit' tretou osobou podfa vlastnej volby a na naklady
zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, aviak nebude
ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
uplatnena voci zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarovef opravneny
pozadovat’ od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kdéd vzniknutych v dosledku vad
a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

V pripade, Ze z dévodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavéazuje uhradit objednavatelovi nahradu $kody v pinej vyske ceny
vzniknutej naviac prace.

CL. Vi,
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokon&ené dielo po termine uvedenom v &l.
IV., ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zmluvni pokutu vo
vyske 100,00 Eur (slovom jednosto eur) za prvych tridsat (30) dni omeskania za
kazdy kalendarny defi omeskania. Za kazdy dal$i kalendarny defi omeskania, po
uplynuti tridsiatich (30) dni omes$kania, ma objednavatel pravo uplatnit si u
zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo vyske 50,00 Eur (slovom pétdesiat eur).

V pripade, Zze zhotovitel neodstrani reklamovanu vadu v &ase podra &l.VII. bodu 7.5.,
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ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 7.7 zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢l.VIIl. bod 7.5. —
termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na
zmluvna pokutu vo vyske 100,00 Eur (slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny den
omeskania az do doby odstranenia vad.

Vsetky zmluvné pokuty podla zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dha dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat’ zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Uhradu ceny za dielo
zhotovitelovi alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade
zmluvy voci zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skuto€né zaplatenie nema vplyv na pravo prisludnej strany na nahradu skody, ktora
nie je obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a hezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti
splnit svoje povinnosti alebo zavézky v sulade so zmluvou.

V pripade oneskorenej Uhrady faktiry podla bodu 6.2. &L.VI. zmluvy, ma zhotovitel
pravo uplatnit’ si u objednavatela narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej
Giastky za kazdy kalendarny def omeskania.

¢l IX.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi kompletny zoznam v8etkych
subdodavatelov Specifikujuci: (i) objem subdodavok podfa jednotlivych
subdodavatelov, (ii) popis &innosti, ktoré budl jednotlivi subdodavatelia vykonavat,
priCom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej
zmeny zaslat’ objednavateflovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny
objednavatelovi predkladat’ s kazdou Ciastkovou faktirou zoznam splatnych faktur
subdodavatelov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac a dodavok.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Gvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade
povinny okamzite vykonat vSetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatefom ukonéil spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel je opravneny (nie vS8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t.j. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit z subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela zniZzuje cena diela.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit' s objednavatelom osobitny dodatok
k zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatefom za riadne vykonanu pracu dojednanu
odmenu riadne a v&as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni na moznost
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, priCom takéto
zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podla
nazoru objednavatela ohrozit postup projektovych prac a dodrzanie terminu
dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom
pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu napravy,
opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych faktar (dafiovych dokladov), resp. zavereCnej
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faktury (dariového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela
alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budu
uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané.
Pocas doby zadrzania platieb, nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Popri zadrZaniu platieb zhotovitelovi ma objednavatel pravo (nie vsak
povinnost) uhradit’ diZné sumy subdodavatelom namiesto zhotovitela, priom o takto
zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena diela.

Zhotovitel je povinny poéas spracovavania dokumentécie podfa &l. lll. bodu 3.1.
priebezne zvolavat vyrobné vybory, min. véak 1x za mesiac. Najneskér dva tyzdne
pred zavereCnym prerokovanim predloZi zhotovitel objednavatelovi dokumentaciu
v dvoch exemplaroch na vyjadrenie vratane dokladovej &asti a rozpo&tu. Pripomienky
zo zaveretného prerokovania zapracuje zhotovitel do &istopisu projektovej
dokumentacie.

Autorské prava zhotovitela s v stlade so zakonom &. 618/2003 Z.z. o autorskom
prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon).

Predmet zmluvy — projektova dokumentacia sa stava majetkom objednavatela,
s ktorym méZe nakladat podla viastnych potrieb aZ po celkovej thrade ceny za dielo,
pricom toto vlastnicke pravo bude riadne a v pinom rozsahu prevedené na
objednavatela jeho odovzdanim. Prevod tychto prav dusSevného vlastnictva na
objednavatela je zahrnuty v cene za dielo.

Zhotovitel podpisom zmluvy udefuje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho Casti podliehajlucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo
akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akeéhokolvek &asového ohraniCenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene za
dielo podla zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit
tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dal$ieho pouzitia
diela inym spdsobom ako pre Gcely zhotovenia diela podfa zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit’ tretej osobe sthlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej Licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpetenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele,
a to az do Uplného dokongenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, ato po celt dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vsetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela
vyluéne na Gcel zhotovenia diela podfa zmiuvy. Akékolvek iné pouzitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazané
a bude objednavatefom povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrZiavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel
sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednavatefa a jeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.



9.12.

9.13.

9.14.

10.1.

10.2.

Ak dohody uzavreté podla bodu 9.11. maju vplyv na predmet plnenia alebo Cas
plnenia, musi byt stéastou tejto dohody aj spésob Upravy ceny za dielo. Tato dohoda
je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Uréenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny: Ing. Robert Petrovié.

Za objednavatela je povereny na rokovania ana kontrolu projektu Ing. Elena
Dzavoronkova, odbor investicii objednavatela a Ing. Peter Kmetko, divizia vyroby
vody objednavatela.

CL X.
Predc¢asné ukoncenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo Ciastoéne odstupit od zmluvy
najma v pripade, ak:

(a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom,

(b) riadne a véasné splnenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,

(c) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia
diela,

(d) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

() dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami,

(f)  zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato€nej lehote
mu poskytnutej objednavatelom,

(9) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as
svoje povinnosti podla zmluvy,

(n) objednavatel dal$ie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
ucelu ako neefektivne,

(i) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatel'skej cinnosti
nevyhnutnej na riadne avcasné dokonéenie diela v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi alebo

()  ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
sa ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak:

(a) objednavatel oviac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou
splatnej ¢asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajiucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

(a)
(b)

11.3.

11.4.

porusuje ustanovenia zmluvy al/alebo neplni riadne avéas svoje povinnosti
podla zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastant v defl doru¢enia pisomného odstipenia.
Dosledky odstipenia od zmluvy sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred&asného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo diia Géinnosti odstupenia protokolarne odovzdat’ objednavatefovi
véetky veci a doklady prevzaté od neho za uéelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajlice sa dovtedy vykonanych Casti diela. Samotne
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti diela uréi objednavatel atermin
tohto prevzatia vhodnym sposobom oznami zhotovitelovi, priom zhotovitel je
povinny objednavatefom stanoveny termin respektovat. V pripade nesplnenia
povinnosti uvedenych v tomto bode 10.4. zmluvy je objednavatel’ opravneny uplatnit’
si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 Eur (slovom jednosto eur)
za kazdy deri omeskania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonéeni zhotovovania diela podla zmiuvy sa zhotovitel zavézuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny.
V opa&nom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri predéasnom ukonéeni zmiuvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v slilade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pri¢om sa
tieto ustanovenia pouziju primerane predéasnému ukoncéeniu.

Predéasné ukonéenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tuto zmluvu
ukondila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela.

¢1. XI.
Dorucéovanie

Véetky oznamenia a Ziadosti podfa zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doru¢ené:

momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doruéenia a doruc¢enia kuriérom), alebo

uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporuéenou postou).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny defi v ¢ase mimo
beznej pracovnej doby (8:00 az 17:00) budl povazované za doru¢ené nasledujuci
pracovny den. '

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doruéené, buda
pokial taka zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, takej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:



11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

Zhotovitef:
Adresa:

vo veciach zmluvnych do ruk:
tel:
e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel:
e-mail:

Objednavatef:

Adresa:

vo veciach zmluvnych do ruk:
tel:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel:

Ing. Rébert Petrovi¢, Stromova 2299/9,
900 31 Stupava

Ing. Rébert Petrovic¢

0905 339 308
info@petrovic-stavebnictvo.sk

Ing. Robert Petrovi¢

0905 339 308
info@petrovic-stavebnictvo.sk

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

Ing. Radoslav Jakab, generainy riaditel
02/ 48 253 433
radoslav.jakab@bvsas.sk

p. Dusan Kozic, vedtci odboru investicii
0911 696 461

dusan kozic@bvsas.sk

Ing. Marek Brunovsky, veduci investi¢neho odd.
tel: 0903 575 062

e-mail: marek.brunovsky@bvsas.sk

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podfa zmluvy buda v slovenskom
jazyku.

¢él1. Xil.
Zachovanie ddvernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho sUhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZzie, neposkytne ani
neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich spinomocnenych zastupcov,
ktorym toto opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori
budl overovat uctovnul zavierku prisiudnej zmiuvnej strany, materskej spolocnosti
alebo spoloénosti, ktora ovlada matersku spoloénost, zastupcom financujticich bank
alebo v stlade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne,
akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek
informacie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vSetky
obchodné, déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informécii tykajucich sa
podnikatelskej &innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vys$ie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto
informacie:

(a) na udely stiidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého
je udastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre tak( zmluvnu stranu spractva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktora pre tak zmluvn( stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabrénila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informécii o vyssie uvedenych zalezitostiach.




Cl. X
Zaverecéné ustanovenia

13.1. Menit alebo doplfiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budi platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

13.2. Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.

13.3. Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju , Ze v pripade organizatnych zmien vsetky
prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postipia na novi nastupnicku
pravnicku, resp. fyzickl osobu.

13.4 Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

13.5. Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dha
nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy.

13.6. Nedelitelnou stUc¢astou tejto zmluvy su tieto prilohy :
- cenova ponuka zhotovitela
- podkladové materialy pre vyhotovenie cenovej ponuky
- technicky a technologicky pasport objektov

13.7. Tato zmluva nadobUda platnost a Géinnost’ dfiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

13.8. Zmluvné strany vyhlasuju , Ze si tuto zmluvu preéitali a porozumeli jej, 2e ich vofa v
nej dosiahnuta je dand, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu, prejavy vole su
dostatone ur&ité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
sUhlasu s jej obsahom pripajaju svoje vliastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dha 13 08, 700
Objedi avatel : Zhotovitel: /'/ <
A A
b Ing. Rébert Petrovic

J

generalny riadit



