Navrh zmluvy o dielo &. ZOD/402/2013/BVS
stavby : ,,VZ Sihot’, rekonstrukcia CS4 a TS4*

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

Cl. l. Zmluvné strany

1.1.

1.2,

Objednavatef
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankoveé spojenie
Cislo actu

ICO -

DIC

iC DPH

Telefén
(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v registri

Bankové spojenie
Cislo actu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon

(dalej len ,zhotovitel")

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Dusan Kozic, vedtci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, ved. investi¢ného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

oddiel Sa, vioZzka €.3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 - 062 / 0200

: 35 850 370

: 2020263432

: SK 2020263432
: 02749491414

: Ing. Juraj Billy - BIDOR

Pod zahradami 14, 841 01 Bratislava

: Ing. Juraj Billy

: Ing. Juraj Billy

: OU Bratislava IV, ZO, r. &. 104 - 24804

: VUB Bratislava
: 1114252358/0200

1 32211074

1 1020212457

: SK1020212457

: 0911938957, 0905938957
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2.2
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2.2.2.

2.3.

3.1.

¢1. Il. Vychodiskové podklady a tdaje
Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sit'azné podklady
- cenova ponuka zhotovitefa

Vychodiskové udaje
Nazov stavby: VZ Sihot', rekonstrukcia Cs4aTS4
Miesto stavby: VZ Sihot, k.U. Bratislava — Karlova Ves

Investor: Bratisiavska vodarenska spoloénost, a. s.

€L lll. Predmet pInenia

Vypracovanie adodanie projektovej realizacnej dokumentacie pre vydanie
stavebného povolenia, ktora je sucasne aj pre realizaciu stavby, vratane
zabezpedenia pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia.

Projektova dokumentacia ma riesit:

Stavebna Cast’:

Kompletna rekonstrukcia strechy a véetkych vypini otvorov fasady, kompletna vymena
interiérovych dveri vratane zarubni a vyplini otvorov, celkové zateplenie nadzemnej asti
objektu, sanéacia protipovodfiového nasypu vratane vymeny zabradlia a opravy
pristupovej komunikacie, oprava vnatornych omietok, kompletna malba stien a stropov,
nova epoxidova podlaha do velinu, nové delenie priestorov pre elektro-miestnosti
(budtica TS), vymena rebrikov a plosin do akumulacnej komory vodojemu za nerezove,
vymena plogin v armatirnych komorach za kompozitné, natery vietkych interiérovych
kovovych konstrukcii, kompletna rekonstrukcia soc. zariadenia na 1. NP, vytvorenie
novej dennej miestnosti pre obsluhu velinu vratane kuchynky, zrusenie kuchynky pri
veline, celkova oprava osvetlenia vratane bleskozvodu, drobné opravy a Upravy VZT,
kompletna vymena prvkov pre vetranie a vykurovanie v CS4 kompletna rekonstrukeia 1
ks vytahu, konzervacia druhého vytahu, buranie TS4,TS spinacej a TS8 vratane
zakladov, aktualizacia poZiarneho vybavenia, revizia funk&nych Zeriavov, gachty (uzly na
2x DN 800) 1 ks stavebne zrekonstruovat a 1 ks navrhnut novdu.

Technologicka cast’
Dobudovanie vysokotlakovej &asti ( zasobovanie lokality Devinska Nova Ves):

gerpadla s parametrami Q= 50 I/s, H= 118 m — 3 ks

uzéver s el. pohonom na privodnom potrubi do sacej predlohy DN 1000 -2 ks
regulaény ventil na vytl. potrubi éerpadiel DN 200 s funkciou ochrany ¢erpadia — 3 ks
montazna viozka DN 200 — 3 ks

uzaver s el. pohonom na sacom potrubi do &erpadiel DN 300 — 3 ks

protirazova ochrana &erpadiel tlakovymi nadobami vratane potrubného rozvodu z
nerezu — 1 subor

e protirazova ochrana Cerpadiel ventilom pre protirazovu ochranu na spoloénom vytlaku
¢erpadiel DN 300 — 1 ks



sacia predloha ¢erpadiel DN 600-DN 1000 — potrubie z nerezu cca 25 m

potrubie z nerezu DN 300 pre napojenie ¢erpadiel na priruby sacej prediohy
potrubie z nerezu DN 200 — DN 250 pre vytlak erpadie!

potrubie z nerezu DN 300 — DN 400 pre spolo¢ny vytlak éerpadiel

spolo€ny vytlak &erpadiel vratane napojenia na jestvujice potrubie DN 700 z nerezu
kartadCovanie jestvujuceho potrubia DN 700 — DN 1000

vytlaéné potrubie DN 700 vratane zemnych prac — cca 110 m

tlakova skuska celého zariadenia

mostovy Zeriav s magkou nosnosti 5 ton s ruénym oviladanim

dopinkové ocelové konstrukcie

Rekonstrukcia na nizkotlakovej ¢asti :

vymena 3 ks jestvujlcich Gerpadiel za 2 ks ¢erpadiel s parametrami Q=200 I/s, H=39
m a 1 ks Cerpadia s parametrami Q=100 I/s, H=39 m

vymena jestvujlcich &erpadiel na priesakové vody (havarijné) za nové s rovnakymi
parametrami — 3 ks

vymena jestvujucich ¢erpadiel na priesakové vody za nové s rovnakymi parametrami
—4 ks

vymena jestvujiceho ponorného kalového ¢&erpadla za nové s rovnakymi
parametrami - 1 ks

protirazova ochrana Cerpadiel tlakovymi nadobami vratane potrubného rozvodu
Z nerezu

vymena uzaveru s el. pohonom na privodnom potrubi do sacej prediohy DN 1000 — 2
ks

vymena uzaveru s el. pohonom na privodnom potrubi zo sacej prediohy do sania
¢erpadiel DN 600 — 3 ks

vymena uzaveru s el. pohonom na vytlaénom potrubi erpadiel DN 500 za regulaény
ventil DN 400 s funkciou ochrany ¢erpadla — 3 ks

vymena montaznych vloZiek na vytlaénom potrubi éerpadiel DN 400 — 3 ks

e vymena potrubia pre napojenie Cerpadiel na jestvujlice priruby sacej prediohy za

nerezové potrubie DN 400 — DN 600

vymena potrubia pre napojenie ¢erpadiel na jestvujlce vytlaéné potrubie DN 400 —
DN 500 za nerezové potrubie

doplnkové konstrukcie k navrhovanému potrubiu

Rekonstrukcia 2 uzlov NT-VT pri CS, na 2 x DN 800 potrubi.

Privod vody z vodnych zdrojov a studne 52 — 56 :

vymena jestvujucej evakuaénej stanice za novl evakuaénl stanicu pozostavajlcu
z vodokruznej vyvevy, cirkulacnej nadrze o obsahu 50 | a podtlakovej elektrodovej
nadrze o obsahu 150 | vratane prisluenstva a prepojovacieho potrubia — 2 ks
vymena jestvujicich &erpadiel v studniach 52,53,54,56, za &erpadla ponorné
odstredivé k osadeniu do vrtu s parametrami Q=15 I/s, H=10 m

vymena jestvujuceho €erpadla v studni 55 za éerpadlo ponorné odstredivé k osadeniu
do vrtu s parametrami Q=25 I/s, H=10 m

vymena jestvujiceho potrubia zo studni 52,53,54,56 za potrubie liatinové DN 150
vratane zemnych prac

vymena jestvujliceho potrubia zo studne 55 za potrubie liatinové DN 200 vratane
zemnych prac

vymena jestvujiceho potrubia zo studni za potrubie liatinové DN 350 — spoloéné
potrubie zo studni vratane zemnych prac



o ocelové doplnkové konstrukcie pre nové potrubia
Elektrotechnicka cast’:

Trafostanice a rozvodne :

-nova trafostanica vramci budovy CS4 (fava &ast 1NP) akompletné rozvody,
vyzbrojenie novymi transformatormi 22/0,4 kV, 2x1000 kVA

-vymena rozvodne 22 kV (6 poli)

~vymena nahradného zdroja el. energie na 400 V (pri trafostanici)

-vymena kablového vedenia VN vratane kablovych tras azataZzenie kablov VN zo
spinacej stanice do rozvodne 22 kV

-demontaz rozvodne 22 kV a 6 kV }
-napajanie silovej Gasti el. rozvodov Cerpadiel v studniach 52,63,54,55,56 z CS4 —
vlastny rozvadza¢ a trafo

Prevadzkovy rozvod silnopradu :

vymena rozvadzaga RM (18 poli) vratane napine pre ¢erpadla a servopohony
vymena kompenzacného rozvadzacta RK '

vymena kablového vedenia NN vratane kablovych tras

vymena deblokaénych skrini

demontaz jestvujucich kablov vratane kablovych tras

demontaz jestvujlcich deblokacnych skrin

demontaZ rozvadzaca RM (13 poli)

Meranie a regulacie :

vymena rozvadzaca DT (1 pole)

vymena kéblového vedenia vratane kablovych tras
demontaz stavajlcich kablov vratane kablovych tras
demontaz rozvadzacéa DT (1 pole)

Automatizovany systém riadenia a prenos dat :
e vymena PLC automatu, programovanie PLC a ovladacieho panelu, doplnenie
vizualizovaného sw na CTD, dispe&erské pracovisko operatora na Cs4

Systém zabezpecenia objektov :

o systém zabezpedenia musi byt kompatibilny so systémom pouzivanym v BVS, a.s.

e signal musi byt vyvedeny na PreSovsku ul. v Bratislave — CBD, CTD a na lokainom
dispeéingu alebo riadeni - ak bude zriadeny

e podorysy objektov musia mat vkreslené aktivne prvky s moznostou ich piného
ovladania na strane objektu aj na strane CBD

e odozva manipulovaného prvku na CBD musi byt do 15 sekind, oboma smermi
CS4 a TS4:

e vstup alebo vietky poklopy akumulaénej nadrze musia byt zabezpecené snimacom,
nerez aj spojovaci material, s PIR nasmerovanim $peciélne na tento poklop, ak je
vstup zdvojeny tak sa podobne zabezpeti kazdy vstup

e &itatka umiestnena vo vnutri objektu s kontrolnym LED svetielkom na fasade (svieti
je odarmované, nesvieti je zaarmovane)

o priestor CS4 musi byt zabezpegeny PIR a dvernymi snimacmi (odhadovany pocet
10 PIR a 4 dverné snimade), presne aj s umiestnenim sa uréi na zéklade pddorysov
v tendrovej dokumentacii

« vnutorny priestor pri vstupe bude snimany 1 ks kamery (1,3 Mpx, def/noc, 0,001
lux) reaguijticej iba na pohyb a odosielajticej snimky (2 az 3 za sekundu) na
bezpe&nostny dispeging na PreSovsku ul., snimky sa budu automaticky ukazovat na



3.1.1

SBI systéme a ukladat' s datumom a ¢asom na serveri BPS - CBD do zalozky
s oznacenim prislusného objektu chronologicky s datumom a €asom nasnimania

e v akumulaénej nadrzi bude umiestneny kontinualny snimac¢ kvality vody
(premiestneny zo studne 56) so softvérom a signalizaciou ako doteraz, studne 52 -
56

e  kazdy poklop musi mat snimac otvorenia
umiestnenie indukéného alebo pakového snimaca musi byt v hornej polovici blizSie
k pantom poklopov, material nerez aj spojovaci
snimace musia byt na opacénej strane ako je vstup

e priestor studni snimany 2 x PIR

Projektova dokumentacia bude spracovana vrozsahu podia § 8 a 9 vyhlasky

Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zakona, v zneni neskorSich predpisov. Projektova

dokumentacia musi byt kompletna a obsahovat najma:

- Sest (6) vyhotoveni dokumentacie pre stavebné povolenie, ktora bude stUéasne

k realizacii stavby,

- tri (3) vyhotovenia geodetického elaboratu

- dva (2) vykazy vymer s rozpoc¢tom (v programe MS Excel na CD a programe
Cenkros Plus).

Pre spinenie predmetu podfa bodu 3.1. zmluvy, projektova dokumentacia musi
obsahovat’ najma:

e  sprievodnu spravu,
suhrnnu technicku spravu,

e situaciu so zameranim inzZinierskych sieti podla ich vytyéenia v teréne, dodat aj
v digitalnej forme DGN na CD. Vyty€enie inzinierskych sieti zabezpeéi zhotovitel,

e zistenie a zameranie skutkového stavu a moznych prekazok, ktoré mobzu
ovplyvnit' realizaciu stavby. V pripade potreby si zhotovitel' preveri skutkovy stav
sondou,

e koordinaénu situaciu stavebnej a technologickej ¢asti
hydrotechnické vypocty

e kompletnu PD statiky, buracich prac, poziarnej ochrany a ostatnych profesii
pozostavajucu z vykresov stavebnych konstrukcii, pédorysov, prieénych rezov,
pohladov, kladaésky plan, pozdizny profil a vykaz materialu,

e vzorové prieéne rezy v kritickych miestach krizovania s inzinierskymi sietami,
pripadne dokladovat’ sondou,

e technologické projekty, schémy,

e vypracovanie kompletného vykazu vymer arozpoétu v dvoch vyhotoveniach (aj
v programe MS Excel na CD), v programe Cenkros Plus,

e vyhodnotenie reZzimu povrchovych a podzemnych vod, v pripade potreby navrhnuit
opatrenia,

e navrh na technolégiu vystavby a material potrubi, objektov a armatir. Vyrobcu bez
menovitého uréenia s tym, Ze musi spifat prislusné STN a ISO,

o konStrukciu zriadenia povrchov (vozoviek, chodnikov, spevnenych ploch)
odsuhlasenu spravcami (situacia, prie¢ne rezy a uviest mieru zhutnenia zasypov),

v samotnej kapitole uviest' vplyv na dopravu a navrh prislusnych opatreni,
v pripade potreby zabezpeéit rozhodnutie o povoleni na likvidaciu zelene a navrh
spéatnej rekultivacie,

e vpripade potreby prekladky inzinierskych sieti vypracovat PD prekladky
prerokovany s prislusnym spravcom,



3.1.8

e existenciu a polohu v8etkych inZinierskych sieti, pripojok a pripojov je nutne overit' a
zamerat v teréne. Poskytnuté Udaje spravcami inZinierskych sieti su len
informativne,

¢ dolozit v8etky doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia,

e dodrzanie dalsich podmienok arozsahu vypracovania uvedenych v prilohe B
podkladovych materialov.

Zhotovitel vypracuje projekt organizacie vystavby (POV) s harmonogramom, ktorého
sUcastou bude ako samostatna priloha plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku vypracovany v sllade s Nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a plan
nakladania a zneskodnenia odpadov.

Zhotovitel vypracuje geodeticky elaborat so zameranim dotknutych inZinierskych sieti
a objektov. Odovzdanie vyty&ovacich prvkov vteréne zhotovitel vykona po vybere
zhotovitela stavby, pri odovzdavani staveniska zhotovitefovi stavby.

Zhotovitel bude vykonavat pri realizacii diela, budovaného na zaklade realizaénej
dokumentacie, éinnost koordinatora dokumentécie v zmysle Nariadenia vliady SR ¢C.
396/2006 Z.z. na zaklade samostatnej zmluvy o dielo s budiicim zhotovitelom diela.

Funkciou koordinatora dokumentéacie zhotovitel poveruje Ing. Juraja Billého.

Zhotovitel doda podrobnu situaciu a geodetické podklady k vytyCeniu stavby aj v
digitdlnej forme vo forméate DGN sdolozenim CD. Zarovehi doda projektovu
dokumentaciu 1x aj v digitalnej forme na CD nosici:

- textova ¢ast /format *.DOC/

- vykresova &ast /format *.DGN/

- rozpodétova ¢ast v tabulke /format *.xls/

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi zhotovitel tento predloZi na kontrolu
uplnosti odboru GIS objednavatefa. Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel
nemoze nakladat’ s dokumentéciou bez jeho suhlasu.

Evidencia, =zatriedenie a nakladanie s odpadmi, ktoré vznikni v sUvislosti s
realizaciou stavby, spracovat v zmysle zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom
zneni a sUvisiacich predpisov. Naklady slvisiace s odpadmi zhotovitel zahrnie do
rozpoétu stavby.

Na zaklade projektovej dokumentacie, ktord je zaroven realizatnym projektom,
schvalenej zavereénym prerokovanim, zhotovitel zabezpec¢i pravoplatné vodopravne
(stavebné) rozhodnutie a v pripade poziadaviek stavebného uUradu zapracuje nove
skutoénosti a pripomienky do projektu stavby bez zmeny ceny projektu.

3.1.9 Dokladova &ast pre vydanie vodopravneho (stavebného ) rozhodnutia bude obsahovat:

- zoznam dotknutych viastnikov pozemkov s uvedenim parcelného &isla, druhu
pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav k nehnutelnosti a k tomu
doloZenie listov vlastnikov susednych pozemkov s uvedenim parcelného &isla, druhu
pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav podfa evidencie nehnutelnosti,

- majetkopravne vysporiadanie (dohodnit s viastnikmi zmluvy o budlcich zmluvach
o vecnom bremene, o prenajme pozemku, prip. o kiipe pozemku, na ktorom sa bude
stavba realizovat).
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- nevyhnutné stanoviska organov potrebnych k vydaniu vodopravneho rozhodnutia.
Zhotovitel' sa zavézuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastni zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval véetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zarover sa zavazuje na
ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolfvek dalsie
veci, dokumenty, podklady, ktoré prevezme od objednavatela pre Géely zhotovenia diela.
Pripadnd nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za nasledok
chyby alebo vady diela resp. jeho ¢asti alebo vplyv na cenu, je zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo diia ich prevzatia pisomne
oznamit' doporuenym listom objednavatelovi. V opaénom pripade naroky zhotovitela
spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkiadov mu odovzdanych
objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie st v zmluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajice sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoCnosti objednavatelovi pisomne oznamit
najneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoénosti pisomne
neoznamil objednavatefovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy
Ziadne pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skuto&nostiam a plati, Ze tieto
boli zhotovitefovi zname pred uzavretim zmiuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu
al/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i zmiuva, plati az
do prijatia vzdjomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisluného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrzZiavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo kakymkolvek rozporom medzi
objednavatefom a zhotovitefom, nesmie dojst’ k zastaveniu, preru$eniu prac na diele
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pri¢om
zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknl nedodrZanim tejto povinnosti.

Okrem &tatutdrneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej tatutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby (bez
ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so

zhotovitefom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo jeho
cenu.

Cl. IV. Cas pinenia
Termin pInenia predmetu zmiuvy podra ¢l. lll. je nasledovny:
Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.
- zalatie . august 2013
- ukonéenie : november 2013
Zhotovitel spini zmluvny zavazok dodanim :
- realizatnej projektovej dokumentécie pre vydanie vodopravneho (stavebného)
rozhodnutia, kiora je sucasne aj pre realizaciu stavby, vratane zabezpeéenia

pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia.

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatelovi bez akychkolvek vad.

7
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Objednavatel sa zavdzuje riadne avasne dokonéené dielo (bez vad) prevziat
a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

V pripade nedodrzania terminu na dokonéenie diela bez akychkolvek vad, je
objednéavatel opravneny uplatnit voci zhotovitefovi sankcie (najmé zmluvné pokuty), a to
bez ohladu na skutoénost, &i neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitefom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny dodrzat termin na dokonéenie diela v beznom
pracovnom &ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatela, zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena diela sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpedi napravu vlehote urCenej objednavatelom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou odstipenia od zmluvy s okamzitou G&innostou odo dna
doruéenia oznamenia zhotovitefovi) akuikolvek Cast diela azadat zhotovenie takejto
dasti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizécie odobratej Casti
diela budt objednavatelom zapoéitané na zaplatenie ceny, na ktord méa zhotovitel' narok
podla zmluvy. Pre vylGéenie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapocitat
na zaplatenie ceny zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené
s odobratim akejkolvek &asti diela zhotovitefovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel
v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitelovi nedodrzanim terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho avéasného spinenia (napr. nadasy, praca na zmeny,
zvyéené pracovné nasadenie a pod.), budl vzdy na tarchu zhotovitela. Cena diela sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho ¢ast v stlade so zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avSak nie povinny)
vykonané dielo bez vad alebo jeho Gast prevziat' aj v skorSom ponlknutom termine.
Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. ¢asti diela, nebude zhotoviteflom bez
vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zacatie zhotovovania diela omeskalo zinych dbvodov ako
z ddévodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt terminy riadne splnené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvy$enie dohodnutej ceny.

Objednavatel moze kedykolvek vydat zhotovitefovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dbvodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit’ dovtedy
zhotovené dielo pred znitenim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerudenia prac na
zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky terminy postvaiju
o poget dni takto nariadeného preru$enia zhotovovania diela. Po obdrZzani pokynu
objednéavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace
na zhotoveni diela obnovit'.

Cl. V. Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zakiade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori
neoddelitelnd sucast’ tejto zmluvy.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

Cena za dielo podfa :
bodu 3.1. 274 900,- EUR bez DPH
(slovom dvestosedemdesiatstyritisic devét'sto eur)

K cene za dielo bude fakturovana DPH podfa platnych predpisov.
Spravne poplatky su zahrnuté v cene projektovych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania diela
a fakturacie ceny za hotové dielo. Cena za dielo obsahuje v8etky naklady zhotovitela na
zhotovenie diela. S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt
potvrdené uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemoéze zhotovitel pozadovat, narokovaf
alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek doévodu, €i uz existoval
pred uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom alebo tak doslo v doésledku udalosti /
skutodnosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemodze zZiadat o zvySenie
ceny za dielo ani vdobsledku viastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatoénej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu.
V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo
znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

Vsetky zmeny a prace nad ramec predmetu pinenia pozadované objednavatefom
budu rieSené dodatkami k tejto zmluve. Cena prac sa stanovi v stlade s podmienkami
v cenovej ponuke.

V ramci ceny bude dodanych Sest' (6) vyhotoveni realizaéného projektu stavby, tri (3)
vyhotovenia geodetického elaboratu, dva (2) vykazy vymer s rozpoétom (v programe MS
Excel), jeden (1) CD nosi¢ s kompletnou projektovou dokumentaciou v digitalnej forme
a jeden (1) CD nosi¢ so situaciou a geodetickymi podkladmi k vyty€eniu stavby.

Specifikacia ceny je spracovana podia sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA 2013. Takto stanovena finanéna
Ciastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, ze dielo je Upiné a nebude vyZzadovat
dodatoéné riesSenie.

Cena za dielo je vypracovana podla ustanoveni zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach,
v platnom zneni a je v mene EURO.

CI. V1. Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi po splneni predmetu tejto zmiuvy
na zaklade dvoch faktur vystavenych zhotovitefom pre pinenie pod bodom 3.1. a to
nasledovne:

- prvu fakturu vo vyske 50 % z celkovej ceny za dielo (za projektovi dokumentaciu
stavby podla bodu 3.1.) predloZi zhotovitel objednavatelovi do patnastich (15) dni
po zavereénom prerokovani, pisomnom odovzdani a prevzatim projektovej
dokumentacie objednavatelom, a

- druha fakturu vo vySke 50 % zcelkovej ceny za dielo predlozi zhotovitel
objednavatelovi do patnastich (15) po dodani originalu pravoplatného vodopravneho
(stavebného) rozhodnutia.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

Faktary budd vystavené s prislichajlicou DPH vzmysle predpisov platnych v Case
odovzdanie diela.

Splatnost faktur je do tridsat (30) dni odo diia ich dorugenia. Faktira sa povazuje za
doruéentl prevzatim na podatefni objednavatela, resp. uplynutim troch (3) pracovnych
dni odo dna jej odoslania.

Faktara musi obsahovat véetky udaje podia :

- § 74 zdkona ¢&. 222/2004 Zz. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, a
- zakona & 431/2002 Z.z. o Ggtovnictve v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, Ze faktury nebudd obsahovat udaje podfa bodu 6.3 tohto &lanku zmluvy, ie
objednavatel opravneny ich vratit zhotovitelovi na doplnenie, &im sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zagne plynut diiom dorudenia opravenej faktury
objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny kedykofvek zadrzat splatnii platbu zhotovitefovi v pripade,
ak zhotovitel nesplini ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, ato az do
riadneho spinenia povinnosti zhotovitefa. Objednavatel nie je vtakomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohfadavky voci
objednavatefovi, ktoré mu vznikli podia alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia ma
za nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapodéitat svoje pohfadéavky alebo naroky voéi objednavatelovi
proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela vodi zhotovitefovi na akékolvek platby
podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohfadavkam objednavatefa voCi
zhotovitefovi vzniknutym na zaklade zmiuvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat
a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast) podfa zmiuvy z dévodu akychkolvek néarokov alebo
pohradavok zhotovitela vogi objednavatelovi.

Objednavatel tymto bezpodmienectne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podia tejto zmluvy zabezpeéené dostatoéné
finanéné prostriedky.

Gl1. VII. Zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v Case iej
odovzdania objednavatelovi, bez ohfadu na to, &i sa jedna ovady sposobené
porusenim ustanoveni tejto zmluvy alebo ustanoveni véeobecné zavéaznych pravnych
predpisov alebo inych noriem. Uvedené plati aj vpripade, ak sa vady prejavia
kedykolvek po odovzdani projektovej dokumentacie napr. pri realizacii stavby pre ucely
ktorej bola projektova dokumentacie v zmysle tejto zmluvy zhotovitefom vyhotovena.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, gkody, resp. majetkové sankcie z neplnenia
ustanoveni Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, znasa zhotovitel v plnom
rozsahu.

Zhotovite! nezodpoveda za vady dokumentacie, ktoré boli spbésobené pouZitim
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7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

podkladov poskytnutych objednavatelom za podmienky, Ze zhotovitel upozornil na ich
nevhodnost objednavatefa a ten na ich pouZiti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, Ze objednavatel
ma& pravo pozadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného a bezodkladného
odstranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady dokumentacie stavby do desiatich
(10) dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela.

Objednavatel sa zavézuje, Zze pripadna reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou do rik opréavneného zastupcu zhotovitela podla Cl.I. tejto
zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podia vlastnej volby a na naklady
zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykia, av3ak nebude ovplyvnena
cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena vodi
zhotovitelovi vo vyéke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10% prirazkou z celkovej
fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat od zhotovitela
aj zaplatenie véetkych 8kod vzniknutych v dosledku vad a nakladov na prace potrebné
na ich odstranenie.

V pripade, 2e z dévodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavizuje uhradit objednavatelovi nahradu Skody v pinej vySke ceny
vzniknutej naviac prace.

¢1. VIil. Zmiuvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokonéené dielo po termine uvedenom v ¢l. 1V,
ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 %
z ceny za dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy dert omeskania.
Za kazdy dal$i kalendarny defi omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
mé& objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zmluvn( pokutu vo vyske 0,05
% z ceny za dielo bez DPH.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanu vadu v gase podfa ¢l. VII. bodu 7.5.
ma objednavatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitefovi za podmienok
dohodnutych v bode 7.7 zmluvy. Ak zhotovitel nedodrZi ustanovenie ¢l. VII. bod 7.5. —
termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na
zmluvntl  pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny def
omeskania aZz do doby odstranenia vad.

Vetky zmluvné pokuty podla zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dria dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovite! povinny, na Ghradu ceny za dielo zhotovitefovi
alebo na akékolvek iné platby, na kitoré je podfa alebo na zéklade zmluvy vodi
zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmiuvnU pokutu ani jej

skuto&né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu $kody, ktora nie
je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti spinit’
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8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

svoje povinnosti alebo zavézky v sulade so zmluvou.

V pripade oneskorenej hrady faktury podra bodu 6.2. &l. VI. zmluvy, ma zhotovitel
pravo uplatnit’ si u objednavatefa narok na trok z omeskania vo vyske 0,05 % z diZnej
giastky za kazdy kalendarny defi omeskania.

&1. IX. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatefovi kompletny zoznam vSetkych
subdodavatelov $pecifikujuci: (i) objem subdodavok podfa jednotlivych subdodavatefov,
(ii) popis €innosti, ktoré budu jednotlivi subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade
zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat
objednavatelovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny objednavatelovi
predkladat’ s kazdou Ciastkovou faktirou zoznam splatnych faktur subdodavatelov s
podrobnym zoznamom fakturovanych prac a dodavok.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitefa bez toho, Ze by mal zhotovitel narok
na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny
okamzite vykonat vsetky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom
ukoné&il spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel je opravneny (nie vsak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne osumu takio odnatej dodavky subdodavatela zniZzuje cena diela.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatefom osobitny dodatok k
zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatefom za riadne vykonant pracu dojednanu
odmenu riadne a véas, nasledkom &oho subdodévatel pisomne upozorni na moznost
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom takéto
zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podia nazoru
objednavatela ohrozit postup projektovych prac a dodrZanie terminu dokonéenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni
zhotovitefa a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu napravy, opravneny zadrzat
vyplatu giastkovych faktar (dafovych dokladov), resp. zaveretnej faktury (danového
dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatefa alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia prac, budi uspokojené
zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatefovi preukazané. Polas doby
zadrzania platieb nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych
zavazkov a zhotovitefovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri
zadrzani platieb zhotovitefovi mé objednavatel pravo (nie véak povinnost) uhradit dizné
sumy subdodavatefom namiesto zhotovitefa, prisom o takto zaplatené Cciastky sa
automaticky zniZi cena za dielo.

Zhotovitel je povinny potas spracovania dokumentacie podfa ¢l lll. bodu 3.1.
priebezne zvolavat vyrobné vybory, min. véak 1x za mesiac. Najneskoér dva tyzdne pred
zavereénym prerokovanim predioZi zhotovitel objednavatelovi dokumentaciu v dvoch
exemplaroch na vyjadrenie, vratane dokladovej &asti a rozpodtu. Pripomienky zo
zaveretného prerokovania zapracuje zhotovitel do &istopisu projektovej dokumentacie.

Autorské prava zhotovitela st v stlade so zakonom &. 618/2003 Z.z. o autorskom prave
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14,

10.1.

a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon).

Predmet zmluvy — projektova dokumentacia sa stava majetkom objednavatela,
s ktorym mdze nakladat podla vlastnych potrieb az po celkovej Ghrade ceny za dielo,
prifcom toto vlastnicke pravo bude riadne a v plhom rozsahu prevedené na
objednavatela jeho odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného vlastnictva na
objednavatela je zahrnuty v cene za dielo.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi sthlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajlicich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spbsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
¢asového ohranitenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, priGom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutd v dohodnutej cene za dielo podla zmiuvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spésobom ako pre
Ucely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe
sthlas na pouzitie diela vrozsahu udelenej Licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpeéenstvo akejkolvek §kody na zhotovovanom diele, a to
az do Uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Objednavatel je vyluénym vilastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkiadov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, ato po celd dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vyluéne na
ucel zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazané a bude objednavatelom
povazované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako gj
v pripade predéasného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty,
podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit’ objednavatelovi.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavédzuje sa dodrziavat’ podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela ajeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla bodu 9.11. maju vplyv na predmet plnenia alebo &as
plnenia, musi byt suc¢ast'ou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny za dielo. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Urcenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny: Ing. Juraj Billy.

Za objednavatela je povereny na rokovania a na kontrolu projektu Ing. Lubomir Kolenié
Cl. X. Predéasné ukonéenie zmluvy
Objednavatel je opravneny kedykolvek Upine alebo &iastoéne odstupit’ od zmluvy najma

v pripade, ak:

13



10.2.

10.3.

10.4.

(a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom,

(b) riadne a véasné spinenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,

(c) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela,

(d) finan&na, ekonomickéd a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

(e) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitefa alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami,

(f)  zhotovitel neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatefom,

(@) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne a vCas
svoje povinnosti podfa zmiuvy,

(h) objednavatel dalie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného
Gcelu ako neefektivne,

(i)  zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti
nevyhnutnej na riadne a v&asné dokondenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi alebo

() sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpedenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaZe ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel oviac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou
splatnej &asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajlcej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitefa s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
poruduje ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne a vCas svoje povinnosti podla
zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomni formu a musi byt doruéené druhej
zmiuvnej strane. Uginky odstlipenia nastant v defi dorucenia pisomného odstupenia.
Désledky odstupenia od zmluvy sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvn( pokutu alebo ndhradu $kody zmluvnych strén, zostava
nedotknuté.

V pripade predéasného ukon&enia zmiuvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo diia Gé&innosti odstipenia protokolérne odovzdat objednavatelovi
vetky veci a doklady prevzaté od neho za ugelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych casti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti diela urci objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi, priCom zhotovitel je povinny
objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nespinenia povinnosti
uvedenych vtomto bode 10.4 zmluvy je objednavatel oprévneny pozadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- € (slovom jednosto eur) za kazdy
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10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

defi omeskania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skon&eni zhotovovania diela podla zmluvy sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi poZzadovanu stginnost’ (napr. pri koordinécii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opacnom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za 8kodu, ktoréd mu tym vznikla.

Pri predéasnom ukond&eni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stilade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia pouziju primerane predéasnému ukonéeniu.

Predéasné ukonéenie zmiuvy, bez ohladu na zmluvnG stranu, ktora tato zmluvu
ukonéila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela.

L. XI.  Doruéovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podfa zmluvy budt urobené v pisomnej forme a budu
doruéené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budi povazovat za doruceneé:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného doruéenia a dorucenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporucenou postou), alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlacil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade dorucovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny den v ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 a 17:00) budu povaZované za doruéené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budd
pokial taka zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné Udaje
pisomnym oznadmenim miniméaine desat (10) pracovnych dni vopred, takej zmluvne;
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotoviterl:
Adresa: Ing. Juraj Billy — BIDOR
Pod zahradami 14, 841 01 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Juraj Billy
tel: 0911998957, 0905938957
e-mail: bidor.billy@slavanet.sk
vo veciach technickych do ruk: Ing. Juraj Billy
tel: 0911998957, 0905938957
e-mail: bidor.billy@slavanet.sk
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11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

Objednavatel:
Adresa: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Predovska 48, 826 46 Bratislava 29
vo veciach zmluvnych do rdk: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
tel: 02/48 253 127 (sekretariat)
e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk
Ing. Franti$ek Sobota, &len predstavenstva
tel: 02/48 253 127 (sekretariat)
e-mail: frantisek.sobota@bvsas.sk
vo veciach technickych do ruk: Dus$an Kozic,veduici odboru investicii
tel: 0911 696 461
e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk
Ing. Marek Brunovsky, veduci investi¢ného odd.
tel: 0903 575 062
e-mail: marek.brunovsky@bvsas.sk

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podta zmluvy budt v slovenskom jazyku.

éL. XIl. Zachovanie dévernosti informéacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajticeho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich spinomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budd overovat
uétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spoloénosti alebo spolognosti,
ktora ovlada matersku spoloénost, zastupcom financujucich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného organu,
ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek informacie tajného alebo
doverného charakteru, a e uchova v tajnosti v8etky obchodné, doverné, tajné alebo iné
informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budticnosti dozvie od druhej zmluvnej
strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej ginnosti alebo inych
zalezitosti druhej zmiuvnej strany.

Okrem vy$sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytndt takeéto
informacie:

(a) na uéely stidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je

Géastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmiuvou,

(b) osobe, ktorda pre taku zmiuvn( stranu spracuva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zaleZitostiach.
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13.1.

13.2.

13.3.

¢l XIll. Zavere&né ustanovenia

Menit' alebo doplnovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budl platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztfahy osobithe neupravené touto zmluvou sa vztahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju , Ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava
a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postipia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

13.4. Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotovenia

13.5.

ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych stran, zmiluva nahradza v8etky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dna
nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy.

13.6. Nedelitelnou suéastou tejto zmluvy s tieto prilohy :

13.7.

13.8.

- cenova ponuka zhotovitela
- podkladové materialy

Tato zmluva nadoblda platnost a uéinnost dfiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmiuvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuiju , Ze si tuto zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej
dosiahnuta je dand, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu, prejavy véle su
dostatocne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu
s jej obsahom pripajaju svoje viastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dha 72 08, 2013

Objednavater :

Ing.l Radoslav Jakab
predseda predstaye

Zhotovitef:

i

Ing. Juraj Billy - BIDOR
Pod zahradami 14

J
Ing. FrantiSek Sobota 841 01 Bratislava
¢len predstavenstva

17



