ZMLUVA ODIELO

¢. ZOD/504/2013/BVS

,Senkvice, vodovod na ulici Glogovec*

1.1.

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatel
Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych
Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie
Cislo uctu

ICO

IC DPH

Telefon

(dalej len ,objednavatel™)

1.2.

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo uctu

ICO

IC DPH

Telefon
Fax

(dalej len ,zhotovitel)

Gl I
ZMLUVNE STRANY

: Bratislavska vodarenska spolocnost), a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Ing. FrantiSek Sobota, investicny riaditel

: Dusan Kozic, veduci odboru investicii
Ing. Marek Brunovsky, veduci investicného
oddelenia

: Okresny sud Bratislava |
Oddiel Sa, vlozka ¢.3080/B

- VUB Bratislava — Ruzinov

: 1004 — 062/ 0200

: 35850 370

: SK2020263432

: 02749491419

. Infra Services, a. s.
Hraniéna 10, 821 05 Bratislava

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Mgr. Rastislav Gajarsky, ¢len predstavenstva
Ing. Boris Gregor, ¢len predstavenstva

: Ing. Martin Adasek, technicky riaditel

Ing. Roman Petro, veduci vyrobno - technického oddelenia

: Okresny sud Bratislava |, Oddiel: Sa, vloZzka €.4365/B

: VUB Bratislava

1 2401050753/0200
1 43 898 190

1 SK2022506684

: 02/326 07 222
: 02/321 44 030



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

SL 1L
PREDMET ZMLUVY

Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje vykonat a dodat pre objednavatela dielo:
Nazov stavby : ,,éenkvice, vodovod na ulici Glogovec*

Miesto stavby : katastréine Uzemie Senkvice

Investor : objednavatel

Kompletna dodavka stavby v rozsahu:

Vodovodné potrubie - HDPE, DN 100, di. 181,35 m, prepoj na jestvujucu siet,
vratane projektovej dokumentacie skutotneho vyhotovenia, po realizaéného

geodetického zamerania, a inzinierskej ¢innosti $pecifikovanej v tejto zmluve.

Zavaznymi podkladmi pre vykonanie diela su nasledujuce a pripadne dodatotne
odsthlasené podkiady : Cenova ponuka zhotovitefa zo dfha 02.09.2013
Rozpocet diela

Objednavatel je povinny vykonané dielo prevziat a zaplatit’ zhotovitelovi dohodnutl cenu za
jeho vykonanie podfa Cl. V. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny na vykonanie diela obstarat:

- povolenie na vykopové prace,

- zaujatie verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

. ohlasenie vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,

- POD ajeho schvélenie v dopravnej komisii,

. dotasné atrvalé dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzbu a demontaz, realizaciu
prechodov pre chodcov a prejazdu vozidiel,

_ oznatenie stavby podla rozhodnutia o povoleni stavby,

- oznad&enie stavby podfa pokynov objednavatela,

. zabezpetenie staveniska proti vstupu cudzich oséb a ohradenie vykopov,

- vyty&enie inzinierskych sieti,

- vybavenie vstupov na pozemky a do nehnutefnosti za uc¢elom vykonu stavebnych prac,

- geodetické prace t. vytycenie stavby geodetom,

- ohlasky odstavenia vody jednotlivym odberatefom podla pokynov Divizie distriblcie vody
objednavatela a zabezped&enie nahradného zasobovania pitnou vodou cisternami,

- doplnok prevadzkového poriadku,

- oznamenie archeologického nalezu,

- projekt skutotného vyhotovenia,

. zameranie vodovodného potrubia vratane vodovodnych pripojok,

. zameranie v8etkych odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti,

. koordinaciu prac so zhotovitefom stibeznych investicii, Diviziou distribicie vody
objednavatela, so spravcom komunikacie,

. znovuzriadenia predpisanych povrchovych Uprav dotknutych komunikacii, chodnikov
a ostatnych dotknutych ploch,

- inZiniersku ¢innost.
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4.1.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina a pod.) dodrZiavat' ustanovenia zakona ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a viest evidenciu
o nakladani s odpadmi. Sumar evidencie o nakladani s odpadmi bude stucastou dokladov pri
odovzdavani stavby.

Zhotovitel je povinny splnit v celom rozsahu povinnosti stavebnika (objednavatefa)
vyplyvajlice z nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel vykona dielo podfa projektovej dokumentécie vypracovanej projekénou
spoloénostou Ing. Pavel Bali§, autorizovany inzinier, Lietavska 11, 851 06 Bratislava. Pri
realizacii budi re$pektované podmienky rozhodnutia o povoleni na uskutonenie vodnej
stavby &islo: ZP.vod.1169/G-137/2013-Ka zo diia 2.9.2013, ktoré vydal Obvodny urad
Zivotného prostredia v Pezinku, povolenia na vykopové prace vratane uzavierky komunikacii,
ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo na svoje naklady ana svoje nebezpecenstvo. Pri
vykonani diela postupuje zhotovitel samostatne a nie je pri ureni spésobu vykonania diela
viazany pokynmi objednavatefa. V pripade, Ze zhotovitel poveri vykonanim diela inu osobu,
ide ozavazné porusenie tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené,
objednavatel méze odstlpit od zmluvy. Pri vykonani diela inou osobou ma zhotovitel
zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Viykon koordinatora dokumentacie vzmysle nariadenia viddy SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko zabezpeci na
viastné naklady zhotovitel u projektanta. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpecenie pri
odovzdavani staveniska. Predlozenie len objednavky na koordinaciu projekiove]
dokumentacie nebude uznane.

_CLm.
CAS PLNENIA

Cas plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:

zacatie: 10.2013
ukonéenie: 12.2013

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonenim, preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim poZadovanych skusok, atestov
a certifikatov o zabudovanych materidloch a zariadeniach. O odovzdani diela spise
objednavatel zépisnicu, ktori podpiSu obe strany.

Objednavatel stanovuje lehotu na odovzdanie diela v maximalnej dizke 15 dni. Tato lehota
je zahrnuté do ¢asu plnenia predmetu zmluvy podfa bodu 3.1.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu Cl. 1. na odovzdanie objednavatelovi pred dohodnutym
terminom, tento sa zavézuje dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine.

CLIV.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitela a v zmysle zakona
o cenach ¢. 18/1996 Z.z. vo vyske :



4.2.

4.3.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Cena za dielo 42.345,54 EUR bez DPH
(slovom &tyridsat'dvatisic tristostyridsatpat eur a patdesiatstyri centov).

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania diela
a fakturacie ceny za vykonanie diela. Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach
(podla schvéaleného rozpoétu) st pevnymi cenami pocéas vykonavania diela az do jeho
odovzdania objednavatelovi. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela na
vykonanie diela. K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.

Prace a dodavky, ktoré nebud( zrealizované v technickych jednotkéch v rozsahu vykazu
vymer, budu odpogitané v ponukovych cenach zhotovitela, napr. zmeny rozvoznych
vzdialenosti a inych projektom predpisanych prac.

Cena za dielo obsahuje aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrZbu a likvidaciu
zariadenia staveniska zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e objednavatel modzZe zhotovitelovi uhradit’ pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych vbode 4.6. tejto zmluvy), ktoré bud( zrealizované oproti
schvalenému rozpoétu stavby, vyluéne za predpokladu, Ze ich vykonanie bolo preukazatelne
pisomne odsuhlasené stavebnym dozorom objednavatela, autorskym dozorom,
zodpovednym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, zapisom v stavebnom
denniku a naslednom schvaleni prislusnym organom objednavatela.

V cene za dielo st obsiahnuté aj naklady na prace, vyplyvajlice z titulu hospodéarskeho rizika,
vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok,
zmeny geologickych podmienok a pod.

CL V.
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na reZime mesacnej fakturacie podia skutoéne vykonanych prac
potvrdenych stavebnym dozorom objednavatela do vysky ceny diela. (priloha ¢.1). Zhotovitel
vystavi faktdru do 15 dni od ukonéenia fakturovaného obdobia. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac vo fakturovanom obdobi, potvrdeny stavebnym dozorom objednavatefa.
Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie prekrocCit

85 % dohodnutej ceny diela. Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel
predkladat objednavatelovi priebezne tak, aby boli odovzdané kompletne ku driu odovzdania
diela objednavatelovi.

Objednavatel zadrZi 10 % z odsuhlasenej koneénej faktlury ceny za dielo do odstranenia vad,
ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdania. Po ich odstraneni bude celd zadrZzana Ciastka
poukazana na Ucet zhotovitela do 30 dni.

Objednavatel zadrzi 5 % zodsUhlasenej ceny za celé dielo podla konecnej faktury
vystavenej zhotovitelom aZ do uplynutia zaruénej doby tykajicej sa diela. Uvedena suma
bude pouzitd vyluéne v pripade ak si zhotovitel nespini svoju povinnost odstranit
bezodplatne reklamované vady diela. V pripade, ze po dobu zadrzania nebude suma
pouzita, objednavatel poukaZe zadrzant sumu do 30 dni po uplynuti zaruCnej doby na ucet
zhotovitela. V pripade, Zze zhotovitel predloZi bankovlu zaruku, bude zadrzanie 5 % z ceny
za dielo rieSené touto formou zadrZania.

Navrh koneénej faktury prediozi zhotovitel objednavatelovi najneskoér v deft preberacieho
konania. Objednavatel odsuhlasi navrh koneénej faktiry do 5 pracovnych dni. Obsahom
faktury bude aj supis v$etkych vykonanych prac na vykonanie diela. Odsuhlasenu fakturu



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

zhotovitel predlozi objednavatelovi na dhradu do 15 dni po odovzdani diela objednavatelovi.
Bez odsuhlasenia nemodze zhotovitel predlozit objednavatelovi fakturu k uhrade.

Faktliry musia obsahovat vSetky nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a prilohu, ktora tvori supis vykonanych prac
s vyCislenim ich hodnoty, potvrdenu stavebnym dozorom objednavatefa. Faktury budud
vystavené s prislichajucou DPH v zmysle predpisov platnych v ase odovzdania diela.

V pripade, ze faktury nebudu obsahovat nalezitosti podfla bodu 5.5. tejto zmluvy , je
objednavatel opravneny vratit ich zhotovitelovi k oprave, resp. na doplnenie. Lehota
splatnosti zaéne v takom pripade plynut od doru¢enia novej spravne vystavenej faktury
objednavatelovi.

Splatnost faktur je 45 dni odo dnia ich doru¢enia na podatelfiu objednavatela.

Objednavatel prehlasuje, Ze ma na vykonanie diela zabezpelené financéné prostriedky
v sUlade s podmienkami tejto zmluvy.

Cl. VI.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel poveril funkciou stavebného dozoru stavby pracovnika odboru investicii

Ing. Lubomira Koleni¢a.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny dozor v rozsahu prilohy &.2 .

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho Ing. Romana Petra a Maria Heseka.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v stilade s nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveruje:

a. Vladimira Franka koordinatorom bezpec&nosti (hembze byt stavbyveduci, kiory
a Ingrid Skodovu na stavbe vykonava Cinnost stavbyvediiceho)

b. Ing. Pavla Balisa koordinatorom dokumentéacie

c. Vladimira Franka funkciou bezpeénostny technik

a Ingrid Skodovu

Poverené osoby uvedené v tomto bode st povinné v celom rozsahu dodrziavat ustanovenia

nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po prevzati pisomnej vyzvy objednavatela na
zacatie stavby viermine do 15 pracovnych dni po obdrzani dokladov od zhotovitela
o vybaveni povolenia na vykopové prace, uzavierky komunikacie, definitivneho schvélenia
projektu organizacie dopravy (POD), ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva, vyty€enia inzinierskych sieti a geodetickych bodov trasy vodovodného
potrubia, uzavreti ZoD na koordinaciu s projektantom stavby, predlozeni dokladov
o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobenl prevadzkou organizacie
a podani oznamenia o zacéati stavby na IBP. Pred zacCatim prac zhotovitel predlozi
fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo dnha prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o vedeni stavby,
o ¢asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie, atd. Zapis do
stavebného dennika sa zaznamena aktualne vzdy vten den, kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim staveniska. Opravnenie na zaznam do
stavebného dennika maju stavbyveduci, stavebny dozor, koordinator dokumentacie a statny
stavebny dohlad. V pripade, ze niektord zo zmluvnych stran zapiSe urcitu skutoCnost do
stavebného dennika a druha zmluvna strana s obsahom zapisu nebude suhlasit, je povinna
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vyjadrit to formou pisomného zadznamu do stavebného dennika s uvedenim dévodov, pre
ktoré s pdvodnym zapisom nesuhlasi. Pokial sa druha zmluvna strana do troch pracovnych
dni k zapisu nevyjadri, povaZuje sa to za jej suhlas. Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis
dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutefny a ak je ohrozena bezpecnost uskutoCiiovane;j
stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie os6b pracujlicich na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
hospodarske skody.

Zhotovitel méa povinnost zabezpedit' Uc¢ast stavbyvediceho na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor a bez meskania robit opatrenia na odstranenie
reklamovanych vad a odchylok od projektu.

Realizaciu prepoja, odstavok, vratane ich ohlasenia, tlakovych ski$ok vodovodného
potrubia bude zhotovitel vykonavat podfa pokynov stavebného dozoru aza ucasti
pracovnika Divizie distribucie vody zhotovitefa.

Poplatky, pripadné postiny, pokuty, S$kody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu. Je povinny
odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté zjeho prac a udrziavat Ccistotu komunikacii
v zmysle cestného zakona a zabezpetit bezpeénost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpecit
jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni stavebnému dozoru objednavatela uZivat
kancelariu, kde bude mat’ kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyzvat stavebny dozor
objednavatela a budiceho spravcu na preverenie zakryvanych prac. Vyzva musi byt
pisomna formou zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel najneskdr 15 dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi dokoncenie
stavby. Objednavatel najneskér do 5 dni od ozndmeného terminu dokoncenia stavby urci
termin odovzdania diela.

Zapisnicu o odovzdani diela spisuje objednavatel. Zapisnica obsahuje supis zistenych vad
a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne zadznam o nevyhnutnych dodatocne
pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatela, ze dielo prebera. Ak objednavatel
odmieta prevziat' dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti diela a uviest v nom svoje
dovody. Po odstraneni vad, pre ktoré objednavatel odmietol prevziat dielo, opakuje sa
odovzdanie diela v potrebnom rozsahu, o ¢om sa vyhotovi zapisnica podla horeuvedeného
znenia.

Zhotovitel vypracuje ako sUéast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technologii dodanych so stavbou spolu s
prisltichajicimi Statistickymi kédmi produkcie podfa Statistickej klasifikacie produktov podfa
&innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008 a ich
priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investicného
majetku.

Vlastnicke pravo k dielu nadobuda objednavatel diiom prevzatia diela.
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Zhotovitel odovzda objednavatelovi 3x projektovd dokumentaciu skutocného vyhotovenia
stavby, overent odborne spdsobilou osobou, novovypracovan( (nie zakreslenie do
pbvodnej) vratane dokladovej Casti a 3x geodetickil dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
stavby, podpisanu zodpovednym geodetom v stavebnictve, v termine odovzdania diela.
Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v sUradnicovom systéme JTSK a vyskovom
systéme Balt p.v.

SUcgastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic avySok lomovych bodov
vodovodného potrubia vratane pripojok, ako aj inych sieti odkrytych, pripadne poskodenych
a opravenych pocas vystavby.

Geodetické zameranie je zhotovitel povinny objednavatelovi dodat v digitélnej forme na
dvoch nosiGoch CD. Na jednom CD bud( kompletné Udaje o vodovodnom potrubi,
pripojkach a inych objektoch na sietach. Na druhom CD bude len vlastné potrubie a pripojky.
Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN na CD. Pred odovzdanim
objednavatelovi je zhotovitel povinny predlozit nosi¢e za Géelom kontroly odboru GIS
objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Zhotovitel zabezpedi predloZenie geodetickej dokumentacie podia druhého CD (len potrubie
a pripojky) na prisludny Obvodny Urad zZivotného prostredia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze =zhotovitel nemézZze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho stihlasu. Poskytnutie Udajov tretej osobe je nepripustnée.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne poCas vykonania diela kontrolovat realizaciu stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt p.v.

Bezpecénost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat' zavazné pokyny.

Zhotovitel je povinny (po preukazani totoZnosti) umoznit vstup na stavenisko technikovi
BOZP objednavatela p. Viadimirovi Frankovi za u¢elom vykonania kontroly dodrziavania
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spdsobenej prevadzkou organizacie zabezpeci jej napravu
a vysporiadanie do 60 dni, o ¢om predlozi objednavatefovi pisomny doklad.

Zhotovitel' uvolni a upravi do pdévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa CI. 1ll. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze kvalita diela bude zodpovedat' prislusnym technickym normam,
technickym podmienkam a stavebnému zakonu. Zhotovitel bude reSpektovat’ rozhodnutia
spravnych organov vydanych v suvislosti s touto stavbou.

Dopravné znacenie v zmysle projektu organizacie dopravy na rozkopavkach zabezpedi,
udrziava, kontroluje avrati do povodného stavu zhotovitel, priCom zodpovedd za ich
osadenie, viditelnost' a &istotu.

Poskytovat informacie o diele ftretim osobam modze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Sucasne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatela.
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CL. v,
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentacii a v platnych pravnych a technickych predpisoch.

Zaru¢na doba na vykonané dielo stavebnej ¢asti je 60 mesiacov odo diia odovzdania diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na diele vyskytne vada poc¢as zaru¢nej doby,
objednavatel ma pravo pozadovat od zhotovitela bezodplatné odstranenie vady a zhotovitel
je povinny vadu bezodplatne odstranit.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrariovanim zistenych vad predmetu plnenia v zmysle
bodu 7.2. a7.3. tohto ¢lanku najneskér do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatelom a vady odstrani v ¢o najkratSom &ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela z kolaudaéného konania nim
zapric¢inené na vlastné naklady a vo vzajomne dohodnutom termine.

CL. VIiL.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze sa zhotovitel omeska so zacatim prac na prevzatom stavenisku ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela bez DPH za kazdy def omeskania so zagatim prac.

V pripade, Ze sa zhotovitel omeska s odovzdanim diela oproti asovému harmonogramu
uvedenému v CLIIl., ma& objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zmluvnt
pokutu za prvé tri dni omeskania vo vyske 4.610.- EUR za kazdy kalendarny defi omeskania.
Za kazdy dal$i denn omes$kania s odovzdanim diela ma objednavatel pravo uplatnit’ si
u zhotovitela zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade
vzniku naroku na uplatnenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci faktury za
odovzdané dielo vzajomnym zapoc&tom.

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktury podra Cl. V. bodu 5.7. méa zhotovitel
pravo uplatnit si u objednavatela narok na urok z omes$kania vo vyske 0,05 % z dlznej
Ciastky za kazdy derl omeskania, najviac véak do 5 % z celkovej ceny za dielo bez DPH.
V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Uroku z omes$kania je zhotovitel povinny narok
u objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v &ase podra Cl. VIi. bodu 7.4., je
objednavatel opravneny zabezpedit odstranenie vady tretou osobou, na thradu nakladov na
takéto odstranenie reklamovanej vady budl pouZité finanéné prostriedky zadrzané v zmysle
Cl. V. bod 5.3.

Ak zhotovitel nezagne s odstrafiovanim reklamovanej vady v dojednane;j lehote podra CI. VII.
bodu 7.4., ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo vyske
33.- EUR za kazdy defi omesSkania az do jej odstranenia.
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Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutych terminoch zo zapisnice o odovzdani diela, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 50.- EUR za
kazdy defi omeskania, za kazdu vadu, az do jej odstranenia.

Uplatnenim prava na zmluvnG pokutu niektorou zo zmluvnych stran nie je dotknuté pravo
druhej zmluvnej strany poZadovat od nej nahradu skody.

CLIX
VYSSIA MOC

Zmluvné strany nezodpovedaju za $kody, ktoré by mohli spdsobit, resp. sposobili druhej
strane porusenim povinnosti podfa zmluvy v pripade, ak to bolo spésobené dévodmi, za
ktoré dana zmluvna strana nenesie zodpovednost, a ktoré ani pri vynaloZeni dostupnej
starostlivosti nemohla ovplyvnit, najma z dévodu vojny, $trajku, mobilizacie, povstania,
prerusenia dodavok energii, materialov, Zivelnych pohréom.

V pripade, ked niektora zmluvna strana zisti, ze z dévodu vy$8ej moci nebude schopna pinit
si svoje povinnosti podfa zmluvy, je povinna o tom bezodkladne informovat’ druhu stranu.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti
a ich moznych ddsledkoch pre vykonanie diela. V pripade, Ze tieto dévody pominu, bude
dotknutd zmluvna strana opétovne pisomne informovat druhl stranu a zaroven bude
pokracovat v plneni povinnosti podfa zmluvy.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat’ na vys$iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene za dielo a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora
sa odvolala na vy$&iu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstlipenia nastand diiom
doruéenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

¢l X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost a Géinnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim &asu plnenia predmetu zmluvy moéze byt zmluva ukoncena:

a) dohodou zmluvnych stran,

b) odstipenim od zmluvy v pripade -
- porusovania dohodnutych podmienok
- nezabezpedenia dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi skuto¢ne vzniknuté Skody v pripade, Ze z jeho
viny doslo k odstipeniu od zmluvy objednavatelom. Odstupenie od zmluvy nadobuda
a&innost dfiom pisomného doru¢enia oznamenia o odstipeni zmluvy druhej sirane.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahujd prisluéné ustanovenia
Obchodného zakonnika.



V Bratislave, dia 3440« JOAD

Objednavatel: /%
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