 spOLOCNOST as

A_HVSKA’ ;
+ «RENSKA

ODBOR INVI

O DIELO €. ZOD/562/2013/BVS (dalej len ,,zmluva®)

na stavbu: ,,CS a VDJ Sastin-Straze, rekonstrukcia®

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik v platnom
zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik*)

1.1.

OBJEDNAVATEL

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom
registri

Bankové spojenie
Cislo uctu

ICO
DIC
IC DPH

Kontaktna osoba, telefon

/dalej len ,objednavatel */

1.2.

ZHOTOVITEL

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom
registri

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

DIC

IC DPH

Kontaktna osoba, telefén

/dalej len ,zhotovitel “/

CL I
Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost) a.s.

PreSovska ul. ¢. 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, Clen predstavenstva

: Ing. FrantiSek Sobota, investicny riaditel

: Dusan Kozic, veduci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investi¢ného oddelenia

: Okresny sud Bratislava I,

oddiel: Sa, vlozka &. 3080/B

: VUB Bratislava - Ruzinov
: 1004-062/0200

: 35850 370

1 2020263432

: SK 2020263432

: Ing. Elena Dzavoronkova, €. m. 0911 715 110

: DESIGN ENGINEERING,; s.r.o.

Palisady 33, 811 06 Bratislava

: Ing. Peter Uhrovic, konatel

Ing. arch. Maria Drblikova, konatefl

: Ing. Peter Uhrovi¢, konatefl

: Ing. arch. Maria Drblikova

: Okresny sld Bratislava |,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 41069/B

: Tatra banka, a.s.
1 2627791300/1100
: 36 609 633

: 2022206901

: SK 2022206901

: Ing. arch. Maria Drblikova, €. m. 0905 627 865



2.1.

2.1.1.

2.2,

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

3.1.

CL 1L
Vychodiskové podklady a tdaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- podkladové materialy

- cenova ponuka zhotovitela zo dnha 12.11.2013
Vychodiskové Udaje

Nazov stavby: ,,CS a VDJ Sastin-Straze, rekonstrukcia®
Predmetom je dodavka projektovej realizatnej dokumentacie a dodanie

pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnuitia, resp. ohlasenia stavebnych
prac pre stavbu: ,,CS a VDJ Sastin-Straze, rekonstrukcia“.

Miesto stavby: obec Sastin-Straze, k. U. Straze nad Myjavou
Investor : Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
CL 1.

Predmet zmluvy

Vypracovanie a dodanie dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia,
ktora je stéasne aj pre realizaciu stavby, vratane zabezpecenia pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia, resp. ohlasenia stavebnych prac pre
stavbu: ,,CS a VDJ Sastin-Straze, rekonstrukcia“.

Projektova dokumentacia ma riesit:

Rekonstrukciu objektu ¢erpacej stanice a vodojemu 2 x 1500m® a predstavuje:

Exteriér:

- rekonstrukcia strechy (zateplenie, odvetranie, oplechovanie, odvodnenie,
bleskozvod),

- vymena dveri a okien, &iasto¢né alebo Uplne zamurovanie niekolkych dveri a
okien, okna zabezpedit plnoprofilovymi tycami,

- zateplenie nadzemnej Gasti objektu, farebnostou prisposobit Dizajn manualu
objednavatela (potrebna vizualizacia v zmysle Dizajn manualu objednavatela,
ktor(i zabezpedi objednavatel a ta bude podkladom pre stavebnu Cast objektov —
pohlady, rezy),

- sanacia vonkaj§ieho oporného muru a schodiska, zaizolovanie spoju medzi
schodiskom a opornym muarom proti zatekaniu, rekons$trukcia okapového
chodnika, zaizolovanie objektu do nezamrznej hibky, drendzny systém,

- rekonstrukcia jestvujiceho oplotenia a brany (nater) a vybudovanie noveho
oplotenia (beténové stipiky, uzlové ocel. pletivo, 3 rady ostnatého drétu).

Interiér:
- sandacia omietok stien a stropov, natery a malby na 1.NP, rekon$trukcia podlah na
1.NP a 1.PP,



3.1.1.

- sanacia omietok stien a stropu (lokalne) v komorach VDJ a oSetrenie celych
komor krystalickym naterom,

- vymena interiérovych dveri za plastové, do komér VDJ pancierové nerezove,
vyburanie 1 ks dverného otvoru,

- vymena zabradlia v objekte a schodiska a podest na 1.PP z nehrdzavejuceho
materialu,

- na 1.NP podlahové zéklopy a pochddzne plosiny vymenit za podlahové rosty
z nehrdzavejuceho materialu, na 1.PP podlahové rosty vymenit' za nehrdzavejuci
material, nosné ocel. konstrukcie — nater,

- vstupné rebriky do komér VDJ vymenit' za nehrdzavejuci material,

- rekonstrukcia hygienického zariadenia,

- elektroinstalacia (nové rozvody v 50 % objektu),

- vymena privodu vody do objektu zbodu napojenia, vycistenie kanalizacie
tlakovou vodou,

- vymena vykurovacich telies na temperovanie objektu, vymena vonkajsich a
vnutornych vetracich prestupov, rieSenie odvetrania objektu,

- rekonstrukcia zabezpe&ovacieho systému objektu (vymena ustredne s batériou,
doplnenie prvkov zabezpe&ovacieho systému a doplnenie do aktivnej vizualizacie
na centralny technologicky dispecing objednavatela).

Technolégia:
- oSetrenie a nater jestvujlcich potrubi, merného valca a zmie$avacieho valca.

Sudasny stav je podrobnejsie rozpisany a zdokumentovany v prilohe €.1 zmluvy -
Technicky a technologicky audit - pasport. Kedze vysledok technickeho
a technologického auditu ma pre objednavatela vyznam odporicania, presny
rozsah projektovej dokumentacie, jednotlivé polozky sa podfa potreby upresnia
a vysvetlia na prvom vyrobnom vybore.

Vypracovanie projektovej realizatnej dokumentacie k vodopravnemu (stavebnému)
rozhodnutiu, ktord bude sucasne K realizacii stavby, v rozsahu podia § 8 a 9
vyhladky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona, v zneni neskorsich predpisov
vratane zabezped&enia pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia. Pre
splnenie predmetu dalej poZzadujeme, aby kompletna projektova dokumentécia
obsahovala najma:

- &est (6) vyhotoveni dokumentacie pre stavebné povolenie, ktora bude sucasne

k realizacii stavby,
— tri (3) vyhotovenia geodetického elaboratu,
— dva (2) vykazy vymer s rozpoétom /v programe MS Excel na CD a v programe

Cenkros plus/.

. Pre splnenie predmetu podfa bodu 3.1. zmluvy projektova dokumentacia musi

obsahovat najma:

Stavebno — technické rieSenie:

- sprievodnu spravu,

- sthrnnu technicku spravu,

- situaciu so zameranim inZinierskych sieti podfa ich vyty€enia v teréne, potvrdenu
spravcami, dodat’ aj v digitainej forme vo formate DGN na nosi¢i CD. Vytycenie
inZinierskych sieti zabezpeci zhotovitel,

- situaciu na podklade katastralnej mapy,

- zistenie azameranie skutkového stavu a moznych prekazok, ktoré modzu
ovplyvnit realizaciu stavby. V pripade potreby si zhotovitel' preveri skutkovy stav
sondou,



3.1.3.

3.1.5.

3.1.6.

- kompletn( projektovi dokumentaciu stavebnej a technologickej Casti a ostatnych
profesii  vratane vzduchotechniky, pozostavajlicu z vykresov stavebnych
konstrukeii, prieénych rezov, pohladov, schém a vykazov, (vizualizaciu objekiu,
na zaklade ktorej budd vypracované pohfady, zabezpedi objednavatel a bude
vypracovana v zmysle Dizajn manualu objednavatefa),

- projekt oplotenia,

- projekt baracich prac,

- projekt poziarnej ochrany v zmysle zéakona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov,

- navrh vykonania individualnych a komplexnych skusok,

- vypracovanie kompletného vykazu vymer a rozpottu v dvoch exemplaroch /aj
v programe MS Excel na CD/, v programe Cenkros plus,

. existenciu a polohu véetkych inZinierskych sieti, pripojok a pripojov je nutné overif
a zamerat v teréne. Poskytnuté Udaje spravcami inzinierskych sieti st len
informativne, .

- navrh na technologiu vystavby a materialu. Vyrobcu bez menovitého uréenia
s tym, Ze musia spitiat prislusné STN a ISO,

. atest na pitnt vodu pre vSetky materialy a zariadenia, ktoré budu v kontakte
s pitnou vodou,

. konétrukciu zriadenia povrchov navrhovanych spevnenych ploch /vozoviek,
chodnikov,  spevnenych  ploch/ odsthlasend  spravcami  komunikacii
(situacia, prieéne rezy a uviest mieru zhutnenia zasypov),

- v pripade vyskytu zelene v zaberanej ploche jej polohu zakreslent do situaéného
vykresu, vypracuje sa dendrologicky prieskum. Pri nutnom vyrube zelene dolozit
stanovisko prisludného OUZP, resp. spravcu, pripadne zabezpedit rozhodnutie
o povoleni na likvidaciu zelene a navrh spatnej rekultivacie,

- v pripade potreby prelozky inZinierskych sieti vypracovat PD prelozky
prerokovany s prislusnym spravcom,

- projekt bezpegnostneho prenosového systému (BPS),

- projekt organizacie vystavby s prilohou — planom bezpecénosti a ochrany zdravia
pri praci na stavenisku,

- dolozit véetky doklady potrebné k vydaniu vodopravneho (stavebného) povolenia,
resp. ohlasenia stavebnych prac,

. dodrzanie daldich podmienok a rozsahu vypracovania uvedenych v prilohe B
podkladovych materialov.

Sugastou diela je aj geodeticky elaborat so zameranim dotknutych inZinierskych sieti
a objektov. Odovzdanie geodetickych vytyCovacich prvkov a ich vytycenie zhotovitel
vykona po dodani pravoplatného vodopravneho (stavebného) povolenia, po vybere
zhotovitefa stavby a pred odovzdanim staveniska zhotovitelovi.

. Sucéastou diela je aj fyzické zistovanie, preverenie a zameranie jestvujucich

inZinierskych sieti na tvare miesta. Poskytnuté Udaje od objednavatefa a inych
spravcov sieti st len informativne.

Sucgastou diela je aj projekt evidencie, zatriedenia a nakladania s odpadmi, ktoré
vzniknt v stvislosti s realizaciou stavby, spracovany v zmysle zakona ¢. 223/2001
Z. z. oodpadoch aozmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
a suvisiacich predpisov. Naklady suvisiace s odpadmi je potrebne zahrnut do

rozpoétu stavby.

Na zaklade projektovej dokumentacie, ktorda je zéroven realizatnym projektom,
schvalenej zaverecnym prerokovanim, zhotovitel zabezpeéi pravoplatne
vodopravne (stavebné) rozhodnutie, resp. ohlasenie stavebnych prac a v pripade
poziadaviek stavebného tGradu zapracuje nové skuto&nosti a pripomienky do projekiu
stavby bez zmeny ceny projektu.
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3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat projekt organizacie vystavby (POV)
s harmonogramom s uvedenim predpokladanych lehét vystavby. Suc¢astou POV bude
ako samostatna priloha plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku
vypracovany v sulade s Nariadenim viady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko aplan nakladania
a zneskodnovania odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pri realizacii diela budovaného na zaklade
realizaénej projektove] dokumentacie podfa tejto zmluvy d&innost koordinatora
projektovej dokumentéacie v zmysle Nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z. z. na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo s buducim zhotovitelom diela.

Funkciou koordinatora dokumentéacie zhotovitel poveruje Ing. Vladimira Bena.

Zhotovitel sa zavazuje dodat’ podrobnu situaciu a geodetické podklady k vyty&eniu
stavby aj v digitalnej forme vo formate DGN dolozenim CD. Objednavatel pozaduje
dodat projektovi dokumentaciu 6x aj v digitalnej forme na CD nosici.

> textova &ast (format *.doc)

> vykresova Cast (format *.dwg)

2 rozpoctova Cast' v tabulke (format *.xIs) v programe Cenkros plus.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi zhotovitel tento predlozi na kontrolu
Uplnosti odboru GIS objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo, Zze zhotovitel
nemdze nakladat s dokumentaciou bez jeho suhlasu. Poskytnutie Udajov tretej osobe
je nepripustné.

3.1.10.Dokladova ¢ast pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia bude

3.2.

3.3.

3.4.

obsahovat”:

- zoznam dotknutych vlastnikov pozemkov s uvedenim parcelného &isla, druhu
pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav k nehnutefnosti a k tomu
dolozenie listov vlastnikov susednych pozemkov s uvedenim parcelného Cisla,
druhu pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav podla evidencie
nehnutelnosti,

- majetkopravne vysporiadanie (dohodnut s vlastnikmi zmluvy o buducich zmluvach
0 vechom bremene, o prenajme pozemku, prip. o kipe pozemku, na ktorom sa
bude stavba realizovat).

- nevyhnuiné rozhodnutia a vyjadrenia organov a dotknutych inych subjektov
potrebnych k vodopravnemu rozhodnutiu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa zavazuje
na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat' aj akékolfvek
dalsie veci, dokumenty, podklady, kitoré prevezme od objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat’ za nasledok chyby alebo vady diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu,
je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dna
ich prevzatia pisomne oznamit doporuéenym listom objednavatelovi. V opacnom
pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou
podkladov mu odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skuto&nosti objednavatelovi pisomne
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3.5.

3.6.

3.7.

41.

4.1.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

oznamit najneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, ze zhotovitel tieto skutoénosti
pisomne neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym
skutoénostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu alebo obsahu
alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo neriesi zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisludného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
re§pektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrZiavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doSlo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, preruseniu prac na diele
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela,
pricom zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni nedodrZanim tejto
povinnosti.

Okrem §tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej $tatutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne {retie osoby
(bez ohfadu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat’ alebo dohodovat so
zhotovitefom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo
jeho cenu.

_ CLIv.
Cas plnenia

Termin plnenia predmetu zmiuvy podla &l. lll. je nasledovny:
Pre predmet plnenia podla bodu 3.1.

zacatie :11. 2013
ukonéenie . 01. 2014

Zhotovitel spini zmluvny zavazok dodanim:

— dokumentéacie pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia, ktora je
siasne aj prerealizaciu stavby, vratane zabezpeenia pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia s prislusnou dokladovou &astou pre
vydanie vodopravneho (stavebného) povolenia, resp. ohlasenia stavebnych prac.

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatefovi bez akychkolvek
vad.

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne a véasne dokon&ené dielo (bez vad) prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V pripade nedodrzania terminu na dokoncenie diela bez akychkolvek vad, je
objednavatel opravneny uplatnit voéi zhotovitelovi sankcie (najmé zmluvné pokuty),
a to bez ohladu na skutoénost, ¢ neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitefom
dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny dodrzat termin na dokon&enie diela v beznom
pracovnom ¢ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatela, zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena diela sa v takychto
pripadoch nemeni.

4.7,




¥

uQCN

UNA

nso

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

5.1.

5.2.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeti napravu v lehote uréenej objednavatefom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek
odobrat zhotovitelovi (napr. formou odstupenia od zmluvy s okamzitou Gcinnostou
odo dna doru&enia oznamenia zhotovitelovi) akikolvek &ast diela a zadat' zhotovenie
takejto casti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude pine zodpovedny za
koordinaciu svojich prac stakto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto
realizacie odobratej asti diela budu objednavatefom zapocitané na zaplatenie ceny,
na ktord méa zhotovitel narok podia zmluvy. Pre vylugenie pochybnosti plati, ze
objednavatel je opravneny zapoditat na zaplatenie ceny zhotovitelovi aj vsetky
zvy$ené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitelovi
ajej zadanim ftretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo
zadaného diela, vzniknuté $kody, dalsie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitefovi nedodrzanim terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia (napr. nad¢asy, praca na zmeny,
zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budl vzdy na tarchu zhotovitela. Cena diela sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho Cast v sulade so zmluvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel oprévneny (av8ak nie
povinny) vykonané dielo bez vad alebo jeho &ast prevziat aj v skor§om ponuknutom
termine. Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. Casti diela, nebude
zhotovitefom bez vazneho dovodu odoprete.

Aj v pripadoch, ak sa zatatie zhotovovania diela omeskalo zinych dévodov ako
z ddvodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt terminy riadne splnené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny.

Objednavatel moze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dovodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit’
dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade
preru$enia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa
véetky terminy posuvaji o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
diela. Po obdrzani pokynu objednavatefa na obnovenie prac, je zhotovitel povinny
najneskadr do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.

¢l v.
Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu &l. lll. tejto zmluvy je stanovena na zéklade cenovej ponuky
zhotovitela zo dia 12.11.2013, ktora tvori neoddelitelnt stcast tejto zmluvy.

Cena za dielo podla:

bodu 3.1. 11 470,00 EUR (slovom jedenasttisic Styristosedemdesiat eur)
Spravne poplatky 30,00 EUR _(slovom tridsat eur)
Cena celkom 11 500,00 EUR bez DPH (slovom jedenasttisic pat'sto eur)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania
diela a fakturacie ceny za hotové dielo a k cene za dielo bude fakturovand DPH podla
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

platnych predpisov. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela na zhotovenie
diela. Spravne poplatky budu uhradené podla skuto¢nosti.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, neméze zhotovitel pozadovat, narokovat’ alebo
domahat sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek ddvodu, &i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spdésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom alebo tak doslo v doésledku udalosti / skutoénosti
mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemoze Ziadat o zvySenie ceny za
dielo ani v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, nedostatoéne;j
koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade
znizenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o
hodnotu nerealizovanej &asti diela.

Vsetky zmeny a prace nad ramec predmetu pinenia pozadované objednavatefom
budi rieSené dodatkami ktejto zmluve. Cena prac sa stanovi v sulade
s podmienkami v cenovej ponuke.

Cena za dielo je vypracovana podla ustanoveni zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach
v plathom zneni a je v mene EURO.

V ramci ceny za dielo bude dodanych:

— Sest (6) vyhotoveni projektovej realizaénej dokumentacie,

— tri (3) vyhotovenia geodetického elaboratu,

— dva (2) vykazy vymer s rozpoctom /v programoch MS Excel a Cenkros plus/,

— Sest (6) CD nosiCov s kompletnou projektovou dokumentaciou v digitalnej
forme vratane vykazu vymer,

— dva (2) CD nosice s kompletnou projektovou dokumentaciou v digitalnej forme
vratane vykazu vymer a rozpoctu,

— jeden (1) CD nosi€ so situaciou a geodetickymi podkladmi k vyty€eniu stavby,

— jedno (1) pravoplatné vodopravne (stavebné) rozhodnutie, resp. ohlasenie
stavebnych prac.

Specifikacia ceny za dielo je spracovana podla sadzobnika pre navrhovanie cien
projekiovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013. Takto stanovena finanéna
Ciastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, Ze dielo je UpIné a nebude vyZzadovat
dodatoéné rieSenie.

Cl. VL.
Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitefovi po splneni predmetu tejto zmluvy na
zaklade dvoch faktur vystavenych zhotovitelom pre plnenie pod bodom 3.1. ato
nasledovne:

— prvu faktaru vo vyske 50 % z ceny za dielo /za projektovi dokumentéaciu stavby
podfa bodu 3.1./ predlozi zhotovitel do patnastich (15) dni po zavere¢nom
prerokovani a pisomnom odovzdani a prevzati projekiovej dokumentacie
objednavatelom, a

— druhd fakturu vo vyske 50 % z ceny za dielo predlozi zhotovitel objednavatelovi
do péatnastich (15) dni po dodani pravoplatného vodopravneho /stavebného/
rozhodnutia.

Faktary budd vystavené s prislichajicou DPH v zmysle predpisov platnych v ¢ase

odovzdania diela.

6.2
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

Splatnost’ faktury je do tridsat (30) dni odo dna dorudenia faktury. Faktira sa
povazuje za doruc¢enu prevzatim na podatelni objednavatela, resp. uplynutim troch
(3) pracovnych dni odo dfia jej odoslania.

Faktdra musi obsahovat vsetky udaje podfa

- § 74 zakona & 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, a

. zakona &. 431/2002 Z. z. o Udtovnictve v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat udaje podla bodu 6.3. tohto ¢lanku zmluvy,
je objednavatel opravneny ju vratit zhotovitelovi na doplnenie, &im sa prerudi plynutie
lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne plynat dfiom dorucenia opravene;
faktury objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplini ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, ato az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny postlpit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podia alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Poruenie tohto ustanovenia
ma za nasledok neplatnost takéhoto postlipenia pohfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapoéitat svoje pohladavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela voéi zhotovitelovi na akékolvek
platby podra zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatefa voci
zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo
zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich Cast) podfa zmluvy z dévodu akychkolvek
narokov alebo pohladavok zhotovitela voci objednavatelovi.

Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze mé na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpeéené dostatoCne
financné prostriedky.

Cl. VII.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v éase jej
odovzdania objednavatelovi, bez ohladu na to, ¢i sa jedna ovady spbsobene
porusenim ustanoveni tejto zmluvy alebo ustanoveni véeobecné zavaznych pravnych
predpisov alebo inych noriem. Uvedené plati aj v pripade, ak sa vady prejavia
kedykolvek po odovzdani projektovej dokumentacie napr. pri realizacii stavby pre
ucely ktorej bola projektova dokumentacie v zmysle tejto zmluvy zhotovitefom
vyhotovena.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z neplnenia
ustanoveni Nariadenia viaddy SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni, znasa zhotovitel v pinom
rozsahu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady dokumentacie, ktoré boli spdsobené pouzitim

podkladov poskytnutych objednavatelom za podmienky, Ze zhotovitel upozornil na ich
nevhodnost objednavatela a ten na ich pouziti trval.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, ze
objednavatel ma pravo poZadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného a
bezodkladného odstranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit’ pripadné vady dokumentacie stavby do desiatich
(10) dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, Zze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podla cl. 1. tejto
zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, méa objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podfa vlastnej volby a na naklady
zhotovitela. Vy$ka ceny takio vykonanych prac bude obvykla, avSak nebude
ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
uplatnena vodi zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10 %
priraZkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarovef opravneny
pozadovat' od zhotovitela aj zaplatenie véetkych $kéd vzniknutych v désledku vad
a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

V pripade, 2e z dévodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavézuje uhradit objednavatelovi nahradu Skody v pinej vySke ceny
vzniknutej naviac prace.

CL. VIIL.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokoncené dielo po termine uvedenom v ¢l.
IV., ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 50,00 EUR (slovom patdesiat eur) po¢as prvych tridsat (30) dni omeskania za
kazdy kalendarny defi omeskania. Za kazdy dal$i kalendarny den omeskania, po
uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania, ma objednavatel pravo uplatnit si u
zhotovitela narok na zmluvn( pokutu vo vyske 25,00 EUR (slovom dvadsatpét eur).

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanu vadu v ase podfa &l. VII. bodu 7.5.,
ma objednavatel pravo tato opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 7.7. zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie &l. VII. bod 7.5.
— termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na
zmluvnt pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny
den omeskania az do doby odstranenia vad.

V&etky zmluvné pokuty podla zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Uhradu ceny za dielo
zhotovitelfovi alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podfa alebo na zaklade
zmluvy voci zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit drubej strane zmluvni pokutu ani jej
skuto&né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu $kody, ktora
nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti
splnit svoje povinnosti alebo zavéazky v sulade so zmluvou.

V pripade oneskorenej Uhrady faktary podla bodu 6.2. &l. VI. zmluvy, ma zhotovitel
10



9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

pravo uplatnit’ si u objednavatela narok na trok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej
¢iastky za kazdy kalendarny defi omeskania.

CL. IX.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny prediozZit objednavatelovi kompletny zoznam vSetkych
subdodavatelov  Specifikujici: (i) objem subdodavok podfa jednotlivych
subdodavatelov, (ii) popis ¢innosti, ktoré budu jednotlivi subdodavatelia vykonavat,
priom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej
zmeny zaslat' objednavatelovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel' povinny
objednavatelovi predkladat s kazdou Ciastkovou faktlrou zoznam splatnych faktar
subdodavatelov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac a dodavok.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade
povinny okamzite vykonat v8etky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukond&il spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodévatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto
pripade sa minimalne o sumu takto odhatej dodavky subdodavatela zniZuje cena
diela. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit' s objednavatelom osobitny
dodatok k zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatefom za riadne vykonanu pracu dojednanu
odmenu riadne a véas, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni na moznost’
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom takéto
zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podla
nazoru objednavatela ohrozit postup projektovych prac a dodrZzanie terminu
dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajicom
pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu napravy,
opravneny zadrzat' vyplatu Giastkovych faktur (dafovych dokladov), resp. zaverecnej
faktary (dariového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatefla
alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budui
uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané.
Poc¢as doby zadrzania platieb, nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
pefaznych zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok na ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Popri zadrzaniu platieb zhotovitelovi ma objednavatel pravo (nie v8ak
povinnost) uhradit dizné sumy subdodavatelom namiesto zhotovitela, pricom o takto
zaplatené Giastky sa automaticky znizi cena diela.

Zhotovitel je povinny po¢as spracovavania dokumentacie podfa ¢l. Ill. bodu 3.1.
priebezne zvolavat vyrobné vybory, min. v8ak 1x za mesiac. Najneskér dva tyzdne
pred zavereénym prerokovanim predlozi zhotovitel objednavatelovi dokumentaciu
v dvoch exemplaroch na vyjadrenie vratane dokladovej ¢asti a rozpoctu. Pripomienky
zo zaverecného prerokovania zapracuje zhotovitel do Eistopisu projekiovej
dokumentacie.

Autorské prava zhotovitela su v sulade so zakonom €. 618/2003 Z. z. o autorskom
prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon).
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

10.1.

Predmet zmluvy — projektova dokumentacia sa stdva majetkom objednavatefla,
s ktorym méZe nakladat podla viastnych potrieb az po celkovej Uhrade ceny za dielo,
pricom toto vlastnicke pravo bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na
objednavatela jeho odovzdanim. Prevod tychto prav duevného vlastnictva na
objednavatela je zahrnuty v cene za dielo.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho &asti podiiehajlcich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouZit' dielo
akymkolvek spdsobom a akoukofvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek 6asového ohrani¢enia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene za
dielo podla zmluvy. Licencia sa udefuje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit
tretej osobe Licenciu na poutzitie diela a je povinny sam sa zdrZat dalSieho pouzitia
diela inym spdsobom ako pre Géely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavaterl je
opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej Licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpetenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele,
a to az do uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom v8etkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a v&asné zhotovenie diela, a fo po celu dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom nha zhotovenie diela
vyluéne na G&el zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitefovi objednavatefom je zakazané
a bude objednavatelom povaZované za podstatné poruSenie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade pred¢asného ukon&enia zmluvy, je zhotovitel
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrZiavat’ podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel
sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela a jeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla bodu 9.11. maji vplyv na predmet plnenia alebo Cas
plnenia, musi byt su¢astou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny za dielo. Tato dohoda
je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Uréenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny: Ing. arch. Méria Drblikova.

Za objednavatela je povereny na rokovania ana kontrolu projektu Ing. Elena
Dzavoronkova, odbor investicii objednavatela a Ing. Ale§ Prochazka, divizia vyroby
vody objednavatela.

CL X.
Predéasné ukoncenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uUplne alebo Ciastoéne odstupit od zmliuvy
12
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10.2.

10.3.

10.4.

najma v pripade, ak:

(a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou alebo prislusnym normam a vseobecne
zavaznym pravnym predpisom,

(b) riadne a v&asné splinenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,

(c) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia
diela,

(d) finanéna, ekonomicka a hospodarska situdcia zhotovitefa robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

(e) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami,

(fy  zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
mu poskytnutej objednavatelom,

(g) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy alebo neplni riadne a v¢as
svoje povinnosti podfa zmluvy,

(h) objednavatel daldie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
licelu ako neefektivne,

(i)  zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej &innosti
nevyhnutnej na riadne a vasné dokon&enie diela v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi alebo

(i)  ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezped&enie zhotovitela uvedené v tejto zmiuve
sa ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy iba v pripade, ak:

(a) objednavatel oviac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou
splatnej asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50 % zo splatnej sumy alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajuicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne avéas svoje povinnosti
podla zmiuvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhe;j
zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastanu v defi dorugenia pisomného odstupenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnt pokutu alebo nahradu $kody zmiuvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dna ucinnosti odstupenia protokolarne odovzdat objednavatefovi
véetky veci a doklady prevzaté od neho za Géelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych &asti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti diela ur¢i objednavatel a termin
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10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

(a)
(b)

11.3.

11.4.

tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitefovi, pricom zhotovitel je
povinny objednavatefom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia
povinnosti uvedenych v tomto bode 10.4. zmluvy je objednavatel opravneny uplatnit
si u zhotovitela narok na zmluvnt pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom jednosto eur)
za kazdy defi omeskania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

Aj po skon&eni zhotovovania diela podfa zmluvy sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu suginnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty alebo znemozneny.
V opagnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za 8kodu, ktord mu tym
vznikla.

Pri predéasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia pouziji primerane pred¢asnému ukonceniu.

Predéasné ukoncenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tato zmluvu
ukongila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela.

v

Cl. Xl
Dorucovanie

Vsetky oznamenia a ziadosti podla zmluvy budl urobené v pisomnej forme a budu
doruéené osobne, kuriérom alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doruéené:

momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorugenia a dorucenia kuriérom), alebo

uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dfia od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporuéenou postou).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny def v ¢ase mimo
beznej pracovnej doby (8:00 az 17:00) budu povazované za dorucené nasledujuci
pracovny den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré majd byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial taka zmluvna strana neozndmila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, takej zmluvne;
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: DESIGN ENGINEERING, s.r.o.
Adresa: Palisady 33, 811 06 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Peter Uhrovi¢

tel.: 0905 324 190

e-mail: uhrovic@designengineering.sk

vo veciach technickych do rik: Ing. arch. Maria Drblikova

tel.: 0905 627 865

e-mail: drblikova@designengineering.sk
Objednavatel: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Adresa: Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel
tel.: 02/ 48 253 433

e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk
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11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

vo veciach technickych do rik: p. Dudan Kozic, veduci odboru investicii
tel.: 0911 696 461
e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk
Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného odd.
tel.: 0903 575 062
e-mail: marek.brunovsky@bvsas.sk

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podla zmluvy budi v slovenskom
jazyku.

¢l Xu.
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani
neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcoy,
ktorym toto opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori
budu overovat’ G¢tovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolognosti
alebo spolocnosti, ktora ovldda materskt spolo&nost, zastupcom financujlcich bank
alebo v stlade so zékonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne,
akeékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek
informacie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vSetky
obchodné, déverné, tajné alebo iné informécie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajtcich sa
podnikatelskej Cinnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvne;j strany.

Okrem vy$sSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut’ takéto
informacie:

(a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého
je ucastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre taki zmluvnd stranu spractva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktora pre tak zmluvni stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vyssie uvedenych zaleZitostiach.

¢l Xiu.
Zaverecné ustanovenia

Menit' alebo doplfiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov
ktejto zmluve, ktoré budl platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahujl prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Objednavatel i zhotovitel sa zavézujl, ze v pripade organizaénych zmien vSetky
prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postipia na novd nastupnicku
pravnickd, resp. fyzick(l osobu.
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13.4

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitef.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmiuvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, zmiuvy alebo dojednania, ak existujd, stracaju platnost a zavaznost odo dia
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy su tieto prilohy:

- cenova ponuka zhotovitela zo dfia 12.11.2013,

- podkladové materialy pre vyhotovenie cenovej ponuky,
- technicky a technologicky audit - pasport objektov.

Tato zmluva nadoblda platnost a Géinnost dhom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu preéitali a porozumeli jej, Ze ich vofa v
nej dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu, prejavy vole su
dostatoéne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, diia /5. 74. 2073

Objednavatef: Zhotovitefl:

Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s. DESIGN ENGINEERING, s.r.o.

Ing. FrantiSek Sobota % Ing. Peter Uhrovic¢

investicny riaditel konatel | M
0 3RATISLAVSKA |
VODARENSKA
SPOLOCNOST ass.
826 46 Bratislava 29, preSovska 48 f{i
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DESIGN ENGINEERING, s.r.o.
Palisady 33
811 06 Bratislava

www.designengineering.sk
office@designengineering.sk

Spolognost je zapisand v Obch. registri Okresn. sddu v Bratislave | Oddiel : Sro, viozka ¢. : 41065 / 8

Tatra banka, a.s.
262 779 1300/ 1100

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

i¢o: 36 609 633
IEDPH:  5K2022206501

3. CENOVA PONUKA:

Projektova realizatnd dokumentdcia vratane pravoplatného vodoprivneho /stavebného/ rozhodnutia,
vratane inZinierskej €innosti na stavbu ,,CS a VDI Saétin-StraZe, rekonstrukcia objektu .“

e Projekiné prace

€s a VDI Sastin-Straze

Kategdria prdc mnoZstvo M.J cenag za M.J celkom
konceptné 160 hod 20€ 3200¢€
narolné 266 hod 25€ 6 650 €
pomocné 108 hod 15¢ 1620¢€
SPOLU 11470€
s Spravne poplatky

Ohldsenie stavebnych tprav 30€

Predpokladame pri uvedenom rozsahu stavebnych Gprav, Ze bude postaovat ohlasenie stavebnych tiprav
kde sprévne poplatky st pre pravnickd osobu 30 Eur.,

Pozn. :

1, Ponukovd cena je vratane geodetickych prdc, inZiniersku Cinnost

4. DODAVKA DOKUMENTACIE:

e Projektovéd dokumentdcia:

6 setov v papierovej forme + 6 x CD

5. TERMIN DODAVKY:

» do 3 mesiaca od zavdznej objednavky

6. POZADOVANE PROTIPLNENIA:

Ustretova spolupraca s pracovnikmi Objednévatela pocas riedenia préc.

e Zachovanie dévernosti o ponuke a o suvisiacich skuto€nostiach tykajicich sa tejto ponuky
Investor sa zavdzuje, Ze vrozsahu nevyhnutne potrebnom na vyzvanie poskytne spoluprdcu pri
zadovaZeni podkladov, dopliujucich udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu pinenia predmetu tejto ponuky. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi najneskér do 2

KIEI 1508001

Spolotnost je zapisand v Obch, registri Okresn. sudu pD-1349-¢3_rev Ol.docx

v Bratislave 1 Oddiel : Sro, viozka €. : 41069/ B
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