o poskytnuti dlhodobého hmotneho majetku na uréenych drahovych zariadeniach na
realizaciu stavby , MC Bratislava Vinohrady Vta¢nik kanalizicia —
Rekonstrukcia kanalizaéného zbera¢a Racianska - Slia¢ska“
uzavreta podla § 269 ods. 2 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny ziakonnik*)

Clanok I
Zmluvné strany

Odovzdavajuci:
Obchodné meno: Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’
Sidlo: Olejkarska 1
814 52 Bratislava
v zastipeni: Ing. Cubomir Belfi - predseda predstavenstva a generalny riaditel
ICO: 00 492 736
Zapis v Obchodnom
registri: Okresny sud Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka ¢&. 607/B
Bankové spojenie:  VUB Bratislava - mesto
Cislo ugtu: 27-48009012/0200
IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012
SWIFT: SUBASKBX
DIC: 2020298786
IC DPH: SK2020298786

(d’alej len ,,odovzdéavajuci resp. ,,DPB, a. s.)

a
Preberajuci:
Obchodné meno: Bratislavska vodarenska spolocnost’, a.s.
Sidlo: PreSovska 48
826 46 Bratislava
v zastupeni : Ing. Radoslav Jakab — predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota — ¢len predstavenstva
ICO: 35850370
Zépis v Obchodnom
registri: Okresny sud Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka ¢. 3080/B
Bankové spojenie: ~ VUB Bratislava - RuZinov
Cislo uétu: 1004-062/0200
IBAN: SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT: SUBASKBX
ICO: 35850370
IC DPH: SK2020263432

(d’alej len ,,preberajtci)
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Clanok IT
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dlhodobého hmotného majetku, ktory je sticast'ou
drédhovych zariadeni $pecifikovanych v bode 3. tohto ¢lanku zmluvy na tcel realizacie
stavby: ,MC Bratislava Vinohrady Vtacnik Kkanalizicia - RekonS$trukcia
kanaliza¢ného zberaca Racianska - Sliaéska“. Odovzdavajici poskytne dlhodoby
hmotny majetok na dohodnuti dobu preberajicemu bezodplatne.

Odovzdavajtici sthlasi s realizdciou stavby: ,,MC Bratislava Vinohrady Vtaénik
kanalizacia - RekonStrukcia kanaliza¢ného zbera¢a Radianska - Sliaéska“ (d’alej len
sStavba“).

Odovzdavajuci na zéklade vyzvy preberajuceho poskytne preberajicemu na tucel
realizicie Stavby majetok - Casti drah, ktoré budu priamo dotknuté stavbou, preberajtici
ich preberie a prebratie potvrdi.

Stavba sa ¢leni na nasledovné objekty: )
SO 02.10 PRELOZKA NAPAJACICH VEDENI DPMB,

Clanok I1I
Realizacia Stavby

Preberajuci realizuje Stavbu vrozsahu odsthlasenej projektovej dokumentéicie pre
jednotlivé objekty na zdklade stavebného povolenia, ktoré vydd prislusny stavebny
urad, zrealizuje prostrednictvom vybratého zhotovitel’a.

Preberajuci zodpovedd za vsetky Skody, ktoré vzniknii polas realizdcie Stavby na
prevzatych Castiach drah podl'a objektovej skladby projektovej dokumentécie. V pripade
poSkodenia prevzatej Casti drahy opravu vykona DPB, a. s. na ndklady preberajuceho
v pripade, Ze poSkodenie bolo spdsobené preberajucim, resp. jeho dodavatemi.
Poskodenia spdsobené prevadzkou MHD zna$a DPB, a. s.

Realizdciu Stavby bude vykondvat pre preberajiiceho vybrany zhotovitel a to
prostrednictvom spolo¢nosti, ktord méa opravnenie na vykondvanie prac na drahach, ak

ich nema sam zhotovitel.

Preberajuci je povinny zabezpetit' pocas stavby u odovzdéavajiceho technicky dozor az
do doby, kedy bude Stavba uvedena do prevadzky.

Clanok IV
Doba realizacie Stavby

Doba realizécie Stavby je doba uvedena v stavebnom povoleni.
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Preberajuci oznami odovzdévajicemu zaciatok a ukonéenie prac na objektoch uvedenych
vbode 3. Clanku II vlehote do 60 dni po uzatvoreni zmluvy o dielo s vybranym
zhotovitel'om.

Clanok V
Odovzdanie a prevzatie Stavby

Na vyzvanie preberajuceho odovzdavajiici na zaklade preberacieho protokolu preberie
riadne dokoncené upravy objektov.

Sucast’'ou preberacieho protokolu bude:

a) dokumenticia skuto&ného vyhotovenia,

b digitdlne zameranie skutoéného vyhotovenia spracované v programovom prostredi
Microstation (koncovka .DGN) podl'a prilozenych poziadaviek DPB, a. s.,

¢) vychodiskova sprava o revizii elektrického zariadenia v originali,

d) osvedCenie o spdsobilosti elektrického zariadenia vydané Uradom pre regulaciu
zelezniCnej dopravy v originali.

Preberaci protokol aj s prilohami bude vyhotoveny 2 x.

Bezodkladne po vydani kolaudagného rozhodnutia preberajuci dorugi odovzdavajiucemu:

a) kolaudaéné rozhodnutie - 2x,

b) zapis o odovzdani a prevzati asti stavby s obstardvacou cenou objektov drahy bez
DPH v ¢leneni podla poloziek uvedenych v stavebnom povoleni.

Clanok VI
Zarucna lehota

ZaruCna lehota na vyvolané upravy objektov drahy podla hore uvedenych objektov
stavby je min. 36 mesiacov a za¢ne plynut’ diiom prevzatia vyvolanych uprav objektov
dréhy, ak nebude so zhotovitefom stavby dohodnuta vyssia zarugn4 lehota.

Clanok VII
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany si dohodli zastupovanie vo veciach technickych v rozsahu tejto zmluvy:
a) za odovzdéavajuceho: Ing. Karol Kollar, ved. odd. spravy PTZ, mobil 0903 731 283,
b) za preberajiceho: Ing. Dana Vitkovi¢ova, technicky dozor, mobil 0904 838 747.

Obsah tejto zmluvy je moZné menit len pisomnymi dodatkami po dohode a podpisani
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

- Zavézné stanovisko a podmienky pre realiziciu stavby DPB, a. s., €. 733/2000/2014 zo
dna 23. 01. 2014,

- Vypis z obchodného registra preberajiiceho.

3/4



4. Dokumentaciu k stavebnému povoleniu hore uvedenej stavby dorudi preberajuci
v jednom vyhotoveni spravcovi pevnych trak¢énych zariadeni (PTZ).

5. Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych preberajici dostane tri
vyhotovenia a odovzdavajtci dve vyhotovenia.

6. Této zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Nadobudnutie t&innosti ditom vydania stavebného povolenia na Stavbu
si zmluvné strany dohodli podl'a § 47a ods. 2 zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik
v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia a dopltiajii niektoré zékony.

=lH= 3 4 ne
V Bratislave, diia ZUUBZUM V Bratislave, diia ..... z(’”é g
Odovzdavajuci: Preberajuci:
Dopravny podnik Bratislava, Bratislavska vodarenska
p p
akciova spolo¢nost’ spolo¢nost’, a.s.

| //// ) / /j/'l/

0 Ing. Radoslav/Jakab
pfedseda predstavenstva predseda predstavenstva

a, enerélny’ riaditel’

Ing. Frantisek Sobota
¢len predstavenstva
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RekonStrukcia kanalizaéného zbera¢a Radianska - Slia¢ska, vyjadrenie k projektu stavby pre
izemné rozhodnutie a stavebné povolenie

S umiestnenim, povolenim a realizicion stavby ,,RekonStrukcia kanalizaéného zbera¢a
Ratianska - Sliadska [stavebnik BVS, a.s.]“ podra predloZenej projektovej dokumenticie a
doplnenych projektovych navrhov doCasnej organizécie dopravy a dopravného znaéenia sithlasime
s podmienkami :

1. Stavebné price a vSetky ostatné sprievodné ¢innosti nesmu ohrozovat bezpeénost’
prevadzky autobusovej MHD na uliciach Slia¢ska a Racianska, nesmii obmedzovat plynulost’
premavky autobusov nad rimec prerokovanych a potvrdenych rieleni a napokon nesmii spésobit’
zastavenie prevddzky na elektritkovej drihe Racianska, t.zn. Ze stavba nesmie spdsobit’
napéfovu a dopravnii vyluku na fiou dotknutej elektritkovej trati. Stavba musi zabezpedit’ trvala
prejazdnost’ Sliaéskej ulice pre autobusy MHD.

2. Stavebnik je povinny najneskér 30 dni pred zadatim stavebnych prac prerokovat a potvrdit’
s DPB, a.s. asovy harmonogram vystavby, uviest kontakty na zodpovednti osobu stavby a
nasledne zakazdym 5 pracovnych dni vopred oznamit’ a schvalif zaviizny termin a trvanie kazdej
zmeny v organizicii a prevadzke dopravy (zruSenie/obnovenie zastavky autobusov na Raéianskej,
zaCatie/ukonéenie préc na Slia&skej najmé pod Zelezniénym viaduktom).

3. Stavba zabezpe&i obnovenie povrchov v zastavkovom priestore na Racianskej ulici.

4. Nakolko ddjde ku stavebnym Upravdm na majetku mesta, ktorého prevadzkovatefom je
DPB, a.s., je nutné, aby medzi stavebnikom a DPB, a.s. bola uzatvorend zmluva o poskytnuti
dlhodobého hmotného majetku a prevode novovybudovanych trakénych zariadeni. Této musi byt
uzatvoreni eSte pred vydanim stavebného povolenia! Samostatné objekty iprav pevnych
trakénych zariadeni vyvolanych stavbou, naprojektované opravnenym projektantom, musia byt
odovzdané v dvoch vyhotoveniach spravcovi sieti DPB, a. s. Taktiez je nutné, aby tieto upravy boli
vykonévané v stilade s technologickymi postupmi a podmienkami pre jednotlivé druhy pevnych
trakénych zariadeni (PTZ).

5. Prace na trakénych zariadeniach smie vykonavat’ iba organizacia s prislu§nym opravnenim.

6. Kablové siete DPB, a.s. musia byt’ pred zahdjenim stavby riadne zamerané a vytyCené.
Vykopové price v ochrannom pasme kablov DPB, a. s. musia byt’ vykonavané ruéne. Krizenia a
stibehy inZinierskych sieti musia byt rieSené v stlade s STN 73 6005. Odkryté kable musia byt pred
zasypanim skontrolované spravcom [tf, 5950 1491]. Zépis z tejto kontroly je nutnou podmienkou
ku kolaudécii stavby a stavba nesmie byt’ bez uvedeného dokladu skolaudovan.

7. Zatiatok vykopovych prac musi byt' nahlaseny spravcovi pevnych trakénych zariadeni
[tf. 5950 1491], pripadne na elektrodispeding DPB, a. s. [tf. 5950 6666].

Dopravny podnik Bratislava, a. s., Olejkrska 1, 814 52 Bralislava 1, tel.: +421-2-5950 1438, fax: +421-2-5950 1500, mobil: 0803 440 300, www.dpb.sk
Bankové spojenie: VUB Bralislava - mesto, Cislo ugtu: 48008012/0200, IEO: 00 492 738, DI; 2020298786, IC DPH: SK 2020298786
IBAN:SK88 0200 0000 0000 4800 9012, BIC(SWIFT):SUBASKBX, Registracia: Okresny sud Bralislava |, oddiel Sa, viozka &.607/B



8. Vykopové a stavebné prace nesmui narusit’ statiku nosného systému, ani ina¢ poskodit’ pevne
trakéné zariadenia.

9. Pri pretlagani je nutné dohodmit’ podmienky na konkrétnom mieste so spravcom pevnych
trakénych zariadeni DPB, a. s. [tf. 5950 1491].

diel: Sa
10. Pri pracach v blizkosti trakénych vedeni treba dodrZiavat’ STN 34 3112, najmai ¢lanky 1 12,?O;§a gisl
117 a 120 - dodrZanie bezpe¢nej vzdialenosti minimalne 1,0 m od Zivych ¢asti trakéného vedenia.

11. V rozhodnuti vydanom stavebnym iradom Ziadame vyjadrenic a podmienky opCHC
Dopravného podniku Bratislava, a. s. citovat’ v plnom znem
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