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ZMLUVA O DIELO
L /236/2020/BVS (dalej len ,zmluva"“)

na vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavbu: ,,COV Smrdaky sanacia oxidaénej
priekopy, dobudovanie odlahcovacej komory a mechanického predé&istenia“

uzavreta podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik")

¢l 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ : Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

Statutarny zastupca : JUDr. Peter Olajo8, generalny riaditel, na zaklade
Statatu predstavenstva

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri : Okresny sid Bratislava I, oddiel: Sa, vloZka ¢&. 3080/B

Bankové spojenie
Cislo tétu (IBAN)

SWIFT
ICO : 35850 370
DIC : 2020263432
IC DPH : SK2020263432

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel : HYCOPROJEKT, akciova spoloénost’
PreSovska 55, 821 02 Bratislava
Statutarny zastupca : Ing. Jozef Krémarik, predseda predstavenstva
Zastupca zodpovedny : Ing. Jozef Krémarik

vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, viozka &. 1203/8

Bankové spojenie
Cislo Gétu (IBAN)

SWIFT :

ICO : 35703 377
DIC : 2020311722
IC DPH : SK2020311722

(dalej len ,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako
~Zmluvna strana®)
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3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

Cl 2.
Vychodiskové podklady a adaje

Vychodiskové podklady:

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy si:
- sutazné podklady na vypracovanie ponuky,
- cenova ponuka zhotovitefa zo dia 25.08.2020

C1.3.
Predmet plnenia

Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie dokumentacie pre vydanie
vodopravneho (stavebného) povolenia, ktora je sucasne aj pre realizaciu stavby,
vratane zabezpeéenia pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia
resp. ohlasenia stavebnych prac s prislachajicou inzinierskou ¢innost'ou.

Projektova dokumentacia ma navrhnat a riesit_kompletnt rekonstrukciu COV Smrdaky,
ktora bude zahffiat rekonstrukciu a sanaciu privodného Zlabu, objektu hrubého pred-
gistenia, oxidaénej priekopy, vratane rozdelovacieho objektu na odtoku z aktivacie,
vybudovanie novej odfahCovacej Sachty so zariadenim na zachytavanie plavajucich
latok. Sucastou je aj kompletna vymena technologickej Gasti lapaku piesku, navrh
strojne stieranych hrablic, vratane zabezpedenia prenosov na centralny dispeding.
Rozdelovaci objekt odvadzajici aktivatnd zmes na dosadzovacie nadrze je potrebné
rie§it ako novy objekt kruhového prierezu s doskovymi uzavermi, Rekonstrukciu
privodného Zlabu je potrebné navrhnat s moznostou osadenia kombinovanych hrablic
s lapatom piesku a dobudovat maly kryty objekt (kontajnerového typu) na zabranenie
zamfzania objektu hrablic. Kompletnd rekonstrukciu oxidagnej priekopy navrhnut s
dobudovanim stavidiel tak, aby bolo mozné Cistit nadrz od dnovych usadenin bez
obtokovania COV.

V ramci inzinierskej &innosti je okrem ineho nevyhnutné aj stanovisko SVP pre
nadlimitné vypustanie pocas vypustenia a gistenia nadrze do doby osadenia stavidla
a stanovisko organu Statnej vodnej spravy ohladom zapracovania poZiadaviek na
riediaci pomer s ohfadom na Cistotu recipientu.

Situaciu navrhovaného umiestnenia stavby v mierke 1:500 vypracuje zhotovitel na
zaklade geodeticky zameranych inzinierskych sieti vytycenych v teréne. Situacia musi
byt potvrdena spravcami inZinierskych sieti. V miestach kolizii a krizovani stavby
s inZinierskymi sietami je zhotovitel povinny preukazat realnost navrhovanej stavby
(trasy) prieSnymi profilmi vo vhodnej mierke, pripadne uvedené zdokumentovat sondou.

Projektova dokumentacia pre vodopravne (stavebné) povolenie, ktora je sucasne aj pre
realizaciu stavby bude spracovana v rozsahu podla §8a9 Vyhiasky MZP SR.
Projektova dokumentacia musi byt kompletna (v zmysle bodu 5.7.).

Pre splnenie predmetu zmluvy podfa odseku 3.1. zmluvy, projektova dokumentacia musi
obsahovat najma:

Stavebno - technické rieSenie:

- sprievodnu spravu,

- suhrnnu technickd spravy,

. situdciu so zameranim inZinierskych sieti podfa ich vytyéenia v teréne, potvrdenu
spravcami, dodat aj v digitalnej forme vo formate *dgn na nosi¢i CD; vytyCenie
inZinierskych sieti zabezpeci zhotovitef,
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- situaciu na podklade katastralnej mapy,

- Zistenie a zameranie skutkového stavu a moznych prekazok, ktoré mézu ovplyvnit
realizaciu stavby; v pripade potreby si zhotovitel preveri skutkovy stav sondou,

- koordinagnu situaciu stavebnej a technologickej Casti,

- kompletnu projektovi dokumentaciu stavebnej a technologickej Gasti a ostatnych
profesii pozostavajucu z vykresov stavebnych konstrukcii, prieénych rezov, pohladov,
schém a vykazov,

- vzorove priecne rezy v kritickych miestach krizovania s inzinierskymi sietami,

- technologické projekty, schémy, pozdiZne profily a orientaény pozdizny profil s ciefom
stanovenia vySkového umiestnenia,

- koordinaCnu situaciu inej subeZnej investicie ajej odsUhlasenie s prislusnym
investorom,

- navrh vykonania individualnych a komplexnych sku3ok,

- Uprava prepojov v existujlcich uzloch po vyvolanych zmenéch,

- vypracovanie kompletného vykazu vymer arozpodtu vdvoch vyhotoveniach
v programe MS Excel na CD a v programe Cenkros Plus,

- vyhodnotenie reZimu povrchovych a podzemnych véd, v pripade potreby je potrebné
navrhnut opatrenia,

- navrh na technolégiu vystavby a materidl potrubi, objektov a armatar; vyrobcovia
bud bez menovitého uréenia s tym, Ze musia spifiat prisiusné STN a ISO,

- konstrukciu zriadenia povrchov navrhovanych spevnenych pléch (vozoviek,
chodnikov, inych spevnenych pléch) odsuthlasent spravcami komunikacii (situacia,
priene rezy a uvedena miera zhutnenia zasypov),

- v pripade vyskytu zelene v zaberanej ploche jej polohu zakreslent do situacného
vykresu, vypracuje sa dendrologicky prieskum; pri nutnom vyrube zelene je potrebné
dolozit' stanovisko prislusného okresného uGradu, odboru starostlivosti o Zivotné
prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpecit rozhodnutie o povoleni na likvidaciu
zelene a navrh spétnej rekultivacie,

- vpripade potreby prekladky inzZinierskych sieti bude vypracovana projektova
dokumentacia prekiadky prerokovana s prisluSnym spravcom,

- vSetky doklady poZadované prislusnym okresnym Uradom, odborom starostlivosti
o zivotné prostredie, pre vydanie vodopravneho (stavebného) povolenia,

- spravu o vykonanom geologickom prieskume — geologicky elaborat, so zatriedenim
zemin podla taZitelnosti na zaklade vykonaného geologického prieskumu,

- hydrotechnické vypocty,

- dodrzanie dalSich podmienok a rozsahu vypracovania uvedenych v sutaznych
podkladoch pre zadanie projektovej dokumentacie.

Projektova dokumentacia pre vydanie vodopravneho (stavebného) povolenia ma
preukazat funk&nost navrhovanej stavby.

3.2.2 V pripade vyskytu zelene v zaberanej ploche jej polohu zhotovitel zakresli do situaéného

3.2.3

3.2.4

vykresu a vypracuje dendrologicky prieskum. Pri nutnom vyrube zelene dolozit
stanovisko prisludného okresného aradu, resp. spravcu, pripadne zabezpedit
rozhodnutie o povoleni na likvidaciu zelene a navrh spéatnej rekultivacie.

Sucastou diela je aj geodeticky elaborat so zameranim dotknutych inZinierskych sieti a
objektov. Odovzdanie geodetickych vytyCovacich prvkov a ich vytyéenie zhotovitel
vykona po dodani pravoplatného vodopravneho (stavebného) povolenia, po vybere
zhotovitela stavby a pred odovzdanim staveniska zhotovitelovi.

Sucastou diela je aj fyzické zistovanie, preverenie a zameranie jestvujlcich
inZinierskych sieti na tvare miesta. Poskytnuté Udaje od objednavatela a inych spravcov
sieti st len informativne.



3.25

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.29

Evidenciu, zatriedenie a nakladanie s odpadmi, ktore vznikn( v shvislosti s realizaciou
stavby, bude zhotovitel spracovavat v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov a suvisiacich
predpisov. Naklady suvisiace s odpadmi zahrnie do rozpoctu stavby.

Na zaklade projektovej dokumentéacie, ktora je zaroven realizanym projektom,
schvalenej zavereénym prerokovanim, zhotovitef zabezpedi pravoplatné vodopravne
(stavebné) rozhodnutie a v pripade poziadaviek stavebného Uradu zapracuje nové
skuto&nosti a pripomienky do projektu stavby bez zmeny ceny za dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat projekt organizacie vystavby (dalej len ,POV”) s
harmonogramom s uvedenim predpokiadanych leh6t vystavby. Stcastou POV bude ako
samostatna priloha plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku
vypracovany v sulade s Nariadenim viady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len ,Nariadenie
vlady”) a plan nakladania a zne$kodfovania odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pri realizacii diela budovaného na zaklade realizacnej
projektovej dokumentéacie podfa tejto zmluvy &innost koordinatora projektove;
dokumentacie v zmysle Nariadenia vlady na zaklade samostatnej zmluvy o dielo s
budicim zhotovitelom diela.

Funkciou koordinatora dokumentacie zhotovitel poveruje:

Zhotovitel sa zavizuje dodat podrobnu situdciu a geodetické podklady k vytyGeniu
stavby aj v digitalnej forme vo formate *.dgn. Objednavatel pozaduje dodat projektovl
dokumentaciu 6x aj v digitalnej forme na CD nosiCi.

o textova &ast (format *.doc),

o vykresova Gast (format *.dwg),

e rozpodtova ast v tabulke (format *.xis) v programe Cenkros plus.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi zhotovitel tento predloZi na kontrolu
uplnosti oddeleniu GIS objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel
nemdze nakladat s dokumentaciou bez jeho sthlasu. Poskytnutie tdajov tretej osobe e
nepripustné.

3.2.10 Dokladova ¢&ast pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia s

3.3

3.4

inzinierskou ¢innostou bude obsahovat’

- zoznam dotknutych vlastnikov pozemkov s uvedenim parcelného ¢&isla, druhu
pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav k nehnutefnosti,

- zabezpedenie zavazného stanoviska miestne prislusného organu Gdzemného
planovania v zmysle § 120 ods. 2. zakona ¢&. 50/1976 Zb., za Gcelom povolenia
stavby $pecialnym stavebnym dradom,

- zabezpelenie upustenia od Uzemného konania pre uréenie ochranného pasma.
Pasmo ochrany je vymedzené vodorovnou vzdialenostou od vonkajSieho
pddorysného okraja vodovodného, kanalizaéného potrubia na obidve strany,

- nevyhnutné rozhodnutia a vyjadrenia organov a dotknutych inych subjektov
potrebnych k vydaniu Gizemného rozhodnutia a vodopravneho rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnli zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podkiady
odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa zavazuje na
ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovite! je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalsie
veci, dokumenty, podklady, ktoré prevezme od objednéavatela pre ucely zhotovenia diela.
Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za nasledok
chyby alebo vady diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu, je zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu najneskor do siedmich (7) dni odo diia ich prevzatia pisomne
4



3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.11

4.2

4.3

oznamit' doporu¢enym listom objednavatelovi. V opatnom pripade naroky zhotovitela
spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych
objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie s v zmluve zaznamenané niektoré skuto&nosti tykajuce sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoCnosti objednavatelovi pisomne oznamit
najneskdr pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoénosti pisomne
neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy
Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skutognostiam a plati, Ze tieto
boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmiuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajliceho sa rozsahu alebo obsahu
alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo neriesi zmluva, plati az do
prijatia vzajomnej dohody zmluvnych stran alebo rozhodnutia prislusného organu
pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrZiavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela do$lo k akymkolvek rozporom medzi zmluvnymi
stranami, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na diele alebo ich oneskoreniu, ani
k inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, priom zhotovitel zodpoveda
za vSetky Skody, ktoré vznikn( nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem Statutarneho zastupcu objednavatefa resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby (bez
ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitefom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo jeho
cenu.

Objednévatel je opravneny priebezne vykonavat' kontrolu &innosti zhotovitela v oblasti
znecistovania Zivotného prostredia a dodrziavania standardov ISO 14 001 na Uzemi
objednavatela a je opravneny pozastavit ¢innost zhotovitela, ak zisti, Ze jeho &innost
predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre fudské zdravie, alebo hrozi spésobenie
okamzitého vyznamného negativneho ucinku na Zivotné prostredie, pripadne vznik
znacnej materialnej Skody.

V podkladoch podfa § 3 ods. 3 vyhlasky €. 453/2000 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
zhotovitel' vyznaci doCasné a trvalé zabery stavby v katastralnej mape. Original
katastralnej mapy /nie starsi ako tri (3) mesiace/ bude st¢astou dokladovej asti.

_ CLa.
Cas plnenia

Termin pinenia predmetu zmluvy podra Clanku 3. zmluvy je nasledovny:
Pre predmet plnenia v rozsahu Clanku 3. odseku 3.1 zmluvy:
Vypracovanie a dodanie dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie a zabezpeéenie

pravoplatného tzemného rozhodnutia.

Zacatie: diom nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
Ukonéenie: do 12 mesiacov od nadobudnutia Giéinnosti zmluvy

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatelovi bez akychkolvek vad.

Objednavatel' sa zavazuje, Ze riadne a vEasne dokonéené dielo (bez vad) prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnut( cenu za dielo.



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

410

5.1

V pripade nedodrzania terminu na dokonCenie diela bez akychkolvek vad, ato aj
v pripade nedodrzania diel¢ich terminov, je objednavatel opravneny uplatnit voci
zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), ato bez ohfadu na skuto€nost, d&i
neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitefom dodrzane.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny dodrZat termin na dokon€enie diela v beZznom
pracovnom Case, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatela, zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeCi napravu vlehote urenej objednavatefom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou odstipenia od zmluvy s okamzitou uéinnostou odo dna
doruc¢enia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie takejto
Casti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto uréenym novym zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti
diela budi objednavatelom zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, na ktord ma
zhotovite!' narok podfa zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je
opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady
a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej
osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nésledne novo zadaného diela, vzniknuté
$kody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia (napr. nad€asy, praca na zmeny,
zvySené pracovné nasadenie a pod.), budi vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho &ast' v stlade so zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (av8ak nie povinny)
vykonané dielo bez vad alebo jeho Cast prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.
Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. Casti diela, nebude zhotovitelom bez
vazneho dévodu odopreté.

Aj vpripadoch, ak sa zacatie zhotovovania diela omeSkalo zinych dbvodov ako
zdovodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt terminy riadne splnené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny za dielo.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy
zhotovené dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade prerudenia prac na
zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky terminy posuvaju
o poCet dni takto nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu
objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel' povinny najneskdr do troch (3) dni prace
na zhotoveni diela obnovit.

¢l. 5.

Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela zo dia 25.08.2020,
ktora tvori neoddelitelnu suéast tejto zmluvy.

Cena za dielo podla:



5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

Clanku 3. odseku 3.1 zmluvy: 29 650,- EUR bez DPH
(slovom: dvadsatdevattisic Seststopatdesiat eur).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou aZ do odovzdania diela a
fakturacie ceny za hotové dielo a k cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle
platnych pravnych predpisov. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela na
zhotovenie diela. Spravne a iné poplatky a naklady na ziskanie podkladov pre
majetkovo-pravne vysporiadanie su zahrnuté v cene projektovych prac abudd vo
fakturacii samostatne vycislené.

S vynimkou rozSirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemdzZe zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
domahat sa zvy3enia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dovodu, ¢&i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom alebo tak doslo v ddsledku udalosti resp. skutonosti
mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze Ziadat o zvySenie ceny za dielo
ani vdosledku viastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, nedostatoénej
koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v ddsledku omylu. V pripade
znizenia rozsahu diela (prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované) je objednavatel
opravneny primerane cenu za dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej gasti diela.

VSetky zmeny a prace nad ramec predmetu plnenia poZadované objednavatelom budu
rieSené dodatkami k tejto zmluve. Cena prac sa stanovi vsllade s podmienkami
v cenovej ponuke.

Specifikacia ceny za dielo je spracovana podla sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti podla aktualneho sadzobnika UNIKA.
Takto stanovend finan¢na Ciastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, ze dielo je
uplné a nebude vyZzadovat dodatoc¢né rieSenie.

Cena za dielo je vypracovana podla ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach
v platnom zneni a je v mene EURO.

V réamci ceny za dielo budi dodané:

- Sest (6) vyhotoveni projektovej realizacnej dokumentacie vratane dokladovej ¢asti,

— tri (6) vyhotovenia geologického elaboratu,

— dva (2) vykazy vymer s rozpoctom (v programoch MS Excel a Cenkros plus),

- dva (2) CD nosice skompletnou projektovou dokumentaciou k Uizemnému
rozhodnutiu v digitalnej forme,

- Sest (6) CD nosicov s kompletnou projektovou realizaénou dokumentaciou v digitainej
forme vratane vykazu vymer,

— dva (2) CD nosite s kompletnou projektovou dokumentaciou v digitdlnej forme
vratane vykazu vymer a rozpoétu,

- jeden (1) CD nosi¢ so situaciou a geodetickymi podkladmi k vytyéeniu stavby,

— jeden (1) CD nosi¢ s geologickym elaboratom,

- jedno (1) pravoplatné vodopréavne (stavebné) rozhodnutie - original.

Cl. 6.
Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitefovi po spineni predmetu tejto zmluvy na
zaklade dvoch (2) faktur vystavenych zhotovitefom pre plnenie podla Clanku 3. odseku
3.1 zmluvy, a to nasledovne:



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

- prva faktura vo vyske 80 % z ceny za dielo podia Clanku 5. odseku 5.1 zmluvy za
plnenie podia Clanku 3. odseku 3.1 zmluvy, tj. za dodanie dokumentacie pre
vodopravne (stavebné) povolenie asucasne aj pre realizaciu stavby bude
zhotovitelom vystavena aodosland do patnastich (15) dni po zavereCnom
prerokovani, pisomnom odovzdani a prevzati kompletnej realizacnej projektovej
dokumentacie stavby ,

- druha faktuira vo vySke 20 % z ceny za dielo podla Clanku 5. odseku 5.1 zmluvy za
plnenie podla Clanku 3. odseku 3.1 zmluvy, tj. za zabezpeéenie pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia pre stavbu bude zhotovitelom vystavena
aodosland do patnastich (15) dni po dodani pravoplatného vodopravneho
(stavebného) povolenia pre stavbu.

Faktary budu vystavené s prislichajucou DPH v zmysle pravnych predpisov platnych v
¢ase odovzdania diela.

Lehota splatnosti kazdej faktary je tridsat (30) dni odo dfia jej dorucenia. Faktira sa
povaZuje za dorucent prevzatim v podatelni v sidle objednavatela, resp. uplynutim troch
(3) pracovnych dni odo diia jej odoslania.

Kazda faktura musi obsahovat vSetky Udaje podlfa zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov vratane rozdelenia predmetu fakturacie
na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle ustanoveni § 74 odsek 1.
pismeno f) tohto zakona a ako prilohu bude obsahovat preberaci protokol podpisany
zastupcami zodpovednymi vo veciach technickych oboch zmluvnych strdn a
potvrdené kopiu objednavky zaslanej objednavatefom alebo vo fakture bude uvedene
¢islo objednavky, pod ktorym ju objednavatel eviduje.

V pripade, Ze faktara nebude obsahovat' Udaje podia odseku 6.3 tohto ¢lanku zmiuvy, je
objednavatel opravneny ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie, ¢im sa
zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova Iehota splatnosti zacne plynut dilom dorucenia
opravenej faktury objednavatelovi spdsobom uvedenym v odseku 6.2 tohto cElanku
zmiuvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatni platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nespini ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, ato az do
riadneho spinenia povinnosti zhotovitefa. Objednavatel nie je vtakomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vo i
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v savislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Poru3enie tohto ustanovenia
zmluvy ma za nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitefovi na akékolvek platby
podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladadvkam objednavatela voCi
zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrzZiavat
a neplatit akékolvek platby, ani ich ¢ast, podla zmluvy z dévodu akychkolvek narokov
alebo pohfadavok zhotovitefa voéi objednavatelovi.

Objednavatel tymto bezpodmienetne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmiuvne
objednané prace na realizaciu diela podia tejto zmluvy zabezpetené dostatocné
finanéné prostriedky.



71

7.2

7.3

74

7.5

7.6

1.7

7.8

8.1

8.2

Zodpovednost’' za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v ¢ase jej odovzdania
objednéavatelovi, bez ohladu na to, ¢i sa jedna o vady spésobené poru$enim ustanoveni
tejto zmluvy alebo ustanoveni vS8eobecne zavdznych pravnych predpisov alebo inych
noriem. Uvedené plati aj v pripade, ak sa vady prejavia kedykolvek po odovzdani
projektovej dokumentacie napr. pri realizacii stavby pre ucely ktorej bola projektova
dokumentacia v zmysle tejto zmluvy zhotovitelom vyhotovena.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z neplnenia
ustanoveni Nariadenia vlady zna$a zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady dokumentacie, ktoré boli spdsobené pouZitim
podkladov poskytnutych objednavatelom za podmienky, Ze zhotovitel upozornil na ich
nevhodnost objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, Ze objednavatel
ma pravo pozadovat a zhotovitef ma povinnost bezplatného a bezodkladného
odstranenia vady diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit pripadné vady dokumentécie stavby do desiatich (10)
dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podla Clanku 1.
odseku 1.2 tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podfa vliastnej volby a na naklady
zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avéak nebude ovplyvnena
cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena vodi
zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10 % prirdZkou z
celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny poZadovat od
zhotovitela aj zaplatenie vSetkych 8kdd vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace
potrebné na ich odstranenie.

V pripade, Ze z ddvodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavéazuje uhradit objednavatelovi nahradu $kody v plnej vyske ceny
vzniknutej naviac prace.

Cl. 8.
Zmluvné pokuty

V pripade, ze zhotovitel odovzda riadne dokoncené dielo po termine uvedenom
v Clanku 4. odseku 4.1 zmluvy, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotoviteta narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,00 EUR (slovom jednosto eur) poéas prvych
tridsat (30) dni ome$kania za kazdy aj zacaty kalendarny defi omeskania. Za kaZdy
dalsi aj zaCaty kalendarny dert omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 50,00 EUR (slovom péatdesiat eur).

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamovand vadu v éase podlia Clanku 7. odseku
7.5 zmluvy, ma objednavatel pravo tato opravu zadat' inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v Clanku 7. odseku 7.7 zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie Clanku
7. odseku 7.5 zmluvy — termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si
u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 100,00 EUR (slovom
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8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

jednosto eur) za kazdy aj za¢aty kalendarny defi omeskania aZ do doby odstranenia
vad.

Zmluvné pokuty podla odsekov 8.1 a 8.2 tohto &lanku zmluvy su splatné do troch (3) dni
odo dria dorugenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapogitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na thradu ceny za dielo zhotovitelovi
alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy vodi
zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej zmluvnej strane zmluvnil pokutu
ani jej skutoéné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej zmluvnej strany na nahradu
Skody, ktora nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje pristusni zmluvna
stranu jej povinnosti spinit' svoje povinnosti alebo zavazky v stlade so zmluvou.

V pripade oneskorenej Ghrady faktary podla Clanku 6. odseku 6.2 zmluvy, ma zhotovitel
prévo uplatnit si u objednavatefa narok na zaplatenie Groku z omegkania vo vyske
0,05 % z diZnej Ciastky za kazdy kalendarny defi omeskania. Zhotovitel sa zavazuje, Ze
Ziadne iné sankcie voéi objednavatelovi v pripade omeskania objednavatela podla
predchadzajicej vety tohto odseku zmluvy neuplatni.

CLo.

Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi kompletny zoznam vSetkych
subdodavatelov, priom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej tvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, e by mal zhotovitel narok
na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny
okamzite vykonat vSetky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom
ukongil spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel' je opravneny (nie vdak povinny) v odbvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyfat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit' zo subdodavatela svojho dal$ieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimélne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela ZniZuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatefom osobitny dodatok k
zmluve, ktorym budd usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial' zhotovitel neuhradi subdodavatefom za riadne vykonanu pracu dojednanu
odmenu riadne a v¢as, nasledkom &oho subdodavatel' pisomne upozorni na moznost’
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom takéto
zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohio podfa nazoru
objednavatela ohrozit postup projektovych prac a dodrzanie terminu dokondenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajicom pisomnom upozorneni
zhotovitefa a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu napravy, opravneny zadrzat
vyplatu Ghradu faktdr, a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia prac, budu uspokojené
zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Podas doby
zadrzania platieb, nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych
zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri
zadrzani platieb zhotovitefovi ma objednavatel pravo (nie v8ak povinnost) uhradit dizné
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

sumy subdodavatefom namiesto zhotovitela, priCom o takto zaplatené ciastky sa
automaticky zniZi cena za dielo.

Zhotovitel je povinny pocas spracovévania dokumentacie podia Clanku 3. odsekov 3.1
a 3.2 zmluvy priebezne zvolavat vyrobné vybory, miniméalne v$ak jeden krat za mesiac.
Najneskér dva (2) tyzdne pred zaverecnym prerokovanim predloZi zhotovitel
objednavatelovi dokumentaciu vdvoch (2) exemplaroch na vyjadrenie vratane
dokladovej casti arozpoftu. Pripomienky zo zaverecného prerokovania zapracuje
zhotovitel do Cistopisu projektovej dokumentacie.

Autorské prava zhotovitela su v sulade so zakonom €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon
v zneni neskorSich predpisov.

Predmet zmluvy — projektova dokumentacia sa stava majetkom objednavatela, s ktorym
moze nakladat podla vlastnych potrieb jej odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného
vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene za jej zhotovenie.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi sihlas na akékolvek pouZitie diela,
resp. jeho €asti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
Gasového ohrani€enia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene za dielo podia zmluvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
pouZitie diela a je povinny sdm sa zdrZat' dalSieho pouzitia diela inym sp6sobom ako pre
ucely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel' je opravneny udelit tretej osobe
suhlas na pouzitie diela vrozsahu udelenej Licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpedenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a vCasné zhotovenie diela, ato po celd dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci,
dokumenty, podkiady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vyluéne na
uéel zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazané abude objednavatelom
povaZzované za podstatné porudenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj
v pripade pred€asného ukonenia zmluvy, je zhotovitel' povinny vSetky veci, dokumenty,
podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrzZiavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela ajeho pokynmi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej

spravy.

Ak dohody uzavreté podfa odseku 9.11 tohto &lanku zmluvy maju vplyv na predmet
pinenia alebo €as pinenia, musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob Gpravy ceny za
dielo. Tato dohoda je podkladom pre vvpracovanie dodatku k tejto zmluve.

Urcenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny:
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9.14

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Za objednavatela je povereny na rokovania ana kontrolu projektu Viadimir Bozik,
pracovnik odboru investicii objednavatela.

Cl. 10.
Pred¢asné ukoncenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciastocne odstipit od zmluvy najma

v pripade, ak:

a) dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym zmiuvou alebo prislusnym normam a vS8eobecne zavaznym pravnym
predpisom,

b) riadne a v€asné splnenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,

c) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela,

d) finan€na, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmiuvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

e) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami,

f) zhotovitel neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej zhotovitefovi objednavatelom,

g) zhotovitel opakovane poruSuje ustanovenia zmluvy alebo nepini riadne a v€as svoje
povinnosti podla zmluvy,

h) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného uéelu
ako neefektivne,

i} zhotovitel' stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej Cinnosti nevyhnutnej
na riadne avfasné dokonCenie diela v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
alebo

J) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak:

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Ghradou splatnej
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50 % z fakturovanej sumy alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia porusuje
ustanovenia zmluvy alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podfa zmiuvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomna formu a musi byt dorucené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastand v defi dorugenia pisomného odstipenia
druhej zmluvnej strane. Doésledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvna pokutu alebo nahradu skody
zmluvnych stran zostava nedotknuté.

V pripade pred€asného ukon€enia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo diia ucinnosti odstipenia protokolarne odovzdat objednavatelovi
vSetky veci a doklady prevzaté od neho za Gcelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych ¢asti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela ur¢i objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spésobom oznami zhotovitefovi, pri€om zhotovitel je povinny
objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nespinenia povinnosti
uvedenych vtomto odseku zmluvy, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,00 EUR (slovom jednosto eur) za
kazdy aj zaCaty dert omeskania zhotovitel'a so spinenim jeho povinnosti.

Aj po skongeni zhotovovania diela podia zmluvy sa zhotovitel zavazuje poskytnat
12
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objednavatelovi poZzadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Zziadnym spdsobom dotknuty alebo znemozneny. V opaénom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Pri predéasnom ukoné€eni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami zmluvy platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom
sa tieto ustanovenia zmluvy pouZiju primerane predéasnému ukonéeniu.

Pred€asné ukoncenie zmluvy, bez ohladu na zmluvna stranu, ktord tato zmluvu
ukoncila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela.

Cl. 11.
Dorucovanie

VSetky oznamenia a Ziadosti podfa zmluvy budi urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doru€enia a doruéenia kuriérom) alebo

b) uplynutim piateho (5.) kalendarneho dfa od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporuc¢enou postou).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny def v ¢ase mimo beZnej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budd povaZované za dorucené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré majd byt zmluvnej strane doruéené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné Gdaje
pisomnym oznamenim minimalne desat' (10) pracovnych dni vopred, takej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovni adresu:

Objednavatel’ Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.
adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmiuvnych do ruk: JUDr. Peter Olajo$, generalnv riaditaf

vo veciach technickych do ruk: 457

tel.:

e-mail:

Zhotovitel: HYCOPROJEKT, akciova spolo¢nost’
adresa: PreSovska 55, 821 02 Bratislava

vo veciach technickych

a zmiuvnych do rok: Ing. Jozef Krémarik, predseda predstavenstva
tel.: \

e-mail: |

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.

Cl. 12.
Dévernost’ informacii a mléanlivost’

Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohfadu na ukonCenie platnosti a uéinnosti zmiuvy.
Zmiuvné strany su povinné zaistit utajenie dovernych informacii aj u svojich
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12.2

12.3

12.4

Zzamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracuijicich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

Za déverné informacie sa povazuju vietky a akékolvek udaje, data, podkiady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informécie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju Zmluvy ajej plnenia (najmd  zmluva, informacie 0 pravach
a povinnostiach zmluvnych stran),

b) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informacie o jej ¢innosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vetky zmluvy, finanéné, tatistické a uctovné informacie,
informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavéazkoch, informéacie
0 jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace studie a Spravy,
podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajice sa predmetov chranenych
pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva) a vetky dalsie informécie
0 zmluvnej strane,

c) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

d) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a aéinnymi
na Uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najmi obchodné
tajomstvo, bankové tajomstvo, dariové tajomstvo, osobné Udaje, utajované
skuto¢nosti),

e) ktoré boli poskytnuté zmluvnej strane alalebo ziskané zmluvnou stranou
pred nadobudnutim platnosti a Ucinnosti zmiuvy, pokial sa tykaju jej predmetu alebo
obsahu,

f) ktoré st vyslovne zmiuvnou stranou oznacené ako ,déverna" alebo inym obdobnym
oznacenim.

pravnymi predpismi alebo s povinni zachovavat mi&anlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmiuvnych stran zachovavat mildanlivost o dévernych informaciach sa

nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tato skutoCnost dokazuju,

b) sa stani vSeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako
z dbvodu porusenia povinnosti podla zmluvy, 8o musi byt preukazateiné na zakiade
poskytnutych podkladov, ktoré tato skuto¢nost dokazuiju,

C) maju byt spristupnené na zaklade Povinnosti - stanovene; platnymi  pravnymi

14
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13.7

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktord nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat miCanlivost ohfadne dévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava micanlivost o vlastnej dovernej informacii rovnakej povahy, vidy vSak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmiluvna strana sa
zavazuje zabezpelit s vyuZitim technickych, organizaénych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za ucelom zamedzenia Uniku, zneuZitia, po$kodenia,
zniéenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dovernej informéacie a je povinna viest
déverné informacie oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej
osoby.

Povinnost miéanlivosti zmluvnych stran ohfadne dévernych informacii podia zmluvy trva
aj po skonéeni zmiuvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmiuvnych
stran.

V pripade poru$enia povinnosti mi¢anlivosti ohladne dévernych informécii niektorou
zmluvnou stranou dotknutd zmluvna strana je opravnena doméhat sa ochrany
podla ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo
poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody.

Cl. 13.
Zaverecné ustanovenia

Menit alebo dopliiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov K tejto
zmluve, ktoré bud( platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizaCnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy postipia na nova nastupnicku pravnickd, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotovenia
ponecha objednavatel a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmiluva nahradza vSetky
predchadzajice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavéznost odo dia
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Neoddelitelnou sicastou tejto zmiuvy su tieto prilohy je cenova ponuka zhotovitela zo
dna 25.08.2020.

Zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych
stran a v pripade, ak ide o zmluvu, ktora je povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle
ustanoveni § 5a ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich
predpisov, zmluva nadobudne Géinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla
ustanoveni § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov, inak diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
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13.8  Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si tato zmluvu precitali a
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich ne
dostatocne urgité a Zrozumitefné, zmluvna volnost nie j
s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, diia 07,09, 2010

.....................

Za objednavatela:
Bratislavska vodargnska spoloénost, a.s.

JUDr. Pet&r Olgjos
generalny riaditel, na zaklade $tatuty predstavenstva

16

porozumeli jej, Ze ich vola v nej
dodlo k omylu, prejavy véle su
e obmedzena a na znak suhlasy

Za zhotovitel'a:
HYCOPROJEKT,
akciova spoloénost’

Ing. Jozef Rremarik
predseda predstavenstva



|HYCO|PROJEKT a.s.

KONZUUTACIE - PROJEKTY - INZINIERING - DODAVKY
ADRESA:
HYCOPROJEKT, akciova spolo¢nost
Presovska 55
821 02 Bralislava

1IC0.357033 77

DIC : 2020311722 {
IC pre dai : SK 2020311722

Obchodny register Okresneho sudu Bratistava L Oddiel : Sa, Viozka cislo  1203/8

Cenova ponuka

,COV Smrdaky sanacia oxidacnej priekopy, dobudovanie
odfah¢ovacej komory a mechanického predCistenia“

Cena predmetnej zékazky je stanovend vzmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorgich predpisov,
vyhlagky MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zékon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov ako
maximalna zmluvna cena.

| GOV Smrdaky ]
Zameranie a prieskumy 210 | hod.a | 35 Eur/hod. 7 350,00 €
Stavebnd gast’ 400 | hod.a | 35 Eur/hod. 14 000,00 €
Stavebné profesie ZTI, Elektro 200 | hod.a | 40 | Eur/hod. 8 000,00 €
InZinierska ¢innost+identifikacia parciel ) hod.a | 30 Cur/hod. 300,00 €
Cena prac vr. spravaych poplatkov 29 650,00 €
bez DPH:
DPH 20%: 5930,00 €
Celkom s DPH: 35 580,00 €

V cene sii zahrnuté vietky casti projektovej dokumentacie v pozadovanych podtoch vyhotoveni.

Ing. Jozef Krémarik et

predseda predstavenstva



