] ——ZMLUVA O DIELO
¢€.: ZOD/356/2020/BVS (dalej len ,zmluva®)

na vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavbu: ,,COV Malacky — komplexna
rekonstrukcia“

uzavreta podla ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik*)

1.1

1.2

Objednavatel’

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo Gétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovite!l

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo Gétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

(dalej len ,zhotovitel™)

Cl. 1.

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolocnost), a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva

Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva

-

: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, vliozka ¢. 3080/B

. 35850 370
. 2020263432
. SK2020263432

: HYCOPROJEKT, akciova spolo¢nost’

Presovska 55, 821 02 Bratislava

: Ing. Jozef Krémarik, predseda predstavenstva

: Ing. Jozef Krémarik

: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, viozka ¢. 1203/B

. 35703 377
. 2020311722
. SK2020311722

(objednavatel a zhotovitel' dalej spolu len ako ,zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako

,zmluvna strana“)



Cl. 2.
Vychodiskové podklady a tdaje

Vychodiskové podklady:

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sutazné podklady na vypracovanie ponuky,
- cenova ponuka zhotovitela zo diia 12.11.2020.

CL3.
Predmet pinenia

Predmetom zmluvy je vypracovanie adodanie dokumentacie pre vydanie
vodopravneho (stavebného) povolenia, ktora je sucasne aj pre realizaciu stavby,
vratane zabezpeéenia pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia s
prislichajucou inZinierskou &innostou a podklady k majetkovo-pravnemu

vysporiadaniu pozemkov dotknutych stavbou ajej pripadnymi ochrannymi
pasmami.

Projektova dokumentacia ma navrhnut a riesit stavbu ,COV Malacky — komplexna
rekonstrukcia® v rozsahu minimalne nového hydraulického postudenia aktualneho
stavu, statického posudenia stavebnych konstrukcii a nasledni komplexnu
rekonstrukciu a sanaciu jednotlivych stavebnych a technologickych objektov pre:

Hrubé predéistenie — dobudovanie paraleiného zlabu s osadenim strojne stieranych
hrablic a lapaku piesku, osadenie 2 ks jemnych strojne stieranych hrablic, sanacia a
prestavba jestvujucich Zlabov. :

Vstupna ¢erpacia stanica — vymena technoldgie (potrubnych rozvodov, Cerpadiel po
sivotnosti), vratane elektroinitalacie, rozvadzacov a riadiacich prvkov.

Rozs$irenie prevadzkovej &asti budovy -~ nadstavbou - dobudovanie
administrativnych priestorov (kancelaria vediuceho prevadzky a Skoliaca miestnost,
hygienické priestory), v rdmci strojovne CS - vytvorenie skladového priestoru.

Potrubné rozvody — kompletna vymena potrubnych rozvodov pre dopravu kalu, vody
vzduchu (material nerez vratane zateplenia).

Sanacia stavebnych objektov — predpokiadany rozsah — Aktivacia nova (denitrifkacné
ast), Dosadzovacie nadrze kruhové — nova Cast (2x DN, 2x staré DN dortmundskeé),
vratane novej technolégie - pojazdové mosty so zhrabovacimi zariadeniami, zabradlia,
#laby , Aktivaéné nadrze — stara linka (byvalé Strbinové néadrze) — podla posudenia
projektanta; Zahust'ovacie nadrze na kal.

Rekonstrukcia objektu ducharne, vratane potrubnych prepojov, zmeny dispozicie
budovy a umiestnenia nového rezervného dichadla.

Terciarne &istenie - sanacia/asanacia budovy terciarneho Cistenia (umiestnenie
v Sachte).

MaR a ASRTP - kompletne navrhnut automatizovany systém riadenia technologického
procesu na zaklade nasadenia merania potrebnych technologicky vyznamnych velicin,
doplnenie meracich pristrojov (sond, analyzatorov na tento adel), kompletny riadiaci
systém s HW a SW na riadenie dodavky vzduchu, riadenie vratného kalu, prebytocného
kalu a internych recyklov, vratane dostrojenia dispecingu, (kompatibilné s CTD BVS).

Manipulaéna plocha na kal, prestreSenie a dobudovanie biofiltra pre odtah vzdudniny.
Vybudovanie parkoviska.



3.1.1

3.2

3.2.1

Predmetom zmluvy je aj dodanie Prevadzkového a manipulaéného poriadku a Projektu
poziarnej ochrany.

Vramci inZinierskej &innosti je okrem iného nevyhnutné aj  stanovisko SVP
a stanovisko organu Statnej vodnej spravy ohladom nadlimitného vypustania pocas
rekonstrukcie COV. Pre pripad dogasného preterpavania pre realizaciu mechanického
stupfia (hrubé predgistenie) zhotovitel' vyrokuje zvoz ~Zumpovych vdd mimo COV
Malacky, (nahradné rieSenie — komunikéacia s mestom a BVS) ako aj preverenie
moznosti odkipenia asti pozemku vedla GOV — vedla mechanického stupfia — hrubého
predéistenia. Zhotovitel prerokuje aj zvy$enie rezervovanej kapacity elektrickej energie
so Zapadoslovenskou distribuénou spolo¢nostou.

Projektova dokumentacia pre vodopravne (stavebné) povolenie, ktora je sucasne aj pre
realizaciu stavby bude spracovana v rozsahu podla §8a9 Vyhlasky MZP SR.
Projektova dokumentécia musi byt kompletna (v zmysle bodu 5.7.).

Pre splnenie predmetu zmluvy podla odseku 3.1. azmiuvy, projektova dokumentacia
musi obsahovat najma:

Stavebno - technické rieSenie:

- sprievodnu spravu,

- suhrnnua technicky spravu,

. situaciu so zameranim inzinierskych sieti podia ich vytycenia v teréne, potvrdenu
spravcami, dodat aj v digitalnej forme vo formate *.dgn na nosiéi CD; vytyCenie
inZinierskych sieti zabezpe¢i zhotovitel,

- situaciu na podkiade katastralnej mapy,

- zistenie a zameranie skutkového stavu a moznych prekazok, ktoré mozu ovplyvnit
realizaciu stavby; v pripade potreby si zhotovitel preveri skutkovy stav sondou,

- koordinaénu situaciu stavebnej a technologickej Gasti,

- kompletnu projektovl dokumentaciu stavebnej a technologickej Casti a ostatnych
profesii pozostavajicu z vykresov stavebnych konstrukcii, prieCnych rezov, pohladov,
schém a vykazov,

- vzorové prie¢ne rezy v kritickych miestach krizovania s inZinierskymi sietami,

- technologické projekty, schémy, pozdizne profily a orientaény pozdizny profil s ciefom
stanovenia vySkového umiestnenia,

. koordinadnu situaciu inej subeznej investicie ajej odsuhlasenie s prislusnym
investorom,

- navrh vykonania individualnych a komplexnych skusok,

- Uprava prepojov v existujucich uzloch po vyvolanych zmenach,

- vypracovanie kompletného vykazu vymer arozpoctu Vv dvoch vyhotoveniach
v programe MS Excel na CD a v programe Cenkros Plus,

- vyhodnotenie rezimu povrchovych a podzemnych vod, v pripade potreby je potrebné
navrhnut opatrenia,

- navrh na technoldgiu vystavby a material potrubi, objektov a armatur; vyrobcovia
budi bez menovitého uréenia s tym, Ze musia spiiiat prislusné STN a SO,

- konétrukciu zriadenia povrchov navrhovanych spevnenych ploch (vozoviek,
chodnikov, inych spevnenych pioch) odsuhlasenu spravcami komunikacii (situacia,
priecne rezy a uvedena miera zhutnenia zasypov),

- v pripade vyskytu zelene v zaberanej ploche jej polohu zakreslen do situaéného
vykresu, vypracuje sa dendrologicky prieskum; pri nutnom vyrube zelene je potrebné
dolozit stanovisko prislusného okresného dradu, odboru starostlivosti o Zivotné
prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpedit rozhodnutie o povoleni na likvidaciu
zelene a navrh spétnej rekultivacie,

- vpripade potreby prekladky inzinierskych sieti bude vypracovana projektova
dokumentacia prekladky prerokovana s prislu§nym spravcom,
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- vietky doklady pre vydanie vodopravneho (stavebného) povolenia, pozadované
prisiusnym okresnym aradom, odborom starostlivosti o ivotné prostredie, organom
§tatnej vodnej spravy a stanoviskom SVP,

- spravu o vykonanom geologickom prieskume — geologicky elaborat, so zatriedenim
zemin podla tazitefnosti na zaklade vykonaného geologickeého prieskumu,

- hydrotechnické vypocty,

- dodrzanie dalich podmienok a rozsahu vypracovania uvedenych v sutaznych
podkladoch pre zadanie projektovej dokumentacie.

Projektova dokumentacia pre vydanie vodopravneho (stavebného) povolenia ma
preukazat funkénost navrhovanej stavby.

3.2.2 V pripade vyskytu zelene v zaberanej ploche jej polohu zhotovitel zakresli do situacného

3.23

324

3.25

3.26

3.2.7

3.2.8

3.29

vykresu a vypracuje dendrologicky prieskum. Pri nutnom vyrube zelene doloZit
stanovisko prislusného okresného gradu, resp. spravcu, pripadne zabezpecit
rozhodnutie o povoleni na fikvidaciu zelene a navrh spatnej rekultivacie.

Sudastou diela je aj geodeticky elaborat so zameranim dotknutych inzinierskych sieti a
objektov. Odovzdanie geodetickych vytyéovacich prvkov a ich vyty&enie zhotovitel
vykona po dodani pravoplatného vodopravneho (stavebného) povolenia, po vybere
shotovitela stavby a pred odovzdanim staveniska zhotovitelovi.

Sugastou diela je aj fyzické zistovanie, preverenie a zameranie jestvujucich
inzinierskych sieti na tvare miesta. Poskytnuté udaje od objednavatela a inych spravcov
sieti st len informativne.

Evidenciu, zatriedenie a nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknu v stvislosti s realizaciou
stavby, bude zhotovitel spracovavat v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0
zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskordich predpisov a suvisiacich
predpisov. Naklady suvisiace s odpadmi zahrnie do rozpocCtu stavby.

Na zaklade projektovej dokumentacie, ktora je zaroven realizaénym projektom,
schvalenej zaverecnym prerokovanim, zhotovitel zabezpeti pravoplatné vodopravne
(stavebné) rozhodnutie a v pripade poZziadaviek stavebného Gradu zapracuje nové
skuto&nosti a pripomienky do projektu stavby bez zmeny ceny za dielo.

Zhotovite! sa zavézuje vypracovat projekt organizacie vystavby (dalej len ,POV") s
harmonogramom s uvedenim predpokladanych leh6t vystavby. Sucastou POV bude ako
samostatna priloha plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku
vypracovany v sulade s Nariadenim viady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len ,Nariadenie
viady”) a plan nakladania a zneskodnovania odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pri realizacii diela budovaného na zaklade realizatnej
projektovej dokumentacie podfa tejto zmluvy ginnost koordinatora projektovej
dokumentacie v zmysle Nariadenia viady na zaklade samostatnej zmluvy o dielo s
buducim zhotovitelom diela.

Funkciou koordinatora dokumentacie zhotovitel poveruje:

Zhotovitel sa zavézuje dodat podrobnu situaciu a geodetické podklady k vytyeniu
stavby aj v digitalnej forme vo formate *.dgn. Objednéavatel pozaduje dodat projektova
dokumentaciu 6x aj v digitdlnej forme na CD nosici.

e textova dast (format *.doc),

o vykresova Cast (format *.dwg),

o rozpodtova cast v tabulke (format *.xls) v programe Cenkros plus.
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Pred odovzdanim elaboratu objednavatefovi zhotovitel tento predlozi na kontrolu
Upinosti oddeleniu GIS objednavatefa. Objednavatel' si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel
neméZe nakladat' s dokumentaciou bez jeho suhlasu. Poskytnutie udajov tretej osobe je
nepripustné.

3.2.10 Dokladova c¢ast' pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia s

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

inZinierskou &innostou a podkladov k majetkovo-pravnemu vysporiadaniu
pozemkov dotknutych stavbou ajej pripadnymi ochrannymi pasmami bude
obsahovat":

- zoznam dotknutych viastnikov pozemkov s uvedenim parcelného ¢isla, druhu
pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav k nehnutelnosti,

- suhlasy dotknutych viastnikov pozemkov s realizaciou stavby,

- zabezpelenie zavazného stanoviska miestne prislusného organu Uzemného
planovania v zmysle § 120 ods. 2. zakona &. 50/1976 Zb., za ucelom povolenia
stavby Specidlnym stavebnym Gradom,

- zabezpecCenie upustenia od Uzemného konania pre urCenie ochranného pasma.
Pasmo ochrany je vymedzené vodorovnou vzdialenostou od vonkajSieho
podorysného okraja vodovodného, kanalizaéného potrubia na obidve strany,

- nevyhnutné rozhodnutia a vyjadrenia organov a dotknutych inych subjektov
potrebnych k vydaniu tzemného rozhodnutia a vodopravneho rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroveri sa zavézuje na
ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj akékolvek dalsie
veci, dokumenty, podklady, ktoré prevezme od objednavatela pre u€ely zhotovenia diela.
Pripadna nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat' za nasledok
chyby alebo vady diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu, je zhotovitel' povinny bez
zbytocného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dfia ich prevzatia pisomne
oznamit' doporuc¢enym listom objednavatelovi. V opaénom pripade naroky zhotovitela
spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych
objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie st v zmluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajuce sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skuto&nosti objednavatelovi pisomne oznamit
najneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skuto&nosti pisomne
neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy
Ziadne pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skutoCnostiam a plati, Ze tieto
boli zhotovitefovi zname pred uzavretim zmiuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu alebo obsahu
alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo neriesi zmluva, plati az do
prijatia vzajomnej dohody zmluvnych stran alebo rozhodnutia prisiusného organu
pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrZiavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela do$lo k akymkolvek rozporom medzi zmluvnymi
stranami, nesmie dojst k zastaveniu, preru$eniu prac na diele alebo ich oneskoreniu, ani
k inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pric¢om zhotovitel zodpoveda
za vSetky Skody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem $tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby (bez
ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so

5



3.10

3.1

4.1

4.1.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

\

zhotovitefom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo jeho
cenu.

Objednavatel je opravneny priebezne vykonavat kontrolu &innosti zhotovitela v oblasti
znedistovania zivotného prostredia a dodrziavania Standardov ISO 14 001 na uzemi
objednavatela aje opravneny pozastavit ginnost zhotovitela, ak zisti, Ze jeho innost
predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre ludské zdravie, alebo hrozi spdsobenie
okamzitého vyznamného negativneho Gcinku na Zivotné prostredie, pripadne vznik
znaénej materiainej Skody.

V podkladoch podia § 3 ods. 3 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
zhotovitel vyznadi dotasné a trvalé zabery stavby v katastralnej mape. Original
katastralnej mapy /nie starsi ako tri (3) mesiace/ bude suéastou dokladovej Casti.

~ CLa
Cas pinenia

Termin plnenia predmetu zmluvy podfa Clanku 3. zmluvy je nasledovny:

Pre predmet plnenia v rozsahu Clanku 3. odseku 3.1 zmluvy:
Vypracovanie a dodanie realizatnej projektovej dokumentacie a zabezpecenie
pravoplatného vodopravneho rozhodnutia.

Zacatie: ditom nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy
Ukoné&enie: 12 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatelovi bez akychkolvek vad.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne a vCasne dokondené dielo (bez vad) prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu za dielo.

V pripade nedodrzania terminu na dokoncenie diela bez akychkolvek vad, ato aj
v pripade nedodrzania dielCich terminov, je objednavatel opravneny uplatnit voCi
zhotovitelovi sgnkcie (najma zmluvné pokuty), ato bez ohfadu na skutocnost, i
neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitefom dodrzané.

V pripade, ak zhotovite!' nie je schopny dodrzat termin na dokoncenie diela v beznom
pracovnom ¢ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatela, zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmendach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeCi napravu Vv lehote uréenej objednavatelom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitefovi (napr. formou odstupenia od zmluvy s okamzitou ucinnostou odo dia
doruenia oznamenia zhotovitefovi) akukolvek ast diela a zadat zhotovenie takejto
gasti diela tretej osobe, pricom zhotovitel' bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto uréenym novym zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti
diela budu objednavatelom zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, na ktord ma
zhotovitel narok podla zmluvy. Pre vylu¢enie pochybnosti plati, ze objednavatel je
opravneny zapoéitat' na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady
a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej
osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté
gkody, dalsie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).



4.7

4.8

4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

5.4

Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitelovi nedodrzanim terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a vEasného spinenia (napr. nadéasy, praca na zmeny,
zvySené pracovné nasadenie a pod.), budd vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho &ast v stilade so zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (aviak nie povinny)
vykonané dielo bez vad alebo jeho Cast prevziat aj v skor§om ponuknutom termine.
Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. &asti diela, nebude zhotovitelom bez
vazneho dévodu odopreté.

Aj vpripadoch, ak sa zaCatie zhotovovania diela omegkalo zinych dévodov ako
zdbvodov vyluéne na strane objednavatefa, musia byt terminy riadne spinené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvysenie dohodnutej ceny za dielo.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy
zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na
zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vietky terminy posuvaju
o poCet dni takto nariadeného prerudenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu
objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace
na zhotoveni diela obnovit.
Cl. 5.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela zo diia 12.11.2020,
ktora tvori neoddeliteln( sucast tejto zmluvy.

Cena za dielo celkom podla:

Clanku 3. odseku 3.1 zmluvy: 227 000,- EUR bez DPH
(slovom: dvestodvadsat'sedemtisic eur).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania diela a
fakturacie ceny za hotové dielo a k cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle
platnych pravnych predpisov. Cena za dielo obsahuje vsetky naklady zhotovitela na
zhotovenie diela. Spravne a iné poplatky a naklady na ziskanie podkladov pre
majetkovo-pravne vysporiadanie st zahrnuté v cene projektovych prac abudli vo
fakturacii samostatne vycislené.

S vynimkou rozSirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemdZe zhotovitel poZzadovat, narokovat alebo
domahat sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dovodu, & uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol sposobeny zmiuvnou
stranou alebo tretim subjektom alebo tak doSlo v désledku udalosti resp. skuto&nosti
mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze Ziadat o zvysenie ceny za dielo
ani vdosledku viastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatocnej
koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade
znizenia rozsahu diela (prace a dodavky, ktoré nebudd zrealizované) je objednavatel
opravneny primerane cenu za dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej asti diela.

Vsetky zmeny a prace nad ramec predmetu pinenia pozadované objednavatelom budu
rieSené dodatkami k tejto zmluve. Cena prac sa stanovi vsllade s podmienkami
v cenovej ponuke.



5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

Specifikacia ceny za dielo je spracovana podla sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych ginnosti podla aktualneho sadzobnika UNIKA.
Takto stanovena finanéna &iastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, ze dielo je
upiné a nebude vyzadovat dodatocné rieSenie.

Cena za dielo je vypracovana podia ustanoveni zékona ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach
v platnom zneni a je v mene EURO.

V ramci ceny za dielo budu dodané:

— &est (6) vyhotoveni projektovej realizaénej dokumentacie vratane dokladovej Casti,

— tri (3) vyhotovenia geodetického elaboratu,

— tri (3) vyhotovenia geologického elaboratu,

— dva (2) vykazy vymer s rozpoctom (v programoch MS Excel a Cenkros plus),

— gest (6) CD nosicov s kompletnou projektovou realizaénou dokumentaciou v digitainej
forme vratane vykazu vymer,

— dva (2) CD nosice s kompletnou projektovou dokumentaciou v digitalnej forme
vratane vykazu vymer a rozpoctu,

~ jeden (1) CD nosi¢ so situaciou a geodetickymi podkiadmi k vyty&eniu stavby,

— jeden (1) CD nosi¢ s geologickym elaboratom,

~ jedno (1) pravoplatné vodopravne (stavebné) rozhodnutie - original.

Cl. 6.
Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitefovi po spineni predmetu tejto zmluvy na
zaklade dvoch (2) faktar vystavenych zhotovitefom pre plnenie podia Clanku 3. odseku
3.1 zmluvy, a to nasledovne:

- prva faktara vo vySke 80 % zceny za dielo podla Clanku 5. odseku 5.1 zmluvy za
pinenie podla Gianku 3. odseku 3.1 zmiuvy, tj. za dodanie dokumentacie pre
vodopravne (stavebné) povolenie a sudasne aj pre realizaciu stavby bude
zhotovitelom vystavena a odosland do péatnastich (15) dni po zavereCnom
prerokovani, pisomnom odovzdani a prevzati kompletnej realizaCnej projektovej
dokumentacie stavby ,

- druha faktara vo vyske 20 % z ceny za dielo podla Clanku 5. odseku 5.1 zmluvy za
plnenie podia Glanku 3. odseku 3.1 zmluvy, tj. za zabezpeCenie pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia pre stavbu bude zhotovitelom vystavena
aodosland do pétnastich (15) dni po dodani pravoplatného vodopravneho
(stavebného) povolenia pre stavbu a podpisani preberacieho protokolu.

Faktury budu vystavené s prislichajlicou DPH v zmysle pravnych predpisov platnych v
gase odovzdania diela.

Lehota splatnosti kazdej faktary je tridsat (30) dni odo dria jej dorucenia. Faktira sa
povazuje za dorugenu prevzatim v podatelni v sidle objednavatela, resp. uplynutim troch
(3) pracovnych dni odo dia jej odoslania.

Kazda faktara musi obsahovat vietky Udaje podlia zakona €. 222/2004 Z.z. odaniz
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov vratane rozdelenia predmetu fakturacie
na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle ustanoveni § 74 odsek 1.
pismeno f) tohto zakona a ako prilohu bude obsahovat preberaci protokol podpisany
zastupcami  zodpovednymi vo veciach technickych oboch zmiuvnych stran a
potvrdené kopiu objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo fakture bude uvedené
&islo objednavky, pod ktorym ju objednavatel eviduje.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat udaje podfa odseku 6.3 tohto Clanku zmluvy, je
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6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

objednavatel opravneny ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie, &im sa
zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynut diiom doruéenia
opravenej faktary objednavatelovi spésobom uvedenym v odseku 6.2 tohto &lanku
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplni ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, ato aZ do
riadneho spinenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel' nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel' nie je opravneny postipit tretim osobam akékolvek pohladavky vogi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v savislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia
zmluvy ma za nasledok neplatnost' takéhoto postiipenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat' svoje pohladavky alebo naroky voéi objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitefovi na akékolvek platby
podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela vodi
zhotovitefovi vzniknutym na zaklade zmiuvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat
a neplatit’ akekolvek platby, ani ich ¢ast, podia zmluvy z dévodu akychkolvek narokov
alebo pohladavok zhotovitela voci objednavatelovi.

Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, ¢ ma na zmluvne
objednané prace na realizéciu diela podla tejto zmluvy zabezpedené dostatocné
finanéné prostriedky.

€L 7.
Zodpovednost’' za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentécia v éase jej odovzdania
objednavatelovi, bez ohladu na to, ¢i sa jedna o vady spésobené porusenim ustanoveni
tejto zmluvy alebo ustanoveni vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo inych
noriem. Uvedené plati aj v pripade, ak sa vady prejavia kedykolvek po odovzdani
projektovej dokumentacie napr. pri realizacii stavby pre uéely ktorej bola projektova
dokumentécia ¥ zmysle tejto zmluvy zhotovitelom vyhotovena.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z neplnenia
ustanoveni Nariadenia viady znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel nezodpovedad za vady dokumentécie, ktoré boli spdsobené pouzitim
podkladov poskytnutych objednavatefom za podmienky, Ze zhotovitel upozornil na ich
nevhodnost objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektove] dokumentacie, e objednavatel
ma pravo pozZadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného a bezodkladného
odstranenia vady diela.

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit pripadné vady dokumentécie stavby do desiatich (10)
dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadn( reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podia Clanku 1.
odseku 1.2 tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel' neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podfa viastnej volby a na naklady
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7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

zhotovitela. Vy$ka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avsak nebude ovplyvnena
cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voéi
zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10 % prirazkou z
celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroveit opravneny poZadovat od
zhotovitela aj zaplatenie vSetkych 8kod vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace
potrebné na ich odstranenie.

V pripade, Ze z dbvodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavézuje uhradit objednavatefovi nahradu $kody v plnej vyske ceny
vzniknutej naviac prace.

Cl. 8.

Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokonéené dielo po termine uvedenom
v Clanku 4. odseku 4.1 zmluvy, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,00 EUR (slovom jednosto eur) poéas prvych
tridsat (30) dni omeskania za kazdy aj zaaty kalendarny defi omeskania. Za kazdy
dalSi aj zaCaty kalendarny defi omes$kania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 560,00 EUR (slovom patdesiat eur).

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanu vadu v &ase podla Clanku 7. odseku
7.5 zmluvy, ma objednavatel pravo tato opravu zadat inému zhotovitefovi za podmienok
dohodnutych v Clanku 7. odseku 7.7 zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie Clanku
7. odseku 7.5 zmluvy — termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si
u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 100,00 EUR (slovom
jednosto eur) za kazdy aj zaaty kalendarny deii omeskania aZ do doby odstranenia
vad.

Zmluvné pokuty podlia odsekov 8.1 a 8.2 tohto ¢lanku zmluvy su splatné do troch (3) dni
odo dia doru€enia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel' je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na uhradu ceny za dielo zhotovitelovi
alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmiuvy vodi
zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej zmluvnej strane zmluvna pokutu
ani jej skutoné zaplatenie nema vplyv na pravo prisludnej zmluvnej strany na nahradu
Skody, ktora nie je obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusni zmluvnu
stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavéazky v silade so zmluvou.

V pripade oneskorenej thrady faktdry podra Clanku 6. odseku 6.2 zmluvy, ma zhotovitel
pravo uplatnit si u objednavatela narok na zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske
0,05 % z diznej Ciastky za kaZdy kalendarny defi omeskania. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze
Ziadne iné sankcie voli objednavatelovi v pripade omeskania objednavatela poda
predchadzajucej vety tohto odseku zmluvy neuplatni.

CLo9.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov, pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel' si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatel'a zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel narok
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny
okamzite vykonat' vsetky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom
ukongil spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatefa zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odfatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k
zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial' zhotovitel neuhradi subdodavatelom za riadne vykonan( pracu dojednanu
odmenu riadne a v¢as, nasledkom &oho subdodavatel pisomne upozorni na moznost
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom takéto
zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podfa nazoru
objednavateta ohrozit postup projektovych prac a dodrzanie terminu dokondenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni
zhotovitela a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu napravy, opravneny zadrzat
vyplatu Uhradu faktir, a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budd uspokojené
zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. PocCas doby
zadrZania platieb, nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych
zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri
zadrZani platieb zhotovitelovi ma objednavatel pravo (nie vSak povinnost) uhradit dlzné
sumy subdodavatelom namiesto zhotovitela, pricom o takto zaplatené ciastky sa
automaticky znizi cena za dielo.

Zhotovitel je povinny pocas spracovavania dokumentacie podla Clanku 3. odseku 3.1
zmluvy priebeZne zvolavat vyrobné vybory, minimalne vsak jeden krat za mesiac.
Najneskér dva (2) tyzdne pred zavereénym prerokovanim predloZi zhotovitel
objednavatefovi dokumentaciu vdvoch (2) exemplaroch na vyjadrenie vratane
dokladovej cCasti arozpottu. Pripomienky zo zavereéného prerokovania zapracuje
zhotovitel do &istopisu projektovej dokumentacie.

Autorské prévé zhotovitela su v stlade so zakonom ¢&. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon
v zneni neskorsich predpisov.

Predmet zmluvy — projektova dokumentacia sa stava majetkom objednavatela, s ktorym
moze nakladat podla vlastnych potrieb jej odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného
viastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene za jej zhotovenie.

Zhotovitel' podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi sthlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, tj. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkofvek
spésobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
¢asového ohranicenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene za dielo podla zmiuvy.
Licencia sa udefuje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
pouzitie diela a je povinny sam sa zdrZat dalSieho pouzitia diela inym spésobom ako pre
ucely zhotovenia diela podlfa zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe
suhlas na pouZitie diela vrozsahu udelenej Licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpe&enstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokongenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

10.1

Objednavate! je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, ato po celd dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZzit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vyluCne na
Gcel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazané abude objednavatefom
povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj
v pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel' povinny vSetky veci, dokumenty,
podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit' objednavatelovi.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel' sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatefa ajeho pokynmi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej
spravy.

Ak dohody uzavreté podia odseku 9.11 tohto ¢lanku zmluvy maju vplyv na predmet
pinenia alebo ¢as plnenia, musi byt sucastou tejto dohody aj spbsob upravy ceny za
dielo. Tato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

UrCenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny;,

Za objednavatela je povereny na rokovania ana kontrolu projektu

Cl. 10.
Predéasné ukoncenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Eiastoéne odstupit od zmluvy najméa

v pripade, ak:

a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpovedéa poziadavkam
stanovenym zmiuvou alebo prislusnym normam a vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom,

b) riadne a vcasné splnenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,

c) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela,

d) finanéna, ekonomickd a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

e) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami,

f) zhotovitel neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodatonej lehote
poskytnutej zhotovitefovi objednavatelom,

g) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy alebo neplni riadne a vas svoje
povinnosti podla zmluvy,

h) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne,

i) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatel'skej €innosti nevyhnutnej
na riadne avcéasné dokoncCenie diela v silade s prislusnymi pravnymi predpismi
alebo

j) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpelenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

11.3

1.4

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmiuvy iba v pripade, ak:

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Ghradou splatnej
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50 % z fakturovanej sumy alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia porusuje
ustanovenia zmluvy alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podia zmluvy.

Odstapenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt dorugené druhej
zmiuvnej strane. Uginky odstupenia nastant v defi dorudenia pisomného odstupenia
druhej zmluvnej strane. Dosledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika. Pravo na zmluvni pokutu alebo nahradu kody
zmluvnych stran zostava nedotknuté.

V pripade pred€asného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia Gginnosti odstlpenia protokolarne odovzdat objednavatelovi
vSetky veci a doklady ‘prevzaté od neho za Gcelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych &asti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych ¢asti diela uréi objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi, pricom zhotovitel je povinny
objednavatefom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych vtomto odseku zmluvy, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR (slovom jednosto eur) za
kazdy aj zaCaty deri omeskania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania diela podla zmluvy sa zhotovitel zavazuje ‘poskytnut
objednavatelovi poZadovanu stcinnost' (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty alebo znemozneny. V opacnom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym vznikla.

Pri pred€asnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami zmluvy platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom
sa tieto ustanovenia zmluvy pouZiji primerane predéasnému ukonéeniu.

PredCasné ukoncenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnd stranu, ktora tato zmluvu
ukoncila, sa 'nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela.
Cl. 1.
Dorucovanie

VSetky oznamenia a Ziadosti podla zmluvy budi urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom alebo doporuc¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doruéené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a doruéenia kuriérom) alebo

b) uplynutim piateho (5.) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporuéenou postou).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruc¢ené v dany pracovny defi v ase mimo beZnej
pracovnej doby (8:00 aZ 17:00) budi povaZzované za doruéené nasledujlci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maja byt zmluvnej strane dorugené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné Gdaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, takej zmiuvnej
strane doru€ované na nasledovn( adresu:
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11.5

12.1

12.2

12.3

Objednavatefr’ Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: JUDr. Peter Olajos

vo veciach technickych do rak: R
tel.:

e-mail:

vo veciach odsuhlasenia
subdodavatelov; ' i

Zhotovitel” HYCOPROJEKT, akciova spoloénost’
adresa: PreSovska 55, 821 02 Bratislava

vo veciach zmluvnych do rik: Ing. Rastislav Krémarik

tel.: %

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: Ina. Jozef Krémarik

tel..

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, dorugované podra zmluvy budi v slovenskom jazyku.

Cl. 12.
Ddvernost’ informacii a mléanlivost’

Zmluvné strany s povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii spdsobom
obvyklym pre utajovanie takychto dovernych informécii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohfadu na ukonéenie platnosti a ucinnosti zmluvy.
Zmluvné strany si povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich
zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

Za doverne informacie sa povaZuju vietky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informéacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa | tykaju zmluvy ajej plnenia (najmé zmluva, informacie o pravach
a povinnostiach zmluvnych stran),

b) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najmd informacie o jej &innosti, Strukture,
hospodarskych vysiedkoch, vietky zmluvy, finanéné, Statistické a uctovné informacie,
informécie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zaviazkoch, informacie
o jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace $tudie a spravy,
podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa predmetov chranenych
pravom priemyselného alebo iného duevného vlastnictva) a vSetky dalsie informacie
0 zmluvnej strane,

c) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

d) pre ktoré je stanoveny vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a aéinnymi
na Gzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma obchodné
tajomstvo, bankové tajomstvo, dafiové tajomstvo, osobné udaje, utajované
skuto€nosti),

e) ktoré boli - poskytnuté zmluvnej strane alalebo ziskané zmluvnou stranou
pred nadobudnutim platnosti a u¢innosti zmluvy, pokial' sa tykaju jej predmetu alebo
obsahu,

f) ktore su vyslovne zmluvnou stranou oznaéené ako ~doverne“ alebo inym obdobnym
oznacenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznameneg, spristupnené alebo akymkolvek
inym spGsobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
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124

12.5

12.6

12.7

13.1

alebo v akejkolvek stvislosti so zmluvou mézu byt pouZité vyluéne na ucely pinenia
predmetu zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuji nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavézuji doverné informacie ako aj vietky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamene, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané
zmluvnymi stranami na zaklade zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat' o nich
miCanlivost a chranit ich pred zneuzitim, poskodenim, zniéenim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukonéeni platnosti a uginnosti zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné
informacie poskytnat, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozsirovat,
vyzradit ani pouzit inak nez na Ucely pinenia predmetu zmluvy, a to ani po ukonéeni
platnosti a Ucinnosti zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
alalebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, Gctovnych, dafiovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori s bud viazani
vSeobecnou profesionalnou mic¢anlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi
pravnymi predpismi alebo si povinni zachovavat mic¢anlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat miganlivost o dévernych informaciach sa

nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, &o musi byt preukazatefné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tito skutoénost dokazuja,

b) sa stant vSeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podla zmluvy, &o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tato skutoénost' dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovene; platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim stdu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej
moci, priCom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit,
bezodkladne doruéi druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skutocnosti
eSte pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat miganlivost ohladne dbévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava mil€anlivost o vlastnej dovernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavazuje zabezpelit s vyuZitim technickych, organizaénych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za ucelom zamedzenia aniku, zneuZitia, podkodenia,
znicenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dévernej informacie a je povinna viest
doverné informacie oddelene od dévernych informécii ziskanych od akejkolvek tretej
osoby.

Povinnost micanlivosti zmluvnych stran ohfadne dévernych informacii podia zmluvy trva
aj po skonceni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

V pripade porusenia povinnosti miganlivosti ohfadne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknutd zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany
podfa ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo
poskodenej zmluvnej strany na nahradu $kody.

Cl. 13.
Zavereéné ustanovenia

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisludné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizacnych zmien vsetky prava a
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnickd, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (4) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotovenia
ponecha objednavatel a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vble zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaja platnost a zavaznost odo dia
nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy.

Neoddelitefnou suéastou tejto zmluvy su tieto prilohy je cenova ponuka zhotovitela zo
dna 12.11.2020

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a v pripade, ak ide o zmluvu, ktora je povinne zverejiovanou zmluvou v zmysle
ustanoveni § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov, zmluva nadobudne uéinnost driom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla

ustanoveni § 47a zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, inak diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali a porozumeli jej, ze ich vdla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoSlo k omylu, prejavy vble su
dostatoCne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu
s jej obsahom pripajaju svoje viastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dfia ..... 15'12'2020 V Bratislave, dia .. 112 .04 1%,

Za objednavatel Za zhotovitela:
Bratislavska vodayensna spoloénost, a.s. HYCOPROJEKT, akciova

spolo¢nost

JUDr. Petef Olajos Ing. JOozeT Krem#ark
predseda predstavenstva predseda predstavenstva

Ing. Marian Havel
¢len predstavenstva



|HYC@JPROJEKT 4.8,

KONZULTACIE - PROJEKTY - INZINIERING - DODAVKY

ADRESA:

HYCOPROJEKT, akciova spoloénost’
Predovska 55

821 02 Bratislava

IC0:35703377

DIC : 2020311722

IC pre dai : SK 2020311722

Obchodny register Okresneho sudu Brauslava I, Oddiel - Sa, Vlozka ¢islo - 1203/B

Cenova ponuka

,COV Malacky - komplexna rekonétrukcia“
Iprojektova dokumentacia/

Cena predmetnej zikazky je stanovend v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskordich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zikon NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako
maximalna zmluvna cena.

[ COV Malacky — komplexna rekonstrukcia |
Zameranie a prieskumy 950 | hod.a | 40 Eur/hod. 38 000,00 €
Geologia 150 | hod.a | 40 Eur/hod. 6 000,00 €
Stavebna Cast-Architektura 1600 | hod. 4 | 40 Eur/hod. 64 000,00 €
Stavebna ast’-Statika 250 | hod.4a | 40 Eur/hod. 10 000,00 €
Hydraulika, vypoéty 160 | hod.a | 40 | Eur/hod. 6 400,00 €
Profesia Strojnotechnoldgia 1300 | hod.a | 40 | Eur/hod. 52 000,00 €
Profesia Elektro 750 | hod.a | 40 Eur/hod. 30 000,00 €
Projekt protipoZiarneho zabezpecenia 150 | hod.a | 40 Eur/hod. 6 000,00 €
InZinierska éinnost’+ider}tiﬁkécia parciel 202 | hod.a | 35 Eur/hod. | 7 070,00 €
Planografia 250 | hod.a | 30 Eur/hod. 7 530,00 €

Cena prac bez DPH: 227 000,00 €
DPH 20%: 45 400,00 €
Celkom s DPH: 272 400,00 €

V cene st zahrnuté v3etky Casti projektovej dokumentéacie v pozadovanych poétoch vyhotoveni.

“fng. Jozef Krémarik

predseda predstavenstva



