

## ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A ZÁVÄZKOV Z REKONŠTRUKCIE KANALIZÁCIE

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

### Článok I. Zmluvné strany

**1.1 Postupca:** Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Sídlo: Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29  
Zastúpený: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva  
Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva  
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Ružinov  
IBAN: SK07 0200 0000 0000 0100 4062  
IČO: 35 850 37C  
DIČ: 2020263432  
IČ DPH: SK2020263432  
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3080/B  
(ďalej len „postupca“)

a

**1.2 Postupník:** GRAND KOLIBA, s. r. o.  
Sídlo: Révová 7, 311 02 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Martin Valašík, konateľ  
Ing. Michal Mrník, konateľ  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK33 1100 0000 0029 4402 2951  
IČO: 47 530 561  
DIČ: 2024037235  
IČ DPH: SK2024037235  
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 97192/B  
(ďalej len „postupník“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

2.1 Postupca je stavebníkom stavby s názvom „**MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia - Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sliáčska ul.**“ (ďalej len „stavba“) v súlade so stavebným povolením č. OUI-BA-OSZP3-2014/57922/LOL/III-4754, vydaným dňa 22. 09. 2014 Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 10. 2014 (ďalej len „stavebné povolenie“). Kópia stavebného povolenia tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Dňa 25. 08. 2016 postupca podal žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia, na základe ktorej stavebný úrad začal konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. Kópia právoplatného rozhodnutia stavebného úradu o predĺžení platnosti stavebného povolenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.

- 2.2 Dňa 21. 05. 2014 uzatvoril postupca so spoločnosťou Z&T, a. s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35 795 140, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2536/B (ďalej len „Z&T“), Zmluvu o budúcej spolupráci č. OST/220/2014-/BVS (ďalej len „zmluva o budúcej spolupráci“).
- 2.3 V zmysle článku 3.1 (PODMIENKY SPOLUPRÁCE ZO STRANY Z&T) písm. (a) zmluvy o budúcej spolupráci za predpokladu, že budú splnené podmienky v zmysle článku 2.1 (REALIZÁCIA VÝSTAVBY INFRAŠTRUKTÚRY A REKONŠTRUKCIE KANALIZÁCIE) písm. (b) zmluvy o budúcej spolupráci, Z&T na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečí rekonštrukciu kanalizácie (i.j. realizáciu stavby).
- 2.4 V zmysle článku 3.1 (PODMIENKY SPOLUPRÁCE ZO STRANY Z&T) písm. (c) bod (1) zmluvy o budúcej spolupráci Z & T uskutoční všetky kroky a právne úkony smerujúce k uzatvoreniu a v stanovenej lehote uzatvorí zmluvu o postúpení práv a prevzatí záväzkov, a to v súlade s právnymi predpismi a za podmienok uvedených v príslušnej zmluve o postúpení práv a prevzatí záväzkov.
- 2.5 Dňa 22. 08. 2016 uzatvorila Z&T s postupníkom, t.j. so spoločnosťou GRAND KOLIBA, s. r. o., Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 47 530 561, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97192/B Zmluvu o prevedení práv a povinností zo Zmluvy o budúcej spolupráci zo Z&T na spoločnosť GRAND KOLIBA, s. r. o., v tejto zmluve označenej ako postupník, ktorá bola uzatvorená v súlade s článkom 8. zmluvy o budúcej spolupráci so súhlasom spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., v tejto zmluve označenej ako postupca. Vychádzajúc z podmienok dohodnutých v zmluve o budúcej spolupráci, ako aj z vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany vyslovene dohodli, že netrvajú na termínoch začatia realizácie stavby, resp. jej dokončenia, ani na iných termínoch určených v zmluve o budúcej spolupráci, pričom potvrdzujú, (a) že nové termíny budú medzi nimi s konečnou platnosťou dohodnuté najmä v zmluve o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude najmä dohodnutie podmienok uzavretia kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva okrem iného aj k stavbe (ďalej len „Budúca zmluva“), (b) že termín začatia realizácie stavby nastane najskôr po uplynutí tridsiatich (30) dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu, odo dňa nadobudnutia účinnosti Budúcej zmluvy, odo dňa účinného prevedenia projektovej dokumentácie k stavbe a postúpenia licencie na jej použitie z postupcu na postupníka, odo dňa oznámenia zmeny stavebníka príslušného stavebnému úradu a nie však skôr ako dňa 15.03.2017 ani skôr ako buď na území Hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2017 povolené vykonávať rozkopávky verejných priestranstiev, (c) že termín dokončenia realizácie stavby nebude dohodnutý skôr ako uplynú dva (2) roky odo dňa začatia realizácie stavby, (d) že ostatné podmienky realizácie stavby dohodnuté v zmluve o budúcej spolupráci v zásade ostávajú naďalej v platnosti a (e) že si voči sebe nebudú uplatňovať z titulu prípadného nedodržania termínov dohodnutých v zmluve o budúcej spolupráci žiadne nároky.
- 2.6 V súlade so zmluvou o budúcej spolupráci uzatvárajú postupca a postupník túto Zmluvu o postúpení práv a záväzkov z rekonštrukcie kanalizácie (ďalej len „zmluva“).

### Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1 Postupca postupuje touto zmluvou na postupníka všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre postupcu ako stavebníka z vydaného stavebného povolenia a z vydaného

rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia za účelom umožnenia realizácie stavby namiesto postupcu, a to za podmienok ďalej uvedených v zmluve. Postupca bez akýchkoľvek výhrad prevádza na postupníka všetky svoje práva a povinnosti vyplývajúce z vydaného stavebného povolenia a z vydaného rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia (ako sú definované v článku II. zmluvy) a postupník prevod týchto práv a povinností v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad prijíma.

- 3.2 Postúpenie práv a povinností zo stavebného povolenia je na základe výslovnej dohody zmluvných strán odplatné.

#### **Článok IV.**

#### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že postupca bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní od podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami, oznámi Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, postúpenie práv a povinností z vydaného stavebného povolenia z postupcu na postupníka, pričom za účelom preukázania postúpenia práv a povinností zo stavebného povolenia z postupcu na postupníka predloží stavebnému úradu aj jeden originál tejto zmluvy. Splnenie tejto povinnosti postupcu v rovnakej lehote aj preukáže postupníkovi.
- 4.2 Postupník sa zaväzuje realizovať stavbu v súlade s vydaným stavebným povolením, príslušnou projektovou dokumentáciou a za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými na území Slovenskej republiky, ako aj zmluvou o budúcej spolupráci v rozsahu, v akom to zmluvné strany v tejto alebo v inej zmluve neobmedzili, pričom realizácia stavby bude súčasne podliehať aj kontrole zástupcami postupcu. Postupník sa zaväzuje poskytnúť povereným zástupcom postupcu primeranú súčinnosť a umožniť im riadny výkon dozoru, ako aj rešpektovať prípadné opodstatnené pripomienky poverených zástupcov postupcu, súvisiace s realizáciou stavby. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že pri realizácii stavby sa postupník môže odchýliť od príslušnej projektovej dokumentácie výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom postupcu a len v odsúhlasenom rozsahu. Postupca sa zaväzuje, že bezdôvodne neodmietne udeliť postupníkovi súhlas s odchýlkami pri realizácii stavby a ďalej sa zaväzuje, že pri realizácii stavby poskytne postupníkovi, ako aj zhotoviteľom stavby, vybratým zo strany postupníka, všetku súčinnosť potrebnú na splnenie povinností postupníka ako aj na realizáciu stavby, a to najneskôr do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy bude postupca o jej poskytnutí písomne alebo prostredníctvom e-mailu požiadaný. Postupca sa zaväzuje zabezpečiť plnenie uvedených povinností aj vo vzťahu k svojim povereným zástupcom a zamestnancom. Postupca sa ďalej zaväzuje včas oznámiť postupníkovi údaje o osobách, ktoré budú jeho poverenými zástupcami na stavbe (technický dozor, autorský dozor, budúci správca a pod.).
- 4.3 Postupník sa ďalej pri realizácii stavby podľa bodu 4.2 tohto článku tejto zmluvy zaväzuje dodržať nasledovné podmienky:
- a) zvolávať kontrolné dni min. jedenkrát do mesiaca za účasti zodpovedných zamestnancov postupcu (technický dozor, zástupcovia divízia výroby vody, divízia distribúcie vody, divízia odvádzanie odpadových vôd a investičné oddelenie),
  - b) materiály použité na stavbe musia byť vopred odsúhlasené postupcom,

- c) pri zakrývání vykonaných stavebných prác vyzvať technický dozor postupcu a budúceho správcu na preverenie zakrývaných prác; výzva musí byť písomná formou zápisu v stavebnom denníku,
- d) technický dozor postupcu je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, jej okolia, život alebo zdravie osôb pracujúcich na stavbe alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody,
- e) zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor postupcu a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie reklamovaných väd a odchýlok od projektu,
- f) umožniť technickému dozoru postupcu počas pracovných dní v bežnom pracovnom čase (od 08.00 hod. do 16.00 hod.) užívať v rámci zariadenia staveniska kanceláriu, kde bude mať kedykoľvek v uvedenom čase prístup k stavebnému denníku,
- g) realizáciu prepoja, odstávok, vrátane ich ohlásenia, tlakových skúšok vodovodného potrubia a kanalizačného výtláčného potrubia, vykonávať podľa pokynov technického dozoru postupcu a za účasti zamestnancov divízie distribúcie vody a divízie odvádzania odpadových vôd postupcu,
- h) tridsať (30) dní pred začatím realizácie jednotlivých prác na stavbe predložiť na odsúhlasenie harmonogram prác, technologické postupy a certifikáty použitých materiálov (kópia).

4.4 Postupca sa zaväzuje, že postupníkovi do troch (3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy odovzdá jedno (1) vyhotovenie právoplatného stavebného povolenia a jedno (1) vyhotovenie právoplatného rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia formou odovzdávacieho protokolu, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán (ďalej len „**Odovzdávací protokol**“). Zmluvné strany vyhlasujú, že postúpenie práv k projektovej dokumentácii z postupcu na postupníka bude predmetom samostatnej Zmluvy o prevode Projektovej dokumentácie kanalizácie a Licenčnej zmluvy, ktorú sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť súčasne s touto zmluvou, najneskôr však do štrnástich (14) dní od podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva a Zmluva o prevode Projektovej dokumentácie kanalizácie a Licenčná zmluva majú povahu previazaných (od seba závislých) zmlúv a v prípade zániku jednej z nich zaniká aj druhá od nej závislá zmluva. V prípade zániku tejto zmluvy (vrátane závislej zmluvy) sa postupník zaväzuje postúpiť na postupcu späť všetky práva a povinnosti nadobudnuté na základe tejto zmluvy (t. j. všetky práva a povinnosti z vydaného stavebného povolenia) a zároveň mu vrátiť všetky poskytnuté doklady uvedené v bode 4.4 tejto zmluvy, a to najneskôr do jedného (1) mesiaca odo dňa ukončenia tejto zmluvy.

4.6 Postupca vyhlasuje, že disponuje súhlasmi všetkých vlastníkov pozemkov, cez ktoré je stavba trasovaná, s realizáciou a umiestnením stavby na ich pozemkoch a že je možné stavbu umiestniť a realizovať na všetkých pozemkoch, cez ktoré je trasovaná a zaväzuje sa tieto súhlasy poskytnúť (previesť) postupníkovi. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak to bude potrebné na účely kolaudácie, budú spolupracovať na prípadnom majetkovo-právnom vysporiadaní vzťahov k pozemkom, cez ktoré je stavba trasovaná; náklady s tým spojené však bude znášať postupca. Zmluvné strany však potvrdzujú, že v prípade, ak k takému majetkovo-právnomu vysporiadaniu vzťahov k pozemkom nedôjde, nebude táto skutočnosť prekážkou v prevedení vlastníckeho práva

k stavbe na postupcu, t.j. postupca sa aj napriek tomu zaväzuje stavbu od postupníka odkúpiť.

## **Článok V. Vyhlásenia zmluvných strán**

- 5.1 Postupca vyhlasuje, že
- a) je oprávnený postúpiť všetky práva a povinnosti zo stavebného povolenia na postupníka za účelom realizácie stavby,
  - b) v čase uzatvorenia tejto zmluvy neexistujú žiadne neuhradené peňažné záväzky, ktoré vznikli postupcovi v súvislosti činnosťami predchádzajúcimi vydaniu stavebného povolenia,
  - c) stavebné povolenie, ako aj rozhodnutie stavebného úradu o predĺžení platnosti stavebného povolenia je právoplatné a je vydané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, v súlade s územným rozhodnutím vydaným na umiestnenie stavby, ako aj v súlade s územným plánom platným pre územie Hlavného mesta SR Bratislavy a je ku dňu uzavretia tejto zmluvy platné a účinné a v plnom rozsahu umožňujúce realizáciu stavby,
  - d) mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by postupníkovi bránili v realizácii stavby tak, ako to predpokladá stavebné povolenie,
  - e) stavebné povolenie a rozhodnutie stavebného úradu o predĺžení platnosti stavebného povolenia sú bez akýchkoľvek väd a zaväzuje sa, že v prípade, ak sa v priebehu realizácie a/alebo kladácie stavby vyskytnú akékoľvek vady stavebného povolenia alebo rozhodnutia o predĺžení jeho platnosti, na svoje náklady zabezpečí odstránenie takých väd, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy ho postupník na také vady upozorní a nahradí postupníkovi všetku škodu, ktorá mu v súvislosti s tým vznikne.
- 5.2 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku súčinnosť potrebnú na splnenie predmetu tejto zmluvy.

## **Článok VI. Odplata za postúpenie práv a povinností zo stavebného povolenia**

- 6.1 Odplata za postúpenie práv a povinností zo stavebného povolenia na postupníka je stanovená dohodou zmluvných strán, a to vo výške 100,- EUR (slovom: jedno sto eur) bez DPH (ďalej len „odplata“). K odplate bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov.
- 6.2 Postupca vystaví faktúru vo výške odplaty do pätnástich (15) dní od podpisu Odovzdávacieho protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v rovnakej lehote ju aj doručí postupníkovi. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej vystavenia.

## **Článok VII. Záverečné ustanovenia**

- 7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 7.2 Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť alebo zrušiť iba písomnými a očíslovanými dodatkami k tejto zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sú neplatné.
- 7.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že táto zmluva a práva a povinnosti ňou založené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ostatné právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 7.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 7.5 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom postupca obdrží po podpise zmluvy štyri (4) vyhotovenia a postupník dve (2) vyhotovenia.
- 7.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 7.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:  
Príloha č. 1 – kópia právoplatného stavebného povolenia,  
Príloha č. 2 – kópia právoplatného rozhodnutia stavebného úradu o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

V Bratislave dňa 26 JAN. 2017

V Bratislave dňa 2. 2. 2017

Za postupcu:  
**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Za postupníka:  
**GRAND KOLIBA, s. r. o.**

**Ing. Zsolt Lukač, EMBA**  
predseda predstavenstva

**Ing. Martin Valašík**  
konateľ

**Ing. František Sobota**  
podpredseda predstavenstva

**Ing. Michal Mrník**  
konateľ

# OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Pracovisko Karloveská 2, 842 33 Bratislava

Číslo: OU-BA-OSZP3-2014/57922/LOL/III-4754

Bratislava 22.9.2014

<b>HYDROTEAM</b>	Vaňavské 3 831 03 Bratislava 3
<b>PODATEČŇA</b>	
mesiačik 26. 9. 2014	podpis
Prídelné číslo: 126/2014	

## ROZHODNUTIE

### Verejná vyhláška

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby podľa § 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva stavebníkovi:

**BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35 850 370**

### p o v o l e n i e

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na uskutočnenie vodnej stavby „MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia – Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sliáčska ul.“, ktorá bude vybudovaná na pozemkoch parc. č. 21229/21, 22296/2, k.ú. Vinohrady a parc. č. 22069/1 k.ú. Nové Mesto.

Účel stavby: Zvýšenie kapacity kanalizačného zberača BV z dôvodu výstavby v lokalite Vtáčnik.

**Stavba sa povoľuje v tomto rozsahu:**

**SO 01 Sliáčska ulica – Zberač “BV“**

Jednotný kanalizačný zberač “BV“ – materiál sklamlaminát SN10 000, DN 800, celková dĺžka 273,76m, úsek od Ša po Šh, 11 ks šácht.

Pôvodný zberač BV DN 300 bude vyburaný a odvezený na skládku, neodhalené úseky sa zafúkajú betónom.

#### Podmienky povolenia:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala firma HYDROTEAM, s.r.o., Ing. Ľuboš Hollý v 08/2009.
2. Bez osobitného povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
3. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. V zmysle § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona stavebník ohlásí zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky:
  - 4.1. Stanoviska Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGS OKDS 44628/2014/53942 najmä:
    - Rozkopávkové práce na komunikácii a chodníku v správe hlavného mesta žiadame realizovať na základe rozkopávkového povolenia.
    - Po rozkopávke na predmetnej komunikácii žiadame spätnú úpravu realizovať pôvodnou konštrukciou komunikácie.
    - Rozkopávkové práce žiadame po ukončení zápisnične odovzdať správcovi komunikácie.
    - V prípade zásahu do chodníka žiadame nasledovnú spätnú úpravu: novú povrchovú úpravu ACo8 na celú šírku chodníka a celú dĺžku dotknutého úseku s predĺžením + 1 m na koncoch dotknutého úseku, dodržať nivelitu chodníka a obrubníkov, uvoľnené obrubníky osadiť do betónového lôžka a zaškárať.
    - Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe hlavného mesta – na komunikácii a VO).
    - Pred začiatkom rozkopávkových prác na Sliacskej ulici požiadať správny orgán o rozkopávkové povolenie s platným POD.
    - Požiadať správny cestný orgán o čiastočnú uzávierku Sliacskej ulice.
    - Na predmetnej komunikácii je nutné si naplánovať stavebné práce tak, aby reozkopávky mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu.
  - 4.2. Stanoviska ŽSR Bratislava, GR, odbor expertízy, č. 14125/2014/O420-3:
    - Rešpektovať požiadavky uvečené vo vyjadreniach ŽSR OR Trnava č. 618/2014/289301/SŽTS/1b.06 zo dňa 19.2.2014 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách a SHM RP Bratislava č. 0750/7a.08/147/SHM/RP-Ba-BE zo dňa 4.2.2014.
    - Stavebník bude rešpektovať objekty a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby dráhy, jej odvodnenia, stability a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR; nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR.
    - Stavebník je povinný zabezpečiť, aby ním navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej prevádzky počas celej doby jej prevádzky.
    - Stavebník zabezpečí pred realizáciou objednať vytýčenie vedení ŽSR podľa požiadaviek jednotlivých správcovsých zložiek a odborný technický dozor príslušných útvarov ŽSR počas prác v dotyku so zariadeniami ŽSR.
    - Pred zahrnutím odkrytých káblových trás prizvať príslušného správcu na vizuálnu kontrolu za účelom vykonania previerky, či nedošlo k poškodeniu vedení ŽSR.
    - Po ukončení prác v obvode dráhy súvisiacich s križovaním železničnej trate stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia príslušného správcu trate o ukončení prác bez pripomienok k realizácii z hľadiska jej technického vyhotovenia.



- Stavebník zabezpečí prizvanie ŽSR SHM RP Bratislava a OR Trnava ku kolaudačnému konaniu a predloží dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v mieste križovania železnice a na pozemkoch v správe ŽSR v požadovanom vyhotovení.
  - Stavebník zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou činnosťou.
- 4.3. Stanoviska ŽSR OR Trnava, SMSÚ ŽST TO Bratislava č. 90/2014/283101/SMSÚ ŽTS TO BA/1b.06/ŠT014 zo dňa 27.1.2014
- 4.4. Stanoviska ŽSR OR Trnava, sekcia železničných tratí a stavieb č. 2014/289301/SŽTS/2a.14 zo dňa 14.2.2014
- 4.5. Stanoviska KRPZ v Bratislave č. KDI č. KRPZ-BA-KD13-19-165/2014 zo dňa 14.8.2014
- V prípade priameho zásahu do pozemných komunikácií, podmieňujeme začatie realizácie uvedenej stavby predložením projektu organizácie dopravy počas výstavby a jeho odsúhlasením v Operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, a to najskôr 30 dní pred realizáciou stavby, kde budú dohodnuté konkrétne podmienky a tiež presný termín realizácie.
- 4.6. Vyjadrenia DPB, a.s., č. 733/2000/2014 zo dňa 23.1.2014 (podmienky pre zberač na Sliačskej ulici):
- Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky autobusovej MHD na ulici Sliačska, nesmú obmedzovať plynulosť premávky autobusov nad rámec prerokovaných a potvrdených riešení. Stavba musí zabezpečiť trvalú prejazdnosť Sliačskej ulice pre autobusy MHD.
  - Stavebník je povinný najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác prerokovať a potvrdiť s DPB, a.s., časový harmonogram výstavby, uviesť kontakty na zodpovednú osobu stavby a následne zakaždým 5 pracovných dní vopred oznámiť a schváliť záväzný termín a trvanie každej zmeny v organizácii a prevádzke dopravy (začatie a ukončenie prác na Sliačskej najmä pod železničným viaduktom).
- 4.7. Vyjadrenia SPP, a.s. č. TDbA/230/2014/JPe zo dňa 5.2.2014
5. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
  6. V lehote do 15 dní odo dňa začatia výstavby je stavebník povinný túto skutočnosť oznámiť tunajšiemu úradu.
  7. Stavba bude ukončená do dvoch rokov od začatia výstavby.
  8. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označiť štítkom „Stavba povolená“ s týmito údajmi:
    - a) označenie stavby,
    - b) označenie stavebníka,
    - c) kto stavbu realizuje,
    - d) kto a kedy stavbu povolil,
    - e) termín začatia a ukončenia stavby,
    - f) meno stavebného dozoru
 a ponechať ho na viditeľnom mieste až do kolaudácie stavby.
  9. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
  10. Stavebník je povinný viesť o stavebných prácach denník.
  11. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
  12. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.
  13. Pôvodca odpadov predloží tunajšiemu úradu v kolaudačnom konaní kópiu dokladov preukazujúcich zhodnotenie resp. zneškodnenie stavebných odpadov oprávnenou osobou.

14. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
15. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto stavebného povolenia a všetky doklady vyplývajúce primerane z ustanovení §§ 17 a 18 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

#### **Majetkovo právne vzťahy**

Kanalizačný zberač bude realizovať stavebník BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava, na pozemkoch parc. č. 21229/21, 22296/2 k.ú. Vinohrady a parc. č. 22069/1 k.ú. Nové Mesto. Parcela č. 21229/21 k.ú. Vinohrady je podľa LV č. 2768 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe ŽSR, Klemensova 8, Bratislava. Pozemky parc.č. 22296/2 k.ú. Vinohrady a 22069/1 k.ú. Nové Mesto nemajú založené listy vlastníctva. Nakoľko je kanalizačný zberač situovaný v komunikácii Šliačskej ulice, podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemných stavieb nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

#### **Všeobecné ustanovenia :**

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Čas platnosti stavebného povolenia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podá v dostatočnej časovej lehote tak, aby o nej bolo právoplatne rozhodnuté pred uplynutím platnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Kanalizačný zberač bude vo vlastníctve a správe stavebníka.

V zmysle prílohy zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č. 60 písm. g) sadzovníka správnych poplatkov, zaplatil žiadateľ poplatok vo výške 400 € (slovom štyristo eur) kolkovými známkami.

V konaní účastníci neuplatnili žiadne námietky ani pripomienky.

#### **O d ť o v o d n e n i e**

Žiadateľ HYDROTEAM, s.r.o., Veľšavská 3, Bratislava, v zastúpení stavebníka Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, podal dňa 13.6.2014 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu „MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia – Rekonštrukcia kanalizačného zberača Šliačska ul.“, ktorá sa uskutoční na pozemkoch parc. č. 21229/21, 22296/2 k.ú. Vinohrady a parc.č. 22069/1 k.ú. Nové Mesto. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

V konaní boli doložené doklady:

- záväzné stanovisko MČ Bratislava Nové Mesto č. UKaSP-2014/1145/KON-vyj zo dňa 29.4.2014, upustenie od ÚR a súhlas podľa § 120 stavebného zákona

- stanovisko Hl. mesta SR Bratislava č. MAGS OSK 49048/2014/2-270112 zo dňa 13.6.2014
- stanovisko Hl. mesta SR Bratislava č. MAGS OKDS 44628/2014/53942 zo dňa 16.6.2014
- stanovisko MDVRR SR č. 11988/2014/C341-SŽDD/20612 zo dňa 31.3.2014
- vyjadrenie OÚ BA, OPaK, č. OU-BA-OSZP3-2014/22541/PAP zo dňa 17.3.2014
- vyjadrenie OÚ BA, OH, č. OU-BA-OSZP3-2014/1012-1/DAD/III zo dňa 5.3.2014
- vyjadrenie OÚ BA, ŠVS, č. OU-BA-OSZP3-2014/1018/POH/III-vyj zo dňa 20.2.2014
- stanovisko ŽSR BA, GR, odbor expertízy, č. 14125/2014/O420-3 zo dňa 11.3.2014
- vyjadrenie ŽSR, OR Trnava, č. 618/2014/289301/SŽTS/1b.06 zo dňa 19.2.2014
- stanovisko ŽSR, OR Trnava, SMSÚ ŽST TO Bratislava č. 90/2014/283101/SMSÚ ŽTS TO BA/1b.06/ŠT014 zo dňa 27.1.2014
- stanovisko ŽSR, OR Trnava, sekcia železničných tratí a stavieb, č. 2014/289301/SŽTS/2a.14 zo dňa 14.2.2014
- stanovisko ŽSR, stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, č. 0750/7a.08/147/SHM/RP-Ba-BE zo dňa 4.2.2014
- ŽSR Bratislava, OR Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky č. 129/2014/289501/SEE/7a.13/Šá/40 zo dňa 11.2.2014
- ŽSR, OR Trnava, stredisko miestnej správy a údržby pre OZT – Kábelová technika, č. DŠ-49/2-14 zo dňa 5.2.2014
- ŽSR, OR Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, č. 54/2014/289401/SOZT-Kr/2a.15 zo dňa 11.2.2014
- vyjadrenie BT, a.s. č. 2698/Ba/2014/3410-2 zo dňa 16.7.2014
- stanovisko KRPZ BA, KDI, č. KRPZ-BA-KD13-19-165/2014 zo dňa 14.8.2014
- stanovisko BSK č. 100013/2014-DP/26 zo dňa 14.2.2014
- stanovisko DPB č. 733/2000/2014 zo dňa 23.1.2014
- stanovisko SITEL, s.r.o. zo dňa 20.2.2014
- stanovisko Bratislavského samosprávneho kraja č. 50/2014 zo dňa 14.2.2014
- záväzné stanovisko KPU Bratislava č. KPUBA/2014/3787-2/7096/PRA zo dňa 5.2.2014
- vyjadrenie SPP, a.s. č. TDba/230/2014/JPe zo dňa 5.2.2014
- stanovisko MO SR č. SEMal-25-141/2014 zo dňa 30.1.2014
- záväzné stanovisko RÚVZ BA č. HŽP/3662/2014 zo dňa 28.1.2014
- stanovisko Michlovský, s.r.o. č. BA-0192/2014 zo dňa 27.1.2014
- záväzné stanovisko OÚ BA, odbor krízového riadenia č. OU-BA-OKR1-2014/09564/2 zo dňa 24.1.2014
- stanovisko HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-233/2014-001 zo dňa 28.1.2014
- vyjadrenie Slovak Telekomu č. 14-3220547-BA3 zo dňa 23.1.2014
- vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 21.1.2014
- kópia katastrálnej mapy
- kópia katastrálnej mapy so zakreslením povolovanej stavby
- listy vlastníctva
- splnomocnenie stavebníka pre žiadateľa


Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov listom č. OU-BA-OSZP3-2014/057922/LOL/III-ozn zo dňa 8.7.2014 dotknutým orgánom a účastníkom konania. Tunajší úrad omylom v oznámení o začatí konania uviedol aj stavebný objekt SO 02.9 Preložka plynovodu NTL – DN 150, ktorý je súčasťou stavebného povolenia pre stavbu „MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia – Rekonštrukcia kanalizačného zberača Račianska ul.“ Počas stanovenej lehoty na vyjadrenie neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov k posudzovanej projektovej dokumentácii pre vodoprávne povolenie uplatnené žiadne pripomienky.

Orgán štátnej vodnej správy preskúmal žiadosť stavebníka v zmysle príslušných ustanovení vodného zákona a stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi ani neprímerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, pracovisko Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.



Ing. Filíp Macháček  
vedúci odboru

Schválil: Ing. Patrick Lutter  
vedúci oddelenia

Prílohy : 1x overená PD pre stavebníka

**Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.**

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis:

Rozhodnutie OÚ Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2014/57922/LOL/III-4754 zo dňa 22.9.2014 sa doručuje spolu so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
2. MČ Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
3. Okresný úrad Bratislava, OSoŽP, OOPaVZŽP, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4

Účastníci konania:

1. BVS, a.s., Prešovská 48, 821 08 Bratislava 2
2. HYDROTEAM spol. s.r.o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava 3
3. ŽSR, Klemensova 8, 813061 Bratislava 1
4. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Na vedomie :

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
2. Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy, OCH, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
3. MČ Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
4. Železnice Slovenskej republiky, stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne pracovisko Bratislava, Šancová 5/C, 811 04 Bratislava 1
5. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
6. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1
7. Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
8. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
9. ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
10. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 26
11. Okresný úrad Bratislava, odbor dopravy, Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
12. OÚ Bratislava, Tu

**OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA**  
**Odbor starostlivosti o životné prostredie**  
**Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia**  
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

Číslo: OU-BA-OSZP3-2016/083498/KEN/III-5544

Bratislava dňa: 25.10.2016

Príjato rozhodnutím	25.12.2016
Príjato rozhodnutím	05.12.2016
Príjato rozhodnutím	04.12.2016
Príjato rozhodnutím	Handwritten signature

**ROZHODNUTIE**

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov stavebníkovi

**BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35 850 370**

**predlžuje platnosť stavebného povolenia**

*verejnou vzhľadiskou*

podľa § 68 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na uskutočnenie objektu vodnej stavby v rámci stavby: „MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia – Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sliáčska ul.“, na pozemku parc. č. 21229/21, 22296/2, k. ú. Vinohrady a parc. č. 22069/1 k. ú. Nové Mesto, MČ Bratislava – Nové Mesto. Stavba bola povolená rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2014/57922/LOL/III-4754, zo dňa 22.09.2014, právoplatné dňa 20.10.2014

**do 20.10.2018.**

Zároveň sa týmto rozhodnutím mení podmienka č. 7 rozhodnutia a pre ukončenie stavby sa stanovuje termín 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti predĺženia vodoprávneho povolenia. Ostatné podmienky a ustanovenia uvedené v stavebnom povolení ostávajú naďalej v platnosti.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok v sume 100,00 EUR podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.



č. z. : 44817/2016

7872783

Doručené : 31.10.2016

Počet listov : 1

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

**o d ť o v e d n e n i e**

Stavebník BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, podal na tunajšom úrade dňa 31.08.2016 žiadosť o predĺženie platnosti vodoprávneho povolenia č. OU-BA-OSZP3-2014/57922/LOL/III-4754, zo dňa 22.09.2014, právoplatné dňa 20.10.2014 na uskutočnenie

Príjato rozhodnutím 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Príjato rozhodnutím 10. 10. 2016

Príjato rozhodnutím

Príjato rozhodnutím

RH132717311SK

objektu vodnej stavby v rámci stavby: „MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia – Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sľačska ul.“, na pozemku parc. č. 21229/21, 22296/2, k. ú. Vinohrady a parc. č. 22069/1 k. ú. Nové Mesto, MČ Bratislava – Nové Mesto.

Okresný úrad Bratislava oznámil začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou listom č. OU-BA-OSZP3-2016/083498/KEN/III-ozn. zo dňa 14.09.2016 dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a upustil od ústneho pojednávania. V stanovenej lehote neboli doručené žiadne námietky ani pripomienky.

Orgán štátnej vodnej správy posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a nakoľko podmienky, za ktorých bola stavba povolená zostávajú nezmenené s výnimkou lehoty dokončenia stavby, ktorá bola predĺžená týmto rozhodnutím, špeciálny stavebný úrad žiadosti stavebníka vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Protí tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



v. v.  
Ing. Filip Macháček  
vedúci odboru

Schválil: Ing. Patrick Lutter  
vedúci oddelenia

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods.4 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce, mesta, stavebného úradu alebo spôsobom v mieste obvyklom, podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia (po zvesení zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia).

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Pečiatka, podpis :

Pečiatka, podpis :

Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/083498/KEN/III-5544, zo dňa 25.10.2016 sa doručuje verejnou vyhláškou:

**Doručuje sa organizáciám na vyvesenie:**

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
2. MČ Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
3. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 332 05 Bratislava 3

**Rozdeľovník:**

Účastníci konania:

1. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
2. ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
3. **Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na nich môžu byť stavbou dotknuté**

Na vedomie:

4. Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
5. MČ Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
6. Železnice SR, stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne pracovisko Bratislava, Šancová 5/C, 811 04 Bratislava 1
7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
8. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1
9. Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
10. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
11. ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Okresný úrad Bratislava, odbor dopravy, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava
14. OÚ Bratislava, Tu;