ZMLUVA O DIELO
¢.: ZoD/137/2020/BVS (dalej len ,zmluva®)
na realizaciu stavby:
»Vajnory, Tomanova Il. ul. Za humnami - roz$irenie verejného vodovodu*

uzavreta podfa § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

1.1

1.2

predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*)

Cl.IZmluvné strany

Objednavatel . Bratislavska vodarenska spoloénost) a.s.
Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

Statutarny zastupca : JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva a generalny
riaditel
Ing. Emerich Sinka, &len predstavenstva a finanény riaditel

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri : Okresny std Bratislava |, oddiel: Sa, viozka &. 3080/B

Bankové spojenie Y
Cislo uc¢tu (IBAN) ;.
SWIFT G

ICO : 35850 370

DIC : 2020263432

IC DPH : SK2020263432

Telefdon G

(dalej len ,objednavatel®)

Zhotovitel . Infra Services, a. s.

Hrani¢na 10, 821 05 Bratislava

Statutarny zastupca . JUDr. Henrich Ha3¢&ak, predseda predstavenstva
Ing. Peter Lakata, podpredseda predstavenstva
Ladislav Szabd, ¢len predstavenstva

Zastupca zodpovedny

2“
vo veciach technickych | G

Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, viozka &. 4365/B

Bankové spojenie | G

Cislo tgtu (IBAN) | R
SWIFT :

ICO : 43 898 190

DIC : 2022506684

IC DPH : SK2022506684

Telefén

(dalej len ,zhotovitel")



2.1

2.1.1

3.1

Ll Vychodiskové podklady audaje
Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sitazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitefom
- ponuka zhotovitela &.67/2020 zo dna 20.05.2020

Gl.l Predmet pinenia

Predmetom plinenia je zavézok shotovitela zrealizovat' stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpeéenia inZinierskej ginnosti nutnej k realizacii stavby:

,Vajnory, Tomanova I ul. Za humnami - rozSirenie verejného vodovodu “

v ramci predloZenej cenovej ponuky - rozpoétu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok $pecifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podra projektovej dokumentacie.

Predmetom pinenia je kompletna dodavka stavby v zmysle vypracovanej realizacnej
dokumentécie, vratane dodania projektove; dokumentacie skutoéného vyhotovenia,
dopinku  prevadzkoveho a manipulaéného poriadku, porealizatného geodetického

samerania a inzinierskej &innosti Specifikovanej v tejto zmluve o dielo.

Stavba je v rozsahu:
prepojenia existujuceho vodovodu v tseku od ulice Na jarku po ulici Za humnami cez ulicu
Pri mlyne po Tomanovu ulicu za ulicou Pri Mlyne. Realizovany verejny vodovod bude z TvLt

potrubia DN 150 o celkovej dizke 477 m.
Predmetom plnenia a suc¢astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpetenie .

povoleni na vykopové prace, ohlasenia zatatia stavebnych prac dotknutym dradom, resp.
iné doplhujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

inzinierskej ¢innosti potrebnej K realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych aradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela, pripadne
zabezpecenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon
stavebného dozoru vyZaduje,

dokumentécie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie dalsich
ginnosti stvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunikagnych trasach /ciest, trati, chodnikov a pod./
ohldsenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,

schvalenie vypracovaného projektu organizacie dopravy (POD) v dopravnej komisii,
do&asného a trvalého dopravného znadenia, jeho osadenie, Gdrzba a demontaz, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodr¥iavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznadenie stavby podia vodopravneho rozhodnutia a v stilade so stavebnym zakonom,
stgasne pripadného oznacenia stavby podfa pokynu objednavatela,

&innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpetenie staveniska proti vstupu cudzich 0sbb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi 0 priebehu stavebnych prac,




vyhotovenie foto pripadne video dokumentécie zrealizovanych &asti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela,

vytycenie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inZinierskych sieti pred zahdjenim vykopov
mechanizmami — opravu poskodenych sieti zna8a zhotovitel, potrebnych prieskumnych
préc stavajuceho stavu &asti stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,
vybavenie vstupov na pozemky ana/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpeclenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov)

koordinacie prac so zastupcami objednavatela, projektantom stavby a zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych préc, vytyEenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budd podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych bremien so
zapismi do katastra nehnutefnosti pre jednotlivé plochy viastnikov — parcely, na ktorych sa
dielo zrealizuje v pripade pozadovania objednévatelom,

vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skugok diela ajeho
sUcasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentécie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpeéenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouZzitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpecenie stladu s jeho poziadavkami,

uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaskolenim obsluhy zrealizovaného diela v stéinnosti s objednavatelom,

vykonania nalezitych ski8ok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedCeni o skuskach pouZitych materidlov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti,
projektu skuto€ného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentécie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objedndvatela v kolaudaénom Kkonani
a zabezpecenie kladného kolaudaéného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutoéne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajliceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skisok vybudovanych objektov,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tladivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investiéného majetku
vratane Statistickych kédov produkcie podia Statistickej klasifikécie produktov podla
c¢innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢&. 451/2008 a
priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako stiéast odovzdania stavby,
docasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikécii do pévodného
stavu,

odstranenia ne€ist6t z pouzivanych komunikécii a pléch /zabezpedit Cistotu staveniskay,
znovuzriadenia povrchovych Uprav dotknutych komunikdcii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pdvodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti do pdvodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpedit vetky povinnosti investora, vyplyvajice
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, vratane zabezpeéenia
(dojednania a vypracovania zmliv) majetkovopravneho vysporiadania s pripadnymi
dotknutymi vlastnikmi, ak to bude pozadované objednavatelom,

opatreni v stlade s ochranou zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude pozadované objednavatelom,

osOb a vSetkych veci povahy hmotnej ako i préavnej, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela,



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatefa) vyplyvajuce
z ustanoveni nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z. vzneni neskorsie platnych
predpisov o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych_ poziadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie ,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY

ZDRAVIA PRI PRACI®.

Predmetom pinenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zékonnika je zavéazok zhotovitela
realizovat stavbu.

Dodéavku diela realizovat v sulade s:

» projektom stavby as podmienkami $pecifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktor( vypracovala projekéna organizacia INPROP - inzinierske
a projektové prace, Osloboditelska 8, 831 07 Bratislava,

¢ stavebnym povolenim - vodopravnym  rozhodnutim ¢. OU-BA-OSZP3-
2015/036773/TOJ/I - 51505 zo dha 02.09.2015, predizena rozhodnutim €. OU-BA -
0SZP3-2017/058264/MAA/III - 5897 zo dia 18.09.2017, prediiené rozhodnutim ¢.
OU-BA -OSZP3-2019/074060/JEM/III - 6592 20 dia 23.07.2019 s predizenim platnosti
stavebného povolenia do 18.09.2021.

o sthlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uradu.

» podmienkami stanovenymi objednavatefom v sitaznych podkladovych materialoch pre
vypracovanie ponuky zhotovitefom,

o podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu pinenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 2x realizatny

projekt stavby v tlacenej forme a 1x fotokdpiu véetkych rozhodnuti o stavebnych povoleni
vydanych pre stavbu. O vyssie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislugnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastnl zodpovednost.
V pripade, ze prace budu vykondvané inym zhotovitefom bez sthlasu objednavatela, ide
o0 zavazné porudenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsUhlasené,
objednavatel mbze odsttpit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR C. 396/2006 Z.z
zabezpedi na viastné naklady zhotovitel u spracovatela projektove; dokumentacie.

Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezped&enie pri odovzdani staveniska. PredloZenie len
objednavky pre koordinaciu nebude povazované za spinenie vygsie uvedenej podmienky.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina, atd.), dodrziavat ustanovenia zékona &. 223/2001 Z.z. 0 odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a viest evidenciu o nakladani s odpadmi. Sumar
evidencie o nakladani s odpadmi bude stcastou dokladov pri odovzdéavani stavby.

Zhotovitel potvrdzuje, ze riadne a detailne skontroloval véetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavézuje na ich zéklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek
daldie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely zhotovenia
diela. Pripadnd nekompletnost alebo nedokonalost, ktord méa alebo by mohla mat za
nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu za dielo, je
zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dna ich

prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavatelovi. V opatnom pripade
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

4.1

naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu
odovzdanych objedndvatelom zanikaju.

V pripade, ak nie st v zmluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajlce sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skuto¢nosti objednavatelovi pisomne oznamit najneskor
pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoénosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednéavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Zziadne
pripomienky k neskdr zistenym alebo neuvedenym skutocnostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajlceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody strdn alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objedndvatela
reSpektovat a pripadné podmienky v iom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie dbjst’ k zastaveniu, preruSeniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizicie préac zo strany zhotovitela, pricom zhotovitel zodpoveda za
v8etky 8kody, ktoré vzniknli nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit’ vSetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela (t.j.
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a véasné ukonéenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu v8etkym vSeobecne zavéznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony potrebné pre riadne a véasné
zhotovenie diela sa rozumeji v8etky pre zhotovitela potrebné: leenia, pazenia, zdvihacie
mechanizmy, straZna sluzba, néklady na stavebny prid, &istenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, nédklady za telefény, naklady za socidlne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred poskodenim a revizie a pod. Su€astou povinnosti zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie v8etkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti oséb
nachadzajlcich sa na stavenisku.

Zhotovitel je na pracovisku povinny prijat' a zabezpedit také opatrenia, aby jeho &innostou
na Gzemi objednavatela nedo$lo k znedistovaniu - priamemu i nepriamemu zavadzaniu
latok, vibracii, tepla alebo hluku fudskou €innostou do ovzdusia, vody alebo pédy, ktoré
moézu byt Skodlivé fudskému zdraviu, mozu negativne ovplyviiovat kvalitu Zivotného
prostredia alebo mdzu znehodnocovat priaznivy stav Zivotného prostredia alebo mézu
zasahovat do opravneného vyuzivania zivotného prostredia.

Objednavatel je povinny priebezne vykonavat kontrolu &innosti zhotovitela v oblasti
znecistovania Zivotného prostredia a dodrziavania $tandardov ISO 14 001 na Uzemi
objednavatela aje opravneny pozastavit &innost zhotovitela, ak zisti, ze jeho &innost
predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre fudské zdravie, alebo hrozi spdsobenie
okamZitého vyznamného negativneho Géinku na Zivotné prostredie, pripadne vznik znaénej
materialnej Skody.

Cl.LIv Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu ¢&l. lll st nasledovné terminy za&atia a ukonéenia diela :

a) Zacatie : diiom nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
b) Ukoncéenie : do 31.10.2020



4.2.

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahfiia vypratanie staveniska prip. jeho
Gpravu do pdvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skiiSobnu prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
zaradenie stavby do majetku objednavatefa. Objednavatel stanovuje lehotu na
odovzdavanie a preberanie stavby v maximalinej dizke 15 dni. Tuto lehotu zapracuje
zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel' spini zmluvny zavdzok ukonéenim diela podfa bodu 3.1. ¢l. i preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predloZenim pozadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materidlov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych
skugok na vyhradené technické zariadenia a zapisniénym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela objednévatefom po vykonani komplexného odskusania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
objednavatefom v zmysle zmluvy.

Zékladné terminy uvedené v bode 4.1 tohto ¢lanku musia byt zhotovitefom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnene, posunuté, resp. oneskorené
prace na zhotovovani diela zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zadatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt
jednotlivé zékladné terminy riadne spinené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnejsi terminovy (Easovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitelom je pecifikovany v prilohe &. 3, v ktorom su stanovené a
zésadne vymedzené dolezité terminy a milniky zaCatia a dokoncenia jednotlivych &asti
diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento sa zavazuje dielo prevziat aj v skor§om ponuknutom termine.
V pripade nedodrzania zékladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit voCi
zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohfadu na skutognost, Ci neskorsie
terminy, alebo mifniky boli, alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

Objednéavatel sa zavazuje, Zze dokoncCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutl cenu podla platobného kalendara.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy a/alebo milniky v beznom
pracovnom ¢&ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela zabezpedit
zhotovovanie diela vo viacerych zmendch, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym
objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnutd cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote uréenej objednavatefom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli, objednéavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou &iasto&ného odstupenia od zmluvy s okamzitou Gcinnostou odo
diia doruéenia oznamenia zhotovitefovi) akukolvek ¢ast diela a zadat' zhotovenie takejto
&asti diela tretej osobe, pritom zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela
budu objednavatelom zapogitané na zaplatenie ceny za dielo, ktord ma zhotovitel obdrzat
podla zmluvy. Pre vyligenie pochybnosti plati, ze objednavatel je opravneny zapocitat na
zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj vsetky zvySené naklady a vydaje spojené s
odobratim akejkolvek &asti diela zhotovitefovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v
cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalsie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitefovi nedodrzanim zékladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného spinenia, (napr. nadéasy, praca na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neracionainy prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.),
budi vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.
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4.9

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto preru$enia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zniCenim, poskodenim alebo stratou. V pripade preruenia prac na zhotovovani
diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky zakladné terminy, mifniky a
medziterminy stanovené v &asovom plane vystavby poslvaji o podet dni takto
nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na
obnovenie préc, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit',

ClLV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu pinenia v rozsahu ¢&l. lil. tejto zmluvy je stanovena na
zéklade vysledku sutaZe a v zmysle zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a predstavuje Giastku:

Cena za dielo bez DPH: 159 595,89 EUR
(slovom: stopétdesiatdevéttisic patstodevatdesiatpat eur a osemdesiatdevat centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny v jednotlivych
technickych polozkach (podfa cenovej ponuky zhotovitela — prilohy &.1) st pevnymi cenami
pocas realizacie diela az do jeho odovzdania objednévatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela
na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkéch v rozsahu vykazu
vymer, budu odpoéitané v zazmluvnenych cendch zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentécie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat’ na zéklade obojstranne odsthlaseného a podpisaného
zmenoveho listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy list).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (8) dni po oznameni potreby
naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi objednavatelovi
vyplneny Zmenovy list spolu so stipisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade, ak je
iniciatorom naviac prac objednavatel, je bez ohladu na povinnost zhotovitela uvedent
v predchadzajlicej vete, opravneny predlozit vyplneny Zmenovy list zhotovitelovi
a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskér do troch (3) dni doplnit
o sUpis naviac prac — cenovd ponuku. Zhotovitel bude postupovat v zmysle vyssie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornt starostlivost nedoslo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokonéenia diela.

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat polozky totoZné s polozkami
uvedenymi v rozpocte (priloha €.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia kopirovat
jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha &.1).

Ak bude stpis naviac prac - cenové ponuka obsahovat aj polozky, ktoré nie st totozné s
rozpo&tom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohlfadom na cenu v zmysle stavebného
programu CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaji zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsuhlasit
v stavebnom denniku autorsky dozor.



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Zhotovitel nemdze pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvy$enia ceny za dielo bez
riadne uzatvoreného dodatku k zmiuve, a to bez ohladu na dévod, & uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spdsobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti / skutoénosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdze Ziadat' o zvydenie ceny za dielo ani v
désledku viastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoénej koordinécie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo zniZit' o hodnotu nerealizovanej
Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajlice z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienok, zmien hribok a materidlov konstrukcii uréenych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najma néklady na materiél, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, vratane vybudovania doasnych diel, zabezpe&enia materialu, doddavok, montazi,
vSetkych skusok, doCasnych préac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, véetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z
dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, Ze vedrlajsie rozpoctové naklady, zriad'ovacie naklady zhotovitela, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, st rozloZené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoétu.
Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovi povinnost' za uzivanie verejného priestranstva
podla VSeobecne zavézného nariadenia, ndklady za uloZenie odpadu na skladku,
dopravné znaCenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska,
vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelskt inZiniersku &innost,
geodeticke prace, dokumentéciu zhotovitela, rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré ma
zhotovitel' platit, zisk, poplatky a ako aj vsetky dalSie naklady zhotovitela v stvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Ghrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpe&nost
a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené néklady za pracu v zimnom obdobi alebo
naklady na préce vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znedistenia, zneskodnovanie
odpadu, sankcie, pokuty a pendle iné ako podla zmluvy, poistenie podia zmiuvy, finané&né
naklady na doCasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skisok, dodasné
obmedzenia premavky na prilahlych komunikaciach atd'.), ako aj zabezpeéenie podmienok
stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujlcich sa na dielo, vratane
Ghrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokat v pripade porusenia zmluvy,
pripadne inych zékonnych povinnosti.

V situacii, Ze zhotovitel potrebnl polozku pre zhotovenie diela v rozpoéte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbéch alebo v cenach inych
poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil véetky prace trvalého alebo doéasného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajlicich zo zmluvy a
Ze pri ponuikani ceny za dielo objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste budiiceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky préce, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii a zmluve ale
charakter diela si také prace, materidly a zariadenia vyzaduje,

d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy véetky svoje poziadavky
voci objednavatefovi suvisiace s predmetom zmluvy.



6.1

6.2

6.3

6.4

CLVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na reZzime mesacnej fakturacie podia skutoéne vykonanych
prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoCtu a na zéklade stpisu vykonanych préc,
potvrdeného technickym dozorom objednévatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktdry povinny predioZit objedndvatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach slpis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatefom pozadovanymi prilohami na postdenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych préc
objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom st akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o
podklady, ktoré by upresnili stpis vykonanych prac.

Po pisomnom odsuhlaseni stpisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel' povinny
do péatnastich (15) dni vystavit faktiru za podmienok uvedenych dalej v tomto &lanku VI. a
dorudit’ ju objednavatelovi.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela nemdze
zhotovitel prediozit faktdru k Ghrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrodit’ 85 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujlce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat objednavatelovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukoncenej stavby.

Z ktorejkolvek, alebo aj zo vSetkych zhotovitelom vystavenych faktlr, objednéavatel zadrzi
10% z fakturovanej ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich
odstraneni zadrzana Ciastka bude uvolnena do 30 dni. Zadrzné bude objednavatelovi
sluzit na zabezpelenie riadneho a vEasného spinenia akychkolvek zavazkov zhotovitela
podfa zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto &lanku v zavere
prac 5% z ceny za dielo az do uplynutia zaruénej doby za dielo. Uvedena suma bude
pouZita vyluCne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne odstranit
reklamovaneé (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzand sumu do 30 dni po predlozeni
bankovej zaruky zhotovitelom vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre objednavatela,
ktorej platnost’ presiahne minimalne o dva mesiace v§eobecnu zaruénu dobu na dielo.
Bankova zéaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
poziadanie, podla ktorej prislusnd renomovand slovenskd banka alebo
pobocka zahraniCnej banky na Gzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zéklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel poruduje svoje zavazky vyplyvajlice mu zo zmiuvy a vieobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podlfa ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika
bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplini, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohfadu na vy$8ie uvedené, objednavatel je vidy opravneny nahradenie zarudnej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut’ a ponechat si sumu zaruénej zabezpeky u seba,
az do momentu uplynutia zaru€nej doby, kedy je povinny ju do 30 dni vyplatit zhotovitelovi.

Navrh konelnej faktlry predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v defi preberacieho
konania. Po potvrdeni spravnosti projektu skutocného vyhotovenia a geodetického
zamerania objednavateflom, resp. odborom GIS objedndvatela a po odovzdani
objednavatelom pozadovanych dokladov na preberacom konani, objedndvate! odsuhlasi
navrh koneénej faktry.



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.12

6.13

Obsahom koneénej faktlry bude aj sUpis vykonanych vdetkych prac na stavbe v zmysle
rozpoCtu so stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac prac.

Odsthlasent koneénu faktiru zhotovitel predioZi objednavatelovi k Uhrade.

Zhotovitel' je povinny na konecénej faktire uviest nazov ,Koneéna faktira®.

Bez odsuhlasenia stpisov prac technickym dozorom objednavatefa, ktoré su
stiéast'ou fakturacie, nemdze zhotovitel prediozit' ¢iastkové faktury a konecnt
fakturu k uhrade.

Kazda faktara musi obsahovat vSetky Udaje podfa zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov vratane rozdelenia predmetu fakturacie
na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluZieb v zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno
f) tohto zédkona a ako prilohu musi obsahovat supis fakturovanych prac s vycislenim ich
hodnoty, potvrdeny stavbyveducim a technickym dozorom objednéavatefla, potvrdent kopiu
objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo faktire bude uvedené Cislo objednavky, pod
ktorym ju objedndvatel eviduje a zaroverl vo fakturacii zohfadni uplatnené zadrine
v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto ¢lanku.

V pripade, ze faktlra nebude obsahovat Udaje vzmysle Clanku VI tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie, resp. dopinenie. V takom
pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plyndt’ dnom
doruéenia a prevzatia opravenej faktiry spdsobom uvedenym v odseku 6.7 tohto ¢lanku
zmluvy.

Splatnost’ faktur je do Sest'desiat (60) dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi.
Faktlira sa povazuje za doruenu diiom prevzatia v podatelni objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatefom neznamena, Ze tato faktura bola
prijata, priom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoCnenej
objednavatefom nevyplyva, Ze sa tym objedndvatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, ze prebera Ciastotné pinenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovitel' nespini ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do riadneho
spinenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel' nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,
pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidio plati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postipit tretim osobam akékolvek pohladavky voéi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajlceho pisomného sthlasu objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo néaroky voci objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voéi zhotovitefovi na akékolvek platby
podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela voci zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nemé pravo zadrziavat a neplatit
akékolvek platby (ich cCast) podlfa zmluvy z dbvodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela vo&i objednavatelovi.

Pripadné predCasné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
objednavatela voéi zhotovitelovi prevy$ili sumu zadrzného, pouzitie zadrzného
objednavatelom bude povazované iba za Ciasto€né uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel
je v8ak nadalej povinny uhradit objednavatefovi sumu, ktora nebola uspokojena zo
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6.14

7.1

7.2

7.3

zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dia dorugenia pisomnej vyzvy
objednavatela na jej zaplatenie. Objedndvatel je taktiez opravneny o pouzitd &ast
zadrzneho znizit' najblizSie splatnii sumu poZzadovanu zhotovitelom. Takto doplnena suma
zadrzného moze byt opétovne objednavatefom pouZitd podia podmienok zmluvy.
Objednavatel' je opréavneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek
svojich narokov voci zhotovitelovi vzniknutych podfa, alebo na zaklade, alebo v stvislosti
s0 zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, 26 ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpeéené dostatoéné finanéné
prostriedky.

CLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruie funkciou technického dozoru objednavatela nre Ggely tejto zmluvy:

£notovitel poveruje funkciou stavbyvediceho : o ———

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v stilade s nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveruje:

a) GRS  (neMOZe byt stavbyvedlci, ktory na
stavbe vykonava ¢innost stavbyvediceho)

b) e 2y'Sle E. 11, bod 3.4.a v sUlade
s nariadenim vlady SR &.396/2006 Z. z..

Poverené osoby uvedené vtomto bode su povinné vcelom rozsahu dodrsiavat
ustanovenia nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi do desiatich (10) pracovnych dni po
nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy a po predioZeni nasledovnych dokladov zhotovitelom
objednavatelovi :

» Dokladov o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobenti prevédzkou
organizéacie v sulade s ¢lankom IX. zmluvy,

* Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom stavby v
zmysle &l. [l bodu 3.4,

» Dokladov o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny indpektorat bezpeénosti
prace a na prislusny stavebny Urad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

» Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred
zacatim prac v elektronickej forme na CD,

Zhotovitel zabezpeti pred zahdjenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzdvierky a obmedzenia na komunikéciach, osadenie dodasného
dopravného znadenia, ohldsenia poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného
priestranstva.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodujlce pre pinenie zmluvy, najméa udaje o vedeni
stavby, o Casovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zddvodnenie atd.

Zapis do dennika sa vZdy zaznamend aktudlne v ten defi, kedy boli prace vykonané. V

priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim stavby.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Opravnenie na zapis do dennika majd: technicky dozor objednavatela, stavbyvedtci,
koordinator dokumentécie, Statny stavebny dohlad, autorsky dozor.

Technicky dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit

prace, pokial zodpovedny stavbyvedtci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpetnost

uskuto&hovanej stavby, jej okolia, zivot alebo zdravie pracujtcich na stavbe alebo ak hrozia
iné vazne hospodarske $kody. Zhotovitel ma povinnost zabezpecit G¢ast stavbyveduceho
na preverovani svojich dodavok a préc, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a
bez meskania robit opatrenia na odstranenie ozndmenych vad a odchylok od projektu. V
pripade, ze stavbyvedtci nesuhlasi s vykonanym zdznamom, je povinny pripojit k
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom
zaznamu sthlasi. Zhotovitel je povinny ulozit' treti prepis dennych zdznamov od originalu
tak, aby bol k dispozicii v pripade znienia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujucim organom azdbévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z. znaSa zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny odstranovat
odpady a nedistoty vzniknuté zjeho prac adodrziavat c&istotu komunikacii v zmysle
cestného zakona a zabezpedi bezpetnost' na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit' proti pristupu nepovolanych os0b a zabezpecit
jeho strazenie a oddelit’ provizérnym oplotenim €ast vo vystavbe od verejnych pléch pokial
to bude technicky mozné. '

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat' kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zt€astnenie sa prislusnej skusky diela
je zhotovitel povinny vyzvat technického dozora objednavatela na preverenie zakryvanych
prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozoru
objednavatela a nasledne predloZzena min. 2 pracovné dni vopred pred Umyslom prebratia
zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru objednavatela.
Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skuisok prac,
doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajiceho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
krat$ia ako dvadsat'styri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo
takéto prace zakryt. Zhotovitel sa véak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel pozaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nespinil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie
maju vady, zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatelovi vietky naklady sdvisiace s tymto
odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit foto
dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych ¢asti stavby a jej kopiu predioZit' technickému
dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi pri predlozeni supisov
zrealizovanych prac na schvélenie za Gcelom fakturacie.

Zhotovitel' najneskor 30 dni pred ukon€enim stavby oznami objednavatelovi dokoncenie
stavby. Objednavatel najneskdr do 15 dni od oznameného terminu dokon&enia stavby uréi
termin preberacieho konania.
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Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela. Zapisnica
obsahuje slpis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne
zdznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat' dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v iom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o dom
sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v bode
7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouziji aj na ozndmenie o opakovanom prevzati diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako suCast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prislichajucimi Statistickymi kddmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla
¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008 a ich
priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investicného
majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpelenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to
az do upiného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok uvedenych
v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam diela
pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nésledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych €asti diela od zhotovovaného diela nema za ndsledok zmenu viastnickeho
prava. AvSak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného
materialu, komponentov a inych Casti diela a pripadné odcudzenie stcasti diela pine znasa
zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné &asti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budli bez akychkolvek pravnych vad (nebudi predmetom
zaloZzného prava, inych prav tretich osdb, predmetom exeku¢ného konania, nebudl ponaté
do konkurznej €i reStrukturalizacnej podstaty a pod.) a Zze zhotovitel bude v ¢ase ich
dodania neobmedzenym vilastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych
Casti diela.

Zhotovitel' sa zavéazuje, ze pri zhotovovani diela nepouzije ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada viastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materidlu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek €asti diela do diela sa jeho vyluénym viastnikom
stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celd dobu zhotovovania diela
zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu objednévatelom na zhotovenie diela vylu¢ne na el zhotovenia diela podfa
zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitel'ovi
objednavatelom je zakdzané a bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie
zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade pred€asného ukonéenia zmluvy, je
zhotovitel povinny v8etky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.






