ZMLUVA O DIELO

¢.: ZOD/1 53/2022/BVS (dalej len ,zmiuva®)
na realizaciu stavby: ,,BA, CS Karlova Ves - obnova technolégie objektu*

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

1.1

1.2

Objednavatel
Sidlo
Zapisand v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastlpend

(d'alej len ,objednavatel™)

Zhotovitel

ClL.1

Zmluvné strany

: Bratislavskéa vodarenska spoloénost), a.s.
: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
: Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |,

oddiel: Sa, viozka ¢. 3080/B

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432 V.

: JUDr. Peter Olajo$, predseda predstavenstva/

generalny riaditel
Ing. Marian Havel, élen predstavenstva/ investi¢ny
riaditel

: “ZduZenie Karlova Ves — ARKO - ORAVING*

zdruzenie/skupina dodavatelov bez pravnej subjektivity, vytvorené na zaklade Zmluvy

o zdruZeni zo diia 16.11.2021

Vedci ¢len zdruzenia
Obchodné meno:

Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

Clen zdruzenia

Obchodné meno
Sidlo
Zapisana v

ICO

DIC

I& DPH
Zastlpena

ARKO TECHNOLOGY, a.s., Videnska 108, 619 00

Brno, Ceska republika, ICO: 00219169, podnikajuci na
Slovensku prostrednictvom svojej organizacnej zloZky
ARKO TECHNOLOGY, a.s. — organizaéna zlozka

: Nové zahrady | €. 11, 821 05 Bratislava
: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,

oddiel: Po, vioZka ¢&. 1514/B

: 36 837 865

: 4020193804

: SK4020193804

: Ing. Tomas Keberle, predseda predstavenstva,

Ing. Jifi Svoboda, &len predstavenstva
Ing. Martin Pajer, élen predstavenstva

: Oraving, s.r.o.
: M. R. Stefanika 1833, 026 01 Dolny Kubin
: Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel:

Sro, viozka: 2921/L

: 31637 965

: 2020425869

1 SK2020425869

. Ing. Juraj Ratica, konatel



241

211

31

Ing. Milan Zofaj, konatel
Jozef Lastik, konatel

(d'alej len ,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ako
,Zmiuvna strana®)

Clenovia zdruZenia na strane Zhotovitela s zaviazani zo svojich zavazkov,
vyplyvajicim im z tejto Zmluvy a vzniknutych v stvislosti s touto Zmluvou spolo¢ne a
nerozdielne.

CLu
Vychodiskové podklady a Gdaje

Vychodiskové podklady - - -

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- slitazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom
- ponuka zhotovitela zo dfa 24.1.2022 1

»

CL.m
Predmet pinenia

Predmetom pinenia je zavazok zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpeéenia inZinierskej ¢innosti nutnej k realizacii
stavby:

,BA, CS Karlova Ves - obnova technolégie objektu”

v ramci predioZenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrZania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je realizacia stavebnych prac pre rekonStrukciu objektu
vodarenskej  Cerpacej stanice a objektu trafostanice, stavebného diela podla
projektovej dokumentacie.

Rekonstrukéné prace pre obnovu technolégie objektu erpacej stanice pri ktorej ddjde
k demontazi jestvujucich potrubi, ¢erpadiel CS st rozdelené na etapy podla &erpacich
potrubnych okruhov priom okruh mimo rekonstrukcie ostava v prevadzke.

V ramci projektu obnovy technolégie objektu sa uvaZuje so stavebnou rekonstrukciou
interiérovej asti Cerpacej stanice so skladom kyseliny chlorovodikovej a so skladom
chloritanu sodného na zaklade poziadaviek nového technologického vybavenia a
poziadaviek investora. Taktiez sa uvazuje s vymenou stavajlcich rozvodov elektriky s
rozvodmi pre riadenie technoldgie, vymenou zdravotechnickych zariadeni,
vzduchotechniky a vykurovanie priestorov. V objekte Trafostanice bude zrealizovana
vymena Casti elektrického vybavenia objektu bez stavebnej rekonstrukcie.

Vsetky stavebné prace a ich mnozstva st obsiahnuté v projektovej dokumentacii a
prilohe ¢.1 (rozpocte stavby), ktora je sti¢astou tejto zmluvy.

Stavba je v rozsahu:

Stavebné objekty a prevadzkové stbory v zmysle PD si:



- S0-01 Objekt vodarenskej ¢erpacej stanice
- S0-02 Trafostanica

- PS-01 Strojnotechnologicka ¢ast’

- PS-02 Prevadzkovy rozvod silnopradu
- PS-03 MaR a ASRTP

- PS-04 Rekonstrukcia trafostanice.

Predmetom plnenia a si¢astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpedenie :

» ohlasenia zagatia stavebnych prac dotknutym Uradom,

o inZinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych Uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,

» dokumentacie potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpedenie dal§ich &innosti

suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

trvalej premavky na dopravnych komunikaénych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./

koordinacie organizéacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podla rozhodnutia a v sllade so stavebnym zakonom, stéasne

pripadného oznadenia stavby podla pokynu objednavatefla,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich osdb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentécie zrealizovanych &asti

stavby zakrytych v priebehu realizcie diela,

vytyCenie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

* realizaciu zemnych sond pre overenie inZinierskych sieti pred zahajenim vykopov

mechanizmami — opravu poSkodenych sieti znaSa zhotovitel, potrebnych

prieskumnych prac stavajiceho stavu &asti stavby, potrebnych k overeniu pre
realizaciu stavby,

organizaciu odstavok v stginnosti s prevadzkovatelom objednavatela,

koordinacie prac so zastupcami objednavatela a projektantom stavby,

geodetickych prac, vytytenie stavby,sieti zodpovednym geodetom,

vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skasok diela a

jeho sucasti, vypracovanie projektu poZiarnej ochrany diela,

e vypracovania potrebnej vyrobnej dokumentécie potrebnej v priebehu realizacie diela k
zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

¢ podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

* uvedenie diela do skdSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaskolenim obsluhy zrealizovaného diela v st¢innosti s objednavatelom,

* vykonania naleZitych skudok, komplexnych skisok diela a obstaranie reviznych sprav,
zapisnic, certifikatov, atestov a osvedéeni o skiskach pouZitych materialov a pod. pre
zhotovenie diela a jeho stcasti

» projektu skutoéného vyhotovenia diela,

¢ kompletizacie dokumentacie k preberaciemu konaniu,

» geodeticke zameranie skutotne zrealizovaného diela, vsetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych &asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajliceho stavu objektu ,
vykonanie predpisanych ski$ok vybudovanych objektov,
revizii vyhradenych technickych zariadeni,

e vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni,
na predpisanych tladivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investi¢ného
majetku vratane Statistickych kédov produkcie podfa Statistickej klasifikacie produktov
podla &innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &.
451/2008 a priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako stgast
odovzdania stavby,
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3.2

3.3

3.4

do&asnych staveniskovych komunikacii k objektom diela podla potreby stavby, vratane
ich povrchovych Uprav a spétného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do
pdvodného stavu,

odstranenia neCistdt z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpeéit é&istotu
staveniskal,

znovuzriadenia povrchovych Gprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych ploéch do pévodného stavu resp. do stavu poZadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
poZadovaného projektom stavby,

na zaklade spinomocnenia investora zabezpeéit véetky povinnosti investora,
vyplyvajtice z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, ak to
bude pozadované objednavatelom,

opatreni v sulade s ochranou Zivotného prostredia,

os6b a vSetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré st nutné a potrebné k
riadnemu

zrealizovaniu diela,

v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajlice z
ustanoveni nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z. v zneni neskorsie platnych predpisov
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych, poZiadavkach na stavenisko, vratane
aktualizacie dokumentacie +PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI
PRACI".

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného z&konnika je zavézok
zhotovitela realizovat' stavbu.

Dodavku diela realizovat' v stlade s:

* projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktord vypracovala spolo¢nost COVDESIGN, s.r.0.,Strojnicka 34,
821 05 Bratislava

» stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim & OU-BA-OSZP3-
2021/106231-002, ohlasenie stavebnych Uprav zo dfia 10.8.2021,

e sthlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prisludného miestneho
stavebného Uradu.

e podmienkami stanovenymi objednavatelom v sttaznych podkladovych materialoch
pre vypracovanie ponuky zhotovitelom,

» podmienkami protokolarne odslhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska 3x realizagny
projekt stavby v tlatenej forme a 1x fotokopiu stavebnych povoleni vydanych pre
stavbu. O vySSie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrZanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajlcich ustanoveniam prisludnych zavéznych a nezavéznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost..
V pripade, Ze prace budl vykonavané inym zhotovitelom bez suhlasu objednavatela,
ide ozavazné poruSenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred
odsUhlasene, objednavatel moze odstupit' od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpedi na viastné naklady zhotovitel. Zhotovitel preukaZe zmluvou
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3.5

jeho zabezpecenie pri odovzdani staveniska. Predlozenie len objednavky pre
koordinaciu nebude povaZzované za spinenie vy8Sie uvedenej podmienky.

Zhotovitel' je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknti realizéciou stavby
(stavebna sut', vykopova zemina, atd.) postupovat' v stlade s ustanoveniami zékona
€. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
(dalej len ,Zakon o odpadoch®) ako 3j prisluSnych savisiacich pravnych predpisov a
plnit vSetky povinnosti z nich vyplyvajtice v stvislosti so zhromazdovanim, triedenim a
odovzdanim odpadov na dalsie spracovanie (zhodnotenie, zneskodnenie) opravnenej
osobe podla Zakona o odpadoch. Prevzatim staveniska sa stava zhotovitel drZitelom
odpadov a je povinny plnit' si v8etky povinnosti, vyplyvajlice mu z ustanovenia § 14
Zakona o odpadoch.

Zhotovitel je povinny:

(i) prediozZit objednavatelovi ku ditu nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy platné
potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o odpadoch alebo iny doklad, na
zéklade ktorého je opravnenou osobou podla Zakona o odpadoch,

(il) oboznamit objednavatela s navrhovanym spbsobom nakladania s odpadmi zo
stavby a predloZit objednavatelovi ku diiu nadobudnutia U&innosti tejto zmluvy
opravnenia v8etkych oséb podla Zakona o odpadoch, ktoré budd s odpadmi zo
stavby nakladat, .

(iii) odpady zo stavby odovzdat' na dalgie spracovanie vyluéne osobe opravnenej
podla Zakona o odpadoch, tzn. osobe prevadzkujlcej zariadenie na nakladanie
s odpadmi na zaklade sthlasu udeleného prisluSnym orgdnom §tatnej spravy
v odpadovom hospodarstve (§ 97 pism. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98),
autorizovanej osobe (§ 89) podla Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania
odpadov registrovanej osobe podla § 98 Zakona o odpadoch, tato preukaze
zhotovitelovi spdsob kone&ného nakladania s odpadmi v stlade so Zakonom
0 odpadoch, tzn. preukdZe opravnenost oséb, ktorym odovzda odpady na
koneéné spracovanie,

(iv) viest evidenciu na evidenénych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (dalej len
LELO®) vsllade s ust. § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o0 eviden¢nej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom zneni a predkladat ELO ku kazdej
faktlre. Sumar ELO za obdobie prislusného kalendarneho roka je zhotovitel
povinny predioZit objednavatelovi najneskér k protokolu o prevzati a odovzdani
diela alebo do 15.01. nasledujtceho kalendarneho roka podfa toho, ktora
z uvedenych skutoCnosti nastane skér,

(v) predkladat' ku kazdej faktire vsetky doklady o vazeni odpadov v zariadeni na
nakladanie s odpadmi (dalej len ,Vazne listky"). Vazne listky bud( obsahovat'
datum a Cas, kéd a nazov odpadu podla Vyhla8ky & 365/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov v plathom zneni (dalej len ,Katalég odpadov*),
poévod odpadu - miesto stavby, prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepravcu,
identifikatné Udaje prijimatela s uvedenim ¢&isla suhlasu, povolujuceho
prevadzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis prip. peciatku prijimatela,

(vi) vpripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona
o0 odpadoch), napr. sprostredkovatelovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn.
osobe neprevadzkujlcej zariadenie na nakladanie s odpadmi, bude k faktare
vZdy doloZené gestné prehldsenie tejto osoby o prevzati odpadu (obsahujlice
¢asovy interval preberania odpadov, &islo a nazov odpadov podla Katal6gu
odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov a miesta stavby, identifikaénych udajov
prijimatela odpadov), prilohou budd kopie vSetkych Vaznych listkov zo
zariadenia, kde tato osoba odpady odovzdala, s prislu§nymi opravneniami podla
Zakona o odpadoch,

(vii) k protokolu o prevzati a odovzdani diela predioZit’ koneény sumér nakladania
s odpadmi, s uvedenim spdsobu nakladania s odpadmi, spracovany pre
jednotiivé druhy odpadov, s uvedenim mnosstva odpadov a koneénych
odberatefov. Sumar bude tvorit prilohu Ziadosti objednavatela o vyjadrenie




3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva k dokumentdacii v kolaudaénom
konani (podia § 99 ods. 1 pism. b) bod 5 Zakona o odpadoch).

Ak bude objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim prisludného organu §tatnej spravy
odpadového hospodarstva uloZzend akakolvek sankcia v désledku porudenia
povinnosti zhotovitela podfa bodu 3.5 tejto zmluvy, je zhotovitel na vyzvu
objednavatela, povinny mu takdto sankciu v pinom rozsahu refundovat (nahradit).

Zhotovite! potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zéarovefi sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj
akékolvek dalsie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadni nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho Casti alebo vplyv na
cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskor do siedmich (7)
dni odo dha ich prevzatia pisomne oznamit doporucenym listom objednavatefovi. V
opatnom pripade naroky zhotovitefa spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednéavatefom zanikaju.

V pripade, ak nie st v zmluve zaznamenané rgektoré skutoénosti tykajlce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skutdgnosti objednavatelovi pisomne
oznamit' najneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoénosti
pisomne neozndmil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat’ po
uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym

skuto&nostiam a plati, e tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajticeho sa rozsahu alalebo obsahu
alalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi zmluva, plati
a2 do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
re$pektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek  rozporom medzi
objednavatefom a zhotovitelom, nesmie ddjst k zastaveniu, prerudeniu prac na diele,
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom
zhotovitel zodpoveda za véetky Skody, ktoré vzniknl nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavézuje urobit véetko potrebné pre riadne a vEasné zhotovenie diela (tj.
vykonat véetky vykony potrebné pre riadne a vasné ukongenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vietkym vSeobecne zavéznym
pravnym predpisom a bolo na dielo moZné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre
riadne a véasné zhotovenie diela sa rozumejl véetky pre zhotovitela potrebné: leSenia,
paZenia, zdvihacie mechanizmy, strézna sluZba, naklady na stavebny prad, Cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, néklady za telefény, naklady za
socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. Sucastou povinnosti
zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie v8etkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpeenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany
zdravia a bezpeénosti osdb nachadzajlcich sa na stavenisku.

Zhotovitel' je na pracovisku povinny prijat a zabezpedit' také opatrenia, aby jeho
ginnostou na Gizemi objednavatela nedoslo k znecistovaniu - priamemu i nepriamemu
zavadzaniu latok, vibracii, tepla alebo hluku fudskou &innostou do ovzdusia, vody
alebo pady, ktoré mozu byt $kodlivé ludskému zdraviu, mbzu negativne ovplyviiovat
kvalitu Zivotného prostredia alebo mé2u znehodnocovat priaznivy stav Zivotného
prostredia alebo mozu zasahovat do opravneného vyuzivania Zivotného prostredia.



3.13

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Objednavatel je povinny priebezne vykonavat' kontrolu €innosti zhotovitela v oblasti
zneclistovania zivotného prostredia a dodrziavania Standardov 1ISO 14 001 na Gzemi
objednavatela a je opravneny pozastavit' ¢innost zhotovitela, ak zisti, Ze jeho ¢innost'
predstavuje bezprostredné nebezpelenstvo pre [udské zdravie, alebo hrozi
spOsobenie okamzitého vyznamného negativneho uéinku na Zivotné prostredie,
pripadne vznik znaénej materiainej 8kody.

_ CLIv
Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu &l. lll st nasledovné terminy zacatia a ukoncéenia diela

a) Zacdatie : diiom nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy
b) Ukoncenie : do 31.10.2023

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip.
jeho Upravu do pévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skiiSobnu
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky,' kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku objedndavatela. Objednavatel
stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Ttto
lehotu zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel spini zmluvny zavézok ukon&enim diela podfa bodu 3.1. &l lll preukézanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predloZzenim pozadovanych skl$ok,
atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov, vychodiskovych reviznych sprav,
tradnych skudok na vyhradené technické zariadenia a zapisniénym odovzdanim
a prevzatim realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného
odskuSania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim
a potvrdenim objednavatelom v zmysle zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitefom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitefom. Aj v pripadoch, ak sa zadatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluéne na strane zhotovitela, musia byt
jednotiivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (€asovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitelom je Specifikovany v prilohe €. 2, v ktorom st stanovené
a zadsadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky zagatia a dokon&enia jednotlivych
Casti diela. Pre vyliéenie pochybnosti sa uvadza, Zze platobny kalendar, ktory tvori
prilohu €. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom
pontknutom termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je
objednavatel opravneny uplatnit vo&i zhotovitelovi sankcie (najméa zmluvné pokuty), a
to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpedi napravu v lehote uréenej objednavatelom a
proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat zhotovitefovi (napr.
formou &iastoéného odstupenia od zmluvy s okamzitou Géinnost'ou odo dfia doruéenia
oznamenia zhotovitel'ovi) akukolvek Cast' diela a zadat’ zhotovenie takejto dasti diela
tretej osobe, pritom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac s
takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej ¢asti diela
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budd objednavatelom zapogitané na zaplatenie ceny za dielo, ktord méa zhotovitel
obdrzat' podfa zmluvy. Pre vylGéenie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny
zapocitat' na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje
spojené s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe
(napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté skody,
dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a véasného spinenia, (napr.
nadCasy, praca na zmeny, zvy8ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
zvySené pracovné nasadenie a pod.), budl vZdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo
sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednéavatel mdze kedykolvek vydat' zhotovitefovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy
zhotovené dielo pred zniCenim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac
na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa véetky terminy
a/alebo milniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve postvaju o podet dni
takto nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Pp obdrZani pokynu objednavatela
na obnovenie préac, je zhotovitel povinny najneskdr dq'troch (3) dni prace na zhotoveni
diela obnovit.

ClLv
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu pinenia v rozsahu &l. [lI. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sUtaze avzmysle zdkona o cenédch & 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 3 045 797,63 EUR

(slovom: tri miliény Styridsatpéttisic sedemstodevéatdesiatsedem eur a Sestdesiattri
eurocentov).

Zmluvne strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je
cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za
dielo bude uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak
kedykolvek po uzatvoreni Zmluvy nastanu u predavajliceho dévody na zruSenie
registracie pre DPH vzmysle prisludnej pravnej Upravy a/alebo predavajici bude
zverejneny v prislusnom zozname osdb vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je
predavajuci povinny o tejto skutocnosti kupujiceho bez zbytoéného odkladu
informovat. V pripade porudenia povinnosti podla predchadzajucej vety vznika
kupujucemu pravo na nahradu 8kody, ktord mu vznikne v désledku porusenia
oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podla cenovej ponuky
zhotovitefa — prilohy €.1) st pevnymi cenami pocas realizacie diela az do jeho
odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitela na vykonanie diela.

Prace adodavky, ktoré nebudd zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budl odpocitané v zazmluvnenych cenéch zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
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vykonat, bude mozZné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a
podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu &. 4 (dalej len ,Zmenovy
list).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni
potreby naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predloZi
objednavatelovi vyplneny Zmenovy list spolu so sUpisom naviac prac — cenovou
ponuku. V pripade ak je iniciatorom naviac prac objednavatel, je bez ohladu na
povinnost' zhotovitela uvedent v predchadzajlicej vete, opravneny predloZit' vyplneny
Zmenovy list zhotovitelovi a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrZani ho
najneskdr do troch (3) dni doplinit o stpis naviac prac — cenovl ponuku. Zhotovitel
bude postupovat v zmysle vy$sie uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu
starostlivost' nedo8lo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu terminu dokon&enia diela.
Ak bude stipis naviac préac - cenova ponuka obsahovat polozky totozné s polozkami
uvedenymi v rozpocte (priloha &.1), tak jednotkové ceny tychto poloZiek musia
kopirovat' jednotkové ceny uvedené v rozpodte (priloha €.1).

Ak bude sUpis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' aj polozky, ktoré nie st totozné
s rozpoétom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohladom na cenu podia aktuaineho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaji zmenu projektovej\;gokumentécie, musi pisomne
odsuhlasit' v stavebnom denniku autorsky dozor. )

Zhotovitel nemdze pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohladu na dévod, ¢i uz existoval
pred uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v désledku udalosti /
skutocnosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze siadat o zvySenie
ceny za dielo ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatoénej koordinacie, realizacie a kontroly realizécie diela alebo v désledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za
dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej asti diela.

V cene za dielo st obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajlce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dovodu miestnych
prekaZzok, stazenych podmienok, zmien geologickych  podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hribok a materialov konstrukeii ur€enych k
vybUraniu.

Cena za dielo pokryva vietky naklady spojené s realizaciou diela a pinenim
podmienok tejto zmluvy, najmé néaklady na material, pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania doCasnych diel, zabezpedenia materialu,
dodavok, montazi, véetkych skasok, doéasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zdvazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zaloZena.

Ma sa za to, Ze vedl'ajie rozpoctové naklady, zriad'ovacie naklady zhotovitela,
zisk a reZijné naklady a podobné poplatky, sti rozlozené rovnomerne vo vS8etkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoétu.

Sucastou ceny st aj naklady na poplatkovu povinnost' za uzivanie verejného
priestranstva podla V3eobecne zaviazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu
na skladku, dopravné znadenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelskd
inZiniersku Cinnost, geodetické prace, dokumentaciu zhotovitela, rezijné naklady
zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vietky dalsie
néklady zhotovitela v stvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Ghrady za
telefon, vodu, elektrinu, bezpeénost' a ochranu pri praci a poZiarnu ochranu, zvy$ené
naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znedistenia, zneskodfovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako
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podla zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na do¢asné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie sktSok, doCasné obmedzenia premavky na
prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpeenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujlcich sa na dielo, vratane thrady poplatkov
stvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porudenia zmluvy, pripadne
inych zakonnych povinnosti.

V situacii Ze zhotovitel potrebni poloZzku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloziek.

Zhotovitel' tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa uplne oboznamil s rozsahom a

charakterom predmetu pinenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo

doCasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov

vyplyvajlcich zo zmluvy a Ze pri pontkani ceny za dielo objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste budiceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projekiovej dokumentacii a zmiuve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanqyené v projektovej dokumentacii
a zmiuve ale charakter diela si také prace, matérialy a zariadenia vyzaduje,

d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmiuvy vSetky svoje
poziadavky vodi objednavatelovi slvisiace s predmetom zmliuvy.

ClL Vi
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na reZime mesacnej fakturacie podia skutoéne
vykonanych prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpo&tu a na zaklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym dozorom objedndvatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktiry povinny prediozit' objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach stpis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vietkymi
objednavatelom poZadovanymi prilchami na posUdenie a vecnt kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac objednavatelom. SUpis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek
nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podkiady, ktoré by upresnili sipis vykonanych prac.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel
povinny do pétnastich (15) dni vystavit fakturu za podmienok uvedenych dalej v tomto
¢ianku VI. a doruéit’ ju objednavatelovi.

Bez odsUhlasenia sGpisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela
neméze zhotovitel prediozit faktaru k dhrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrocit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat
objednavatelovi priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukonéenej
stavby.

Zo vsetkych zhotovitelom vystavenych faktur, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrzana Ciastka bude uvolnena do 30 dni. Zadrzné bude objednavatelovi slizit na
zabezpecenie riadneho av&asného splnenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podia
zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného vbode 6.2 tohto E&lanku
v zavere prac 5% z koneénej ceny za dielo aZ do uplynutia zaruénej doby na dielo. Pre
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vyli¢enie pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé Gasti diela plynu rézne zaruéné doby,
objednavatel uvolni zadrzani sumu aZ po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma
bude pouZitd najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne
odstranit' reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzan( sumu do 30 dni po
predlozeni bankovej zaruky zhotovitelom vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimaine o dva
mesiace zaruéni dobu na stavebnu &ast diela. Bankové zaruka sa bude riadif
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zékonnika,
ako neodvolatelnd a bezpodmieneéna bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
poZiadanie, podla ktorej prislund renomovana slovenskd banka alebo
pobocka zahraniénej banky na Gzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke
v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, 2e zhotovitel svoj zavazok nesplini, napr.
pri_ vyhlaseni konkurzu. Bez ohfadu na vys§ie uvedené, objednavatel' je vzdy
oprévneny nahradenie zaruénej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat
si sumu zaruénej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia zaruénej doby, kedy je
povinny ju do 30 dni vyplatit' zhotovitelovi.

Navrh koneénej faktiry predlozi zhotovite! obje;d‘névatel'ovi najneskér v den
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia a
geodetického zamerania objednavatelom a po odovzdani objednavatelom
poZadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatel odsuhlasi navrh
konecénej faktary.

Obsahom koneénej faktlry bude aj stipis vykonanych vSetkych préc na stavbe v zmysle
rozpoétu so stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac prac.

Odsuhlasenu konecnu faktiru zhotovitel prediozi objednavatelovi k Ghrade.
Zhotovitel' je povinny na koneénej faktre uviest nazov . Koneéna faktira".

Bez odstihlasenia stpisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré st
sucast'ou fakturicie, neméze zhotovitel predlozit’ éiastkové faktury a koneéna
faktdru k Ghrade.

Kazda faktira musi obsahovat vietky Udaje podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov vratane rozdelenia predmetu
fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a slugieb v zmysle ustanoveni § 74
odsek 1. pismeno f) tohto zakona a ako prilohu musi obsahovat sUpis fakturovanych
prac s vygislenim ich hodnoty, potvrdeny technickym dozorom objednavatela,
potvrdent képiu objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo faktlre bude uvedené
Cislo objednavky, pod ktorym ju objednavatel eviduje a zarovefi v sume na dhradu
zohladni uplatnené zadrzné objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto
¢lanku.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' tdaje v zmysle Clanku VI. tejto zmiuvy, je
objednavatel' opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie, resp. doplinenie. V
takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne
plynat diiom doruéenia a prevzatia opravenej faktury spdsobom uvedenym v odseku
6.7 tohto €lanku zmluvy.

Splatnost’ faktir je Sestdesiat (60) dni odo dia ich dorudenia objednavatelovi.
Faktira sa povaZuje za doruenu dfiom prevzatia v podatelni objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktry objednavatelom neznamena, ze tato faktira
bola prijata, pricom strany sa vyslovne dohodli, Zze z akejkolvek platby uskuto&nenej
objednavateflom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel' vzdava ktoréhokolvek zo svgjich
prav alebo, Ze prebera &iastoéné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.
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Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnt platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do
riadneho spinenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatefa akékolvek zalohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac poZadované
objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit' tretim osobam akékolvek pohfadavky voéi
objednéavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajiceho pisomného sdhlasu objednavatefa. Porudenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocCitat svoje pohladavky alebo naroky vodi
objednavatelovi proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela vo&i zhotovitelovi
na akékolvek platby podfa zmiuvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
objednavatela voéi zhotovitefovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrZiavat a neplatit akékolvek platby (i¢gh Gast) podla zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitela voéi objednavatelovi.

Pripadné predéasné vyplatenie zadrZzného objednavatelom nema akykolvek vplyv
na zarucné povinnosti a zodpovednost’ zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by
naroky objednavatela vodi zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného, pouzitie
zadrzného objednavatelom bude povaZované iba za &iastoCné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovite! je v8ak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora
nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo
diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouzZitld &ast zadrzného znizit' najblizSie splatnt sumu
pozadovanu zhotovitefom. Takio dopinena suma zadrzného moze byt opatovne
objednéavatelom pouzita podla podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrZné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vodi
zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podia tejtc zmluvy zabezpetené dostatotné
finanéné prostriedky.

cL.vit P
Podmienky vykonania diela

Objednavate!l poveruje funkciou technického dozoru objednavatela pre Ucely tejto
zmluvy: Ing. Petra Varsika, pracovnika odboru investicii objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho :

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v sulade s § 3 Nariadenia viady SR ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov
dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych
koordinatorov bezpeénosti podfa § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’
prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je
podnikatelom a nie je zamestnavatelom.Za vy$Sie uvedenym Gcéelom objednavatel
poveruje:
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7.2

7.3

koordinatorom dokumentacie
koordinatorom bezpeénosti

V sllade s § 6 ods. 7 zakona 6.124/2006 Z.z. o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci
je zamestnavatel povinny starat' sa o bezpeé&nost a ochranu zdravia v8etkych os6b,
ktoré sa nachadzaju s jeho vedomim na jeho pracoviskéch alebo v jeho priestoroch.
V pripade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitefom ten bez
zbytoéného odkladu uvedie, kto bude vykonavat na stavenisku funkciu
bezpeénostného technika.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi do desiatich (10) pracovnych dni po
nadobudnuti G€innosti tejto zmluvy a po predioZeni nasledovnych dokladov
zhotovitelom objednavatelovi :

¢ Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle ¢l 1l bodu
3.4 zmluvy,

* Dokladov podtla &l. Il bod 3.5 (i), (ii) zmluvy,

+ Dokladov o podani oznamenia o zatati stavby na prislusny in§pektorat bezpeénosti
prace a na prisluny stavebny Urad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

¢ Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby
pred zaCatim prac v elektronickej forme na CD, °

* Dokladov o obozndmeni sa a informovani pracovnikov zhotovitela z oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci vykonaného v stlade s ustanoveniami §7
zakona €.124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

» Dokladov o skoleni pracovnikov zhotovitela z oblasti ochrany pred poziarmi
vykonaného v sllade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlaky Ministerstva vnatra SR
€.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii,

¢ Dokladov o skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi stvisiace (prace
vo vySkach a nad volnou hibkou) vykonaného v stlade s ustanoveniami §3
vyhlasky Ministerstva prace socidlnych veci a rodiny SR &.147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovujt podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na
vykon niektorych Cinnosti (zhotovitel predloZi tieto doklady iba v pripade, Ze
predmetom zmluvne vykondvanych prac na diele bude aj realizacia prac vo
vy&kach a nad volnou hibkou).

Zhotovitel' zabezpeti pred zahdjenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doéasného
dopravneého znadenia, ohldsenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva.

Pre Uely tejto zmluvy sa pojmom pracovnici zhotovitela rozumejt vietky osoby
vystupuijtce pri pineni zmluvy na strane zhotovitela, pri¢om sa tymto pojmom sthrnne
oznacuji zamestnanci zhotovitela a/alebo subdodavatela, alebo osoby v obdobnom
pomere k zhotovitelovi al/alebo subdodavatelovi, alebo akékolvek tretie osoby
konajlce v mene zhotovitela a/alebo subdodavatela.

Najneskor v defi odovzdania staveniska vykona autorizovany technik BOZP uvedeny
v bode 7.21 tohto &lanku pouéenie (oboznamenie) pracovnikov zhotovitela v stlade s
ustanoveniami § 6 ods. 4. a v sulade s ustanoveniami § 7 ods. 8. pismeno a) az c¢)
zakona 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. Vyssie uvedeny
autorizovany technik BOZP spracuje bez zbyto&ného odkladu k vy8Sie uvedenému
pougeniu prislusni dokumentaciu vo forme ,Prehldsenia o oboznameni sa so
zakladnymi zasadami bezpedénej prace". Tieto prehlasenia budi vyhotovené v dvoch
vyhotoveniach, priom po jednom obdrzi kazda zmluvna strana. V pripade, ak nebude
zo strany zhotovitela poskytnutad suginnost za G&elom vy$sie uvedeného pouéenia,
Zhotovitel nemoze zacat' s vykonom prac na diele.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat véetky skuto&nosti rozhodujlice pre pinenie zmluvy, najmé Udaje o vedeni
stavby, o &asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vidy zaznamena aktualne v ten def, kedy boli prace vykonane. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest
stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatela, stavbyvedtci,
koordinator dokumentacie, statny stavebny dohlad, autorsky dozor.

Technicky dozor objednavatela je oprédvneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit prace, pokial zodpovedny stavbyvedtici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpedénost uskuto&fiovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujicich na
stavbe alebo ak hrozia iné vazne hospodarske $kody. Zhotovitel mé povinnost
zabezpeéit (East stavbyvedliceho na preverovani svojich doddvok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objedndvatela a bez meskania robit opatrenia na
odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Zze stavbyveduci
nesthlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zdznamu do troch (3)
pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Zhotovite!l je povinny uloZit' treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia originalu. .

Zmluvné strany sa dohodli, Zze poplatky, pripadné p;ostihy, pokuty, 8kody resp.
majetkové sankcie uloZené prislusnym organom verejnej spravy suvisiace s pinenim
predmetu zmluvy znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny
odstrafovat odpady a neéistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat' Cistotu komunikacii
vzmysle cestného zakona a zabezpedi bezpecnost na stavbe avjej dotknutom
Uzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych osob
a zabezpedit' jeho straZenie a oddelit provizornym oplotenim cast' vo vystavbe od
verejnych ploch pokial to bude technicky mozneé.

Zhotovitel v rdmci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat' kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zic¢astnenie sa prislusnej skisky
diela je zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru objednévatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickemu
dozor objednavatela a nasledne predloZzena min. 2 pracovné dni vopred pred tmyslom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
objednavatela.

Poé&as kontroly takychto prac zhotovitel prediozi vetky vysledky vykonanych skdsok
prac, doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor objednévatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedinenia nedostavi ani v ndhradnej lehote, ktoré sa uvedie v stavebnom denniku
a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsat$tyri (24) hodin od planovaného datumu
kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vdak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych kontrukcii a je povinny vykonat
véetky opatrenia stanovené vo vSeobecne z&véznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak objednavatel poZaduje dodatoéné odkrytie a zisti, ze
zhotovitel nesplinil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie majd vady, zhotovitel je
povinny uhradit objednavatefovi v8etky naklady slvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady stvisiace s tymto odkrytim
objednavatel.

14

AE E EEEEEE SR



7.10

7.1

712

7.13

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych éasti stavby a jej kopiu predlozZit
technickému dozoru objednéavatela v elektronickej forme na CD/DVD nositi pri
predioZeni sUpisov zrealizovanych prac na schvélenie za ugelom fakturacie.

Zhotovitel' najneskér 30 dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi
dokongenie stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu
dokon&enia stavby urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje sUpis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zdznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest' v fiom svoje dévody.

Po riadnom odstrdneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom podas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného Znenia, pricom
lehoty uvedené v bode 7.10 tohto é&lanku sa rovnako pouzij aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedO(qbkov z preberacieho konania.

Zhotovitel' vypracuje ako stgast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prislichajicimi $tatistickymi kédmi produkcie podta Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investiéného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpetenstvo akejkolvek gkody na zhotovovanom diele, a
to az do uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.
Vlastnicke préavo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam
diela pouZitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. Avsak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materialu, komponentov ainych &asti diela a pripadné odcudzenie
sUcasti diela plne znasa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vietky materialy, komponenty, vyrobky a iné &asti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zélozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania,
nebud( ponaté do konkurznej &i restrukturalizadnej podstaty a pod.) a ze zhotovitel
bude v ¢ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych {asti diela.

Zhotovitel sa =zavézuje, Ze pri zhotovovani diela nepouZije Zziaden materidl,
komponenty, vyrobky a iné ¢asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti diela je v ¢ase dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkofvek &asti
diela do diela sa jeho vylu&nym vlastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je wvylunym viastnikom vsetkych vec, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit' vietky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vyluéne na
ucel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov,
podkiadov odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakdzané a bude
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7.14

7.15

objednavatelom povaZovane za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade predéasného ukoncenia zmluvy, je zhotovitel povinny véetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vratit
objednavatelovi.

Viastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane slvisiacich prav duSevného
viastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podla zmiuvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podla zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dugevného viastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovite! podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi stihlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho &asti podliehajlcich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len JLicencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, tj. objednavatel je opravneny pouzit' dielo
akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek &asového ohranitenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podla zmluvy. Licencia sa udefuje ako vyhradna, t.j. zhotovite! nesmie udelit tretej
osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela
inym spdsobom, ako pre Ucely zhotovenia diela podia zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit’ tretej osobe sthlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez sthlasu zhotovitela. v,

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela :

+ doklady podla €l. Il bod 3.5 (iv), (vii) zmluvy,

o 4x projektovll dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overent odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

o 2x projektov(i dokumentaciu skutotného vyhotovenia stavby overent odborne
spdsobilou osobou, novo vypracovand, v digitainej forme na CD/DVD,

e 3x geodetick dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisanti zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overent na odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do
digitalnej mapy mesta,

« 2x geodeticki dokumentaciu skutotného vyhotovenia - kompletné udaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovanad v stradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sugastou geodetickej dokumentécie bude zoznam stradnic a vy$ok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne pos$kodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat' len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnit' na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu Gplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze zhotovitel nemdZe nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpe&i predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle v8eobecného
zavizného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dna 23.03.1985 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedend poziadavka stcastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovite! sa zavézuje priebezne pogas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.
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7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

Bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny vtomto smere vydavat zavizné

pokyny.

Zhotovitel' v pripade vzniku Skody spdsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpeti jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predloZi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislu$nym zavaznym
aj nezavdznym normam (najvy$§im Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zékonu a predloZenym a investorom schvalenym planom kontroly
vykonanych prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov
vydanych v stvislosti s touto stavbou, ako aj veobecne zavizné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznaénost alebo
nezrovnalost' (napr. rozdiel medzi technickou sprévou a vykresom), zhotovite! je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objagneni alebo pokynov.

Prenosne dopravné znalenie zabezpedi, udrZiava, kontroluje a vrati do pévodného
stavu zhotovitel, priGom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Zhotovitel stavby je povinny (po preukazani totoZnosti) umoznit vstup na stavenisko
autorizovanému technikovi BOZP obiednavatela panovi
_alebo pani tel.:

(dalej len ,Poverené osoby"). Zhotovitel berie na vedomie,
ze Poverena osoba je opravnena kontrolovat v stlade s ustanoveniami tejto Zmiuvy
alebo platnymi pravnymi predpismi akukolvek osobu nachadzajlicu sa na stavenisku,
ako aj vykonavat' kontroly zamerané na oblast BOZP, OPP a Zivotného prostredia
vratane kontrol pozivania alkoholu, omamnych afalebo psychotropnych latok
a v pripade zisteného poruenia povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy a/alebo platnych
pravnych predpisov je opravnend vyhotovovat a spracovavat fotografické
a audiovizualne zaznamy osbéb porudujlcich uvedené povinnosti (dalej len ,Kontrola®).
Zhotovitel sa zavézuje kedykolvek strpiet vykonanie takejto Kontroly a zabezpe(it
plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovnikov avtejto stvislosti je povinny
zabezpeit' spinenie prisludnych povinnosti vyplyvajticich z ochrany osobnych Udajov.
Spinenie tychto povinnosti je zhotovitel povinny na poZiadanie objednavatela
preukazat. Podrobnosti ako postupovat' pri spractivani osobnych Gdajov st upravené
v €l 14.8 az 14.11 tejto zmluvy.

Poskytovat' informacie o stavbe tretim osobam méZe zhotovitel len so suthlasom
objednavatela.

Zhotovitel' vykoné oznadenie stavby podla stavebného povolenia. St¢asne vykona
samostatné oznacenie stavby podfa pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat' dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v éasti

objektu tak, aby:

* nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu preruSenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,

¢ nedoS8lo k ohrozeniu zdravia a bezpeénosti 0s6b.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpeéit nalezité

schvalenie nim vypracovanej doplfiujice] vykresovej a inej technickej dokumentacie
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7.25

7.26

7.27

podfa &lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpelenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli ddvodom pre
jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednévatela, autorskym dozorom
a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom zhotovitel
uvedenym Udastnikom stavby poskytne za G¢elom kontroly a schvéalenia v dostatoCnom
gasovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentécie v papierovej a 1x
v digitalnej forme.

Pokial ma mat dopliiujica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny
prerokovat' a schvalit uvedent dokumentaciu aj s rozpottarom objednavatela.
Odstavky médii (oznamovanie distribGtorom a odberatelom, zabezpedéenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetne;
stavby je zhotovitel povinny organizovat v silade s relevantnymi ustanoveniami
zakonov, véeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapisniéne odsthlasenymi podmienkami distribltorov a dotknutych odberatelov.
Zhotovitel' je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
ohrozit' existujiice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako st kanalizacné,
vodovodné, plynovodné potrubia, kable vysokého napétia, telekomunikagné
kable a iné zname existujice prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim
a preverit’ ich zemnymi sondami.

Zhotovite!l je povinny zabezpeéit na viastné néklagqy véetky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sti¢astou stavebného konania, ale st potrebné k
realizacii prac sGvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zadatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat viastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovite!' je povinny vykonat a spinit’ véetky opatrenia a poZiadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujlcich inZinierskych sieti a
inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsetky, podas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi, sposobené $kody z titulu zanedbania vy38ie 3pecifikovanych
povinnosti. Takéto $kody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit' v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nestladu skutognej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyCeni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim v3etkych vedeni, pripadne na Gpravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vylGéenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych
terminov, mifnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich ¢asti objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho &asti objednavatelom. Zhotovitel je pine zodpovedny za zhotovované dielo
a znada vSetky nebezpedenstva slvisiace s dielom az do Uplného dokonéenia diela a
jeho prevzatia v zmysle zmiuvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi k odsthlaseniu kompletny zoznam
vietkych subdodavatelov a subdodavok Diela, pricom zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozna len s predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela.
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7.28

7.29

7.30

8.1

8.2

Zhotovitel je povinny spolu s predloZenim Ziadosti 0 schvalenie zmeny subdodavatela
predloZit' objednavatelovi ku vSetkym subdodavatefom, ktori bud(i v stvislosti so
svojou Cinnostou pre zhotovitela nakladat akymkolvek spbsobom s odpadmi podla
Zakona o odpadoch vSetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie)
nevyhnutné na vykon ich &innosti pri nakladani s odpadmi v stlade so Zakonom
o odpadoch. V pripade nepredloZenia uvedenych podkladov objednavatel nesthlasi s
vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej tvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal zhotovitel narok na akuikolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamZite vykonat vSetky
potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukonéil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroveri aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dila objednavatefovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatelom okamzite vykonat’
vSetky potrebné Ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie véak povinny) v oddvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitefa) a urobit’ zo subdodavatela svojho daliehq'zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odfiatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok
k zmluve, ktorym budi usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel' neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednant odmenu riadne a véas, nasledkom &oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pri¢om takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podla nazoru objednavatela ohrozit' postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokon&enia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajlicom
pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavatelom na
realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu &iastkovych faktuar (danovych dokladov),
resp. zaverenej faktiry (dafiového dokladu), a to aZ do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia
prac, budi uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. Pogas doby zadrzania platieb podta tohto bodu zmluvy nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich pefiaZnych zavéazkov a zhotovitelovi nevznika narok
na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, ma
objednavatel pravo (nie vak povinnost) uhradit dizné sumy namiesto zhotovitels,
priCom o takto zaplatené &iastky sa automaticky znizi cena za dielo.

CL. vl
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zaroveh zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zaruénej lehoty.

Zaruéna doba stavebnej &asti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t. pat (5) rokov a
technologickej Casti diela je v dizke dvadsat$tyri (24) mesiacov tj. dva (2) roky odo
dna prevzatia riadne dokon&eného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v
zmysle bodu 7.11 &l. VII. tejto zmluvy.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po&as zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaruénej doby na &asti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa
preruduje a opatovne zadina plynit aZ diiom nasledujicim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zacina zaruéna doba plynut
odznova diiom nasledujlcim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednavatefom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predioZi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia zaruénej doby spolu s
navrhmi prisludnych servisnych zmlGv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby
je zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost' objednavatela zacat' s ich odstranenim v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vipadkoch v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na Ghradu nakladov
s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac
véak do tridsat (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72)
hodin a v pripade havarii do dvadsat$tyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. PoCas
odstranovania vad, ktoré spdsobili prevadzkovy vypadok a/alebo havériu, sa zhotovitel
zavizuje zabezpedit prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym
neodstrani vady, ktoré ich zapri¢inili, a to bez naroku na Ghradu nakladov s tym
spojenych. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit' tretou osobou podfa viastnej volby a
na naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych préc bude obvykla, avéak
nebude ovplyvnenad cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena vodi zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou oscbou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednévatel je zaroven opravneny
pozadovat' od zhotovitela aj zaplatenie vetkych skod vzniknutych v dosledku vad a
nékladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskar tri (3) mesiace pred uplynutim prisludnej zarucnej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp.
nim uréenu osobu, na skutoénost, Ze sa koné&i zaruéna doba a presne urit' prislusnu
gast’ vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel
zUdastnil zaveretnej obchddzky diela, za Gcelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného sthlasu zhotovitela) postUpit svoje prava vyplyvajice zo zaruk
poskytnutych zhotovitelom na dielo na akdkolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vyli¢enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruént dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu,
ktora objednéavatelovi vznikne v désledku nespinenia tejto povinnosti zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre Ggely tejto zmluvy sa nebude uplatiovat’ § 431
Obchodného zakonnika.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1.

10.2.

Cl. I1X
Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti

vSetkym rizikdm na svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene

a/alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek $kode alebo zodpovednosti
spojenej s realizaciou diela alebo stvisiacej s fiou, ktorého sudastou st najmi tieto
druhy poistenia:

a) stavebno-montaZne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v &ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad $kod spésobenych Zivelnymi udalostami, kradezou
alebo odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom, krytie chyb
projektus vySkou poistného plnenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote oséb, a za poskodenie
majetku tretich osob, ktoré moézZe byt spdsobené poéas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vy$ky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.

Zhotovitel' je povinny poistenie uvedené v tomto &lanku udrziavat v platnosti pogas

celej doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania

dokonceneho diela zhotovitefom objednavatelovi v stlade s touto Zmluvou, ako aj pinit
vsetky podmienky zmluvne vyhradené poistitelom,\ pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut' poistné plnenie v pripade vzniku
poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel sadm zodpoveda za UGhrady prisiusného poistného a spolutigast pri

jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto &lanku zmiuvy.

Ak je vzhladom na predmet zmluvy potrebné rozsirit' alebo uzavriet' dalsie poistenie,
zhotovitel' sa zavézuje rozSirit' alebo uzavriet' kazdé také dalSie poistenie na svoje
vlastné naklady v stlade so zmluvou.

Zhotovitel je povinny predioZit objednéavatelovi vietky podklady potvrdzujlice uzavretie
poistnej zmiuvy alebo poistnych zmlliv podla bodu 9.1 tohto &lanku ku diu
nadobudnutia GCinnosti tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost podia
predchadzajucej vety nesplni alebo nebude riadne a véas platit poistné splatky z tejto
poistnej zmluvy alebo nebude plnit iné povinnosti ztejto poistnej zmluvy, ma
objednavatel pravo urobit’ tieto tikony za zhotovitela a na jeho Uget. Takto vynaloZené
naklady je objednavatel opravneny jednostranne zapoéitat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v éase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného diela
zhotovitelom objednavatelovi vznikne na diele $koda, ktorej nebezpeéenstvo znasa
zhotovitel a tato nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podfa bodu 9.1 tejto
zmluvy, nema to vplyv na povinnost zhotovitefa nahradit tito kodu objednavatelovi.

ClL. X
Zmluvné pokuty

V pripade €o ilen ¢iastotného omeskania zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho
¢asti v terminoch uvedenych v ¢l. IV alalebo v prilohe &. 2 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvn( pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj za&aty kalendarny dert omegkania a za

kazdé jednotlivé omeskanie.

Objednavatel si mbZe v pripade, Ze zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajtice zo zmluvy
tykajlice sa BOZP, OPP a/alebo ochrany Zivotného prostredia, uplatnit u zhotovitela
zmluvnd pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kaZdy jednotlivy pripad porusenia
osobitne. Pre pripad pochybnosti zmluvné strany ustanovuja na Ggely zmluvnych pokat
aj (nielen) tieto povinnosti Zhotovitela v oblasti BOZP: nedodrziavanie pokynov a
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

platnych pravnych predpisov na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci,
nedodrziavanie zasad bezpe&nej prace, ochrany zdravia pri praci a bezpeéného
spravania na pracovisku a uréenych pracovnych postupov; nepouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov, ochrannych zariadeni a inych ochrannych
opatreni; pouzivanie nebezpeénych pracovnych a technologickych postupov pri
vykone prac; pohyb inych pracovnikov zhotovitela po pracovisku, nez aki boli
nahlaseni objednavatelovi aoboznameni s podmienkami bezpetnej prace;
vykonavanie &innosti, na ktoré nemaji pracovnici zhotovitela prislusnt odborn,
pripadne zdravotnu spdsobilost; vykon prac pod vplyvom alkoholu alebo omamnych
a psychotropnych latok; nedodrziavanie ustanoveni planu BOZP, ak je na dielo
spracovany.

V pripade omeskania zhotovitela s predloZenim dokladov podia ¢l 1l bod 3.5 pism. (i),
(i) alebo niektorého z nich, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na
zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kaZzdy aj zagaty
kalendarny defi omeskania a za kazdé jednotlivé omeskanie.

V pripade oneskorenej Uhrady faktury podfa €l VI. bod 6.7. ma zhotovitel' pravo
uplatnit’ si u objednavatela narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej ¢iastky
za kazdy kalendarny deft omeskania najviac v8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie"‘ froku z omeskania je zhotovite!
povinny narok u objednévatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podia ¢l. VIIl. bodu
8.6 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na Ghradu vykonanych prac pouzit' finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle &l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankov( zaruku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie &l. VIII. bod 8.6 — termin odstranenia vad, méa
objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske 100,-
EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny defi omeskania za kaZdu vadu, az do doby
odstranenia poslednej z vad.

V pripade, ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zépishice z odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. VII. bodu 7.11 ma objednavatel
pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvn( pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom
sto eur) za kazdy kalendarny defi ome$kania, za kazdu vadu.

Okrem vyssie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokit podfa zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny def
omegkania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy aZ do ich
riadneho spinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym pinenim zo strany
zhotovitela.

Véetky zmluvné pokuty podia zmluvy s splatné do troch (3) dni odo diia doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapotitat' zaplatenie ktorejkolvek zmluvne;j
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel' povinny, na thradu ceny zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podlia alebo na zaklade zmluvy vodi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrZné).
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10.10. Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej

11.2

11.3

skuto&né zaplatenie nema vplyv na pravo prisludnej strany na nahradu Skody, ktora
nie je obmedzena vy$kou zmluvnej pokuty a nezbavuje prisluSn stranu jej povinnosti
splnit svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

CL Xi
Predcéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Upine alebo Ciastoéne odstupit od zmluvy a to
najma v pripade, ak:

a) zhotovitel neprediozil doklady podla &l. il bod 3.5 (i), (i) ani do 5 pracovnych dni
po uplynuti terminu podla €&l. lll bod 3.5 pism. (i), (ii);

b) dielo je zhotovitefom vykondvané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
pozZiadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normé&m a pravnym
predpisom;

c) zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo mifnikov zhotovovania diela
uvedenych v &l. IV a/alebo v asovom pléne vystavby;,

d) riadne a véasné spinenie terminov a/alebo mifnikoy zhotovovania diela uvedenych
v Gasovom plane vystavby vyhodnoti objednévate}.éko nepravdepodobné;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednévatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finan¢na, ekonomicka a hospodarska situécia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

h) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatefom;

i)  zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a vCas
svoje povinnosti podfa zmluvy;

j) objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
Uelu ako neefektivne;

k) zhotovitel stratii akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej cinnosti
nevyhnutnej na riadne a véasné dokoné&enie diela v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi; alebo

l) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpedenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukéze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

a) objedndvatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou
splatnej éasti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
poruduje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podia
Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnl formu a musi byt doruéené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstGpenia nastant v defi dorugenia pisomného odstiipenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvni pokutu alebo ndhradu §kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade predéasného ukondenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo diia Ucinnosti odstipenia vypratat' stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ulelom
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11.6

121

12.2

12.3

13.1

zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajluce sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti
diela uréi objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdésobom oznami
zhotovitelovi, pricom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin
re$pektovat. V pripade nespinenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat' od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy defi omeskania zhotovitela so
spinenim jeho povinnosti.

Aj po skonéeni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavézuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V
opagnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za 8kodu, ktord mu tym
vznikia.

Pri pred&asnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouziji primerane predé¢asnému ukonéeniu.

Predéasné ukonéenie zmluvy, bez ohladu na zmluvpt stranu, ktora tuto zmluvu
ukongila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela zd vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru€nych déb podia zmiuvy.

CL Xl
Vyssia moc

Pre lcely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazujl pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v spineni svojich
povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Zze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavézku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, ze z dévodu vy38ej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznédmi druhej zmluvnej
strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat (daje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych dosledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$8ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat' na vyssiu
moc, poziada druht zmluvnu stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia,
cene za dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc ma
pravo odstupit’ od zmluvy.

Uginky odstupenia nastant difiom dorudenia pisomného ozndmenia druhej zo
zmluvnych stran.

¢L X
Dorucovanie

Vsetky ozndmenia a Ziadosti podla zmluvy budl urobené v pisomnej forme a budu
doruené osobne, kuriérom, alebo doporucenou postou.

13.2 Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doru¢ené:
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13.3

13.4

13.5

14.1

14.2

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doruéenia a doruenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade dorugovania
doporucenou postou) alebo,

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru€ené v dany pracovny defi v ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budl povaZované za dorugené nasledujlci pracovny
deh.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorudené, budu
pokial zmluvna strana neoznémila druhej zmluvnej strane iné kontakiné tdaje
pisomnym oznamenim minimaine desat (10) pracovnych dnj vopred, druhej zmluvnej
strane doruéované na nasledovn(i adresu:

Zhotovitel’ ARKO TECHNOLOGY, a.s. (vedici d&len
zdruZenia)

adresa: Videriska 108, 619 00 Brno, Ceska republika

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Tomas Keberle, Ing. Jifi Svoboda

tel..

e-mail:

vo veciach technickych do rik:

tel.:

e-mail;

Objednéavatel: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do rik: Ing. Marian Havel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do rik:

tel.:

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doruované podla zmluvy budd v slovenskom
jazyku.

¢l xwv
Zachovanie ddvernosti informacii a ochrana osobnych udajov

Zmluvné strany st povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spdsobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohladu na ukonéenie platnosti a G&innosti zmluvy.
Zmiluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich
zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujlcich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

Za dbverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek tdaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykajd zmluvnej strany (najma informacie o jej ¢&innosti, $truktdre,
hospodarskych vysledkoch, vsetky zmluvy, finanéné, $tatistické a udtovné
informacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohfadavkach a
zavézkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace $tddie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajtice sa
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14.3

14.4

14.5

14.6

predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva)
a véetky d'alie informacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykajui obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a
Gdinnymi na Gzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, dafiové tajomstvo, osobne udaje,
utajované skutoénosti),

d) ktoré st vyslovne zmluvnou stranou oznagené ako ,dbverné” alebo inym obdobnym
oznacenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zéklade
alebo v akejkolvek stvislosti so zmluvou mézu byt pouzité vyluéne na Ucely plnenia
predmetu zmluvy a v stlade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito tidajmi.
Zmluvné strany sa zavazuji déverné informacie ako aj vdetky informacie poskytnute,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané
zmluvnymi stranami na zéklade zmluvy udrZiavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich
mi&anlivost a chranit ich pred zneuzitim, poskodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukond&eni platnosti a Géinnosti zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany doverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, iyerejnit’, publikovat, rozSirovat,
vyzradit ani pouzit inak nez na Gcely pinenia predmetu zmluvy, a to ani po ukonéeni
platnosti a ucéinnosti zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
al/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, Uétovnych, dafiovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori st bud viazani
véeobecnou profesionalnou miganlivostou stanovenou alebo uloZzenou platnymi
pravnymi predpismi alebo st povinni zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmliuvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi€anlivost o dovernych informaciach sa

nevztahuje na informécie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, ¢o musi byt preukézateliné na zaklade
poskytnutych podkiadov, ktoré tuto skuto€nost’ dokazujd,

b) sa stani vieobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného ddvodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podfa zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tato skutocnost' dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zéklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim stdu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej
moci, pricom v tomto pripade zmluvna strana, ktord je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne doru¢i druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skutoénosti edte pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejiiovanie.

KaZda zmluvna strana bude zachovavat miganlivost ohladne dévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava micanlivost o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vZdy vsak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavazuje zabezpedit s vyuZitim technickych, organizanych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za Uelom zamedzenia uniku, zneuzitia, poskodenia,
zniéenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dévernej informéacie a je povinna
viest' déverné informacie oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolfvek
tretej osoby.

Povinnost ml&anlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informécii podia zmluvy
trva aj po skondeni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmiuvnych stran.

26

- e



14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

V pripade porugenia povinnosti mi¢anlivosti ohladne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknutd zmluvna strana je opravnena domahat' sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo posSkodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v stvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy budi spracivat’ aj
osobné Gdaje fyzickych os6b z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v stvislosti
s plnenim tejto zmluvy. Povinnost' poskytnit tdaje prisludnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym strandm z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnute,
mohlo by to branit' riadnemu a v€asnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany su pri
spractvani osobnych tidajov povinné dodrziavat' véeobecne zavézné pravne predpisy
o ochrane osobnych Udajov, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractvani osobnych udajov
a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (dalej len
,GDPR") a zakon &. 18/2018 Z.z. 0 ochrane osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je moZné kontaktovat osobu
zodpovednli za osobné Udaje na V rozsahu, v akom je potrebné
zmluvu alebo nadvézujlice podklady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov
fyzickych osdb, evidovat a uchovavat na Ggely dafovej, Uctovnej alebo podobnej
evidencie alebo tieto osobné (daje inak spracuvat na ugely dafiovych, Gétovnych,
BOZP afalebo podobnych predpisov, napr. na ucely dorugenia faktury prisiugnému
pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajlice uchovavanie a dalsie
spractvanie osobnych dajov nevyhnutné na spinenie prislusnej zakonnej povinnost
zmluvnej strany [podia €. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spractvajt
uvedené osobné tdaje [podla &l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za ielom komunikacie
s pristusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany savisiacej s pinenim zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje st spractvané, maju pravo na pristup
k osobnym Gdajom o nich, pravo na ich opravu, prédvo na vymazanie alebo obmedzenie
spracUvania, pravo namietat v uritych pripadoch proti spractvaniu v pripade, ak
pravny zaklad je opravneny zdujem, pravo podat staZnost na Urad na ochranu
osobnych Udajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych Gdajov na
www. bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpetit, aby boli vykonané v3etky prisluéné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpe&nosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zni¢eniu
osobnych Gdajov. Pokial sa osobné Udaje jednej zmluvnej strany stant dostupnymi pre
neopravnent osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit' dotknuti zmluvni stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat' v stiginnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni
s ciefom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym Gdajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat' véetky prislusné opatrenia
na zabezpedenie, aby véetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali
v sllade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych Udajov, ktoré su
stcastou zmiuvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze mu boli poskytnuté informacie
o spractvani osobnych Udajov objednavatefom v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi upravujlicimi ochranu osobnych tdajov obsiahnuté v dokumente dostupnom
na www.bvsas.sk a Ze zabezpedil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne
informoval, Ze ich osobné (daje spraciiva objednéavatel.
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¢l XV
Zaveredéné ustanovenia

15.1 Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopliiovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

15.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

15.3 Zmluvné strany sa zavézuju, ze v pripade organizacnych zmien vsetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy posttipia na novl nastupnicku pravnickd, resp.
fyzicku osobu.

15.4 Téato zmluva je vyhotovena v &tyroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

15,5 Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajlice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzéjo‘hgne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujd, stracaju platnost a zavaznost odo dila
nadobudnutia u&innosti tejto zmluvy.

15.6 Neoddelitelnou stigastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

priloha &. 1 - Rozpodet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo sdtaZe zo
dnia 24.1.2022

priloha €. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby (dopini zhotovitel)
priloha &. 3 - Platobny kalendar (doplni zhotovitefl)
priloha &. 4 - Vzor Zmenového listu

priloha €. 5 - Zoznam subdodavatelov/Vyhlasenie, Ze Zhotovitel nebude pri realizacii
predmetu zakazky vyuzivat kapacity tretej osoby vo forme subdodavok

priloha &. 6 - Kopia Zmluvy o zdruzeni, uzatvorenej medzi Géastnikmi Zmluvy na strane
Zhotovitela dfia 16.11.2021. V pripade zmeny alebo dopinenia Zmluvy o
zdruzeni sa Zhotovitel zavazuje doporucene dorudit do sidla Objednavatela
fotokdpiu dodatku k Zmluve o zdruzeni, v lehote 14 kalendarnych dni odo dniia
jeho podpisu oboma tcastnikmi skupiny dodavatefov.

priloha &. 7 — Pinomocenstvo pre &lena skupiny dodavatelov

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia zmiuvy
a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom s uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

15.7 Tato zmluva nadobuda platnost a G&innost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a v pripade, ak ide o zmluvu, ktora je povinne zverejiiovanou
zmluvou v zmysle ustanoveni § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o siobode
informacii) v zneni neskordich predpisov, zmluva nadobudne Géinnost  driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia podla ustanoveni § 47a zakona &. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.
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15.8  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuta je dan4, jasnéa a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole st
dostatoCne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
sthlasu s jej obsahom pripéjaju svoje vlastnoruéné podpisy.

21 -Us- 2022

V Bratislave, diia ...>........

Za objednavateta:
Bratislavska voddrenska spoloénost, a.s.

JUDr. Reter Olajos
predsefia predstavenstva
a gengralny riaditéf

Ing. Marian Havel,
¢len predstavenstva
a investi¢ny riaditel

V Brne, diva ....{.4.={i% 2072

Za zhotovitel'a:
nZdruzenie Karlova Ves — ARKO
- ORAVING*

veddci &len zdruZenia
ARKQO TECHNOLOGY, a.s.

Ing. Tomas Keberle
predseda predstavenstva

Ing. Jifi Svopoaa
¢len predstavenstva
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REKAPITULACIA STAVBY
Kéd: . .
Stavba: BRATISLAVA , ¢S KARLOVA VES - OBNOVA TECHNOLOGIE OBJEKTU
JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Karlova Ves - Devinska cesta €.1 Datum:
Obijednavaterl: 1CO:
Bratislavska vodarenska spolognost as. iC DPH:
Zhotovitel: ICO:
ZdruZenie Karlova Ves - ARKO - ORAVING IC DPH:
Projektant: ICO:
COV DESIGN s.r.0..Strojnicka 34, 821 05 Bratislava IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH
Sadzba dane Zaklad dane
DPH zakiadna 20,00% 0,00
znizena 20,00% 3 045 797,63
Cena s DPH v EUR
y
Projéktant Sprécovatel‘
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:
Objednévatef Zhotovitel'
Détum a podpis; . _Petiatka . Datum a podpis:
Strana 1264

Ytina C 7

29.11.2021

3 045 797,63
Vy§ka dane
0,00

609 159,53

3 654 057,16

Peciatka

Petiatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd:
Stavba: BRATISLAVA , $S KARLOVA VES - OBNOVA TECHNOLOGIE OBJEKTU
Miesto: Bratislava Karlova Ves - Devinska cesta £.1 Détum: 29.11.2021
COV DESIGN
Objednavatel: Bratislavska vodérenska spoloCnost a.s. Projektant: s.r.0.,Strojnicka 34, 821 05
Bratislava
Zhotovitel: ZdruZenie Karlova Ves - ARKO - ORAVING Spracovatel: e
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH |[EUR]
Nakiady z rozpoétov 3045797,63 3 654 957,16
00 00 OSTATNE NAKLADY 25 625,00 30 750,00
S0O01 OBJEKT VODARENSKEJ CERPACEJ
S001 STANICE 614 434,53 737 321,44
S001.1a S001.1a Stavebna Cast' - Buracle préace 70 847,33 85016,80
S001.1b $001.1b Stavebna €ast, Statika - Nové konstrukcie 449 920,92 539 905,10
S001.2 $001.2 Elektroinstalacia 44 401,11 53 281,33
S001.3 §001.3 Vzduchotechnika 22 065,90 26 479,08
001.4 S$001.4 Zdravotechnika 4762,39 5714,87
$001.5 S001.5 Vykurovanie 22 436,88 26 924,26
PS PS PREVADZKOVE SUBORY 1 2 405 738,10 2886 885,72
PS01 PS01 Strojnotechnologicka cast’ ' .* 1724 117,82 2 068 941,38
PS02 PS02 Prevadzkovy rozvod silnopradu 177 729,89 213 275,87
PS03 PS03 MaR a ASRTP 140 040,10 168 048,12
PS04 PS04 Rekonstrukcia trafostanice 363 850,29 436 620,35
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