ZMLUVA O DIELO
¢.: ZOD/161/2021/BVS (dalej len ,zmluva“)

na realizaciu stavby:

,Bratislava, sanacia tranzitného vodovodu z Podunajskych Biskupic po Maly Dunaj

DN1400“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor8ich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

1.1

1.2

2.1

211

Cl.l1 Zmluvné strany

Objednavatel
Sidio
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo Gétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastipena

a generalny

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo Gétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej ien ,zhotovitel™)

. Bratislavska vodarenska spoloc¢nost), a.s.

: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
oddiel: Sa, viozka ¢. 3080/B

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

: JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva
riaditel a generalny riaditel
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva a investi¢ny
riaditel

: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.0.

: Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica

: Obchodny register Okresného siidu Banska Bystrica
oddiel: Sro, vloZzka €. 2800/S

131631134

: 2020478229

: SK2020478229

: Ing. Vladimir Gallo, konatel

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany" alebo jednotlivo ako

.Zmluvna strana®)

Cl.Ll Vychodiskové podklady a adaje

Vychodiskové podkiady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sut'azné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom,
- ponuka zhotovitela zo dha 22.04.2021.



3.1

CLIl Predmet plnenia

Predmetom pinenia je zavéizok zhotovitel'a zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpeéenia inZinierskej é&innosti nutnej k realizacii
stavby:

»Bratislava, sanécia tranzitného vodovodu z Podunajskych Biskupic po Maly
Dunaj DN1400“

vramci predloZenej cenovej ponuky, vlehote vystavby aza dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok $pecifikovanych touto zmiuvou a jej
prilohami.

Predmetom pinenia je realizacia stavebnych prac na stavbe ,Bratislava, sanacia
tranzitného vodovodu z Podunajskych Biskupic po Maly Dunaj DN 1400° so
zabezpeCenim dokumentacie pre Ucely ohlasenia stavebnych prac a prislusnej
inZinierskej Cinnosti. Stavebné dielo pozostava zo sanacie tranzitného vodovodného
potrubia DN1400 OC z CS Podunajské Biskupice po Maly Dunaj, v celkovej dizke
priblizne 2700 m, vykonanej bezvykopovou technoldgiou sanacie - zatiahnutim nového
potrubia ztvarnej liatiny DN1100 so zamkovymi spojmi, tlakovej rady PN10 bez
ochrany ZMU s plechovymi limcami na hrdlach. Sanacia vyzaduje vykopy montaznych
jam, pripadné Cerpanie podzemnej vody, vyrezy potrubia, demontaz vSetkych armatr,
osadenia novych tvaroviek a armatdir, zmontovanie a uvedenie diela do
prevadzkyschopného stavu vratane prepojenia na pévodné potrubie. Stavebné prace
na jestvujucich armatarnych Sachtach pozostavaju z demontaze a likvidacie pévodnej
stropnej dosky a po samotnej sanécii z realizacie potrebného odkalenia, pripadne
odvzduénelli"a s vyvedenim oviddania do novej stropnej dosky |s uzamykatelnym
kompozitnym poklopom rozmeru 600 x 800 mm a montaZe nového kompozitného
rebrika, vratane vymeny 2 ks uzéverov DN800 v $achte pri Malom Dunaiji. Sugastou
prac po sandcii je aj vykonanie tlakovej skusky s pretlakom 1,5 nasobku
prevadzkového tlaku a hygienického rozboru vody. Po ukoné&eni prac budi montazne
jamy zasypané vhodnym zasypovym materidlom, pri¢om vSetky plochy zasiahnuté
vykopovymi pracami budi uvedené do pévodného stavu.

Predmetom pInenia a sucastou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpeéenie:
dokumentacie potrebnej pre Ucely ohlasenia stavebnych prac,

povoleni na vykopové prace, ohlasenia zacatia stavebnych prac dotknutym Gradom,
resp. iné dopliiujtice potrebné povolenia stavebnych prac,

inZinierskej innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,
dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpeéenie
dalSich Cinnosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunikaénych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./
ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného priestranstva,
schvalenie vypracovaného projektu organizacie dopravy (POD) v dopravnej komisii,
doCasného a trvalého dopravného znaéenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz,
realizacia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrZiavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby v sllade so stavebnym zakonom, sti&asne pripadného oznaéenia
stavby podla pokynu objednavatela,

¢innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,



zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti
stavby zakrytych v priebehu realizacie diela,

vyty&enie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inzZinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poskodenych sieti znaSa zhotovitel, potrebnych
prieskumnych prac stavajliceho stavu casti stavby, potrebnych k overeniu pre
realizaciu stavby,

vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

koordinacie prac so zastupcami objednavatela, projektantom stavby a zhotovitefmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vytyéenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budi podkladom kzmluvam na zriadenie vecnych
bremien so zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov —
parcely, na ktorych sa dielo zrealizuje v pripade pozadovania objednavatefom,
vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. pldnu skisok diela
a jeho sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatel'skej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie
diela k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpecenie suladu s jeho poZiadavkami,
uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v suéinnosti s objednavatelom,

vykonania nalezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov,
atestov a osvedceni o skuskach pouzitych materidlov a pod. pre zhotovenie diela a
jeho sucasti,

projektu skutoéného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu konaniu,

geodetické zameranie skutotne zrealizovaného diela, vietkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych ¢asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni,
na predpisanych tladivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investicného
majetku vratane $tatistickych kédov produkcie podia Statistickej klasifikacie produktov
podla éinnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
451/2008 a priemernej doby Zzivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast
odovzdania stavby,

docasnych staveniskovych komunikacii k objektom podfa potreby stavby vratane ich
povrchovych Gprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného
stavu,

odstranenia necisté6t z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpedit Ccistotu
staveniskal,

znovuzriadenia povrchovych Uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu,

znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti do pdvodného stavu,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpeéit vSetky povinnosti investora,
vyplyvajlce z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,
opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude poZzadované objednavatelom,



3.2

3.3

3.4

3.5

osOb a vSetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré st nutné a potrebné
k riadnemu zrealizovaniu diela,

v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajiace
z ustanoveni nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. v zneni neskorsie platnych
predpisov o minimalnych bezpeénostnych azdravotnych pozZiadavkach na
stavenisko, vratane aktualizicie dokumentacie ,PLAN BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI*,

Predmetom pinenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavézok
zhotovitela realizovat’ stavbu.

Dodavku diela realizovat' v sulade s:

e dokumentaciou, potrebnou pre Ucely ohlasenia stavebnych prac, ktort zabezpedi
v zmysle predmetu plnenia tejto zmluvy zhotovitel,

¢ suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uradu,

* podmienkami stanovenymi objednavatelom v sutaznych podkladovych materialoch
pre vypracovanie ponuky zhotovitelom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu pinenia.

Zhotovitel' je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajlcich ustanoveniam prisluSnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na viastn(i zodpovednost.
V pripade, Ze prace budd vykonavané inym zhotovitelom bez suhlasu objednavatela,
ide o zavaZzné poruSenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, objednavatel moze odstapit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z.
v platnom zneni zabezpedi na viastné naklady zhotovitel s osobou, ktora projektov
dokumentéciu vypracuje.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby
(stavebna sut, vykopova zemina, atd.) postupovat v stlade s ustanoveniami zakona
€. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplineni niektorych zakonov v platnom zneni
(dalej len ,Zakon o odpadoch”) ako aj prislusnych suvisiacich pravnych predpisov a
plnit’ v8etky povinnosti z nich vyplyvajlce v suvislosti so zhromazdovanim, triedenim a
odovzdanim odpadov na dalSie spracovanie (zhodnotenie, zne§kodnenie) opravnene;j
osobe podia Zakona o odpadoch. Prevzatim staveniska sa stava zhotovitel drzitelom
odpadov a je povinny plnit’ si vSetky povinnosti, vyplyvajice mu z ustanovenia § 14
Zakona o odpadoch.

Zhotovitel je povinny:

(i) predioZit objednavatelovi ku diiu nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy platné
potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o odpadoch alebo iny doklad, na
zaklade ktorého je opravnenou osobou podfa Zakona o odpadoch,

(i) oboznamit' objednavatela s navrhovanym spdsobom nakladania s odpadmi zo
stavby a predloZit objednavatelovi ku diiu nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy
opravnenia vSetkych oséb podla Zakona o odpadoch, ktoré budi s odpadmi zo
stavby nakladat,

(iif) odpady zo stavby odovzdat na dalSie spracovanie vyluéne osobe opravnenej
podla Zakona o odpadoch, tzn. osobe prevadzkujlcej zariadenie na nakladanie
s odpadmi na zaklade sthlasu udeleného prislusnym organom §tatnej spravy
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3.6

3.7

v odpadovom hospodarstve (§ 97 pism. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98),
autorizovanej osobe (§ 89) podla Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania
odpadov registrovanej osobe podlfa § 98 Zakona o odpadoch, tato preukaze
zhotovitelovi spésob koneéného nakladania s odpadmi v stlade so Zakonom
o odpadoch, tzn. preukaze opravnenost osdb, ktorym odovzda odpady na
koneéné spracovanie,

(iv) viest evidenciu na evidenénych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (dalej len
LELO“) vsulade s ust. § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom zneni a predkladat ELO ku kaZdej
fakture. Sumar ELO za obdobie prislusného kalendarneho roka je zhotovitel
povinny predloZit objednavatelovi najneskor k protokolu o prevzati a odovzdani
diela alebo do 15.01. nasledujiceho kalendarneho roka podfa toho, ktora
z uvedenych skutoénosti nastane skoér,

(v) predkiadat’ ku kazdej faktare vSetky doklady o vazeni odpadov v zariadeni na
nakladanie s odpadmi (dalej len ,Vazne listky"). Vazne listky budi obsahovat
datum a Cas, kéd a ndzov odpadu podla Vyhlasky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Kataldg odpadov v plathom zneni (dalej len ,Katalég odpadov*),
pdvod odpadu - miesto stavby, prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepravcu,
identifikatné udaje prijimatela s uvedenim ¢isla suhlasu, povolujiceho
prevadzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis prip. peciatku prijimatela,

(vi) v pripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona
o odpadoch), napr. sprostredkovatelovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn.
osobe neprevadzkujucej zariadenie na nakladanie s odpadmi, bude k fakture
vzdy doloZzené Eestné prehlasenie tejto osoby o prevzati odpadu (obsahujuce
Casovy interval preberania odpadov, Cislo a nazov odpadov podla Kataldégu
odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov a miesta stavby, identifikaénych tdajov
prijimatefa odpadov), prilohou budu kopie vsetkych Vaznych listkov zo
zariadenia, kde tato osoba odpady odovzdala, s prislusnymi opravneniami podla
Zakona o odpadoch,

(vii) k protokolu o prevzati a odovzdani diela predlozit koneény sumar nakladania
s odpadmi, s uvedenim spdsobu nakladania s odpadmi, spracovany pre
jednotlivé druhy odpadov, s uvedenim mnozZstva odpadov a koneénych
odberatelov. Sumar bude tvorit prilohu Ziadosti objednavatela o vyjadrenie
organu 3tatnej spravy odpadového hospodarstva k dokumentacii v kolaudaénom
konani (podla § 99 ods. 1 pism. b) bod 5 Zakona o odpadoch).

Ak bude objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim sudu alebo iného prisluéného
organu verejnej moci uloZzena povinnost uspokojit narok tretej osoby na nahradu $kody
alalebo obdobny narok, ktory vznikne v désledku porusenia povinnosti zhotovitela
podla tejto zmiuvy, je zhotovitel' na vyzvu objednavatela, ktorému bola taka povinnost
uloZzena, povinny mu taky narok v plnom rozsahu refundovat' (nahradit). Zmluvné
strany sa dohodli, Ze za Skodu sa na ugely tejto zmluvy povaZuje aj akakolvek sankcia
v akejkolvek vySke uloZzena objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim organu
verejnej moci na useku nakladania s odpadmi, za ktoré zodpoveda zhotovitel podla
tejto zmluvy a ktoré sa tyka vykonavania diela, a zaroveii sa zmluvné strany dohodli,
Ze zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatelovi takato $kodu vo vyske uloZenej takym
rozhodnutim do 10 dni odo dia doru¢enia vyzvy objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval véetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmiuvy a zarover sa
zavézuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre Géely
zhotovenia diela. Pripadni nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktord ma alebo by
mohla mat' za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho ¢asti alebo vplyv na
cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7)



3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

3.13

4.1

dni odo dfa ich prevzatia pisomne oznamit' doporuéenym listom objednavatelovi. V
opatnom pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatefom zanikaju.

V pripade, ak nie s v zmluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel' bol povinny tieto skutocnosti objednavatelovi pisomne
oznamit' najneskdr pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoénosti
pisomne neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym
skutonostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajluceho sa rozsahu a/alebo obsahu
alalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi zmluva, plati
az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v nom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitelom, nesmie déjst’ k zastaveniu, preruseniu prac na diele,
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom
zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.
J- vykonat' vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prisluSnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre
riadne a v€asné zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitel'a potrebné: ledenia,
pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za
socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. Sucastou povinnosti
zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpecCenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany
zdravia a bezpecnosti 0s6b nachadzajlcich sa na stavenisku.

Zhotovitel' je na pracovisku povinny prijat a zabezpedit' také opatrenia, aby jeho
éinnost'ou na uzemi objednavatela nedoslo k zne€istovaniu - priamemu i nepriamemu
zavadzaniu latok, vibracii, tepla alebo hluku ludskou ¢&innostou do ovzdusSia, vody
alebo pddy, ktoré mdzu byt Skodlivé ludskému zdraviu, mézu negativne ovplyviiovat
kvalitu Zivotného prostredia alebo méZzu znehodnocovat' priaznivy stav zivotného
prostredia alebo mdzu zasahovat do opravneného vyuzivania Zivotného prostredia.

Objednavatel je povinny priebezne vykonavat kontrolu ¢innosti zhotovitefa v oblasti
znedistovania zivotného prostredia a dodrziavania $tandardov ISO 14 001 na Gzemi
objednavatela a je opravneny pozastavit' ¢innost' zhotovitela, ak zisti, ze jeho €innost
predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre fudské zdravie, alebo hrozi
spdsobenie okamzitého vyznamného negativheho Gcéinku na Zivotné prostredie,
pripadne vznik znaénej materialnej Skody.

CLIVv Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu &l. Il su nasledovné terminy zacatia a ukoncenia diela:
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a) Zacatie : diiom nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy
b) Ukonc¢enie : 31.08.2022

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahfiia vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do pévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie stavby
do riadnej prevadzky a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku
objednavatel'a. Objednavatel stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby
v maximalnej dizke 15 dni. Tato lehotu zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty
vystavby.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukonéenim diela podla bodu 3.1. &l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim pozadovanych skusok,
atestov a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav,
uradnych skuSok na vyhradené technické zariadenia a zapisniénym odovzdanim
a prevzatim realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného
odskus$ania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim
a potvrdenim objednavatelom v zmysle zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zadatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dovodov, ako z dévodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt
jednotlivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (€asovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitelom je Specifikovany v prilohe &. 2, v ktorom st stanovené
a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky za€atia a dokoné&enia jednotlivych
Casti diela. Pre vyluéenie pochybnosti sa uvadza, ze platobny kalendar, ktory tvori
prilohu €. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., él. Ill. na odovzdanie objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je
objednavatel opravneny uplatnit’ voéi zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a
to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote uréenej objednavatefom a
proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat zhotovitelovi (napr.
formou &iastoéného odstupenia od zmluvy s okamzitou uc¢innostou odo dria dorucenia
oznamenia zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie takejto ¢asti diela
tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac s
takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej ¢asti diela
budu objednavatelom zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktori ma zhotovitel
obdrzat podla zmluvy. Pre vyluéenie pochybnosti plati, ze objednavatel je opravneny
zapocitat na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje
spojené s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe
(napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté $kody,
dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo mifnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr.
nadC€asy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
zvysené pracovné nasadenie a pod.), budl vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo
sa v takychto pripadoch nemeni.
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Objednavatel moze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby preruSil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim doévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy
zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade preru$enia prac
na zhotovovani diela z inych dovodov ako na strane zhotovitela sa v8etky terminy
a/alebo mifniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve postvaju o pocet dni
takto nariadeného preru$enia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatela
na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni
diela obnovit.

CLLV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy je stanovena na
zéklade vysledku sutaze avzmysle zakona o cenach ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 5 270 087,27 EUR
(slovom: pat milionov dvestosedemdesiattisic osemdesiatsedem eur a dvadsatsedem
centov).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmiuvy,
je vyjadrena v cenovej ponuke zhotovitela, pomocou agregovanej ceny za bezny
meter (cena zahfiia zemné prace, pripadné cerpanie podzemnej vody, materidl
vratane spojovacieho materialu, montaz, tlakovi skusku potrubia, hygienicky rozbor
vody, vratanie realizacie stavebnych prac v armatirnych Sachtach. Uvedena cena
obsahuje véetky naklady zhotovitela na zrealizovanie diela a je kone¢né pocas celgj
doby realizacie). Fakturovany bude skutoéne vykonany rozsah prac v metroch
beznych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmiuvy, je
cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za
dielo bude uplatneny rezim DPH v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny v
jednotlivych technickych poloZzkach (podla cenovej ponuky zhotovitela — prilohy €.1) s
pevnymi cenami pocas realizacie diela az do jeho odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje v8etky naklady
zhotovitela na vykonanie diela.

Prace adodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentécie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsihlaseného a
podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy
list").

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni
potreby naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, prediozi
objednavatelovi vyplneny Zmenovy list spolu so sUpisom naviac prdc — cenovou
ponuku. V pripade ak je iniciatorom naviac prac objednavatel, je bez ohfadu na
povinnost zhotovitela uvedent v predchadzajlcej vete, opravneny predloZit' vypineny
Zmenovy list zhotovitelovi a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho
najneskoér do troch (3) dni doplnit' o stpis naviac prac — cenova ponuku. Zhotovitel
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bude postupovat' v zmysle vyssie uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornd
starostlivost nedoslo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu terminu dokonéenia diela.
Ak bude sUpis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' polozky totozné s polozkami
uvedenymi v rozpoéte (priloha €.1), tak jednotkové ceny tychto poloZiek musia
kopirovat jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha ¢.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' aj polozky, ktoré nie su totozné
s rozpoétom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohfadom na cenu podla aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaji zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne
odsuhlasit v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemodzZe pozadovat, narokovat' si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohfadu na dévod, &i uz existoval
pred uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spésobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v ddsledku udalosti /
skuto¢nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze Ziadat o zvy$enie
ceny za dielo ani v dbsledku viastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatoénej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku
omylu. V pripade znizenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za
dielo znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajlice z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych
prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hrabok a materialov konstrukcii uréenych k
vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najmd naklady na material, pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania do¢asnych diel, zabezpecenia materialu,
dodavok, montazi, vetkych skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zaloZena.

Ma sa za to, Ze vedlajsSie rozpoctové naklady, zriad'ovacie nakiady zhotovitela,
zisk a rezijné naklady a podobné poplatky, st rozloZzené rovnomerne vo véetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoctu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovi povinnost za uZivanie verejného
priestranstva podla V8eobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu
na skladku, dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelska
inziniersku  &innost, geodetické prace, dokumentaciu zhotovitela, rezijné naklady
zhotovitefa, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj véetky dal$ie
naklady zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za
telefon, vodu, elektrinu, bezpe€nost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené
naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znedistenia, zneSkodifiovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako
podla zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na docasné zabery pléch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skuSok, docasné obmedzenia premavky na
prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpecenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujlcich sa na dielo, vratane thrady poplatkov
sUvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade poruSenia zmluvy, pripadne
inych zakonnych povinnosti.

V situacii 2e zhotovitel potrebnu polozku pre zhotovenie diela v rozpoéte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloziek.
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Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu pinenia a riadne zhodnotil a ocenil vietky prace trvalého alebo
doCasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov
vyplyvajucich zo zmluvy a Ze pri ponikani ceny za dielo objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so zmluvou a preverii miestne podmienky v mieste
buduiceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v zmiuve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v zmluve ale charakter diela
si také prace, materialy a zariadenia vyZaduje,

d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmiuvy vietky svoje
poziadavky voci objednavatelovi stivisiace s predmetom zmluvy.

Cl.LVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesaénej fakturacie podla skutoéne
vykonanych prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoétu a na zaklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predioZit’ objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vietkymi
objednavatefom pozadovanymi prilohami na postdenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek
nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podklady, ktoré by upresnili stipis vykonanych prac.

Po pisomnom odsuhlaseni sipisu vykonanych prac objednavatefom je zhotovitel
povinny do patnastich (15) dni vystavit faktiru za podmienok uvedenych dalej v tomto
¢lanku VI. a dorudit' ju objednavatelovi.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela
nemoze zhotovitel predlozit faktaru k Ghrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrogit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujice kvalitu diela bude zhotovitel predkladat’
objednavatelovi priebezne a zaroveri kompletne k preberaciemu konaniu ukonéenej
stavby.

Zo vsetkych zhotovitelom vystavenych faktdr, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstrénenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrzana Ciastka bude uvolnena do 30 dni. Zadrzné bude objednavatelovi sluzit na
zabezpecenie riadneho a véasného splnenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podla
zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadriného uvedeného v bode 6.2 tohto &lanku
v zavere prac 5% z koneénej ceny za dielo az do uplynutia zaruénej doby na dielo. Pre
vylicenie pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé ¢asti diela plynu rézne zaruéné doby,
objednavatel' uvolni zadrzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma
bude pouZita najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne
odstranit' reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzant sumu do 30 dni po
predioZzeni bankovej zaruky zhotoviteflom vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimaine o dva
mesiace zaruénG dobu na stavebni &ast diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
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ako neodvolatelna a bezpodmienetna bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
poziadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
pobo¢ka zahraniénej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Zze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke
v pripade, ak zhotovitel] porusSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a
vdeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr.
pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohladu na vys$Sie uvedené, objednavatel je vzdy
opravneny nahradenie zaru¢nej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut’ a ponechat’
si sumu zaruénej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia zaru¢nej doby, kedy je
povinny ju do 30 dni vyplatit zhotovitelovi.

Navrh koneénej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v den
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia a
geodetického zamerania objednavatelom a po odovzdani objednavatelom
pozadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatel odsuhlasi navrh
konecnej faktury.

Obsahom koneénej faktury bude aj stpis vykonanych vsetkych prac na stavbe vzmysle
rozpodtu so stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac prac.

Odsuhlasenu koneénu faktaru zhotovitel predlozi objednavatelovi k Ghrade.
Zhotovitel' je povinny na koneénej faktire uviest nazov , Koneéna faktura".

Bez odsuhlasenia stupisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré su
sucast'ou fakturacie, neméze zhotovitel prediozit’ Ciastkové faktiry a kone¢nu
fakturu k thrade.

Kazda faktdra musi obsahovat' vSetky udaje podia zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov vratane rozdelenia predmetu
fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle ustanoveni § 74
odsek 1. pismeno f) tohto zakona a ako prilohu musi obsahovat supis fakturovanych
prac s vycéislenim ich hodnoty, potvrdeny technickym dozorom objednavatela,
potvrdenu képiu objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo fakture bude uvedené
¢islo objednavky, pod ktorym ju objednavatel eviduje a zaroven v sume na Uhradu
zohladni uplatnené zadrzné objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto
¢lanku.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat' Udaje v zmysle ¢lanku VI. tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie, resp. doplinenie. V
takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynut diilom doruéenia a prevzatia opravenej faktiry sposobom uvedenym v odseku
6.7 tohto ¢lanku zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo difia ich doruc¢enia objednavatelovi.
Faktura sa povazuje za doruéenu diiom prevzatia v podatelni objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry objednavatelom neznamena, ze tato faktira
bola prijata, pri€om strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej
objednavatelom nevyplyva, Zze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo, ze prebera ciastocné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nespini ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.
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Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, poZzadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postipit tretim osobam akékolvek pohladavky voéi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky vodi
objednavatelovi proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voéi zhotovitel'ovi
na akékolvek platby podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
objednavatela voci zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmiuvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit' akékolvek platby (ich ¢ast) podfa zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitela voéi objednavatelovi.

Pripadné predCasné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek vplyv
na zarucné povinnosti a zodpovednost' zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by
naroky objednavatefa voci zhotovitefovi prevysili sumu zadrzného, pouZitie
zadrzného objednavatelom bude povazované iba za &iastoéné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitef je vSak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora
nebola uspokojena zo zadrZzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouzitd cast zadrzného znizit najblizSie splatni sumu
pozadovanu zhotovitefom. Takto doplnena suma zadrzného méze byt opéatovne
objednavatelom pouZitd podla podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vodi
zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpeéené dostatoéné
finanéné prostriedky.

CLVII Podmienky vykonania diela

Objednavatel' poveruie funkciou technického dozoru objednavatela pre udely tejto
zmiuvy: Ir _ ~ pracovnik odboru investicii objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho: Ir _

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v stlade s § 3 Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko poveri jedného koordinatora dokumentécie alebo viacerych koordinatorov
dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych
koordinatorov bezpeénosti podlia § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat
prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je
podnikatefom a nie je zamestnavatelom.Za vy$Sie uvedenym ucéelom objednavatel
poveruje:

a) | _ koordinatorom dokumentacie
b) i koordinatorom bezpecnosti
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V sulade s § 6 ods. 7 zakona &.124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
je zamestnavatel povinny starat' sa o bezpecénost’ a ochranu zdravia véetkych oséb,
ktoré sa nachadzaju s jeho vedomim na jeho pracoviskach alebo v jeho priestoroch.
V pripade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitelom ten bez
zbytotného odkladu uvedie, kto bude vykonavat na stavenisku funkciu
bezpeénostného technika.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi do desiatich (10) pracovnych dni po
nadobudnuti uginnosti tejto zmluvy a po predloZzeni nasledovnych dokladov
zhotovitelom objednavatelovi:

e Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom stavby
v zmysle €&l lll bodu 3.4 zmiuvy,

Dokladov podra ¢&l. [l bod 3.5 (i), (ii) zmluvy,

* Dokladov o podani oznamenia o zacati stavby na prisiusny in§pektorat bezpeénosti
prace a na prislusny stavebny Grad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

o Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby
pred zacatim prac v elektronickej forme na CD,

e Dokladov o oboznameni sa a informovani pracovnikov zhotovitela z oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vykonaného v stlade s ustanoveniami § 7
zakona €.124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

e Dokladov o Skoleni pracovnikov zhotovitela z oblasti ochrany pred poZiarmi
vykonaného v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnatra SR
¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii,

» Dokladov o Skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi slvisiace (prace
vo vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v stlade s ustanoveniami § 3
vyhlasky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR &.147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych ¢&innosti (zhotovitel predloZi tieto doklady iba v
pripade, Ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj realizacia
prac vo vy$kach a nad volnou hibkou).

Zhotovitel zabezpedi pred zahajenim stavebnych prac taktiez dokumentaciu potrebnu
pre uCely ohlasenia stavebnych prac, povolenia na vykopové prace, povolenia na
uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doéasného dopravného
znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva.

Pre Gcely tejto zmluvy sa pojmom pracovnici zhotovitela rozumeji véetky osoby
vystupujlce pri plneni zmluvy na strane zhotovitel'a, pricom sa tymto pojmom sthrnne
oznacuju zamestnanci zhotovitela a/alebo subdodavatela, alebo osoby v obdobnom
pomere k zhotovitefovi a/alebo subdodavatelovi, alebo akékolvek tretie osoby
konajuce v mene zhotovitela a/alebo subdodavatela.

Najneskor v defi odovzdania staveniska vykona autorizovany technik BOZP uvedeny
v bode 7.21 tohto &lanku poucéenie (oboznamenie) pracovnikov zhotovitela v stlade s
ustanoveniami § 6 ods. 4. a v stlade s ustanoveniami § 7 ods. 8. pismeno a) aZ c)
zakona 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vy$sie uvedeny
autorizovany technik BOZP spracuje bez zbytoéného odkladu k vy$§ie uvedenému
pouceniu prislusni dokumentaciu vo forme ,Prehlasenia o oboznameni sa so
zakladnymi zdsadami bezpecnej prace”. Tieto prehlasenia bud( vyhotovené v dvoch
vyhotoveniach, priom po jednom obdrzi kazda zmluvna strana. V pripade, ak nebude
zo strany zhotovitela poskytnuta sucinnost za Gcelom vy$$ie uvedeného pouéenia,
zhotovitel neméze zacat' s vykonom prac na diele.
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Zhotovitel je povinny odo dita prevzatia staveniska viest' stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat' v$etky skutocnosti rozhodujtice pre pinenie zmluvy, najmé udaje o vedeni
stavby, o éasovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vZdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonane. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest
stavebny dennik sa kon¢&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, Statny stavebny dohlad, autorsky dozor.

Technicky dozor objednavatefa je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit prace, pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost' uskutoéhovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe alebo ak hrozia iné vazne hospodarske S$kody. Zhotovitel ma povinnost
zabezpedit' Géast stavbyvediceho na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objedndvatela a bez mes$kania robit opatrenia na
odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Zze stavbyveduci
nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do troch (3)
pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Zhotovitel je povinny ulozit' treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni€enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujlicim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. znasa zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny
odstrafovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat €istotu komunikacii
v zmysle cestného zadkona a zabezpeli bezpecnost na stavbe avjej dotknutom
tzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oséb
a zabezpedit jeho strazenie a oddelit provizérnym oplotenim Cast vo vystavbe od
verejnych pléch pokial to bude technicky mozné.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat' kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zi€astnenie sa prisludnej skusky
diela je zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
dozor objednavatela a nasledne predloZzena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
objednavatela.

Podas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skusok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor objednavatefa na tato kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku
a ktora nesmie byt krat§ia ako dvadsat'styri (24) hodin od planovaného datumu
kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vS8ak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat
vietky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavéaznych pravnych predpisoch a
technickych norméach. Ak objednavatel pozaduje dodatoéné odkrytie a zisti, Ze
zhotovitel nespinil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, zhotovitel je
povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
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odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Easti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri
predioZzeni supisov zrealizovanych prac na schvalenie za uc¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskér 30 dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi
dokonéenie stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu
dokonéenia stavby uréi termin preberacieho konania.

Zéapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zdznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest' v iom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatefom pocas
preberacieho konania, z ddvodu ktorych odmietol prevziat' dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o éom sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, priCom
lehoty uvedené v bode 7.10 tohto &lanku sa rovnako pouziji aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel' vypracuje ako sU€ast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prisluchajucimi $tatistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podfa ¢€innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investiéného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele, a
to az do upiného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam
diela pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych dasti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. AvSak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materidlu, komponentov ainych ¢asti diela a pripadné odcudzenie
sucasti diela plne znasa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné casti diela,
ktoré pouZije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZzného prava, inych prav tretich osob, predmetom exeku¢ného konania,
nebudu ponaté do konkurznej &i restrukturalizanej podstaty a pod.) a Ze zhotovitel
bude v &ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych ¢asti diela.

Zhotovitel sa =zavazuje, ze pri zhotovovani diela nepouzije Zziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Easti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym viastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v ¢ase dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek cCasti
diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom stava objednavatef.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom v8etkych veci, dokumentov, podkiadov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celi dobu
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zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit' véetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
ucel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych zhotovitelfovi objednavatelom je zakazané a bude
objednavatelom povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade predéasného ukon&enia zmluvy, je zhotovitel' povinny vietky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit
objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podfa zmluvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podia zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dusevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi sthlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho ¢asti podliehajtcich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia“).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t. j. objednavatel' je opravneny pouzit' dielo
akymkolvek spésobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek &asového ohraniéenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, pri¢om odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podla zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t. j- zhotovitel nesmie udelit’ tretej
osobe Licenciu na pouZitie diela a je povinny sam sa zdrzat dal$ieho pouzitia diela
inym spbsobom, ako pre Ggely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit' tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskaér pri odovzdavani a preberani diela:

» doklady podfa €l. lll bod 3.5 (iv), (vii) zmluvy,

* 3x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overent odborne
spdsobilou osobou, novo vypracovand (nie zakreslenie do povodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

*  2x projektovl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spdsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitélnej forme na CD/DVD,

* 3x geodeticki dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia v papierovej forme
podpisant zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overent na odbore GIS objednavatela odovzdant v pripade Bratislavy do
digitadlnej mapy mesta,

e 2x geodeticki dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia - kompletné Gdaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v sdradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam stradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo forméate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnuat na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu tiplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel neméze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeci predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle v§eobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo diia 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poZiadavka suéast'ou
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verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uZivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.
Poskytnutie Gdajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat' kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme JTSK a vyS8kovom systéme Balt-p.v.

Bezpecénost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny vtomto smere vydavat zavdzné
pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spdsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpeci jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o éom
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla €l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze kvalita dodavky bude zodpovedat' prislusnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy$sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly
vykonanych prac. Zhotovitel bude respektovat rozhodnutia spravnych organov
vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vdeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost' (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpec€i, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného
stavu zhotovitel, pricom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a &istotu.

Zhotovitel' stavby je povinny (po preukazani totoZznosti) umoznit vstup na stavenisko
autorizovanému technikovi BOZP objednavatela i tel.:
{ i ilebo ¢ i

'ej len ,Poverené osoby"). Zhotovitel berie na vedomie,
ze Poverena osoba je opravnena kontrolovat' v stlade s ustanoveniami tejto Zmiuvy
alebo platnymi pravnymi predpismi akukolvek osobu nachadzajicu sa na stavenisku,
ako aj vykonavat kontroly zamerané na oblast BOZP, OPP a zivotného prostredia
vratane kontrol pozivania alkoholu, omamnych a/alebo psychotropnych latok
a v pripade zisteného porusenia povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy a/alebo platnych
pravnych predpisov je oprdvnena vyhotovovat a spracovavat fotografické
a audiovizualne zaznamy os6b porusujucich uvedené povinnosti (dalej len ,Kontrola®).
Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek strpiet vykonanie takejto Kontroly a zabezpedit
plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovnikov av tejto suvislosti je povinny
zabezpedit' spinenie prislusnych povinnosti vyplyvajlcich z ochrany osobnych tdajov.
Splnenie tychto povinnosti je zhotovitel povinny na poziadanie objednavatela
preukazat'.. Podrobnosti ako postupovat pri spractvani osobnych Gdajov st upravene
v &l. 14.4 az 14.7 tejto zmluvy.

Poskytovat' informacie o stavbe tretim osobam moéze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Su¢asne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatela.
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Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

* nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,

» nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpeé&nosti oséb.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit' nalezité

schvalenie nim vypracovanej doplAujlicej vykresovej a inej technickej dokumentacie

podla Clanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizéciou technickych opatreni, ktoré boli ddvodom pre

jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatela, autorskym dozorom

a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom zhotovitel

uvedenym Gcastnikom stavby poskytne za uéelom kontroly a schvalenia v dostatoénom

¢asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x kopiu dokumentacie v papierovej a 1x

v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplfiujica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny

prerokovat’ a schvalit uvedent dokumentaciu aj s rozpoétarom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatelom, zabezpedéenie

nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetne;j

stavby je zhotovitel povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami

zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a

zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distribGtorov a dotknutych odberatefov.

Zhotovitel' je pred zagatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli

ohrozit' existujiice podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako st kanalizacné,

vodovodné, plynovodné potrubia, kable vysokého napdtia, telekomunikaéné
kable a iné zname existujiice prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim

a preverit’ ich zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpeé&it na vlastné naklady vSetky povolenia, sthlasy a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli sti¢astou stavebného konania, ale su potrebné k

realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni

existujdcich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je zhotovitel' povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo

prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni

vykonat'ich vyty€enie, pripadne sondovanie, ak to vyZzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat' a splnit vSetky opatrenia a poZiadavky pozadované

opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi stvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inZinierskych sieti a

inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsetky, poéas vykonu prac nim alebo jeho

subdodavatelmi, spdsobené $kody z titulu zanedbania vy$Sie Specifikovanych

povinnosti. Takéto $kody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutoénej polohy vedeni existujticich inzinierskych sieti s polohou

tychto sieti v projektovej dokumentacii, pri¢om nesulad bude predstavovat vzdialenost’

mensiu ako je tolerancia uvedena viastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych

relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynalozené na prace suvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim v3etkych vedeni, pripadne na Upravu diela,

ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vyliCenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych
terminov, mifnikov resp. iné zmeny zmluvy.

7.0R
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Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich €asti objednavatefom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivhu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho Casti objednavatefom. Zhotovitel je pine zodpovedny za zhotovované dielo
a zna8a vSetky nebezpecenstva slvisiace s dielom az do Uplného dokoncenia diela a
jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi k odsUhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, pricom zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.
Zhotovitel je povinny spolu s prediozenim Ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predioZit' objednavatelovi ku vSetkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so
svojou €innostou pre zhotovitela nakladat akymkolvek spdsobom s odpadmi podla
Zakona o odpadoch vSetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie)
nevyhnutné na vykon ich &innosti pri nakladani s odpadmi v sulade so Zakonom
o odpadoch. V pripade nepredloZenia uvedenych podkladov objednavatel nesuhlasi s
vykonavanim préac takych subdodavatelov.

Objednavatel' si vyslovne vyhradzuje pravo podia svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat vSetky
potrebné uUkony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukoncil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo diia objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatelom okamzite vykonat'
vietky potrebné tkony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v oddévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t. j. vyfiat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela zniZzuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit' s objednavatelom osobitny dodatok
k zmluve, ktorym budi usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonant
pracu dojednant odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodévatel pisomne
upozorni na moznost' zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podla nazoru objednavatela ohrozit' postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokoncenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajlicom
pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavatelom na
realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (danovych dokladov),
resp. zaverecnej faktury (danového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia
prac, budu uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. Pogas doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich pefaznych zavézkov a zhotovitelovi nevznika narok
na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitefovi, ma
objednavatel pravo (nie v8ak povinnost) uhradit diZné sumy namiesto zhotovitela,
pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za dielo.
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CLVIl Zaruéna doba - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zarucnej lehoty.

Zarucna doba stavebnej &asti diela je $estdesiat (60) mesiacov, t. j. pat (5) rokov a
technologickej ¢asti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t. . dva (2) roky odo
dha prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v
zmysle bodu 7.11 ¢l Vil. tejto zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, e po¢as zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost' odstranit reklamované vady
(predovSetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaruénej doby na &asti diela, pri ktorych sa odstrafiuji reklamované vady, sa
preruSuje a opétovne zadina plynit aZ driom nasledujicim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je moZna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zatina zaruéna doba plynut
odznova diiom nasleduijicim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednavatelom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zaruénej doby spolu s
navrhmi prisludnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby
je zhotovitel' povinny na pisomnu Ziadost objednavatela zaéat' s ich odstranenim v
priebehu maximaline troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov
s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac
vSak do tridsat (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72)
hodin a v pripade havarii do dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Poéas
odstrafiovania vad, ktoré spdsobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovitel
zavazuje zabezpedit prevadzku tychto zariadeni nahradnym rie$enim, pokym
neodstrani vady, ktoré ich zapriginili, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym
spojenych. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podria viastnej volby a
na naklady zhotovitela. Vy$ka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, aviak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarover opravneny
poZadovat' od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych 8kdd vzniknutych v ddsledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prisluSnej zarucénej doby ktorejkolvek &asti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp.
nim uréentl osobu, na skutoénost, Ze sa kon&i zaruéna doba a presne uréit' prislusnu
Cast’ vykonaného diela. Objednavatel je opravneny poZadovat, aby sa zhotovitel
zucastnil zavereénej obchddzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitela) postipit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylugenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruént dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom sposobilé na jeho uZivanie, zachova si objednavatefom a zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opa&nom pripade zodpoveda zhotovitel' za $kodu,
ktora objednavatelovi vznikne v dosledku nespinenia tejto povinnosti zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre Ucely tejto zmluvy sa nebude uplatfiovat' § 431
Obchodného zakonnika.

ClLIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti

véetkym rizikam na svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene

a/alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek $kode alebo zodpovednosti
spojenej s realizaciou diela alebo suvisiacej s fou, ktorého sucast'ou si najma tieto
druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad §kdd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradezou
alebo odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materidlom, krytie chyb projektu
s vy$kou poistného pinenia min. do vy3ky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za $kody na zdravi alebo Zivote osdb, a za poskodenie
majetku tretich osdb, ktoré moze byt spdsobené pocas zhotovovania diela alebo
v stivislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.

Zhotovitel' je povinny poistenie uvedené v tomto Clanku udrZiavat' v platnosti poCas

celej doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania

dokonéeného diela zhotovitelom objednavatefovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj plnit
vietky podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut’ poistné pinenie v pripade vzniku
poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel sam zodpoveda za Uhrady prislusného poistného a spolutcast pri

jednotlivych poistkach podra bodu 9.1 tohto Elanku zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet zmluvy potrebné rozsirit' alebo uzavriet dalSie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také daldie poistenie na svoje
vlastné naklady v stlade so zmluvou.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi vetky podklady potvrdzujice uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmliv podfa bodu 9.1 tohto élanku ku diu
nadobudnutia Gg&innosti tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost podia
predchadzajucej vety nesplni alebo nebude riadne a v€as platit poistné splatky z tejto
poistnej zmluvy alebo nebude plnit iné povinnosti z tejto poistnej zmluvy, ma
objednavatel pravo urobit' tieto ikony za zhotovitela a na jeho ucet. Takto vynalozené
naklady je objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v &ase do pisomného protokoldrneho odovzdania dokonéeného diela
zhotovitelom objednavatelovi vznikne na diele $koda, ktorej nebezpecenstvo znasa
zhotovitel a tato nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podfa bodu 9.1 tejto
zmiuvy, nema to vplyv na povinnost zhotovitela nahradit’ tito Skodu objednavatelovi.
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Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade ¢o ilen &iastoéného omeskania zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho
Casti v terminoch uvedenych v é&l. IV alalebo v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zagaty kalendarny dei omeskania a za

kazdé jednotlivé omeskanie.

Objednavatel si moze v pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajlce zo zmluvy
tykajuce sa BOZP, OPP a/alebo ochrany Zivotného prostredia, uplatnit' u zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy jednotlivy pripad porusenia
osobitne. Pre pripad pochybnosti zmluvné strany ustanovuju na ucely zmluvnych pokat
aj (nielen) tieto povinnosti Zhotovitela v oblasti BOZP: nedodrziavanie pokynov a
platnych pravnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,
nedodrZiavanie zasad bezpeénej prace, ochrany zdravia pri praci a bezpeéného
spravania na pracovisku a uréenych pracovnych postupov; nepouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov, ochrannych zariadeni a inych ochrannych
opatreni; pouZivanie nebezpeénych pracovnych a technologickych postupov pri
vykone prac; pohyb inych pracovnikov zhotovitela po pracovisku, nez aki boli
nahlaseni objednavatelovi a obozndmeni s podmienkami bezpeénej prace;
vykonavanie Cinnosti, na ktoré nemaji pracovnici zhotovitela prislusna odbornd,
pripadne zdravotnti spdsobilost; vykon prac pod vplyvom alkoholu alebo omamnych
a psychotropnych latok; nedodrziavanie ustanoveni planu BOZP, ak je na dielo
spracovany.

V pripade omeskania zhotovitela s predlozenim dokladov podfa €l. lll bod 3.5 pism. (i),
(if) alebo niektorého z nich, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty
kalendarny deri omeskania a za kazdé jednotlivé omeskanie.

V pripade oneskorenej uhrady faktary podla &l VI. bod 6.7. ma zhotovitel pravo
uplatnit' si u objednavatela narok na Urok z omegkania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky
za kazdy kalendarny defi omes$kania najviac véak do 5% z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie troku z omeskania je zhotovitel
povinny narok u objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezacne s odstrariovanim reklamovane;j vady v ¢ase podla ¢l. VIiI. bodu
8.6 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na Ghradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢&l. VI. bod 6.3. alebo bankovd zaruénu zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie &l. VIIl. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnt pokutu vo vyske 100,-
EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny defi omeskania za kazdu vadu, az do doby
odstranenia poslednej z vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla &l. VII. bodu 7.11 ma objednavatel
pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom
sto eur) za kaZzdy kalendarny defi omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vy$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podia zmluvy je
objednavatel' opravneny poZadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:
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a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy aZ do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vySke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodatotnym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

Vsetky zmluvné pokuty podra zmluvy su splatné do troch (3) dni odo diia doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat' zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Uhradu ceny zhotovitelovi alebo
na akeékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voéi zhotovitefovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnd pokutu ani jej
skutoCné zaplatenie nema vplyv na pravo prisiusnej strany na nahradu $kody, ktora
nie je obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje pristu$na stranu jej povinnosti
splnit svoje povinnosti alebo zavazky v stlade so zmluvou.

CLXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo &iastoéne odstlpit' od zmiuvy a to

najma v pripade, ak:

a) zhotovitel nepredlozil doklady podra &l. lil bod 3.5 (i), (i) ani do 5 pracovnych dni
po uplynuti terminu podla ¢l. Il bod 3.5 pism. (i), (ii);

b) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou alalebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

c) zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v ¢l. IV a/alebo v ¢asovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné spinenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych
v Casovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finan¢na, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel' rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

h)  zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

i) zhotovitel' opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as
svoje povinnosti podia zmluvy;

j) objednavatel' dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hiadiska jeho planovaného
ucelu ako neefektivne;

k) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej &innosti
nevyhnutnej na riadne a véasné dokoncenie diela v stlade s prislu$nymi pravnymi
predpismi; alebo

) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak
a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meéka s Ghradou
splatnej Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo
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b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajlicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplini riadne a véas svoje povinnosti podla
Zmliuvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruéené druhej
zmiuvnej strane. Uginky odstdpenia nastany v defi doruc¢enia pisomného odstlpenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnG pokutu alebo nahradu 8kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade predCasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia Gginnosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi véetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych ¢&asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti
diela uréi objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
zhotovitelovi, pricom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin
reSpektovat. V pripade nesplinenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy deft omeskania zhotovitelfa so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skongeni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi poZadovanu suginnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym sposobom dotknuty a/alebo znemozneny. V
opacnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za $kodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri predCasnom ukonéeni zmiuvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonéeniu.

PredCasné ukonéenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tato zmiuvu
ukonCila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykajt! plynutia zaruCnych déb podfa zmiuvy.

CLXIl Vy$sia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
povinnej strany, ani ich neméz2u ovplyvnit' zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, e by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v Case vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, 2e z dévodu vy$8ej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej
strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa pinenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$$ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu
moc, poziada druht zmluvnU stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia,
cene za dielo a ¢asu plnenia.
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V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy88iu moc ma
pravo odstupit od zmluvy.

Uginky odstipenia nastant diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

CI.XIlL Doruéovanie

Vsetky oznamenia a ziadosti podla zmluvy budda urobené v pisomnej forme a budu
doruené osobne, kuriérom, alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat' za doruc¢ené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doruéenia a doru€enia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho drta od ich odoslania (v pripade doru€ovania
doporuéenou postou).

Oznamenia, ziadosti a dokumenty dorucené v dany pracovny den v éase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru¢ené nasledujuci pracovny
defi.

Oznamenia, zZiadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doruéené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat' (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru€ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
adresa: Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Vladimir Gallo, konatel

tel.: (

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: |

tel..

e-mail: ~

Objednavatel’ Bratislavska vodarenska spolocnost), a.s.
adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: JUDr. Peter Olajo$, predseda predstavenstva a

generalny riaditel
vo veciach technickych do ruk: I
tel.: (
e-mail:

Oznamenia, zZiadosti a dokumenty, doru¢ované podla zmluvy budd v slovenskom
jazyku.

CI.LXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana
osobnych udajov

Zmluvné strany su povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohfadu na ukonéenie platnosti a G€innosti zmluvy.
Zmluvné strany sG povinné zaistit utajenie doévernych informacii aj u svojich
zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujtcich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.
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Za dbverné informacie sa povazuju vietky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvy ajej plnenia (najmd zmluva, informacie o pravach
a povinnostiach zmluvnych stran),

b) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najmé informacie o jej &innosti, Struktare,
hospodarskych vysledkoch, v8etky zmluvy, finanéné, &tatistické a Gétovné
informacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohfadavkach a
zavézkoch, informéacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace $tudie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dugevného vlastnictva)
a vSetky dalsie informacie o zmiuvnej strane,

c) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

d) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a
ucinnymi na Uzemi Slovenskej republiky osobitny reZim nakladania (najma
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, darové tajomstvo, osobné udaje,
utajované skutoénosti),

e) ktoré boli poskytnuté zmluvnej strane a/alebo ziskané zmluvnou stranou pred
nadobudnutim platnosti a G¢innosti zmiuvy, pokial sa tykaju jej predmetu alebo
obsahu,

f)  ktoré sd vyslovne zmluvnou stranou oznaéené ako ,déverné* alebo inym obdobnym
oznacéenim.

Doverne informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym sp6sobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zéklade
alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou mézu byt pouzité vyluéne na ucely plnenia
predmetu zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvne strany sa zavédzuji déverné informacie ako aj vietky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané
zmluvnymi stranami na zaklade zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich
micanlivost a chranit' ich pred zneuzitim, pokodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukonéeni platnosti a G&innosti zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozsirovat,
vyzradit' ani pouZit' inak neZ na ucely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukoné&eni
platnosti a G€innosti zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
a/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, utovnych, dafiovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori st bud’ viazani
vseobecnou profesionalnou miéanlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi
pravnymi predpismi alebo sU povinni zachovavat mié¢anlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost’ zmluvnych stran zachovavat miganlivost o dévernych informaciach sa

nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, o musi byt preukazatené na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tito skutoénost' dokazuiju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu poru$enia povinnosti podla zmluvy, &o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost dokazujd,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim sddu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej
moci, pricom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne doruci druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skuto¢nosti eSte pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejiiovanie.
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Kazda zmluvna strana bude zachovavat miéanlivost ohladne dévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava miéanlivost o viastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vsak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavazuje zabezpetit s vyuZitim technickych, organizaénych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za uéelom zamedzenia Uniku, zneuzitia, poskodenia,
zni¢enia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dévernej informacie a je povinna
viest' doverné informacie oddelene od dévernych informacii Ziskanych od akejkolvek
tretej osoby.

Povinnost' mi¢anlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informécii podla zmiuvy
trva aj po skonéeni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

V pripade porusenia povinnosti ml¢anlivosti ohladne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na nahradu $kody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy budi spracuvat aj
osobné udaje fyzickych osdb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v stvislosti
s plnenim tejto zmluvy. Povinnost' poskytnat Gdaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté,
mohlo by to branit riadnemu a véasnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany su pri
spracuvani osobnych tGdajov povinné dodrziavat véeobecne zavazné pravne predpisy
0 ochrane osobnych Udajov, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych Gdajov
a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len
~GDPR®) a zakon &. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tGdajov a o zmene a dopineni
niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu
zodpovednu za osobné Udaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné
zmluvu alebo nadvézujice podkiady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov
fyzickych os6b, evidovat a uchovavat na ugely dafovej, uctovnej alebo podobnej
evidencie alebo tieto osobné Udaje inak spractvat na Géely dafiovych, uétovnych,
BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na ugely doruéenia faktary prislu§nému
pracovnikovi druhej zmiuvnej strany, je zodpovedajice uchovavanie a dalsie
spractvanie osobnych Gdajov nevyhnutné na spinenie prisludnej zakonnej povinnosti
zmluvnej strany [podla ¢l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuavaju
uvedené osobné ddaje [podla ¢l. 6 ods. 1 pism. f) GDPRY], napr. za G&elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany stvisiacej s plnenim zmluvy.

Dotknute fyzické osoby, ktorych osobné daje st spraciivané, maju pravo na pristup
k osobnym Gdajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v uréitych pripadoch proti spractvaniu v pripade, ak
pravny zéklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu
osobnych (dajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych Udajov na
www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpeéit, aby boli vykonané v8etky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zniéeniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné (idaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit’ dotknut zmluvnui stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat' v si€innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni
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s cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym tdajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat' vietky prisludné opatrenia
na zabezpedenie, aby vietci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali
v stlade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych Udajov, ktoré su
stcastou zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie
o spractvani osobnych udajov objednavatefom v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi upravujicimi ochranu osobnych tdajov obsiahnuté v dokumente dostupnom
na www.bvsas.sk a Ze zabezpedil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne
informoval, Ze ich osobné Udaje spracliva objednavatel.

Cl.LXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopliiovat’ len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavézuju, Ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postpia na novi nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchéadzajuce rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom véetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost' a zavaznost odo dna
nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.

Neoddelitefnou stiéastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

priloha &. 1 - Cenova ponuka zhotovitela zo sutaze zo dia 22.04.2021
priloha &. 2 - Easovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha €. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia zmluvy
a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost’ a Uéinnost' ditlom jej podpisu opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych strén a v pripade, ak ide o zmluvu, ktora je povinne zverejiiovanou
zmluvou v zmysle ustanoveni § 5a ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zékon o slobode
informacii) v zneni neskor§ich predpisov, zmluva nadobudne ucinnost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia podla ustanoveni § 47a zakona €. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

15.8
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15.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu pregitali a porozumeli jej, Zze ich vola v nej

dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle st
dostatoéne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
sthlasu s jej obsahom pripajaju svoje viastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dia ZL Gﬁ-ﬂm V Banskej Stiavnici, dRa .......ceeveeeeennn.

Za objednavatela: Zazhotqvitela:

BratislavsWenské spolo¢nost, a.s. OMBI‘S‘ANSKA STIAVNICA. s.r.0.
|

JUDr. Petar Olajos Ing\ Madinjir Gallo

predse redstavenstva a konatel

neneralyy riaditel

I i

Ing. Marian Havel
¢len predstavenstva a
investié¢nv riaditel
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Bratislavskd vodadrenskd spoloénost a.s, PreSovsks ulica .48, 826 46 Bratislava 29.

BA, sandcia tranzitného vodovodu z Podunajskych Biskupic po Maly Dunaj DN1400
Stavebna &ast:
m Jc
Sandcia vodovodného potrubia DN1400 OC bezvykopovou technoldgiou - zatiohnutim nového potrubia z
tvdrnej liatiny DN1100 so 26mkovymi spojmi, tlakovej rady PN10, bez ochrany ZMU s ochrannymi limcami
na hrdldch {agregovand cena zahiviajiica komplet realizdciu stavby: zemné prdce, prip. Cerpanie
podzemnef vody, vyrezy potrubia, osodenie novych tvaroviek a armattr, prepojenie na pévodné potrubie,
tlokovu skusku, rozbor vody o pod.); Vrdtane realizécie stavebnych prdc na armaturnych Sachtéch, v potte 2700 1918,12 5178924,00€
cca 9 ks, zohrfiafucich: demontd? a likviddciu stropu, po sandcii realizdciu potrebného odvzdusnenia, prip.
odkalenia s vyvedenim oviddania do novej stropnej dosky s uzomykatelnym kompozitnym poklopom
rozmeru 600x800 mm, montdZ nového kompozitného rebrika a a pod, vrdtane vymeny 2 ks uzéverov
DNB80O v Sachte ori Malom Dunaii
Stavebn¥ ast medzisttet: 5178 924,00 €
kp! jc.
Koordindcia PD vyplyvajiica z ustanovenio nariadenia viddy SR & 396/2006 Z.z. 1 2700 2 700,00 €
Kaordindcia BOZP vyplyvajiica z ustanovenia nariadenia viédy SR &396/2006 Z.2. a pldn 1 275000 €
BOZP s dokladom o zoslani prilohy & 1 na In$pektordt préce 2750 '
Vytylenie inZinierskych sieti 1 2580 258000 €
Dokumentdcia potrebnd pre zabezpelenie ohldsenia stavebnych prdc 1 15260 15 260,00 €
inZinlerské Einnost zhotovitela 1 31850 31850,00€
Poplatkovd povinnost za zéber verejného priestranstvo 1 10200 10 200,00 €
Povolenia na rozkopdvky 1 2500 2 500,00 €
Sprdvne poplotky 1 1560 1560,00 €
Docasné dopravné znacenie 1 3500 3 500,00 €
Projekt dopravného znacenio 1 1550 155000 €
Geodetické vytyCenie o porealizacny geometricky pldn so zdpisom do katastro 1 10500 10500,00 €
Projekt skutoného vyhotovenic 1 1950 1950,00 €
Dodévotelské dokumentdcia podla § 4 vyhl. & 374/1990 Zb., resp. vyhl. & 147/2013 Z. 2. 1 763,27 763,27 €
Manipulalny a prevédzkovy poriadok 1 1200 1200,00€
Vyprgcovanie podkladov pre zaradenie stavby do HIM 1 2300 2300,00 €
Osta;n ¢ ndklady medzisiicet: | 91 163,27 €
) |
Néklady spolu: 5270 087,27 €
DPH 20% 1054 017,45 €
Naklady cetkom, vratane DPH 6324104,72 €

Y Bratls‘»Iave R -,
Zhotovitel: Z.

Vypracoval: .......ooeuvererverenen. ) ( //777 + 40//}”//)” gﬂ//ﬂ
\ ‘ raennltal ™
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3. |Celkom € bez DPH (1 -

ny

S 4
Zmenovy list - Poziadavka na zmenuy c. ...
k ZoD/.......120.. I BYS
Mazov stavhy: " 3
sirana itz i, zE3umy:
Crsraeizrisiea zTany

"

Z ELbot

‘pade’s

Za zhotovitafa:

ZEI2Gy 2205 ¢D vszatn tachnck in

iény riaciie”

fmena étalaira

BURE bt

$130 040 zastusca

Prilohy:
A/ Rakazilacs

nasazpriza reraalizovanych mang) pras
3/ Jedrolivé poioskovs sUpisy naviac prac a reaalizovanjzh mens) prag
C/ Popis isdretivych raviac prac v peloZcovysh supiscen
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