ZMLUVA O DIELO

¢€.: Z0D/397/2021/BVS (dalej len ,zmluva")
na realizaciu stavby: ,,Realizacia vystavby VDJ Kremenica - Stupava“

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor8ich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1

1.2

21

2.11

31

Cl.Ll Zmluvné strany

Objednavatel’
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo uétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo Gétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

Zastupena

(d'alej len ,zhotovitel”)

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

: PreSovskda 48, 826 46 Bratislava 29

: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 3080/B

. 35 850 370
- 2020263432
. SK2020263432

: JUDr. Peter Olajo$, prgdseda predstavenstva/

generalny riaditel .
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstvalinvesti¢ny
riaditel

: ASSYX, spol. s r.o.

: Karadzi¢ova 9, 811 09 Bratislava

: Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |,
oddiel: Sro, viozka ¢. 26020/R

: 36 388 807

: 2020120586

: SK2020120586

: Ing. Jan Varchola, konatefl

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ako

.Zmluvna strana®)

Cl.LIl Vychodiskové podklady aadaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy s(:
- sutazné podkladové materidly na vypracovanie ponuky zhotovitelom,
- ponuka zhotovitela zo diia 25.11.2021.

CLIl Predmet plnenia

Predmetom pinenia je zavidzok zhotovitel'a zrealizovat' stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpedenia inZinierskej ¢innosti nutnej k realizacii
stavby: ,,Vodojem Kremenica - Stupava“



v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoétu, v lehote vystavby a za dodrzania .'
technickych a kvalitativnych podmienok épeciﬁkovzt:ygstut% zmluvou a jej ‘
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie

Predmetom pinenia je vybudovat' pre potreby mesta Stupava a jeho rozvoj vodojem S
objemom 630 m3, &im bude zabezpe&ena potreba bezpe&ného zasobovania il. resp-
lIl. tlakového pasma obyvatefov mesta Stupava pitnou vodou. Tento vodojem sa
vyhladovo uvazuje pouzit’ pre potreby zasobovania obyvatelov ulice Lesna.

Predmetom pinenia a sicastou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpetenie:
povoleni na vykopové prace, ohlasenia zacatia stavebnych prac dotknutym dradom,
resp. iné doplfujice potrebné povolenia stavebnych prac, |

inzinierskej ¢innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych Gradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatefa,
pripadne zabezpedenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné)
rozhodnutie vykon stavebného dozoru vyzaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpetenie
daléich &innosti suvisiacich s realizaciou predmetu pinenia,

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie Verejného priestranstva,
vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a sthvalenie vypracovaného POD v
dopravnej komisii,

docasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz,
realizacia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidia,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznadenie stavby podia vodopravneho rozhodnutiaa v sulade so stavebnym zakonom,
sugasne pripadného oznacéenia stavby podlia pokynu objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpetenie staveniska proti vstupu cudzich o0s0b, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti
stavby zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyéenie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poskodenych sieti znada zhotovitel, potrebnych
prieskumnych prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych K overeniu pre
realizaciu stavby,

vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatefom, zabezpecenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov),

koordinacie prac so zastupcami objednavatela, projektantom stavby a zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vyty&enie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budi podkladom K zmluvam na zriadenie vecnych
bremien so zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov —
parcely, na ktorych sa dielo zrealizuje v pripade pozadovania objednavatefom,
vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skusok diela
a jeho sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatel'skej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie
diela k zhotoveniu diela a zabezpedenie jej schvélenia,

’

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpeéenie sUladu s jeho poziadavkami,
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uvedenie diela do skagobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v suginnosti s objednavatelom,

vykonania nalezZitych skusok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov,
atestov a osvedéeni o skigkach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a
jeho sucasti

projektu skutoéného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolauda&nom konani
a zabezpecenie kladného kolaudaéného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutoéne zrealizovaného diela, vietkych realizovanych prip.
odkrytych & dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych &asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajliceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych sktisok vybudovanych objektov,

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni,
na predpisanych tladivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investiéného
majetku vratane $tatistickych kodov produkcie podla étatistickej klasifikacie produktov
podla innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &.
451/2008 a priemernej doby Zivotnosti dodanych es‘i‘(’ojov a zariadeni, ako sudast
odovzdania stavby,

do¢asnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pbévodného
stavu,

odstranenia neéistot =z pouzivanych komunikécii a pléch /zabezpedit' &istotu
staveniska/,

znovuzriadenia povrchovych Gprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu poZzadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpecdit vsetky povinnosti investora,
vyplyvajice zrozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,
vratane zabezpetenia (dojednania a vypracovania zmldv) majetkovopravneho
vysporiadania s pripadnymi dotknutymi viastnikmi, ak to bude pozadované
objednavatelom,

opatreni v stilade s ochranou Zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude poZadované objednavatelom,
0sdb a vSetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré si nutné a potrebné
k riadnemu

zrealizovaniu diela,

v celom rozsahu spinenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajtice
z ustanoveni nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. v zneni neskorsie platnych
predpisov o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkiach na
stavenisko, vritane aktualizicie dokumenticie ,PLAN BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI*.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok
zhotovitela realizovat' stavbu.

Dodavku diela realizovat v stlade s:

* projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, projekt bol vypracovany zodpovednym projektantom —
spolocnostou AD Consult, a.s.,

e stavebnym povolenim - vodopravnym rozhodnutim: &  OU-MA-OSZP-
2015/000831/95/MAJ, a  predizeného rozhodnutia &  OU-MA-OSZP-
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2020/002785/130 zo dha 05.02.2020, ktoré nadobudlo pravoplatnost 18.03.2020
a je platné do 05.02.2022.

e sthlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prisiudného miestneho
stavebného Uradu,

o podmienkami stanovenymi objednavatefom v sutaznych podkladovych materialoch
pre vypracovanie ponuky zhotovitefom,

e podmienkami protokolarne odsthlasenymi objednavatefom v priebehu realizacie
predmetu pinenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 3x realizaény
projekt stavby v tlaéenej forme a 1x fotokopiu stavebnych povoleni vydanych pre
stavbu. O vy3sie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovite! je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prisiudnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentéacii a stavebného zakona.

Zhotovite!l sa zavazuje vykonat' dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost..
V pripade, Ze prace budtl vykonavané inym zhotovitefgm bez suhlasu objednavatela,
ide o zavazné poruSenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred
odsthlasené, objednavatel méze odstupit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentéacie vzmysle nariadenia vliady SR ¢. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpedi na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpecenie pri odovzdani staveniska. Prediozenie len objednavky pre
koordinaciu nebude povazovaneé za spinenie vy$sie uvedenej podmienky.

Zhotovite! je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknt realizaciou stavby
(stavebna sut, vykopova zemina, atd.) postupovat v sulade s ustanoveniami zakona
&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
(dalej len ,Zakon o odpadoch®) ako aj prislusnych suvisiacich pravnych predpisov a
pinit vietky povinnosti z nich vyplyvajuce v suvislosti so zhromazdovanim, triedenim a
odovzdanim odpadov na dalsie spracovanie (zhodnotenie, zneskodnenie) opravnenej
osobe podla Zakona 0 odpadoch. Prevzatim staveniska sa stava zhotovitel drzitelom
odpadov a je povinny plnit si véetky povinnosti, vyplyvajlice mu z ustanovenia § 14
Zakona o odpadoch.

Zhotovitel je povinny:

(i) predloZit objednavatelovi ku diu nadobudnutia uginnosti tejto zmiuvy platné
potvrdenie 0 registracii_podia § 08 Zakona o odpadoch alebo iny doklad, na
zaklade ktorého je opravnenou osobou podia Zékona o odpadoch,

(i) oboznamit objednavatela s navrhovanym spdsobom nakladania s odpadmi zo
stavby a predioZit objednavatelovi ku diu nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy
opravnenia vietkych osdb podla Zakona o odpadoch, ktoré budu s odpadmi z0
stavby nakladat,

(iii) odpady zo stavby odovzdat' na dalsie spracovanie vyluéne osobe opravnenej
podla Zakona o odpadoch, tzn. osobe prevadzkujucej zariadenie na nakladanie
s odpadmi na zaklade suhlasu udeleného prislusnym organom $tatnej spravy
v odpadovom hospodarstve (§ 97 pism. a, b, ¢, d), registrovanej osobe (§ 98),
autorizovanej osobe (§ 89) podla Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania
odpadov registrovanej osobe podia § 98 Zakona o odpadoch, tato preukaze
shotovitelovi spdsob koneéného nakladania s odpadmi v sulade so Zakonom
o odpadoch, tzn. preukaze opravnenost 0sob, ktorym odovzda odpady na
koneéné spracovanie,

(iv) viest evidenciu na evidenénych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (dalej len
JELO") v stlade s ust. § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidencnej
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povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom zneni a predkiadat ELO ku kazdej
faktire. Sumar ELO za obdobie prisludného kalendarfieho roka je zhotovitel
povinny predloZit' objednavatelovi najneskér k protokolu o prevzati a odovzdani
diela alebo do 15.01. nasledujiceho kalendarneho roka podfa toho, ktora
z uvedenych skuto¢nosti nastane skér,

(v) predkladat’ ku kaZdej fakture vSetky doklady o vazeni odpadov v zariadeni na
nakladanie s odpadmi (dalej len ,Vazne listky"). Vazne listky budl obsahovat’
datum a ¢as, kéd a nazov odpadu podfa Vyhlasky &. 365/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje Kataldg odpadov v platnom zneni (dalej len ,Katalég odpadov*),
pvod odpadu - miesto stavby, prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepravcu,
identifikatné (daje prijimatela s uvedenim &isla sthlasu, povolujuceho
prevadzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis prip. peéiatku prijimatela,

(vi) v pripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona
o odpadoch), napr. sprostredkovatelovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadoyv, tzn.
osobe neprevadzkujlicej zariadenie na nakladanie s odpadmi, bude k faktdre
vzdy doloZené Cestné prehlasenie tejto osoby o prevzati odpadu (obsahujuce
Casovy interval preberania odpadov, &islo a nazov odpadov podia Katalogu
odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov a miesta stavby, identifikaénych Udajov
prijimatela odpadov), prilohou budu képie‘véetkych Vaznych listkov zo
zariadenia, kde tato osoba odpady odovzdala, s prislu$nymi opravneniami podla
Zakona o odpadoch,

(vii) k protokolu o prevzati a odovzdani diela predlozit kone&ny sumar nakladania
s odpadmi, s uvedenim spdsobu nakiadania s odpadmi, spracovany pre
jednotlivé druhy odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov a koneénych
odberatefov. Sumar bude tvorit' prilohu Ziadosti objednavatela o vyjadrenie
organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva k dokumentécii v kolaudaénom
konani (podfa § 99 ods. 1 pism. b) bod 5 Zakona o odpadoch).

Ak bude objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim prislusného orgénu Statnej spravy
odpadového hospodarstva uloZena akakolvek sankcia v désledku porusenia
povinnosti zhotovitela podla bodu 3.5 tohto &lanku zmluvy, je zhotovitel na vyzvu
objednavatela, povinny mu takito sankciu v pinom rozsahu refundovat (nahradit).

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval véetky dokumenty, sutazné
podkiady odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akekolvek dalsie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre Ucely
zhotovenia diela. Pripadni nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat' za nasledok vady alebo nefunké&nost diela resp. jeho &asti alebo vplyv na
cenu za dielo, je zhotovitel' povinny bez zbyto&ného odkladu najneskér do siedmich (7)
dni odo diia ich prevzatia pisomne oznamit' doporuéenym listom objednavatelovi. V
opacnom pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatefom zanikaju.

V pripade, ak nie sU v zmluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajice sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skuto&nosti objednavatelovi pisomne
oznamit' najneskor pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoénosti
pisomne neoznamil objednavatefovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym
skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajliceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi zmluva, plati
az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislu§ného organu pisomné
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stanovisko objednavatefa a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
respektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat'.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkofvek  rozporom medzi
objednavatefom a zhotovitelom, nesmie ddjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele,
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitel'a, pricom
zhotovitel zodpoveda za véetky $kody, ktoré vznikn( nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit’ véetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela (t.
j. vykonat' vsetky vykony potrebné pre riadne a véasné ukonéenie diela) tak, aby
~hotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vietkym v3eobecne zavaznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat prévoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prisiusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vetky vykony potrebné pre
riadne a véasné zhotovenie diela'sa rozumeju vietky pre zhotoviteTa potrebné: leSenia,
pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazra-sluzba, naklady-na stavebny prud, istenie
staveniska a odvoz stavebneho odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za
socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. Sucastou povinnosti
zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykbpanie véetkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpedéenie ochrany sivotného prostredia, ochrany
zdravia a bezpeénosti 0séb nachadzajlcich sa na stavenisku.

Zhotovitel je na pracovisku povinny prijat a zabezpedit také opatrenia, aby jeho
ginnostou na Gzemi objednavatefa nedoslo k znedistovaniu - priamemui nepriamemu
zavadzaniu latok, vibracii, tepla alebo hiuku ludskou &innostou do ovzdusia, vody
alebo pody, ktoré mozu byt Skodlivé Tudskému zdraviu, mdzu negativne ovplyviiovat
kvalitu Zivotného prostredia aiebo mozu znehodnocovat priaznivy stav Zivotného
prostredia alebo mdzu zasahovat do opravneného vyuzivania zivotného prostredia.

Objednavatel je povinny priebezne vykonavat' kontrolu ginnosti zhotovitela v oblasti
znedistovania Zivotného prostredia a dodrziavania standardov ISO 14 001 na Gzemi
objednavatela aje opravneny pozastavit ginnost zhotovitela, ak zisti, Ze jeho éinnost’
predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre fudské zdravie, alebo hrozi
sposobenie okamzitého vyznamného negativneho Gcginku na Zivotné prostredie,
pripadne vznik znatnej materiainej Skody.

élLiv €as plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu &l 11l st nasledovné terminy zacatia a ukonéenia diela:

a) Zacatie : diiom nadobudnutia Gé&innosti tejto zmluvy
b) Ukonéenie : od nadobudnutia uéinnosti tejto zmiluvy do 14
mesiacov

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip.
jeho apravu do pdvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skasobnu
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednavatel
stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tato
lehotu zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavézok ukon&enim diela podfa bodu 3.1. €L Il preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, prediozenim pozadovanych skusok,
atestov a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav,
aradnych skuasok na vyhradené technicke zariadenia a zapisniénym odovzdanim
a prevzatim realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného
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odskuSania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim
a potvrdenim objednavatefom v zmysle zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitefom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zacatie zhotovovania diela
omeskalo z inych ddvodov, ako z dévodov vyluéne na strane zhotovitela, musia byt
jednotlivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (8asovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitefom je $pecifikovany v prilohe &. 2, v ktorom sG stanovené
a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky zadatia a dokoné&enia jednotlivych
¢asti diela. Pre vylicenie pochybnosti sa uvadza, Ze platobny kalendar, ktory tvori
prilohu €. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., &l Ill. na odovzdanie objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom
ponUknutom termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je
objednavatel opravneny uplatnit vodi zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a
to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo mﬂ‘nika zhotovovania diela.

]

»

V pripade, ak zhotovitel nezabezpedi napravu v lehote uréenej objednavatefom a
proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo mifnikov
zhotovovania diela, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat zhotovitelovi (napr.
formou Ciastoéného odstupenia od zmluvy s okamzitou Géinnostou odo dia dorugenia
oznamenia zhotovitelovi) akdkolvek Cast' diela a zadat zhotovenie takejto &asti diela
tretej osobe, pric¢om zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu svojich prac s
takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej &asti diela
budi objednavatelom zapoditané na zaplatenie ceny za dielo, ktord ma zhotovite!
obdrzat' podfa zmluvy. Pre vyligenie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny
zapocitat' na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj vietky zvy$ené naklady a vydaje
spojené s odobratim akejkolvek &asti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe
(napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody,
dal$ie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknt zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr.
nadCasy, praca na zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu vZdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo
sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy
zhotovené dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac
na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vietky terminy
a/alebo milniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmiuve posuvaji o pocet dni
takto nariadeného preruenia zhotovovania diela. Po obdrZani pokynu objednavatela
na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni
diela obnovit.
CLLV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu él. Ill. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze avzmysle zakona o cenach ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov a predstavuje &iastku:
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Cena za dielo bez DPH: 2 037 911,46 EUR
(slovom: dva miliény tridsat'sedemtisic devat'stojedenast’ eur a StyridsatSest centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je
cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za
dielo bude uplatneny rezim DPH v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny
v jednotlivych technickych poloZzkach (podia cenovej ponuky zhotovitela — prilohy €.1)
su pevnymi cenami pocas realizacie diela az do jeho odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje v3etky naklady
zhotovitela na vykonanie diela.

Prace adodavky, ktoré nebuda zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentécie potrebné na diele
vykonat, bude moZné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a
podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori priI?hu ¢. 4 (dalej len ,Zmenovy
list"). 3

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni
potreby naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi
objednavatelovi vypineny Zmenovy list spolu so suUpisom naviac prac — cenovou
ponuku. V pripade ak je iniciatorom naviac prac objednavatel, je bez ohladu na
povinnost' zhotovitela uvedenu v predchadzajucej vete, opravneny predlozit' vyplneny
Zmenovy list zhotovitelovi a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho
najneskér do troch (3) dni dopinit o stpis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel
bude postupovat v zmysle vy38ie uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu
starostlivost nedoslo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu terminu dokonéenia diela.
Ak bude sUpis naviac prac - cenova ponuka obsahovat’ polozky totoZné s polozkami
uvedenymi v rozpoéte (priloha €.1), tak jednotkové ceny tychto poloZiek musia
kopirovat' jednotkové ceny uvedené v rozpoéte (priloha €.1).

Ak bude sUpis naviac prac - cenova ponuka obsahovat aj polozky, ktoré nie su totozné
s rozpoctom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohladom na cenu podfa aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne
odsuhlasit' v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemébze pozadovat, narokovat si alebo domahat' sa zvySenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohfadu na dévod, i uz existoval
pred uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v dbsledku udalosti /
skutoénosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdze ziadat o zvySenie
ceny za dielo ani v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatoénej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v doésledku
omylu. V pripade zniZzenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za
dielo znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné néklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych
prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hribok a materidlov konStrukcii uréenych k
vyburaniu.
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Cena za dielo pokryva vsetky naklady spojené s .r'ealizéciou ’diela a plqenim
podmienok tejto zmluvy, najmd nakiady na material, pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania doCasnych diel, zabezpecenia materialu,
dodavok, montazi, véetkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vietkych rizik, zavézkov a povinnosti konkrétpe uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajticich z dokumentov, na ktorych je ponuka zaloZena.

Ma sa za to, ze vedl'ajSie rozpoc¢tové naklady, zriad'ovacie naklady zhotovitela,
zisk a rezijné naklady a podobné poplatky, su rozloZzené rovhomerne vo vietkych
jednotkovych sadzbach poloZiek rozpoctu.

Stéastou ceny su aj naklady na poplatkovli povinnost za uzivanie verejného
priestranstva podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu
na skladku, dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku
inZiniersku Cinnost, geodetické prace, dokumentaciu zhotovitela, reZijné naklady
zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel' platit, zisk, poplatky a ako aj vietky dalSie
naklady zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a thrady za
telefén, vodu, elektrinu, bezpeCnost' a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené
naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znecistenia, zneskodrfovanie odpadu, s&nkcie, pokuty a penale iné ako
podfa zmluvy, poistenie podfa zmluvy, finanéné naklady na dogasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skuSok, dotasné obmedzenia premavky na
prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpeéenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujtcich sa na dielo, vratane Ghrady poplatkov
suvisiacich so stavebnymi pracami a pokdt v pripade porusenia zmluvy, pripadne
inych zakonnych povinnosti.

V situacii Ze zhotovitel' potrebni polozku pre zhotovenie diela v rozpoéte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Zze sa Uplne oboznamil s rozsahom a

charakterom predmetu pinenia a riadne zhodnotil a ocenil vietky prace trvalého alebo

doCasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne spinenie jeho zavizkov

vyplyvajucich zo zmluvy a Ze pri pontkani ceny za dielo objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste budiceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohfadnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentécii
a zmluve ale charakter diela si také prace, materidly a zariadenia vyzaduje,

d) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vietky svoje
poziadavky voCi objednavatelovi stvisiace s predmetom zmluvy.

Cl.LVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesaénej fakturacie podla skutoine
vykonanych prac ucelenej stavebnej &asti v zmysle rozpoétu a na zaklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym dozorom objednavatefa.

Zhotovitel je pred vystavenim faktdry povinny predioZit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom pozadovanymi prilohami na postdenie a vecnt kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokiadom na skontrolovanie vykonanych
prac objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek
nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podklady, ktoré by upresnili stipis vykonanych prac.
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Po pisomnom odsUhlaseni supisu vykonanych prac objednavatefom je zhotovitel
povinny do patnastich (15) dni vystavit faktiru za podmienok uvedenych dalej v tomto
¢lanku zmluvy a doruéit’ ju na e-mailova adresu objednavatela:

za podmienok uvedenych dalej v tomto €lanku zmluvy.

Bez odsUhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela
nemoéze zhotovitel predlozit’ faktiru k uhrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekroéit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat’
objednavatelovi priebezne a zarovel kompletne k preberaciemu konaniu ukoncenej
stavby.

Zo vietkych zhotovitelom vystavenych faktur, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrzana &iastka bude uvolnena do 30 dni. Zadrzné bude objednavatelovi sidzit' na
zabezpedenie riadneho a v&asného spinenia akychkolvek zavazkov zhotovitefa podla
zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad rdmec zadriného uvedgného vbode 6.2 tohto ¢lanku
v zavere prac 5% z konecnej ceny za dielo az do uplynlitia zaruénej doby na dielo. Pre
vyligenie pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé Casti diela plynu rézne zarucné doby,
objednavatel uvolni zadrzani sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma
bude pouzita najma v pripade nespinenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne
odstranit reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzan(i sumu do 30 dni po
prediozeni bankovej zaruky zhotovitelom vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimalne o dva
mesiace zaruént dobu na stavebnu &ast diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelna a bezpodmiene&na bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
poZiadanie, podla ktorej pristusna renomovana slovenska banka alebo
pobotka zahrani€nej banky na Gzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji
objednavatela na zéklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke
v pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavdzky vyplyvajice mu zo zmluvy a
vieobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podia ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr.
pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohfadu na vysSie uvedené, objednavatel je viZdy
opravneny nahradenie zaruénej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat
si sumu zaruénej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia zaruénej doby, kedy je
povinny ju do 30 dni vyplatit zhotovitelovi.

Navrh koneénej faktary predloZi zhotovitel objednavatelovi najneskér v den
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti projektu skutocného vyhotovenia a
geodetického zamerania objednavateflom a po odovzdani objednavatelom
pozadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatel odsuhlasi navrh
konecnej faktury.

Obsahom koneénej faktury bude aj stpis vykonanych vSetkych prac na stavbe v zmysle
rozpoétu so stavebnymi poloZkami, resp. s poloZzkami naviac prac.

Odsthlasent koneénl fakturu zhotovitel predloZi objednavateflovi k thrade.
Zhotovitel' je povinny na kone&nej faktire uviest nazov ,.Koneéna faktura’.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré su
sucéastou fakturacie, neméze zhotovitel predlozit’ ciastkové faktury a kone€nu
faktaru k dhrade.

Kazda faktura musi obsahovat' vsetky Gdaje podra zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o DPH) vratane
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rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v
zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zakona a ako prilohu musi
obsahovat supis fakturovanych prac s vyéislenim ich hodnoty, potvrdeny technickym
dozorom objednavatela, potvrdent képiu objednavky zaslanej objednavatelom alebo
vo faktdre bude uvedené dCislo objednavky, pod ktorym ju objednavatel eviduje
a zaroven v sume na uhradu zohladni uplatnené zadrzné objednavatefom v zmysle
bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto €lanku zmluvy.

Objednavatel podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktar
v elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za uéelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktira“, ,invoice“, ,dobropis”, ,tarchopis®,
popri tomto oznaceni mozu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sliziace
k blizSej identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktira musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG,
BMP a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlaéenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail moéze obsahovat' v prilohe iba jednu eIél{tronickt’J faktaru, pricom vsetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku zmluvy) musia
byt zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktara. E-mail, ktorym bude zasielana

.....

MB.

Zhotovitel je povinny zabezpedéit vierohodnost pdvodu neporuSenost obsahu a
Citatelnost faktury, vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami zakona
o DPH. Podpis faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduje.

V pripade, Ze faktura:

- bude obsahovat nespravne Udaje, nespravne fakturovanu cenu,

- nebude obsahovat vSetky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podla tejto zmluvy,

- nebude zabezpeéena vierohodnost jej pdvodu, neporusenost obsahu a Citatelnost’
alalebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami, dohodnutymi v tejto zmluve,

objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie alebo opravu (faktura
bude vratena na emailovl adresu, z ktorej bola doru¢end, to neplati ak zhotovitel
v tomto bode zmluvy stanovi inU/osobitnt adresu pre tento tcel a to:

V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne
plynat diiom doruéenia opravenej faktary objednavatelovi spdésobom, uvedenym
v bode 6.12 tohto ¢lanku zmluvy.

Splatnost' faktur, vystavenych za podmienok uvedenych v tomto &lanku zmluvy, je
Sest'desiat (60) dni odo dia ich doruéenia na e-mailovl adresu uvedenu v bode 6.1
tohto élanku zmluvy. Za den dorucenia faktury, ktora bude vystavena po vecnej a
formalnej stranke v sulade s podmienkami, stanovenymi v tomto ¢lanku zmluvy, sa
povazuje den dorucenia faktury na e-mailovd adresu, uvedent v bode 6.1 tohto ¢lanku
zmluvy. Faktary doruéené pocas sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné
den. Objednavatel nenesie zodpovednost za nedoruéenie faktury zo strany zhotovitela
a ani nie je povinny o tejto skutoénosti predavajiceho upovedomit'.

Absencia vyslovného odmietnutia faktary objednavatefom neznamena, ze tato faktara
bola prijata, pricom strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkolvek platby uskutotnenej
objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
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prav alebo, Ze prebera giastoéné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a“
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu piatbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplni ktorikolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do
riadneho spinenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel' nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatefa akékolvek zélohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voCi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podra alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa. PoruSenie tohto
ustanovenia méa za nasledok neplatnost takéhoto postdpenia pohladavky.

%,
Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladdvky alebo  naroky vodi
objednavatefovi proti pohtadavkam alebo narokom objednavatela vodi zhotovitelovi
na akékolvek platby podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
objednavatela vo€i Zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrZiavat a neplatit akékolvek platby (ich cast) podla zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitefa voci objednavatelovi.

Pripadné predgasné vyplatenie zadrzného objednavatefom nema akykolvek vplyv
na zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by
naroky objednavatela voCi zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného, pouzitie
zadrzného objednavatelom bude povazované iba za tiastoéné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je v$ak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora
nebola uspokojend zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo
dhia doruéenia pisomnej vyzvy objednavatefa na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouzitd Cast zadrzného znizit najblizSie splatni sumu
pozadovanu zhotovitelom. Takto doplnena suma zadrzného moze byt opatovne
objednavatefom pouzita podla podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov voci
zhotovitelovi vzniknutych podfa a/alebo na zaklade alalebo v suvislosti so zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, Zze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podfa tejto zmluvy zabezpeéené dostatotné
finanéné prostriedky.

ELVII Podmienky vykonania diela

Objednavatel' poveruie funkciou technického dozoru obiednavatela pre Ucely tejto
zmluvy:

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zmluvné strany sa dohodii, ze objednavatel v sulade s § 3 Nariadenia viady SR ¢.
306/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov
dokumentacie podia § 5 a jedného koordinatora bezpeénosti alebo viacerych
koordinatorov bezpeénosti podia § 6 pre kazde stavenisko, na ktorom bude vykonavat
prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je
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podnikatelom a nie je zamestnavatelom.Za vysSie uvedenym Uéelom objednavatel
poveruje:

a) " koordinatorom dokumentacie
b) ' koordinatorom bezpecénosti

V sllade s § 6 ods. 7 zakona €.124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
je zamestnavatel povinny starat' sa o bezpecnost' a ochranu zdravia vietkych oséb,
ktoré sa nachadzaju s jeho vedomim na jeho pracoviskach alebo v jeho priestoroch.
V pripade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitelom ten bez
zbytoéného odkladu uvedie, kto bude vykonavat na stavenisku funkciu
bezpeénostného technika.

Objednavatel odovzdé stavenisko zhotovitefovi do desiatich (10) pracovnych dni po
nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy a po predloZeni nasledovnych dokladov
zhotovitelom objednavatelovi:

o Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle él. [Il bodu 3.4
zmluvy,

e Dokladov podra &l. Ill bod 3.5 (i), (ii) zmluvy,

e Dokladov o podani oznamenia o zacati stavby na p}isluény inSpektorat bezpeénosti
prace a na prisluSny stavebny Urad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

» Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby
pred zagatim prac v elektronickej forme na CD,

e Dokladov o oboznameni sa a informovani pracovnikov zhotovitela z oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7
zékona &.124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

e Dokladov o $koleni pracovnikov zhotovitela z oblasti ochrany pred poZiarmi
vykonaného v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhla$ky Ministerstva vnutra SR
¢.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii,

» Dokiadov o skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi stvisiace (prace
vo vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v stlade s ustanoveniami § 3
vyhlasky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR &.147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych Einnosti (zhotovitel predlozi tieto doklady iba v pripade, Ze
predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj realizacia prac vo
vy$kach a nad volnou hibkou).

Zhotovitel' zabezpeci pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie dogasného
dopravného znafenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného
priestranstva.

Pre Ucely tejto zmluvy sa pojmom pracovnici zhotovitela rozumeju vsetky osoby
vystupujtice pri plneni zmluvy na strane zhotovitel'a, pri¢om sa tymto pojmom suhrnne
oznacuju zamestnanci zhotovitela a/alebo subdodavatela, alebo osoby v obdobnom
pomere k zhotovitefovi al/alebo subdodavatelovi, alebo akékolvek tretie osoby
konajuce v mene zhotovitela a/alebo subdodavatela.

Najneskér v defi odovzdania staveniska vykona autorizovany technik BOZP uvedeny
v bode 7.21 tohto &lanku poucenie (oboznamenie) pracovnikov zhotovitela v stlade s
ustanoveniami § 6 ods. 4. a v stlade s ustanoveniami § 7 ods. 8. pismeno a) aZ c)
zakona 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. Vy3$ie uvedeny
autorizovany technik BOZP spracuje bez zbytoéného odkladu k vy3sie uvedenému
pouceniu prisluSni dokumentaciu vo forme ,Prehlasenia o oboznameni sa so
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zéakladnymi zasadami bezpeénej prace®. Tieto prehlasenia budd vyhotovené v dvoch -
vyhotoveniach, pri¢om po jednom obdrzi kazda zmluvna strana. V pripade, ak nebude
2o strany zhotovitefa poskytnuta stginnost za ugelom vyssie uvedeného poucenia,
zhotovitel nemdze zacat s vykonom prac na diele.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vetky skutoénosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o éasovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vZdy zaznamena aktualne v ten defi, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatefa, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, $tatny stavebny dohlad, autorsky dozor.

Technicky dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit prace, pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost uskutotiiovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe alebo ak hrozia iné vazne hospodarske Skody. Zhotovite! ma povinnost
zabezpedit Ugast stavbyveduceho na preverovani syojich dodavok a prac, ktoré
vykondva technicky dozor objednavatela a bez meskania robit opatrenia na
odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Zze stavbyveduci
nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do troch (3)
pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade znicenia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp.
majetkové sankcie ulozené prislusnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim
predmetu zmiuvy znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny
odstrafovat odpady a negistoty vzniknuté z jeho prac a dodrZiavat' gistotu komunikacii
v zmysle cestného zakona a zabezpedi bezpeénost na stavbe av jej dotknutom
Gzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpeCit proti pristupu nepovolanych oséb
a zabezpedit jeho straZenie a oddelit’ provizérnym oplotenim &ast' vo vystavbe od
verejnych pléch pokial to bude technicky mozné.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zt&astnenie sa prisluSnej skusky
diela je zhotovite! povinny vyzvat technického dozoru objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
dozor objednavatela a nasledne predloZena min. 2 pracovné dni vopred pred imyslom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
objednavatefla.

Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predloZi vSetky vysledky vykonanych skusok
prac, doklady o kvalite pouZitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor objednavatefa na tuto kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku
a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu
kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v8ak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukeii a je povinny vykonat
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vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak objednavatel poZaduje dodatoéné odkrytie a zisti, Ze
zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maji vady, zhotovitel je
povinny uhradit objednévatefovi vSetky naklady slvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suavisiace s tymto odkrytim
objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Easti stavby a jej kopiu prediozit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi pri
predlozeni sUpisov zrealizovanych prac na schvalenie za tiéelom fakturacie.

Zhotovitel najneskdér 30 dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi
dokoncenie stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu
dokonéenia stavby urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje sUpis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstrénenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoéne poZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera. \

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v fiom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vadd a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o €om sa vyhotovi taktiez zapisnica podfa hore uvedeného znenia, pricom
lehoty uvedené v bode 7.10 tohto ¢lanku sa rovnako pouijii aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych stborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prisltichajucimi Statistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investi¢ného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele, a
to az do Uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam
diela pouZitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadobtda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. AvSak zhotovitel je pine zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materialu, komponentov ainych &asti diela a pripadné odcudzenie
sucasti diela plne znasa zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné &asti diela,
ktoré pouZije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania,
nebudu pofiaté do konkurznej ¢i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze zhotovitel
bude v case ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné ¢asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada viastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym viastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Easti diela je v ¢ase dodavky zhotovitel a
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okamihom zabudovania materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
diela do diela sa jeho vyluénym viastnikom stava objednavatel.
Objednavatel je vylucnym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit véetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
ugel zhotovenia diela podia zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkiadov odovzdanych zhotovitefovi objednavatefom je zakézane a bude
objednavatelom povazované za podstatne porugenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel povinny vsetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit
objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podla zmluvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podla zmluvy) bude riadne av
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dugevného viastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouZitie
diela, resp. jeho &asti podiiehajucich autorsko-pravnej ;behrane (dalej len ,Licencia“).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t. j. objednévafel‘ je opravneny pouZzit dielo
akymkolvek spésobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek asového ohraniGenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podra zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradn4, t. j. zhotovitel nesmie udelit tretej
osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat' daldieho pouzitia diela
inym sposobom, ako pre gely zhotovenia diela podia zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podra ¢&l. Il bod 3.5 (iv), (vii) zmiuvy,

e 4x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overent odborne
sposobilou osobou, novo vypracovant (nie zakreslenie do poévodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

e  2x projektovi dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby overenu odborne
spdsobilou osobou, novo vypracovand, v digitainej forme na CD/DVD,

e 3x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisant zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overentl na odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do
digitalnej mapy mesta,

e 2x geodeticki dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia - kompletné Gdaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v stradnicovom systéme S—JTSK a
vy$kovom systéme Balt-p.v.

Sugastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vy$ok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatefovi, tento poskytnat na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu Gplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel nemdze nakladat' s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.
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Zhotovitel' zabezpeti predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné (daje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vieobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy &. 1/1995 zo diia 23.03.1995 o
digitéinej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poZiadavka suéastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie Udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebeZne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vy$kovom systéme Balt-p.v.

Bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v pinom
rozsahu zabezpeti zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné

pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spésobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatefov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o om
predloZi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po uko‘n&eni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa &l. IV. tejto zmiuvy.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy88im Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnemu zakonu a predlozenym ainvestorom schvalenym planom kontroly
vykonanych prac. Zhotovitel bude reSpektovat' rozhodnutia spravnych organov
vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vieobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tdto zmluvu objavi nejednoznaénost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je
povinny prostrednictvom zépisu do stavebného dennika poZiadat' technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znalenie zabezpedi, udrZiava, kontroluje a vrati do pdvodného
stavu zhotovitel, pri€om zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a &istotu.

Zhotovitel stavby je povinny (po preukazani totoZznosti) umoznit’ vstup na staveniel-g
autorizovanému technikovi BOZP obiednavatets 7

Qaiej len ,Poverené osowy ). ciiuwviiel perie na veaomie,
Ze Poverena osoba je opravnena kontrolovat v stllade s ustanoveniami tejto Zmluvy
alebo platnymi pravnymi predpismi akukolvek osobu nachadzajlicu sa na stavenisku,
ako aj vykonavat' kontroly zamerané na oblast BOZP, OPP a Zivotného prostredia
vratane kontrol poZivania alkoholu, omamnych alalebo psychotropnych latok
a v pripade zisteného poru$enia povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy a/alebo platnych
pravnych predpisov je opravnend vyhotovovat a spracovavat fotografické
a audiovizualne zaznamy os6b porusujlcich uvedené povinnosti (dalej len ,Kontrola®).
Zhotovitel' sa zavazuje kedykolvek strpiet vykonanie takejto Kontroly a zabezpedéit
plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovnikov av tejto savislosti je povinny
zabezpecit spinenie prisludnych povinnosti vyplyvajticich z ochrany osobnych tGdajov.
Spinenie tychto povinnosti je zhotovitel povinny na poZiadanie objednavatela
preukazat. Podrobnosti ako postupovat pri spractvani osobnych tdajov st upravené
v €l. 14.8 az 14.11 tejto zmluvy.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so suhlasom
objednavatefla.
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Zhotovitel vykona oznacenie stavby podfa stavebného povolenia. Sucasne vykon-
samostatné ozna&enie stavby podla pokynov objednavatefa.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

e nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu prerusenia dodavok medii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,

e nedos$lo k ohrozeniu zdravia a bezpe&nosti oséb.

Zhotovite! je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit naleZité

schvalenie nim vypracovanej dopliiujlcej vykresovej a inej technickej dokumentéacie

podia ¢lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dovodom pre

jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatela, autorskym dozorom

a poverenym zastupcom objednavatefa vo veciach technickych, pricom zhotovitel

uvedenym ugastnikom stavby poskytne za Géelom kontroly a schvalenia v dostatoénom

gasovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x kopiu Hekumentacie v papierovej a 1x

v digitainej forme. :

Pokial ma mat doplfiujica dokumentécia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny

prerokovat' a schvalit uvedent dokumentaciu aj s rozpoctarom objednéavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distribltorom a odberatefom, zabezpetenie

nahradného zasobovania dotknutych odberatefov) z dévodu realizacie predmetnej

stavby je zhotovitel povinny organizovat v stlade s relevantnymi ustanoveniami

zakonov, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a

zapisniéne odsuhlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel' je pred zaéatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli

ohrozit’ existujiice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako su kanalizaéné,

vodovodné, plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné
kable a iné zname existujiice prekazky, povinny oboznamit’sa s ich umiestnenim

a preverit’' ich zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na viastné nakiady vSetky povolenia, suhlasy a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli si€astou stavebného konania, ale su potrebné k

realizacii prac slvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni

existujicich inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je zhotovite! povinny pisomne poZiadat vlastnikov, spravcov alebo

prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni

vykonat'ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit’ vsetky opatrenia a poziadavky poZadované

opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujdcich inZinierskych sieti a

inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsetky, po€as vykonu prac nim alebo jeho

subdodavatelmi, spdsobené $kody z titulu zanedbania vyssie $pecifikovanych

povinnosti. Takéto Skody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutognej polohy vedeni existujucich inzinierskych sieti s polohou

tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost

mensgiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyéeni alebo v inych

relevantnych dokumentoch viastnikov sieti, naklady vynaloZzené na prace suvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na Gpravu diela,

ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitef.
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Pre vylicenie akykolvek pochybnosti plati, ze akykolvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na iej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych
terminov, milnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich &asti objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho Casti objednavatelom. Zhotovite! je plne zodpovedny za zhotovované dielo
a znasa vsetky nebezpecenstva slvisiace s dielom aZ do tpIného dokoné&enia diela a
jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit' objednavatelovi k odsthlaseniu kompletny zoznam
vsetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, pri¢om zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozna len s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednavatela.
Zhotovitel je povinny spolu s predioZenim Ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predloZit objednavatelovi ku vsetkym subdodavatelom, ktori budi v stvislosti so
svojou Cinnostou pre zhotovitefa nakladat’ akymkolvek spbésobom s odpadmi podla
Zakona o odpadoch vsetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie)
nevyhnutné na vykon ich ¢&innosti pri nakladani s odpadmi v sulade so Zakonom
o odpadoch. V pripade nepredloZenia uvedenych podkladov objednavatel nesuhlasi s
vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodévku bez toho, ze by
mal zhotovitel' narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat' véetky
potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukondéil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroveri aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia objednavatefovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel' je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatelom okamzite vykonat'
vSetky potrebné tkony na zru$enie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vak povinny) v od6vodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t. j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalsieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit' s objednavatelom osobitny dodatok
k zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel' neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonant
pracu dojednanu odmenu riadne a véas, nasledkom &oho subdodavate! pisomne
upozorni na moznost' zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podla nazoru objednavatefa ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajicom
pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavatelom na
realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (dafovych dokladov),
resp. zavere¢nej faktury (dariového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky
subdodéavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznost'ou zastavenia
prac, budi uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. Po¢as doby zadrzania platieb podra tohto bodu zmluvy nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zaviazkov a zhotovitelovi nevznika narok
na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitefovi, ma
objednavatel' pravo (nie vSak povinnost) uhradit dizné sumy namiesto zhotovitela,
priom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za dielo.
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CLVIl Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zarucnej lehoty.

Zaruéna doba stavebnej &asti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t. j. pat (5) rokov a
technologickej ¢asti diela je v dizke dvadsatityri (24) mesiacov t. j. dva (2) roky odo
dna prevzatia riadne dokon&eného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v
zmysle bodu 7.11 €l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zéarugnej doby ma objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaruénej doby na gasti diela, pri ktorych sa odstrafiuju reklamované vady, sa
preruSuje a opéatovne zatéina plynat az diiom nasledujicim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, *zagina zaruéna doba plynut
odznova ditom nasledujticim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednavatelom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predioZi objednéavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zarucnej doby spolu s
navrhmi prisludnych servisnych zmldv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby
je zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatela zacat s ich odstranenim v
priebehu maximaine troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximaine
dvanastich (12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na thradu nakladov
s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac
véak do tridsat (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72)
hodin a v pripade havarii do dvadsatsétyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Poas
odstrafovania vad, ktoré sposobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovitel
zavazuje zabezpedit prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym
neodstrani vady, ktoré ich zapricinili, a to bez naroku na Ghradu nakladov s tym
spojenych. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a
na naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avsak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych trefou osobou
bude uplatnena vodi zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s

10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednéavatel je zarovei opravneny

pozadovat od zhotovitela 3 zaplatenie véetkych §kod vzniknutych v dosledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucne; doby ktorejkolvek Casti
shotovovaného diela, je zhotovite! povinny pisomne upozornit objednavatefa, resp.
nim uréent osobu, na skutoénost, Zze sa konci zaruéna doba a presne urdit prislusnu
¢ast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitef
zugastnil zavereénej obchédzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.
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9.5

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutl zaruént dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom a zmiuvou
vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel za $kodu,
ktoréa objednavatelovi vznikne v doésledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre Ugely tejto zmluvy sa nebude uplatiiovat § 431
Obchodného zakonnika.

CLIX Poistenie

Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti

vSetkym rizikdm na svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene

alalebo v mene jeho subdodavatefov proti akejkolvek $kode alebo zodpovednosti
spojenej s realizaciou diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sucastou st najma tieto
druhy poistenia: \

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovagiého diela v Ease jeho vystavby
alebo montaze pre pripad 8kdd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradezou
alebo odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom, krytie chyb projektu
s vySkou poistného plnenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za $kody na zdravi alebo Zivote osdb, a za poskodenie
majetku tretich oséb, ktoré moze byt spdsobené pocas zhotovovania diela alebo
v stvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vy$ky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizZovej zodpovednosti.

Zhotovitel' je povinny poistenie uvedené vtomto élanku udrziavat' v platnosti podas

celej doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania

dokonéeného diela zhotovitelom objednavatelovi v stlade s touto Zmluvou, ako aj plnit
vSetky podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut poistné pinenie v pripade vzniku
poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel sam zodpoveda za Uhrady prislusného poistného a spolutdéast pri

jednotlivych poistkach podfa bodu 9.1 tohto ¢lanku zmiuvy.

Ak je vzhfadom na predmet zmluvy potrebné rozsirit’ alebo uzavriet' dal$ie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje
vlastné naklady v sulade so zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujtice uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmliv podla bodu 9.1 tohto é&lanku ku diu
nadobudnutia uCinnosti tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost podla
predchadzajicej vety nesplni alebo nebude riadne a v&as platit’ poistné splatky z tejto
poistnej zmluvy alebo nebude pinit iné povinnosti ztejto poistnej zmiuvy, ma
objednavatel pravo urobit' tieto Gkony za zhotovitela a na jeho Ucet. Takto vynaloZené
naklady je objednavatel opravneny jednostranne zapoditat' na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného diela
zhotoviteflom objednavatelovi vznikne na diele $koda, ktorej nebezpeéenstvo znasa
zhotovitel a tato nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podra bodu 9.1 tejto
zmluvy, nema to vplyv na povinnost zhotovitel'a nahradit tito $kodu objednavatefovi.

Cl.LX Zmluvné pokuty



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

V pripade &o ilen giastotného omeskania zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho
gasti v terminoch uvedenych v ¢l IV alalebo v prilohe & 2 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty kalendarny deri omes$kania a za

kazdé jednotlivé omesSkanie.

Objednavatel si moze v pripade, ze zhotovitel' poru$i povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy
tykajuce sa BOZP, OPP a/alebo ochrany Zivotného prostredia, uplatnit u zhotovitela
zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy jednotlivy pripad porusenia
osobitne. Pre pripad pochybnosti zmluvné strany ustanovuji na Géely zmluvnych pokut
aj (nielen) tieto povinnosti Zhotovitela v oblasti BOZP: nedodrZiavanie pokynov a
platnych pravnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,
nedodrziavanie zasad bezpecnej prace, ochrany zdravia pri praci a bezpecného
spravania na pracovisku a uréenych pracovnych postupov; nepouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov, ochrannych zariadeni a inych ochrannych
opatreni; pouzivanie nebezpeénych pracovnych a technologickych postupov pri
vykone prac; pohyb inych pracovnikov zhotovitela po pracovisku, nez aki boli
nahldseni objednavatelovi aobozndmeni s podmienkami bezpectnej prace;
vykonavanie ¢innosti, na ktoré nemaju pracovnici zhotovitela prislusni odbornd,
pripadne zdravotnu sposobilost; vykon prac pod vplyvom alkoholu alebo omamnych
a psychotropnych latok; nedodrziavanie ustanoveni planu BOZP, ak je na dielo
spracovany.

V pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim dokladov podfa &l. Il bod 3.5 pism. (i),
(i) alebo niektorého z nich, ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na
zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty
kalendarny der omeskania a za kazdé jednotlivé omeskanie.

V pripade oneskorenej Ghrady faktury podfa ¢l. VI. bod 6.12. méa zhotovitel pravo
uplatnit' si u objednavatela narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z diZnej Ciastky
za kazdy kalendarny deri omeskania najviac vS8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie uroku z omeskania je zhotovitel
povinny narok u objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrariovanim reklamovanej vady v ¢ase podla €l. VIII. bodu
8.6 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienck dohodnutych v bode 8.6., a na Ghradu vykonanych prac pouZit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovi zaruku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢&l. VIill. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo vyske 100,-
EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny defi omeskania za kazdu vadu, aZ do doby
odstranenia poslednej z vad.

V pripade, Zze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa ¢€l. VII. bodu 7.11 méa objednavatel
pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom
sto eur) za kazdy kalendarny dein omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vy$8ie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokat podla zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionovane
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmiuvnej pokuty:
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a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny der
omeskania zhotovitefa so spinenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vySke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

Vsetky zmluvné pokuty podfa zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dria doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Uhradu ceny zhotovitelfovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voéi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnt pokutu ani jej
skutocné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora
nie je obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prisluSnu stranu jej povinnosti
splnit' svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmIEvou.

)

Ci.XI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Giastone odstupit’ od zmluvy a to
najma v pripade, ak:

a) zhotovitel nepredlozil doklady podla él. [l bod 3.5 (i), (ii) ani do 5 pracovnych dni
po uplynuti terminu podra €l. lll bod 3.5 pism. (i), (ii);

b) dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prisluShym normam a pravnym
predpisom;

c) zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v &l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné spinenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych
v Easovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

h) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej zhotovitel'ovi objednavatefom;

i)  zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne a véas
svoje povinnosti podla zmluvy;

j) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
uéelu ako neefektivne; :

k) zhotovitel stratii akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej cinnosti
nevyhnutnej na riadne a véasné dokoncenie diela v sllade s prisluSnymi pravnymi
predpismi; alebo

I) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecéenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit' od zmluvy iba v pripade, ak
a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou
splatnej ¢asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo
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b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany |
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla
Zmluvy.

Odstlpenie od tejto zmluvy musi mat' pisomnu formu a musi byt doruéené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastanu v def doruéenia pisomného odstipenia.
Déosledky odstipenia od zmluvy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvn( pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade predéasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo difia Uéinnosti odstlpenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za uéelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy
vykonanych casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti
diela uréi objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
zhotovitelovi, pricom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin
respektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvederch v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela',zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy defi omeSkania zhotovitela so
spinenim jeho povinnosti.

Aj po skonéeni zhotovovania diela podia zmiuvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V
opacénom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktord mu tym
vznikla.

Pri predéasnom ukonc¢eni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonéeniu.

Predéasné ukonéenie zmluvy, bez ohladu na zmluvna stranu, ktora tito zmiuvu
ukondila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podfa zmluvy.

Cl.LXII Vyssia moc

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemoézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tato prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, naprikiad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Zze z dévodu vyssej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej
strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemozZnym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$$ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet' odvolat' na vysSiu
moc, poziada druhi zmluvnu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia,
cene za dielo a éasu plnenia.
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V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc ma
pravo odstupit' od zmluvy.

Uginky odstupenia nastanu dfiom dorugenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

CI.LXIl Doruéovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podla zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budu
doruCene osobne, kuriérom, alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa budli povaZzovat za dorugené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného dorucenia a doru&enia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade dorugovania
doporuéenou postou).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorugené v dany pracovny defi v &ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budl povaZované za doruéené nasleduijtici pracovny
deri. v

‘!
Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt zmluvnej strane doruéené, budd
pokial zmluvnd strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné Udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat' (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: ASSYX, spol. s r.o.

adresa: Karadzi¢ova 9, 811 09 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Jan Varchola. konatefl

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do rik:

tel.:

e-mail:

Objednavatel" Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: JUDr. Peter Olajo$, predseda predstavenstva/
generalny riaditel

tel.:

vo veciach technickych do ruk:

tel.:

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, dorugované podla zmluvy budi v slovenskom
jazyku.

CI.LXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana

osobnych udajov

Zmluvné strany sd povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spbsobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informécii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohfadu na ukonéenie platnosti a ug&innosti zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informécii aj u svojich
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zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujcich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

Za doverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podkilady, poznatky,
dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najméa informacie o jej Cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finanéné, Statistické a uctovné
informacie,  informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a
zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace stldie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajlce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného duSevného viastnictva)
a vSetky dal$ie informéacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavédznymi pravnymi predpismi platnymi a
Géinnymi na uUzemi Slovenskej republiky osobitny reZzim nakladania (najma
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, danové tajomstvo, osobné udaje,
utajované skutoénosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznaéené ake ,doverné” alebo inym obdobnym
oznaéenim. N

Doverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym sposobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou mézu byt pouZité vyluéne na ucely plnenia
predmetu zmluvy a v stlade s predpismi, ktoré upravuja nakladanie s takymito tdajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju déverné informacie ako aj v3etky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané
zmluvnymi stranami na zaklade zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat' o nich
miéanlivost a chranit ich pred zneuzitim, poskodenim, zni€enim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukonceni platnosti a uéinnosti zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozsirovat,
vyzradit' ani pouzit inak nez na ucely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukonceni
platnosti a ucinnosti zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
alalebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, uétovnych, danovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori st bud’ viazani
vS§eobecnou profesionalnou micanlivostou stanovenou alebo uloZzenou platnymi
pravnymi predpismi alebo su povinni zachovavat mi€anlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmiuvnych stran zachovavat miéanlivost o dévernych informaciach sa
nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, €o musi byt preukazatefné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost dokazuiju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podla zmluvy, €o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tato skutoénost' dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim sadu, prokuratary alebo iného opravneného organu verejnej
moci, pricom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne doruéi druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skutoCnosti este pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejiiovanie.
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Kazda zmluvna strana bude zachovavat micanlivost ohfadne dbévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava mi¢anlivost o vlastnej ddvernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavdzuje zabezpedit s vyuzitim technickych, organizaénych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za G€elom zamedzenia Uniku, zneuzitia, poskodenia,
zniéenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dévernej informacie a je povinna
viest' déverné informacie oddelene od dbévernych informacii ziskanych od akejkolvek
tretej osoby.

Povinnost’ miéanlivosti zmluvnych stran ohfadne dévernych informacii podla zmluvy
trvd aj po skon€eni zmiuvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

V pripade porusenia povinnosti mi¢anlivosti ohfadne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podfa
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody. \

}

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy buda spracuvat’ aj
osobné udaje fyzickych oséb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy. Povinnost’ poskytnut' udaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté,
mohlo by to branit' riadnemu a véasnému plineniu zmluvy. Zmluvné strany su pri
spracuvani osobnych tdajov povinné dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy
o ochrane osobnych Gdajov, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractvani osobnych Gdajov
a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len
-GDPR) a zakon €. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych tdajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je mozZzné kontaktovat osobu
zodpovednu za osobné Udaje na v rozsahu, v akom je potrebné zmluvu
alebo nadvazujice podklady, vratane v nich uvedenych osobnych Udajov fyzickych
osbb, evidovat' a uchovavat na uéely danovej, GUctovnej alebo podobnej evidencie
alebo tieto osobné udaje inak spractvat’ na Ucely dariovych, uctovnych, BOZP a/alebo
podobnych predpisov, napr. na ucéely doruéenia faktiry prislusnému pracovnikovi
druhej zmluvnej strany, je zodpovedajlce uchovavanie a dalSie spractvanie osobnych
adajov nevyhnutné na splnenie prisluSnej zakonnej povinnosti zmluvnej strany [podla
¢l. 6 ods. 1 pism. c) GDPR]. Zmluvné strany spractivaju uvedené osobné udaje [podla
¢l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za uéelom komunikacie s prisluSnymi pracovnikmi
druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné Udaje su spracivané, maji pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v uritych pripadoch proti spractuvaniu v pripade, ak
pravny zaklad je opravneny zaujem, pravo podat’ staznost na Urad na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na
www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vsetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zniceniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stani dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit’ dotknutt zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat’ v suginnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni



14.11

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

s ciefom zmiernit’' nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vSetky prislusné opatrenia
na zabezpecenie, aby vsetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali
v sllade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su
sucast'ou zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie
o spraclivani osobnych Udajov objednavatefom v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi upravujlcimi ochranu osobnych Udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom
na www.bvsas.sk a 2e zabezpedil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne
informoval, Ze ich osobné Udaje spracliva objednavatel.

Cl.LXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmiuve, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto %mluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze v pripade organizacnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy postipia na novt nastupnicku pravnicku, resp.
fyzickt osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych stran, zmluva nahradza v3etky
predchadzajlice rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dna
nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy s nasledovné prilohy:

priloha ¢. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo sutaze zo
dna 25.11.2021

priloha €. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha €. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia zmluvy

a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode

15.6 zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost’ a i€innost' diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a v pripade, ak ide o zmluvu, ktora je povinne zverejhovanou
zmluvou v zmysle ustanoveni § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorS§ich predpisov, zmluva nadobudne u&innost drfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia podia ustanoveni § 47a zakona €. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.



15.8  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu preditali a porozumeli jej, ze ich vola v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole st
dostatoéne uréité a zrozumitelné, zmiuvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripdjaju svoje viastnoruéné podpisy.

11-02- 022
V BratislaVe ama/.........ccccvvevremnnnn. V Bratislave, dia .. 9.7 9%7. 254,
Za obj névatjl’a: ﬁg zhotovitel'a:
Bratislavska vodarenska spolocnost), a.s. SYX. spol. sr.o

JUDr Peter Ogjoé ............. Ing:"Jan Varchoiy

predseda pret nstva/ oenerainy konatel
riaditel /

Ing. Marian Havel
¢len predstavenstvalinvestiény riaditel Y



PRiwort <./

y‘kapitulécia

tavba: Stupava - vodojem Kremenica Datum: 25.11.2021

objekt spolu
Vieobecné polozZky 17 799,37
Stavebné objekty:
SO 01a - Vodojem 2 x 315 m3 - stavebna Cast 561 750,88
SO 01b - Vodojem 2 x 315 m3 - elektro Cast '24 503,82
SO 02a - Privodné potrubie 633 093,30
SO 02b - Zasobné potrubie 122 122,69
SO 02¢ - Odpadové potrubie 122 449,28
SO 02d - Priprava pre lll. tiakové pasmo vodovodného systému 4 554,54
S0 02e - Prekladka NTL plynovodu 31 047,49
SO 03 - Spevnené plochy a sadové Upravy _ 133 833,30
SO 04 - Oplotenie 47 515,67
SO 05 - Pristupova komunikacia 104 571,36
SO 06 - Elektricka pripojka NN Y, 21 972,09
SO 07 - Prepoj - Karpatska ulica . 16 706,58
Stavebné objekty spolu 1824 121,00
Prevadzkové subory
PS-01 - Strojnotechnologicka cast 149 573,32
PS 01-VZT 6 274,67
PS 02 - Prevadzkovy rozvod silnoprudu 12 751,20
PS 03 - MaR 3 823,60
PS 04 - ASRTP 15 120,00
PS 05 - Bezpeénostny pristupovy systém (BPS) 8 448,30
Prevadzkové sibory spolu 195 991,09

Spolu 2 037 911,46
Rezerva 5%

celkom za stavbu bez DPH 2 037 911.46]




PROGOIE ¢ 2

mesiac

NAVRH HARMONOGRAMU Realizcia vystavby VD! Kremenica -
Stupava _
SO 01a - Vodojem 2 x 315 m3 - stavebna ¢ast

S0 01b - Vodojem 2 x 315 m3 - elektro &ast’

SO 02a - Privodné potrubie

SO 02b - Zasobné potrubie

SO 02¢ - Odpadové potrubie

S0 02d - Priprava pre lIl. tlakové pasmo vodovodného systému

SO 02e - Prekladka NTL plynovodu

SO 03 - Spevnené plochy a sadové upravy

14

S0 04 - Oplotenie

~ [Ps03-MaR

5

PS04 - ASRTP

e

IPS'05 - Bezpecnostny pristupovy systém (BPS)

ISkuasky, vypratanie

Splatkovy kalendar po mesiacoch

1.mesiac 139 759,46
2.mesiac 150 000,00
3.mesiac 150 000,00
4.mesiac 150 000,00
5.mesiac 180 000,00
6.mesiac 180 000,00
7.mesiac 180 000,00
8.mesiac 180 000,00
9.mesiac 150 000,00
10.mesiac 120 000,00
11.mesiac 120 000,00
12.mesiac 120 000,00
13.mesiac 118 152,00
14.mesiac 100 000,00
SPOLU 2037 911,46




_f_

mesiac

NAVRH HARMONOGRAMU Reanzéc'a j7da vystavby VDI Kremenica -

Stupava

S0 01a - Vodojem2x 315 E,-“3_:.§i_'a'\7ébna Cast
S0 01b - Vodojem2 x 315.Mm° "~ m3- - elektro Cast’
SO 02a - Privodné potrubie_—
SO 02b - Zésobné potrubie__—

SO 02¢ - Odpadové potrubie_

S0 02d - Priprava pre lll =1 flakové pasmo vodovodného systému
= T

S002e J‘Preklédwynovodu

1]1213}4|5]|]6|7]8]9]10(11)12]|13}14

D evnené plochy 2 sadové upravy
p enie_
] pové komunikacia Sk
4 pripojka NN
i - Karpatské ulica
echnologicka Cast’ s
Prevadzkovy rozvod silnopradu

Y,
- Bezpecnostny pristupovy systém (BPS) :

=Sblétkovy kalendar po mesiacoch
- |1.mesiac 139 759,46
2.mesiac 150 000,00
3.mesiac 150 000,00
4.mesiac 150 000,00
5.mesiac 180 000,00
6.mesiac 180 000,00
7.mesiac 180 000,00
8.mesiac 180 000,00
9.mesiac 150 000,00
10.mesiac 120 000,00
11.mesiac 120 000,00
12.mesiac 120 000,00
13.mesiac 118 152,00
14.mesiac 100 000,00
SPOLU 2037911,46

: 7R I1ony &, 3
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Cnaraxiarisiina zmany

Cerap-iz [Eurot2z0”4;

e vebi zmivvndmu rozzodt

5]

lecdp's,  Imero Cilataine

Za objedndvatala:

zodpovezny v vaziazn

tachn'cky dozor cibors insasticii

Dzpodidr odson invastici

tachrickych

lnvestiény radite’

{ podp’s __lmena &itatelnz

Za zhotovitefa:

stavoye

rozpediad- Znoto 12l

zzdpavadny vo vaciach technickych

§:a3ttany zastupea

Prilohy:

C/ Popis jedrolivych naviac prac v poloZ

A/ Rakagpitlacia navias £rac a reraalizovanysh manej praz

<ovysh sdpisoch

Jpofersiranprion Af: ..

B/ Jedrollivé pcloZziovré supisy naviac prac a neraalizovanych mensj prac pcéetsran priloh 8/: . .

pcéatsiranpriloh Cf 1.




