ZMLUVA O DIELO

¢.: ZOD/406/2021/BVS (dalej len ,zmiuva")
na realizaciu stavby: ,,UV Holi¢ - kompletna rekonstrukcia objektu*

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,Obchodny zakonnik")

1.1

1.2

2.1

2.1.1

Objednavatel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo Uétu (IBAN)
SWIFT

ICoO

DIC

1C DPH
Zastupena

(dalej len ,,objednavatel")

Zhotovitel'
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo tétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastipena

(Falej len ,zhotovitel”)

CLl1Zmluvné strany

. Bratislavska vodéarenska spolo¢nost), a.s.

: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |, oddiel:
Sa, vloZzka €. 3080/B

: 35 850 370

: 2020263432

: SK2020263432

: JUDr. Peter Olajo3, generalny riaditel a predseda

predstavenstva
Ing. Marian Havel, investiény riaditel a &élen predstavenstva

: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
: Rontgenova 26,851 01 Bratislava
: Obchodnom registri Okresného stdu Bratistava t, oddiel:

Sa, viozka ¢&. 398/B

L

: 31322301

: 2020313427

: SK2020313427

: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva

Stefan Kobes, podpredseda predstavenstva

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ako

~Zmiuvna strana“)

CLIl Vychodiskové podklady addaje

Vychodiskové podkiady

Podkiadom pre uzavretie tejto zmluvy st
- sit'azné podkladové materidly na vypracovanie ponuky zhotovitelom
- ponuka zhotovitefa zo dila 22.11.2021

ClL.it Predmet plnenia
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Predmetom plnenia je zavazok zhotovitela zrealizovat' stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpetenia inZinierskej €innosti nutnej k realizacii stavby:

,UV - Holig"

v rém_ci Qredloienej- cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrZania
technickych a kvalitativnych podmienok $pecifikovanych touto zmluvou ajej
prilohami v rozsahu a podl'a projektovej dokumenticie.

Predmetom plnenia je modernizacia a obnova 6smych stavebnych objektov v areali UV
Holi¢ z dévodu zastarania technolégie a stavebnych objektov.

Stavba je v rozsahu: ot S R

Cenovej ponuky, vypracovanej na zaklade vykazu vymer, podla poziadaviek
objednavatela, ktora tvori prilohu ¢€.1 tejto zmluvy. SRS

Predmetom plnenia a sudastou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpeéenie :

povoleni na vykopové prace, ohlasenia zacatia stavebnych prac dotknutym uradom, resp.
iné dopliiujtice potrebné povolenia stavebnych prac,

inZinierskej ¢innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych Uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela, pripadne
zabezpedenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon
stavebného dozoru vyzaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie dalSich
¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

ohlasenia vzniku poplatkove] povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,
vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvaienie vypracovaného POD v
dopravnej komisii,

dodasného a trvalého dopravného znaéenia, jeho osadenie, (drzba a demontaz, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznaéenie stavby podla wvodopravneho rozhodnutia a v sGlade so stavebnym zakonom,
sti&asne pripadného oznacenia stavby podia pokynu objednavatela,

zZriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpedenie staveniska proti vstupu cudzich os6b, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentécie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti stavby
zakrytych v priebehu realizacie diela,

vyty&enie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inZinierskych sieti pred zahéjenim vykopov
mechanizmami — opravu poskodenych sieti znaa zhotovitel, potrebnych prieskumnych
prac stavajlceho stavu ¢asti stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,
vybavenie vstupov na pozemky ana/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatefom, zabezpeéenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatefov)

koordinacie prac so zastupcami objednavatela,, projektantom stavby a zhotovitelmi
slibeZnych investicii,

geodetickych prac, vytycenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych ptanov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych bremien so
zapismi do katastra nehnutelmosti pre jednotlivé plochy viastnikov — parcely, na ktorych sa
dielo zrealizuje v pripade poZadovania objednavatelom,
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3.2

vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skudok diela a jeho
sUcasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpeé&enie jej schvalenia,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpecenie slladu s jeho poZiadavkami,
uvedenie diela do sk(3obnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaskolenim obsluhy zrealizovaného diela v suginnosti s objednavatelom,

vykonania nalezitych skl$ok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedCeni o skudkach pouZitych materidlov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sigasti
projektu skutoéného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade spinomocnenia zastupovanie objednavatera v kolaudacnom konani
a zabezpecenie kladného kolaudaéného rozhodnutia ,

geodetické zameranie skutoéne zrealizovaného dlela, vietkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych &asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajluceho stavu objektu ,

vykonanie predpisanych ski3ok vybudovanych objektov,

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tladivach objedndvatela pre zaradenie do hmotného investicného majetku
vratane Statistickych kédov produkcie podia Statisticke] klasifikacie produktov podia
¢innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parfamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a
priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast odovzdania stavby,
docasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spdtného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pdvodného
stavu,

ADCoodstranenia neéistdt z pouZivanych komunikacii a ploéch /zabezpeéit Eistotu
staveniskal/,

znovuzriadenia povrchovych UGprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pdvodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzZinierskych sieti do pdvodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpecdit vietky povinnosti investora, vyplyvajice
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, vratane zabezpeé&enia
( dojednania a vypracovania zmilv) majetkopravneho vysporiadania s pripadnymi
dotknutymi viastnikmi, ak to bude pozadované objednavatefom,

opatreni v stlade s ochrdnou Zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude poZzadované objednavatelom,

0s6b a vietkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré s nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela,

v celom rozsahu spinenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajice
z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. v zneni neskor$ie platnych
predpisov o minimainych bezpeénostnych azdravotnych pozZiadavkach na
stavenisko, vrétar)e aktualizacie dokumentéacie ,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRACI*".

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zékonnika je zavazok zhotovitela
realizovat’ stavbu.

Dodavku diela realizovat v silade s:

» projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktort vypracovala firma RP projekt, s.r.o., Stromova 2299/9, Stupava

» stavebnym povolenim -~ vodopravnym rozhodnutim &. OU-Si-OSZP/2015/791/5,

o suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prisluného miestneho
stavebného Uradu.



3.3

3.4

3.5

« podmienkami stanovenymi objednavatefom v sutaznych podkladovych materialoch pre
vypracovanie ponuky zhotovitefom,

. podmienkami protokolarne odstihlasenymi objednavatefom v priebehu realizécie
predmetu pinenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelfovi najneskdr pri odovzdani staveniska 3x realizaény
projekt stavby v tlacenej forme a 1x fotok6piu stavebnych povoleni vydanych pre stavbu.
O vyssie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajlicich ustanoveniam prisiusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektove] dokumentécii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastnu zodpovednost.
V pripade, Ze prace budt vykonavané inym zhotovitefom bez sUhlasu objednavatefa, ide
o zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené,
objednavatel mdze odstdpit od zmluvy.

Viykon koordinatora dokumentacie vzmysle nariadenia viady SR & 396/2006 Z.z.
v plathom zneni zabezpeti na vlasiné naklady zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpedenie pri adovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu
nebude povaZované za splnenie vy$§ie uvedenej podmienky.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina, atd.) postupovat v sdtade s ustanoveniami zakona &. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplineni niektorych zékonov v platnom zneni (dalej len ,Zakon
o odpadoch") ako aj prislunych suvisiacich pravnych predpisov a plnit véetky povinnosti
Z nich vypiyvajlice v suvislosti so zhromaZdovanim, triedenim a odovzdanim odpadov na
daléie spracovanie (zhodnotenie, zne$kodnenie) opravnenej osohe podla Zakona
o odpadoch. Prevzatim staveniska sa stava zhotovitel drzitelom odpadov a je povinny plnit
si véetky povinnosti, vyplyvajice mu z ustanovenia § 14 Zakona o odpadoch.

Zhotovitel je povinny:

(i) prediozit objednavatefovi ku diu nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy platne
potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o odpadoch alebo iny doklad, na zaklade
ktorého je opravnenou osobou podla Zékona o odpadoch,

(i) oboznamit objednévatela s navrhovanym spbsobom nakladania s odpadmi Zzo
stavby a predloZit: objednavatelovi ku diu nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy
opravnenia_véetkyéh osdb podla Zakona o odpadoch, kioré budd s odpadmi _zo
stavby nakladat,

(i) odpady zo stavby odovzdat na dalSie spracovanie wyluéne osobe opravnenej podla
Zakona o odpadoch, tzn. osobe prevadzkujicej zariadenie na nakladanie s odpadmi
na zaklade sthlasu udeleného prislu§nym organom S$tatnej spravy v odpadovom
hospodarstve (§ 97 pism. a, b, ¢, d), registrovanej osobe (§ 98), autorizovanej osobe
(§ 89) podla Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania odpadov registrovane]
osobe podfa § 98 Zakona oodpadoch, tato preukaZe zhotovitelovi spbsob
kone&ného nakladania s odpadmi v stlade so Zakenom o odpadoch, tzn. preukaze
opravnenost osdb, ktorym odovzda odpady na koneéné spracovanie,

(iv) viest evidenciu na evidencnych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (datej len
,ELO“) v s(lade s ust. § 2 vyhlasky MZP SR €. 366/2015 2. z. o evidenc¢nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v platnom zneni a predkladat ELO ku kaZdej fakture. Sumar
ELO za obdobie prisludného kalendarneho roka je zhotovitel povinny predloZit
objednavatelovi najneskdr k protokolu o prevzati a odovzdani diela alebo do 15.01.
nasledujiceho kalendarneho roka podia toho, ktora z uvedenych skutoénosti
nastane skor,

(v) predkladat ku kazdej fakture vietky doklady o vazeni odpadov v zariadeni na
nakladanie s odpadmi (dalej len ,Vazne listky"). Vazne listky budu obsahovaf datum
a &as, kod a nazov odpadu podla Vyhiasky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Kataldg odpadov v platnom zneni (dalej len ,Katalég odpadov*), pdvod odpadu -
miesto stavby, prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepravcu, identifikaéné udaje
prijimatefa s uvedenim &isla sGhlasu, povolujiceho prevadzku zariadenia na
nakladanie s odpadmi, podpis prip. peciatku prijimatefla,

(vi) v pripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej oscbe (§ 98 Zakona
o odpadoch), napr. sprostredkovatelovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn.
osobe neprevadzkujucej zariadenie na nakladanie s odpadmi, bude k fakture vzdy
dolozené cestné prehlasenie tejto osoby o prevzati odpadu (obsahujice &asovy
interval preberania odpadov, ¢islo a nazov odpadov podfa Katalogu odpadov, s
uvedenim mnoZstva odpadov a miesta stavby, identifikaénych Udajov prijimatela
odpadov), prilohou budd képie vsetkych Vaznych listkov zo zariadenia, kde tato
osoba odpady odovzdala, s prislusnymi opravneniami podia Zakona o odpadoch,

(vii) k protokolu.- o prevzati a odovzdani diela predlozit: koneény sumar nakladania
s odpadmi, s uvedenim spbsobu nakladania s odpadmi, spracovany pre jednotlivé
druhy odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov a koneCnych odberatelov. Sumar
bude tvorit prilohu Ziadosti objednavatela o vyjadrenie organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva k dokumentécii v kolaudaénom konani (podla § 99 ods. 1
pism. b) bod 5 Zakona o odpadoch).

Ak bude objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim prisludného organu statnej spravy
odpadového hospodarstva ulozena akakolvek sankcia v ddsledku porusenia povinnosti
zhotovitela podla bodu 3.5 tejto zmluvy, je zhotovitel na vyzvu objednavatela, povinny mu
tak(to sankciu v pinom rozsahu refundovat’ (nahradit).

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat' aj akékolvek
dalsie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely zhotovenia
diela. Pripadni nekompletnost' alebo nedokonalost, ktord mé alebo by mohla mat' za
nasledok vady alebo nefunkcnost diela resp. jeho ¢asti alebo vplyv na cenu za dielo, je
zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dia ich
prevzatia pisomne oznamit doporuéenym listom objednavatefovi. V opaénom pripade
naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu
odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie s v zmluve zaznamenané niektoré skutaénosti tykajlce sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povmny tieto skutoCnosti objednavatelovi pisomne oznamit' najneskér
pred podpisom zmluvy WV pripade, Ze zhotovitel tieto skutoénosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat' po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skutoénostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akehokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu
afalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo afalebo nepriamo neriesi zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkoivek rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitefom, nesmie ddjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pri¢om zhotovitel zodpoveda za
vetky Skody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit' vSetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela (t.].
vykonat' v8etky vykony potrebné pre riadne a véasné ukonéenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vietkym vieobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uZivacie povolenie v zmysle
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pristudnych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony potrebné pre riadne a véasne
zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné: lesenia, pazenia, zdvihacie
mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prid, Cistenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za sociaine prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skiGsok, ochrany diela
pred poskodenim a revizie a pod. Sugastou povinnosti zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatrenf pre
zabezpecenie ochrany zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti osdb
nachadzajlcich sa na stavenisku.

3.12 Zhotovitel je na pracovisku povinny prijat a zabezpecit také opatrenia, aby jeho ¢innostou
na uzemi objednavatela nedoslo k znecistovaniu - priamemu i nepriamemu zavadzaniu
latok, vibracii, tepla alebo hluku ludskou €innost'ou do ovzdusia, vody &lebo pédy, ktoré
moézu byt Skodlive ludskému zdraviu, mdZu negativne ovplyviiovat kvalitu Zivotného
prostredia alebo mézZzu znehodnocovat' priaznivy stav Zivotného prostredia alebo mdzu
zasahovat do opravneného vyuzivania Zivotného prostredia.

3.13 Objednavatel je povinny priebezne vykondvat' kontrolu &innosti zhotovitela v oblasti
zneCistovania Zivotného prostredia a dodrziavania standardov ISO 14 001 na Uzemi
objednavatela aje opravneny pozastavit Cinnost zhotovitela, ak zisti, Ze jeho ¢innost
predstavuje bezprostredné nebezpedenstvo pre [udské zdravie, alebo hrozi spdsobenie
okamzitého vyznamného negativneho Gcinku na Zivotné prostredie, pripadne vznik znacne;j
materialnej Skody.

ClLiv €as plnenia
4.1 Pre predmet pinenia v rozsahu &l Ill st nasledovné terminy zacatia a ukonéenia diela :

a) Zacatie : diiom nadobudnutia téinnosti tejto zmiuvy
b) Ukonéenie : od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy do 14 mesiacov

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahfita vypratanie staveniska prip. jeho
tpravu do povodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skiSobni prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednavatel stanovuje lehotu na
odovzdavanie a preberanie stavby v maximainej dlzke 15 dni. Tdto lehotu zapracuje
zhotovite! do celkovej lehbty vystavby.

4.2  Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukonéenim diela podla bodu 3.1. &l. Il preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predioZenim pozadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materidlov, vychodiskovych reviznych sprav, dradnych
realizovaného diela objednavatefom po vykonani komplexného odskusania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
objednavatelom v zmysle zmluvy.

4.3 Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitefom presne dodrzané tak, aby akymkolvek
spOsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zaéatie zhotovovania diela omes$kalo z inych dévodov,
ako z dovodov vyluéne na strane zhotovitela, musia byt jednotlivé terminy riadne spinené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvy$enie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny
terminovy (Casovy) harmonogram zhotovovania diela zhotovitefom je Specifikovany v
prilohe ¢. 2, v ktorom sU stanovené a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky
zacatia a dokoncenia jednotlivych Gasti diela. Pre vylOgenie pochybnosti sa uvadza, ze
platobny kalendar, ktory tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.
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Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lIl. na odovzdanie objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom pondknutom
termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je objednavatel oprévneny
uplatnit’ voci zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to za kazdé jednotlivé
nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeti napravu v lehote uréenej objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov zhotovovania
diela, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat zhotovitelovi (napr. formou
¢iastoéného odstlpenia od zmluvy s okamzZitou Ucinnostou odo diia doruéenia oznamenia
zhotovitelovi) akukolvek cast diela a zadat zhotovenie takejto casti diela tretej osobe,
pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac s takto uréenym
novym zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej ¢asti diela budu objednavatefom
zapoéitané na zaplatenie ceny za dielo, ktord ma zhotovitel' obdrzat' podl'a zmiuvy. Pre
vylti¢enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapoditat na zaplatenie ceny za
dielo zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek &asti
diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne
novo zadaného diela, vzniknuté-skody, dalSie vyvolané néklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknl zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (hapr. nadZasy,
praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvySené
pracovne nasadenie a pod.), budl vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby preru$il prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim ddvodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerudenia je zhotovitel povinny nadalej chranit' dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade preruenia prac na zhotovovani
diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky terminy a/alebo
milniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve poslvaji o poéet dni takto
nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatefa na
obnovenie prac, je zhotovitel' povinny najneskor do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.

: Cl.LV Cena za dielo

\
Cena za zhotovenie predmetu pinenia vrozsahu &l Ill. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sttaZe a v zmysle zdkona o cendch & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku: .

Cena za dielo bez DPH: 2 250 999,97 EUR

(slovom: dva  milibny  dvestopétdesiattisic =~ devétstodevatdesiatdevat  eur
a devétdesiatsedem eurocentov).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak kedykolvek po
uzatvoreni zmluvy nastan( u zhotovitela dovody na zruSenie registracie pre DPH v zmysle
prisluSnej pravnej Gpravy a/alebo zhotovitel bude zverejneny v prislu§nom zozname osdb
vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je =zhotovitel povinny otejto skutoénosti
objednavatela bez zbytoéného odkladu informovat. V pripade porusenia povinnosti podla
predchadzajlcej vety vznika objednavatelovi pravo na nahradu 8kody, ktord mu vznikne
v dbsledku porusenia oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.
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Ponukavé ceny v jednotlivych technickych poloZzkach (podia cenovej ponuky zhotovitela -
prilohy ¢&.1) si pevnymi cenami po€as realizdcie diela aZz do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje v3etky naklady zhotovitela
na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebud( zrealizované v technickych jednotkéch v rozsahu vykazu
vymer, bud( odpocitané v zazmluvnenych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a podpisaného
zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy list*).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovite! najneskdr do troch (3) dni po oznameni potreby
naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi objednavatefovi
vypineny Zmenovy list spolu so sipisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je
inictatorom naviac prac objednavatel, je bez ohladu na povinnost zhotovitela uvedent
v predchadzajlucej vete, opravneny predlcZit vyplheny Zmenovy list zhotovitelovi
a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskdr do troch (3) dni doplnit
o sUpis naviac prac — cenovlu ponuku. Zhotovitel bude postupovat v zmysle vy$Sie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornud starostlivost nedo$lo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokonéenia diela.

Ak bude sUpis naviac prac - cenova ponuka obsahovat poloZky totoZné s poloZzkami
uvedenymi v rozpoéte (priloha €.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia kopirovat
jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha €.1).

Ak bude stpis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' aj polozky, ktoré nie su totozné s
rozpoétom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohfadom na cenu podla aktuaineho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaja zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsuhlasit
v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemdze poZadovat', narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo bez
riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohladu na dovod, &i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, €i bol spdsobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v dosledku udalosti / skutoCnosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze Ziadat' o zvySenie ceny za dielo ani v
désledku vlastnych chyblalebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoCnej koordinacie,
realizicie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo zniZit' o hodnotu nerealizovanej
¢asti diela.

V cene za dielo sU obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajice z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienok, zmien hribok a materialov konstrukcii uréenych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vsSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, vratane vybudovania do¢asnych diel, zabezpecenia materialu, dodavok, montazi,
vietkych sklsok, dofasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, v8etkych
rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z
dokumentov, na ktorych je ponuka zaloZena.

Ma sa za to, Ze vedlajsie rozpoétové naklady, zriad'ovacie naklady zhotovitel'a, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovnomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloZiek rozpodtu.
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Sucastou ceny st aj naklady na poplatkovu povinnost za uzivanie verejného priestranstva
podla V&8eobecne zavdzného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na skladku,
dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska,
vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelskd inziniersku &innost,
geodetické prace, dokumentaciu  zhotovitela, rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré
ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vietky dalSie naklady zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpecnost
a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo
naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneskodnovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podl'a zmluvy, poistenie podla zmluvy, financné
naklady na dodasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, doasné
obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpe&enie podmienok
stanovenych v - pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujicich sa na dielo, vratane
Uhrady poplatkov stvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porudenia zmluvy,
pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii ze zhotovitel potrebnll polozku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych
poloZiek.

Zhotovitel' tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom

predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil v8etky prace trvalého alebo dodasného

charakteru, ktoré st potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a

Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so zmiuvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste budiceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil v8etky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projekiovej dokumentacii a zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vietky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyZaduje,

d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje poziadavky
voci objednavatelovi stvisiace s predmetom zmluvy.

Cl.LVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohedli na rezime mesacnej fakturacie podla skuto¢ne vykonanych
prac ucelengj stavebne'j‘iéasti v zmysle rozpoctu a na zaklade supisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktlry povinny predioZit' objednavatelovi v dvoch (2)

vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi_

objednavatelom poZadovanymi prilohami na posUdenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatelom. SUpis vykonanych stavebnych prac, v ktorom st akékolvek nejasnosti,
nepresnosti afalebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat' o
podklady, ktoré by upresnili siipis vykonanych prac.

Po pisomnom odsthlaseni supisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel povinny
do patnastich (15) dni vystavit faktlru za podmienok uvedenych dalej v tomto clanku VI. a
dorudit’ ju objednavatelovi.

Bez odsthlasenia sUpisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela nemoze
zhotovitel predloZit' faktaru k Uhrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrocit' 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady stvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat objednavatelovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukonéenej stavby.
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Zo véetkych zhotovitelom vystavenych faktur, objednavatel zadr2i 10% z fakturovanej cen,
do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrZzana
¢iastka bude uvolnena do 30 dni. Zadrzné bude objednavatelovi sluzit na zabezpeenie
riadneho a v&asného spinenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podla zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto Clanku v zavere
prac 5% z koneénej ceny za dielo aZ do uplynutia zaru¢nej doby na dielo. Pre vylicenie
pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé ¢asti diela plynd rozne zaruéné doby, objednavatel
uvolni zadrzan( sumu aZ po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma bude pouzita najma
v pripade nespinenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne odstranit’ reklamovane
(skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzand sumu do 30 dni po predioZeni bankovej
zaruky zhotovitefom vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre objednavatefa,
ktorej platnost presiahne minimalne o dva mesiace zaruéni dobu na stavebnt Cast' diela.
Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelnd a bezpodmieneéna bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
poZiadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska . banka alebo
pobotka zahraniénej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zéklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel poruduje svoje zavézky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu, Bez
ohladu na vy$sie uvedené, objednavatel je vidy opravneny nahradenie zaruCnej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut’ a ponechat’ si sumu zaruénej zabezpeky u seba,
az do momentu uplynutia zaruénej doby, kedy je povinny ju do 30 dni vyplatit zhotovitelovi.

Navrh koneénej faktry prediozi zhotovitel objednavatelovi najneskdr v def preberacieho
konania. Po potvrdeni spravnosti projektu skutocného vyhotovenia a geodetického
zamerania objednavatelom a po odovzdani objednavatefom poZadovanych dokladov na
preberacom konani, objednavatel odsuhlasi navrh konecnej faktury.

Obsahom konetnej faktury bude aj silpis vykonanych vsetkych prac na stavbe v zmysle
rozpottu so stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac préc.

Odsuhlasenu koneéntl faktiru zhotovitel predlozi objednavatelovi k Ghrade.

Zhotovitel je povinny na koneénej faktire uviest nazov ,Koneéna faktura®,

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré su
sitéast'ou fakturacie, nemdze zhotovitel' predlozit’ céiastkové fakfliry a koneéni
faktdru k ahrade.

Kazda faktara musi obsahovat vietky Gdaje podla zédkona €. 222/2004 Z. z. odani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov vratane rozdelenia predmetu fakturacie
na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluZieb v zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno
f) tohto zakona a ako prilohu musi obsahovat supis fakturovanych prac s vy€islenim ich
hodnoty, potvrdeny technickym dozorom objednavatela, potvrdenu képiu objednavky
zaslanej objednavatelom alebo vo faktire bude uvedené Zislo objednavky, pod ktorym ju
objednavatel eviduje azaroven v sume na Uhradu zohfadni uplatnene zadrzne
objednavatelom v zmysle bodu 6.2 afalebo 6.3 tohto Clanku.

V pripade, Ze fakiira nebude obsahovat Udaje vzmysle &lanku VI. tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie, resp. doplnenie. V takom
pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynit ditom
doruéenia a prevzatia opravenej faktiry spésobom uvedenym v odseku 6.7 tohto Elanku
zmluvy.

Splatnost’ faktir je Sest'desiat (60) dni odo diia ich doru€enia objednavatefovi. Faktura
sa povazuje za doruéent diom prevzatia v podatefni objednavaterla.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry objednavatelom neznamena, Ze tato faktdra bola
prijata, priom strany sa vyslovne dohodli, Zze z akejkolvek platby uskutoCnene;
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objednavateflom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, ze prebera Ciastoéné plnenie diela zodpovedajicim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost' zhotovitela a nim poskytnute zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitefovi v pripade, ak
zhotovitel nesplni ktorikolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to aZ do riadneho
splnenia povinnosti zhotovitefa. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,
pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenuza
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postipit' tretim osobam akékofvek pohlfadavky vodi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v stvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatefa. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postlipenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky vodi objednavatelovi
proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela voéi zhotovitelovi na akékolvek platby
podla zmluvy ani proti inym narokom aleho pohladavkam objednavatefa voci zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade zmiuvy. Zhotovitel rovnake nema pravo zadrziavat a neplatit
akékolvek platby (ich cast) podla zmluvy z ddvodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitel'a vodi objednavatelovi.

Pripadné pred¢asné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek wvplyv na
zarucné povinnosti a zodpovednost' zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
objednavatela voéi zhotovitelovi prevySili sumu zadrzného, pouzitie zadrzného
objednavatelom bude povaZované iba za Ciastoéné uspokojenie jeho narokov. Zhotovitef
je v8ak nadalej povinny uhradit objednavatefovi sumu, ktord nebola uspokojena zo
zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel' je taktiez opravneny o pouZitd &ast
zadrzného moéze byt opatovne objednavatefom pouzitd podla podmienok zmluvy.
Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit' zadrzne na uspokojenie akychkolvek svojich
narokov voéi zhotovitefovi vzniknutych podfa a/alebo na zaklade afalebo v suvislosti so
zmluvou.

Objednavatel tymto bézpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, & ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpeéené dostatocné finanéne
prostriedky.

¢l.V Podmienky vykonania diela T

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru objednavatefa pre Gcely tejto zmiuvy:
Ing. Karol Holly, pracovnika odboru investicii objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho :

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavate! v slllade s § 3 Nariadenia viady SR &. 396/2006
Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko poveri
jedného koordinatora dokumentécie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie podla §
5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti podfa §
6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom. Za
vyssie uvedenym uéelom objednavatel poveruje:

a) RP projekt, s.r.0., koordinatorom dokumentacie
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b) <oordinatorom bezpeénosti

V sllade s § 6 ods. 7 zakona €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci je
zamestnavatel povinny starat sa o bezpeénost' a ochranu zdravia vietkych osob, kioré sa
nachadzaju s jeho vedomim na jeho pracoviskach alebo v jeho priestoroch. V pripade
kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitefom ten bez zbytoéného odkladu
uvedie, kto bude vykonavat na stavenisku funkciu bezpegnostného technika.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi do desiatich (10) pracovnych dni po
nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy a po prediozeni nasledovnych dokladov zhotovitelom
objednavatelovi :

« Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle ¢l. Hll bodu 3.4
zmluvy,

o Dokladov podfa &l Il bod 3.5 (i), (i) zmluvy,

» Dokladov o podani oznamenia o zatati stavby na prislusny inSpektorat bezpeénosti
prace a na prisludny stavebny trad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

+ Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred
zadatim prac v elektronickej forme na CD,

« Dokladov o oboznameni sa a informovani pracovnikov zhotovitel'a z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona
&.124/2006 Z.z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci,

o Dokladov o Bkoleni pracovnikov zhotovitefa z oblasti ochrany pred poZiarmi
vykonaného v stilade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnltra SR
&.121/2002 Z.z. 0 poZiarnej prevencii,

« Dokladov o &koleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi sivisiace (prace vo
vyskach a nad vofnou hibkou) vykonaného v stlade s ustanoveniami § 3 vyhlasky
Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR €.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
ginnosti (zhotovitel predloZi tieto doklady iba v pripade, Ze predmetom zmluvne
vykonavanych prac na diele bude aj realizécia prac vo vyskach a nad volnou hibkou).

Zhotovitel zabezpeéi pred zahajenim stavebnych prac taktieZ povolenia na vykopove
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie dogasneho
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného
priestranstva. e

Pre G&ely tejto zmluvy sa pojmom pracovnici zhotovitela rozumeju vSetky osoby
vystupujuce pri plneni zmluvy na strane zhotovitela, pritom sa tymto pojmom suhrnne
oznadujli zamestnanci zhotovitela afalebo subdodavatela, atebo osoby v obdobnom
pomere k zhotovitefovi a/alebo subdodavateflovi, alebo akékolvek tretie osoby konajlce
v mene zhotovitela a/alebo subdodavatela.

Najneskdr v defi odovzdania staveniska vykona autorizovany technik BOZP uvedeny
v bode 7.21 tohto &lanku pougenie (oboznamenie) pracovnikov zhotovitela v sulade s
ustanoveniami § 6 ods. 4. a v stlade s ustanoveniami § 7 ods. 8. pismeno a) az c) zakona
124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci. Vy$sie uvedeny autorizovany
technik BOZP spracuje bez zbytoéného odkladu k vy3sie uvedenému pougeniu prisiusnu
dokumentaciu vo forme ,Prehlasenia o oboznameni sa so zakladnymi zasadami bezpecnej
prace”. Tieto prehlasenia budll vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, pricom po jednom
obdr3i kazda zmluvna sirana. V pripade, ak nebude zo strany zhotovitela poskytnuta
stidinnost za ugelom vyssie uvedeného poudenia, zhotovite! nemdze zacat s vykonom prac
na diele.

Zhotovite! je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budd
zapisovat véetky skuto&nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma Udaje o vedeni
stavby, o éasovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.
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Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten def, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju:; technicky dozor objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, statny stavebny dohlad, autorsky dozor.

Technicky dozor objednavatela je opravneny dat' pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
prace, pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost
uskutocnovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe alebo ak hrozia
iné vazne hospodarske skody. Zhotovitel ma povinnost zabezpedit’ uéast stavbyvedlceho
na preverovani svojich dodéavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a
bez meskania robit' opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V
pripade, Ze stavbyved(ci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom
zaznamu suhlasi. Zhotovitel je povinny ulozit' treti prepis dennych zaznamov od originalu
tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze poplatky, pripadné postihy, pokl.;lty, Skody resp. majetkové
sankcie ulozené prisluSnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim predmetu
zmluvy znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovite! je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny odstranovat
odpady a netistoty vzniknuté zjeho prac a dodrZiavat' d&istotu komunikacii v zmysle
cestného zakona a zabezpecli bezpecCnost na stavbe a v jej dotknutom Ozemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych osdb a zabezpedit’
jeho strazenie a oddelit' provizérnym oplotenim cast vo vystavbe od verejnych pléch pokial
to bude technicky mozné.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat' kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na z(castnenie sa prislusnej skisky diela
je zhotovitel povinny vyzvat' technického dozoru objednavatela na preverenie zakryvanych
prac. Vyzva musi byt oznamend telefonicky prip. emailom technickému dozor
objednavatela a nasledne predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred timyslom prebratia
zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru objednavatela.
Pocas kontroly takychto«prac zhotovitel predlozi vietky vysledky vykonanych skusok prac,
doklady o kvalite pouiiﬁ'fch materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor objednavatela na tato kontrolu bez predchadzajiuceho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, kiora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo
takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat' vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel pozaduje
dodatocné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplinil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie
majl vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatel'ovi vietky naklady stvisiace s tymto
odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych c&asti stavby a jej kopiu predioZit
technickému dozoru objednavatefa v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri predlozeni
sUpisov zrealizovanych prac na schvéalenie za uéelom fakturacie.

Zhotovitel najneskér 30 dni pred ukon&enim stavby oznami objednavatefovi dokonéenie
stavby. Objednavatel najneskdr do 15 dni od oznameného terminu dokoncéenia stavby urci
termin preberacieho konania.



7.1

712

7.13

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela. Zapisnic.
obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne
zaznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednévatel odmieta prevziat' dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v fiom svoje ddvody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pogas preberacieho
konania, z dovodu ktorych odmieto! prevziat' dielo, sa opakuje preberacie konanie, o ¢om
sa vyhotovi taktieZ zapisnica podla hore uvedeného znenia, pri¢om lehoty uvedené v bode
7.10 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiji aj na ozndmenie o opakovanom prevzati diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam  stavebnych objektov,
prevadzkovych slborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prislichajucimi Statistickymi kddmi produkcie podra Statistickej klasifikacie produktov podfa
cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a
ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného
investicného majetku. 3

Zhotovitel' zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele, a to
az do Uplného dokonCenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok uvedenych
v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatef.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam diela
pouzitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadobiida objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych ¢asti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu viastnickeho
prava. AvSak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného
materialu, komponentov a inych ¢asti diela a pripadné odcudzenie stéasti diela pine znasa
zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vdetky materidly, komponenty, vyrobky a iné &asti diela, ktoré
pouZije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu predmetom
zalozného prava, inych prav tretich osob, predmetom exeku&ného konania, nebudd ponaté
do konkurznej ¢i restrukturalizadnej podstaty a pod.) a 2e zhotovitel bude v &ase ich
dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych
¢asti diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvraguje, Ze objednavatel je opravneny sa za kaZdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym viastnikom dodavaného materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek ¢asti diela je v Ease dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku afalebo ktorejkolvek asti diela do diela sa jeho vyludnym viastnikom
stava objednavatel. '

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vietkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celll dobu zhotovovania diela
zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit véetky veci, dokumenty, podklady
odovzdane mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na téel zhotovenia diela podfa
zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi
objednavatelom je zakazané a bude objednévatelom povazované za podstatné porusenie
zmiuvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade predéasného ukondenia zmluvy, je
zhotovitel' povinny vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednévatelom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Viastnicke pravo k akejkofvek dokumentacii (vratane slvisiacich prav dugevného
vlastnictva) dodanej objedndvatelovi zhotovitefom podia zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentécii zhotovovanej zhotovitelom podra zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na objednavatefa jej odovzdanim. Prevod tychto prav dudevného
vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.
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Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouZitie diela,
resp. jeho &asti podliehajlcich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia"). Rozsah
tejto Licencie je necbmedzeny, t.). objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek &asového
ohrani€enia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, priom odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podl'a zmluvy. Licencia sa udeluje
ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit' tretej osobe Licenciu na pouZitie diela a je
povinny sdm sa zdrzat' dalSieho pouzitia diela inym sposobom, ako pre li¢ely zhotovenia
diela podfa zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit' tretej osobe sGhlas na pouzitie diela
v rozsahu udelenegj licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela :

o doklady podfa €l Ill bod 3.5 (iv), (vii} zmluvy,

* 4x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overen( odborne
spdsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

¢  2x projektovit dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overent odborne
spOsobilou osobou, novo vypracovany, v digitalnej forme na CD/DVD,

* 3x geodetickll dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisani
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overent na
odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

e 2xgeodeticku dokumentaciu skutodného vyhotovenia - kompletné Gdaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na CD/DVD.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v sUradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucéast'ou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vysok lomovych bodov
vykonaneho diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych po&as vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnit' na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu Gplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel nemdZe nakladat' s geodetickou
dokumentaciou bez jeho sthlasu.

Zhotovitel zabezpedi predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné undaje o
vykonanom diele) proti ‘potvrdeniu spravcovi digitdinej mapy v zmysle vSeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo dha 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena, poziadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati
Poskytnutie Udajov tretej osobe je nepripustné. e
Zhotovitel sa zavazuje priebezne polas vystavby vykonavat' kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v sGradnicovom systéme JTSK a vyskovom systéme Bait-p.v.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v pinom rozsahu
zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spdsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o &om
predloZi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel' uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla ¢l IV. tejto zmluvy.
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Zhotovite! sa zavazuje, Zze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavazny.
aj nezavaznym normam {(najvy3sim 3Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zékonu a predloZzenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych
prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v slvislosti
s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpeéi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu
zhotovitel, pricom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost' a Cistotu.

Zhotovitel stavby je povinny (po preukazani totoZnosti) umoznit vstup na stavenisko
autorizovanému technikovi BOZP objednavatela panovi tel.
alebo pani I

(dalej len ,Poverené oscby"). Zhotovitel berie na vedomie, Ze
Poverena osoba je opravnena kontrolovat v sllade s ustanoveniami tejto Zmluvy
alebo platnymi pravnymi predpismi aktkolvek osobu nachadzajlicu sa na stavenisku, ako
aj vykonavat' kontroly zamerané na oblast BOZP, OPP a Zivotného prostredia vratane
kontrol pozivania alkoholu, omamnych a/alebo psychotropnych latok a v pripade zisteného
porusenia povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy a/alebo platnych pravnych predpisov je
opravnena vyhotovovat a spracovavat fotografické a audiovizudlne zaznamy oséb
porusujucich uvedené povinnosti (dalej len ,Kontrola"). Zhotovitel' sa zavazuje kedykolvek
strpiet’ vykonanie takejio Kontroly a zabezpelit' pinenie uvedeného aj zo strany jeho
pracovnikov a v tejto suvislosti je povinny zabezpeéit splnenie prislusnych povinnosti
vyplyvajucich z ochrany osobnych Gdajov. Spinenie tychto povinnosti je zhotovitel povinny
na poziadanie objednavatelfa preukazat. Podrobnosti ako postupovat pri spracdvani
osobnych Udajov s upravené v ¢l. 14.8 az 14.11 tejto zmluvy.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam mbze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznadenie stavby podia stavebného povolenia. Sicasne vykond
samostatné oznacenie stavby podia pokynov objednavatela.

Zhotovite! sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti objektu

tak, aby: Yy

» nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najmi z titulu
prerusenia dodavok medii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti na komunikaciach,

+ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpecnosti osdb. _ _

Zhotovitel je prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku povinny zabezpeéit' naleZité

schvalenie nim vypracovanej dopliujicej vykresovej a inej technickej dokumentacie podla

¢lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizdcie predmetnej

stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, kioré boli dévodom pre jej

vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatela, autorskym dozorom a

poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom zhotovitel uvedenym

u¢astnikom stavby poskytne za ulelom kontroly a schvalenia v dostatoénom Casovom

predstihu pred realizaciou opatreni 1x kopiu dokumentacie v papierovej a 1x v digitalnej

forme.

Pokial ma mat' dopliujlica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny

prerokovat’ a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoctarom objednavatela,

Odstavky médii (oznamovanie distribitorom a odberatelom, zabezpeéenie nahradného

zasobovania dotknutych odberatefov) z ddvodu realizacie predmetnej stavby je zhotovitel

povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne

~ g
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zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisni¢ne odsuhlasenymi
podmienkami distribltorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred zaéatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
existujuce podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako su kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napétia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujice prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim a preverit' ich
zemnymi sondami.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit' na vlastné naklady vSetky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli stéastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac savisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich
inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat' vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu-a v pripade podzemnych vedeni
vykonat' ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel' je povinny vykonat a spinit vSetky opatrenia a poziadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi slvisiace s
odstranenfm, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujlcich inZinierskych sieti a inych
znamych prekaZok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vietky, po€as vykonu prac nim alebo jeho subdodavatefmi,
sposobené Skody z titulu zanedbania vyssie Specifikovanych povinnosti. Takéto $kody je
zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit' v lehote uréenej na ich odstranenie.

V pripade nestladu skutocnej polohy vedeni existujlcich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesllad bude predstavovat' vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyéeni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZené na prace slvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vietkych vedeni, pripadne na Upravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohl'adu na jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné
zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptéciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho ¢éasti objednavatelom Zhotovite! je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
véetky nebezpetenstvd ‘suvisiace s dielom az do uplného dokondenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelow k odstthlaseniu kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov a subdodavok Diela, pri¢om zmena subdodavatela a/alebo subdodavky je
moZna len s predchadzajlucim pisomnym sGhlasom objednévatela. Zhotovitel je povinny
spolu s predloZenim Ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela predloZit objednavatelovi
ku v8etkym subdodavatefom, ktori budd v slvislosti so svojou ¢innostou pre zhotovitela
nakladat' akymkolvek spésobom s odpadmi podla Zakona o odpadoch vietky potrebné ~
povolenia (suhlasy, autorizécie, registracie) nevyhnutné na vykon ich ¢innosti pri nakladani
s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch. V pripade nepredloZenia uvedenych
podkiadov objednavatel nesthlasi s vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podia svojej Uvahy pisomne odmietnuf
kedykolvek akehokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, ze by mal
zhotovitel' narok na akikolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatefa povinny okamzite vykonat vetky
potrebne ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukongil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatef najneskér do troch {3) pracovnych
dni odo dia objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
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Zhotovitel je v pripade odmistnutia subdodavky objednavatelom okamzite vykonat véet,
potrebné Ukony na zrudenie subdodévky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v oddvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyfat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit' zo subdodavatela svojho dalsieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odhatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit' s objednavatefom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym bud( usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonant
pracu dojednantt odmenu riadne a v&as, nasledkom coho subdodavatel pisomne upozorni
na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom
takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podia
nazoru objednavatela ohrozit' postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokonéenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajicom pisomnom upozorneni
zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavatefom na realizaciu napravy, opravneny
zadrzat' vyplatu Cciastkovych faktir (dafiovych dokladov), resp. zaveretnej faktury
(dahového dokladu), a to aZz do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatefov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budd uspokojené
zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Po¢as doby zadrzania
platieb podia tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
peftaznych zavizkov a zhotovitelovi nevznika narok na zZiadne zakonné ani zmluvne
sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, ma objednavatel pravo (nie véak povinnost)
uhradit’ diZné sumy namiesto zhotovitel'a, pricom o takto zaplatene giastky sa automaticky
znizi cena za dielo.

GILVIl Zaruéna doba—-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok tejto
zmiuvy a projektu stavby a zaroveit zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaruénej
lehoty.

Zaruéna doba stavebnej Gasti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, tj. pat (5) rokov a
technologickej ¢asti diela je v dizke dvadsat$tyri (24) mesiacov tj. dva (2) roky odo dia
prevzatia riadne dokongeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v zmysle
bodu 7.11 &l. VIL. tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po€as zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit’ reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaruénej doby na Sasti diela, pri ktorych sa odstranuji reklamované vady, sa
preruduje a opatovne zacina plynut az driom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia
odstranenia vady objednavatelfom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zagina zaruéna doba plyndf odznova diom
nasledujicim po dni odstrénenia takio opravenych vad aich pisomnym prevzatim
objednavatefom.

V pripade tych ¢asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predloZi objednavatefovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zarucnej doby spolu s navrhmi
prisludnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.
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V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je
zhotovitel povinny na pisomnu ziadost' objednavatela za¢at s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximaine dvanastich
(12) hodin a v pripade havérii ihned, a to bez naroku na thradu nékladov s tym spojenych.
Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac vsak do tridsat (30) dni,
v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do
dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Potas odstrafiovania vad, ktoré spdsobili
prevadzkovy vypadok afalebo havariu, sa zhotovitel zavazuje zabezpeéit prevadzku tychto
zariadeni nahradnym rieSenfm, pokym neodstrani vady, ktoré ich zapriinili, a to bez naroku
na uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom
uplatnene vady, ma objednavatel pravo nechat’ tieto vady odstranit tretou osobou podla
vlastnej volby a na naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
avsak nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voti zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakiurovanej sumy netto. Objednavatel je zaroveh opravneny
poZadovat' od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kéd vzniknutych v dosledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislu$nej zaruénej doby ktorejkolvek &asti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit' objednavatefa, resp. nim
uréenl osobu, na skutoénost, Ze sa konéi zaruéna doba a presne urdit prisludnu &ast
vykonaneho diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel z(éastnil
zavereCnej obchddzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
sthlasu zhotovitela) postipit svoje prava vyplyvajlice zo zaruk poskytnutych zhotovitefom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruént dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spdsobilé na jeho uZivanie, zachova si objednévatelom a zmluvou vymienené
viastnosti (akost). V opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela. Zmiuvné strany
sa dohodli, Ze pre ucely tejto zmluvy sa nebude uplatriovat' § 431 Obchodného zakonnika.

. CLIX Poistenie

b4
Zhotovitel tymto vyhlasuje, Zze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti vetkym
rizikam na svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokoivek v jeho mene a/alebo v

mene jeho subdodavatefov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti spojenej s

realizaciou diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sigastou su najma tieto druhy poistenia:

a) stavebno-montaZne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v éase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad §kod spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradezou alebo
odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materidlom, krytie chyb projektus vyskou
poistného plnenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za $kody na zdravi alebo Zivote oséb, a za poskodenie
majetku tretich oséb, ktoré moze byt spdsobené podas zhotovovania diela alebo
v stvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vy3ky 100.000,- EUR na poistn(i
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto &lanku udrZiavat v platnosti potas celej

doby vykonavania diela, t. j. aZz do pisomného protokolarneho odovzdania dokon&eného

diela zhotovitelom objednévatefovi v stlade s touto Zmluvou, ako aj pinit' vietky podmienky

zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny

znizit alebo odmietnut’ poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit

poistné v zmysle uzatvorene] poistnej zmluvy. Zhotovitel sam zodpoveds za Uhrady
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prisludného poistného a spolutgast pri jednotlivych poistkach podfa bodu 9.1 tohto clan.
zmiuvy,

Ak je vzhfadom na predmet zmluvy potrebné rozsirit' alebo uzavriet dalSie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet’ kazdé také dalsie poistenie na svoje vlastné
naklady v stlade so zmluvou.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi véetky podkiady potvrdzujice uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmltv podla bodu 9.1 tohto lanku ku diiu nadobudnutia
adinnosti tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost' podla predchadzajicej vety nesplni
alebo nebude riadne a véas platit poistné splatky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude plnit
iné povinnosti ztejto poistnej zmiuvy, ma objednavatel pravo urobit tieto dkony za
zhotovitela ana jeho Gget. Takto vynaloZzene ndklady je objednavatel opravneny
jednostranne zapocitat' na zaplatenie ceny diela.

Pokial v &ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeneho diela zhotovitefom
objednavatelovi vznikne na diele $koda, ktorej nebezpetenstvo znéda zhotovitel a tato
nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podia bodu 9.1 tejto zmluvy, nema to
vplyv na povinnost zhotovitela nahradit tato Skodu objednavatefovi.

CLX Zmliuvné pokuty

V pripade &o i len &iastoéného omeskania zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho Casti v
terminoch uvedenych v &l. IV alalebo v prilohe &. 2 tejto zmluvy, méa objednavatel’ pravo
uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvnti pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za dielo
bez DPH za kazdy aj zadaty kalendarny deii omeskania a za kazdé jednotlivé omeskanie.

Objednavatel si méZe v pripade, Zze zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajice zo zmluvy
tykajuce sa BOZP, OPP a/alebo ochrany Zivotného prostredia, uplatnit' u zhotovitela
zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela za kazdy jednotlivy pripad porusenia
osobitne. Pre pripad pochybnosti zmluvné strany ustanovujd na ucely zmiuvnych pokdt &
(nielen) tieto povinnosti Zhotovitela v oblasti BOZP: nedodrziavanie pokynov a platnych
pravnych predpisov na zaistenie bezpecnostl a ochrany zdravia pri praci, nedodrziavanie
zasad bezpeénej prace, ochrany zdravia pri praci a bezpecného spravania na pracovisku
a uréenych pracovnych postupov; nepouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov, ochrannych zariadeni a inych ochrannych opatreni; pouzivanie
nebezpeénych pracovhych a technologickych postupov pri vykone prac; pohyb inych
pracovnikov zhotovitefa po pracovisku, neZ aki boli nahiaseni objednavatelow
a oboznameni s podmienkami bezpeénej prace; vykondvanie ginnosti, na ktoré nemaju
pracovnici zhotovitela prisludni odborn, pripadne zdravotnu spdsobilost; vykon prac pod
vplyvom alkoholu alebo omamnych a psychotropnych latok; nedodrziavanie ustanoveni
planu BOZP, ak je na dielo spracovany.

V pripade omeskania zhotovitela s prediozenim dokladov podla &l. Ill bod 3.5 pism. (i), (ii)
alebo niektorého z nich, ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnu
pokutu vo vydke 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zaCaty kalendarny
def omeskania a za kazdé jednotlivé omeskanie.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podla &l. VI. bod 6.7. ma zhotovitel prévo uplatnit
si u objednavatela narok na Urok z omeskania vo vydke 0,05% z dlznej Ciastky za kazdy
kalendarny deri omegkania najviac véak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie uroku z omedkania je zhotovitel povinny narok u
objednavatefa uplatnit’ pisomne.

Ak zhotovitel nezadne s odstrafiovanim reklamovanej vady v &ase podla €él. Vili. bodu 8.6
tejto zmluvy, ma objednavatel prévo tdto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok
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dohodnutych v bode 8.6, a na uhradu vykonanych prac pouzit finan&né prostriedky
zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankov( zaruku. Ak zhotovitel nedodrzi
ustanovenie ¢l. Vill. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si u
zhotovitefa narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy
kalendarny defi omeskania za kazdu vadu, aZ do doby odstranenia poslednej z vad.

10.6. V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podia &l. VII. bodu 7.11 ma objednavatel pravo
uplatnit' si u zhotovitefa narok na zmluvnti pokutu vo vy$ke 100,- EUR (slovom sto eur) za
kazdy kalendarny def omeskania, za kaZdl vadu.

10.7. Okrem vysSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokit podla zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porudenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmiuvnou pokutou), zaplatenie zmiuvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podfa tejto zmluvy aZ do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porugenie
nie je mozné napravit' dodatocnym riadnym plnenim zo strany zhotovitela.

10.8. Vsetky zmluvné pokuty podla zmluvy si splatné do troch (3) dni odo dfia doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

10.9. Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Uhradu ceny zhotovitelovi alebo na
akekolvek iné platby, na ktoré je podfa alebo na zaklade zmluvy vo&i zhotovitefovi povinny
(napr. zadrzné).

10.10. Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnG pokutu ani jej
skuto¢né zaplatenie nema vplyv na pravo prislu$nej strany na nahradu §kody, ktora nie je
obmedzena vy$kou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislu$n( stranu jej povinnosti spinit' svoje
povinnosti alebo zavazky v stlade so zmluvou.

CLXI Predéasné ukonéenie zmluvy
3

11.1  Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo &iastone odstapit od zmiuvy a to
najma v pripade, ak:

a) zhotovitel nepredlozil doklady podla &l. lIt bod 3.5 (i), (ii) ani do 5 pracovnych dni po

uplynuti terminu padla &l. |1l bod 3.5 pism. (i), (ii);

b) dielo je =zhotoviteflom wvykonavané vadne, nekvalitne afalebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislu§nym normam a pravnym predpisom;

c) zhotovitel nedodrzal niektory z terminov afalebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v&asné splnenie terminov a/alebo mifnikov zhotovovania diela uvedenych v
¢asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finan¢na, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitefa robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdetuje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

h) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;



1.2

11.3

11.4

1.5

11.6

1.7

121

12.2

i)  zhotovitel opakovane poruduje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svo,
povinnosti podla zmluvy;

i} objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

k) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatefskej Cinnosti nevyhnutnej
na riadne a véasné dokonéenie diela v sllade s prislusnymi pravnymi predpismi; alebo

1) saktorékolvek vyhldsenie alebo ubezpetenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovite! je opravneny odstupit' od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako $estdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatnej
tasti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajlicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia poruSuje
ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne a véas svoje povinnosti podla Zmluvy.

Qdstapenie od tejto zmluvy musi mat' pisomnu formu a musi byt dorucené druhej zmluvnej
strane. Uginky odstupenia nastani v defi doruéenia pisomného odstlpenia. Désledky
odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo
na zmluvnG pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava nedotknute.

V pripade predgasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni ado dia Gcinnosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
objednavatelovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za iCelom zhotovovania diela, ako
aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych Casti diela.
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti diela urci objednavatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi, priom zhotovitel je
povinny objednavatelom stanoveny termin re$pektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednavatel opravneny poZadovat' od zhotovitelfa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy den
omeskania zhotovitel'a so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skongeni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavézuje poskytnat
objednavatelovi poZzadovant stginnost’ (napr. pri koordin&cii prac) tak, aby dalSi priebeh
zhotovovania diela nebol ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemoZneny. V opatnom
pripade zhotovitel' zodpqveda objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.
by

Pri predéasnom ukoné&eni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

Predéasné ukonéenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tito zmluvu ukonéila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych déb podla zmluvy.

CLXIl Vys$sia moc

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazujd pripady, ktoré nie sU zavislé od vble
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit' zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v ¢ase vzniku zavazku tito prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizécia, povstanie, zivelne pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vy§8ej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzZite to oznami druhej zmluvnej strane.

12 4
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Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat' Udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moZnych dbsledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy8$ej moci, zmiuvna strana, ktora sa bude chciet' odvolat na vy$siu moc,
poziada druhd zmiuvnu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za
dielo a éasu pinenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$iu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstitpenia nastant diiom dorugenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.

Cl.XIll Doruéovanie

Véetky oznamenia a Ziadosti podfa zmiuvy budli urobené v pisomnej forme a budd
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporuéenou postou.

Taketo oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budii povaZovat' za dorugené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doruéenia a doruéenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dfa od ich odoslania (v pripade doruovania
doporuéenou postou} alebo,

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny defi v &ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 aZ 16:00) budi povaZované za dorugené nasledujuci pracovny def.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré majl byt' zmluvnej strane doruéené, budd pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné udaje pfsomnym
oznamenim minimaine desat' (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doru€ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel' VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.

adresa: Rontgenova 26 851 01 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruik: Ing. Karol Urban. Stefan Kobes

tel.: . ]

e-mail: 1A i.

vo veciach technickych do rik: ., technicky riaditel

tel. ; ==

e-mail: 3

Objednévatel’ Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmiuvnych do rik: JUDr. Peter Olajo$, predseda predstavenstva/
aeneralny riaditel, na zaklade StatGtu predstavenstva

tel.: (sekretariat)

e-mail:

vo veciach technickych do rik:

- s
veduci odboru investicii objednavatela

tel.:
e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, dorucované podrfa zmluvy bud( v slovenskom jazyku.
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CLXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana
osobnych udajov

Zmluvné strany sl povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii spdsobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak.
Tato povinnost plati bez ohladu na ukonéenie platnosti a G€innosti zmluvy. Zmluvné strany
sU povinneé zaistit' utajenie ddvernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako
aj inych spolupracujtcich tretich stran, pokial im takéto informacie boli poskytnuté.

Za doverné informacie sa povazuji vietky a akékolvek Udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaja zmluvnej strany (najmd informacie o jej &innosti, Struktdre,
hospodarskych vysledkoch, véetky zmluvy, finanéné, tatistické a (étovné informacie,
informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informécie o
jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace $tudie a spravy,
podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajice sa predmetov chranenych pravom
priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva) a vSetky daldie informacie o
zmiuvnej strane,

b) ktoré sa tykaja obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre kioré je stanoveny vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi a aéinnymi
na uzemi Slovenskej republiky oscobitny rezim nakladania (hajmé obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, darnové tajomstvo, osobné Uidaje, utajované skutoénosti),

d) ktoré s vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,ddverné” alebo inym obdobnym
oznacenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkofvek
inym spdsobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek slvislosti so zmluvou mozu byt pouzité vyluéne na UCely plnenia
predmetu zmluvy a v stlade s predpismi, kioré upravuju nakladanie s takymito Gdajmi.
Zmluvne strany sa zavazuju déverné informéacie ako aj v3etky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané zmluvnymi
stranami na zaklade zmluvy udrziavat' v prisnej tajnosti, zachovavat' o nich ml¢anlivost' a
chranit’ ich pred zneuzitim, poskodenim, znigenim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim,
a to i po ukonceni platnosti a udinnosti zmluvy. Zmluvna strana nie je opravnena bez
predchadzajuceho pisomného sOhlasu druhej zmiuvnej strany ddverné informécie
poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozsirovat, vyzradit' ani
pouzit' inak nez na Ucely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukonéeni platnosti a 4ginnosti
zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania afalebo oznamenia a/alebo
spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, aétovnych, dafiovych
a inych poradcov alebo auditorov), ktori st bud viazani vieobecnou profesionalnou
mi¢anlivost'ou stanovenou alebo uloZzenou platnymi pravaymi predpismi alebo st povinni
zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat’ ml¢anlivost' o dévernych informaciach sa nevztahuje

na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tato skutoénost’ dokazuju,

b) sa stanu v3eobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z ineho dbvodu ako
z dovodu porusenia povinnosti podla zmiuvy, o musi byt preukazatelné na zéklade
poskytnutych podkladov, ktoré tato skutoénost’ dokazujud,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnaosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhednutim sadu, prokuratlry alebo iného opravnengho organu verejnej moci, priom
v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne
doru¢i druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skutoénosti este pred
spristupnenim tychto informacii,
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d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula

a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat micanlivost ohladne dévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostiou, s akou zachovava
mi€anlivost o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy véak najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa zavazuje zabezpedit s
vyuzitim technickych, organizaénych a administrativnych prostriedkov potrebné opatrenia
za Gcelom zamedzenia Uniku, zneuzitia, poskodenia, zni¢enia, znehodnotenia, straty alebo
odcudzenia dbovernej informacie a je povinna viest ddverné informacie oddelene od
dévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost mi¢anlivosti zmluvnych stran ohfadne dévernych informacii podfa zmluvy trva aj
po skonéeni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade poruenia povinnosti mléanlivosti ohfadne ddvernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknutd zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na nahradu skody.

Zmluvné strany v slvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmiuvy budd spraciavat' aj
osobné Udaje fyzickych osdb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v slvislosti
s plnenim tejto zmiuvy. Povinnost' poskytnut' tdaje prislusnych fyzickych osbéb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo
by to branit riadnemu a v€asnému plneniu zmiuvy. Zmiuvné strany su pri spracuvani
osobnych udajov povinné dodrziavat' vSeobecne zavézné pravne predpisy o ochrane
osobnych Gdajov, najmé Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe
takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPRY) a zakon C.
18/2018 Z.z. o ochrane osobnych tdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na
strane Objednavatela je mozné kontaktovat' osobu zodpovednd za osobné ldaje na
gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, vakom je potrebné zmluvu alebo nadvazujice podklady,
vratane v nich uvedenych osobnych Gdajov fyzickych osob, evidovat' a uchovavat' na ucely
dafovej, uctovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné tdaje inak spraciivat' na
Géely danovych, Gétovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na Gcely doruéenia
faktury prislusnému pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajlice uchovavanie
a dalie spraclvanie osobnych udajov nevyhnutne na splnenie prislusnej zakonnej
povinnosti zmluvnej straﬁy [podia &l. 6 ods. 1 pism. ¢} GDPR]. Zmluvné strany spracuvajt
uvedené osobné (daje [podla ¢l. 6 ods. 1 pism. f} GDPR], napr. za Gcelom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany savisiacej s plnenim zmiuvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné Udaje s spraciivané, maji pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanié alebo cbmedzenie
spracdvania, pravo namietat v uréitych pripadoch proti spracuivaniu v pripade, ak pravny
zéklad je opravneny zéujem, pravo podat' staznost na Urad na ochranu osobnych udajov
Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych tidajov na www.bvsas.sk:

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vietky prisiusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zni¢eniu
osobnych udajov. Pokial' sa osobné Udaje jednej zmluvnej strany stant dostupnymi pre
neopravnend osobu alebo ich takato osoha ziska, druhd zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit’ dotknutd zmliuvnl stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v stcinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek cpatreni s
ciefom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vietky prisiusné opatrenia na
zahezpedenie, aby véetci jej zéstupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v
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siflade s tymto ustanovenim pri kaZzdom spracovani osobnych Gdajov, ktoré su stcast,
zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie o
spraclvani osobnych ddajov objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi
upravujicimi ochranu osobnych UuUdajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na
www.bvsas.sk a Ze zabezpelil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitefa. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne informoval,
Ze ich osobné Gdaje spractiva objednavatef.

Ci.XV ZAavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy postupia na novi nastupnicku pravnicku, resp. fyzickd osobu.

Tato zmiuva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia
ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych strdn, zmluva nahradza vSetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné uUstne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto dohody,
zmiuvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavéznost odo diia nadobudnutia
Géinnosti tejto zmiuvy.

Neoddelitelnou stucastou tejto zmluvy su nasledovné pritohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenavou ponukou zhotovitela zo sutaze zo dnha
22.11.202]

i

priloha ¢&. 2 - Sasovy plén vystavby — harmonogram vystavby (dopini zhotovitel)
priloha €, 3 - platobny kalendar (dopini zhotovitel)
priloha €. 4 - vzor Zmenoveého listu

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilchami, majt prednost ustanovenia zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom si uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.

Tato zmluva nadobuda ptatnost a u&innost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych strén a v pripade, ak ide o zmluvu, ktora je povinne zverejiovanou
zmluvou v zmysle ustanoveni § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii) v
zneni neskorsich predpisov, zmluva nadobudne uginnost’ ditom nasledujicim po dni jej
zverejnenia podla ustanoveni § 47a zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.
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15.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tGto zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedodlo k omylu a 2e prejavy véle su
dostatocne uréité a zrozumitefng, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s

jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

15 -12- 00

V Bratislave, difa ..............

Za objednévatela;
Bratislavskd vodapenska spoloénost, a.s.

JUDr. Petgr Olajos
generalny/riaditel a predseda

predsta ks
/

Ing. MariairHavel
investiCny riaditel a ¢len
predstavenstva

V Bratistave, dita ...............

Za zhotovitela: )
VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.

Ing. KatGt Urban
pred predstavenstva
)

Stefan Kobes .
podpredseda predstava{nstva






Bratislava 29.

Bratislavska vodarenska spoloénost a.s, Pre$ovska ulica .48, 826 46

Stavba: UV Holi€ - kompletna rekon3trukcia objektu
I Etapa

Stavebnd cast:

50-01 Rekonstrukcia prevadzkove] budovy
$0-02 Strojoviia a hala

S0-05 Nosna konstrukcia pre sila

50-06 PrestreSenie kalového pola

50-07 Spevnené plochy a oplotenia

$0-08 Splagkova kanalizacia

W oo~ in b w2

=
= o

iy
[ %]

MM R B R B R e s
Mo O W NN B W

AN
(o1 ]

M
=3

Medzisidet:

Ostatné naklady:

Koordinacia PD + BOZP vyplyvajuca z ustanovenia nariadenia vlady SR
¢.396/2006 Z.2.

Vytylenie inZinierskych sieti

InZinierska cinnost zhotovitela

Poplatkova povinnost za zédber verejného priestranstva

Pavolenia na rozkopavky

Spravne poplatky

Docasné dopravné znacenie

Projekt dopravného znacenia

Archeologicky vyskum

Nahrada Skody na polnohospodarskej produkcii

Vykup pozemkov

Geodetické vytytenie a porealizaény geometricky plan so zépisom do
katastra

Projekt skutoéného vyhotovenia

Vyrobna dokumentdcia

Rekultivaény plan

Povadovy plan

Manipulaény a prevadzkovy poriadok

Projekt poiiarnej ochrany

Energeticky certifikat

Vypracovanie padkladov pre zaradenie stavby do HIM

Manitoring kanalizaéného potrubia kamerovym systémom

Autorsky dozor

Hydrodynamické a hydrogeologické skisky studni v zmysle nariadenia
vlady £. 569/2007 Zz

a vyhlasky MZ SR 51/2008.

Néhradna vysadba

Naklady spolu:
DPH 20%:
Naklady celkom,vritane DPH:

943 907,93 €
835580,17 €
15038,70€
177 562,19 €
202 840,88 £
41370,10€

2216 299,97 €

3500,00 €
1200,00 €
3000,00€
0,00€
500,00 €
1500,00 €
1500,00€
500,00 €
0,00 €
0,00€
0,00€

2200,00€
15000,00 €
3900,00€
0,00€
0,00 €
0,00€
800,00 €
600,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00€

0,00€
0,00€
2250999,97 €

450199,99 €
270119996 €

|

{7700 C
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: UV HOLIC - kompletn4 rekonstrukeia objektu

1. etapa

$0-01 Rekonstrukcia prevadzkovej budovy 8905937,93 €
Vybavenie laboratdria, kuchyfa 52 970,00 €

50-02 Strojovia a hala 835 580,17 €

50-05 Nosnd konitrukcia pre sita 15 038,70 €

S0-06 PrestreSenie kalového pola 177 562,19 €

S0-07 Spevnené plochy a oplotenia 202 840,88 €

S0-08 Splaskova kanalizacia 41370,10€

CELKOM 2216 299,97 €

o
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4z wzor Zmenového listu

objedndvatal: Zhotovitel:

BVS, 8.5

Predovsxd 48

325 45 Bratislava

Zmenovy list - PoZladavka na zmenu é. ...
i k ZoDi.......f20., { BVS
shana 1z 1, z détumu;
Cena pric TBuro bez DPH)
e RS
2 HNu%mﬁpriu - mene] prace vo&i gmbsvndmu rozpodiu
e e Wity et 4
3. [Celkom€bazDPH (1.-2)
Tpodpis, __ Imeéna édntelne 7 podpls Tmina Edatelng
Za objadndvatela: Za rholovitefa:
tachalck dozor odbory investicl stavbyvedicl
rozpadie MTu-m Inwesticii ¥ mﬂhThuwm
zodpovednd vo veciach lechnickjch mdpwﬂniva;;bch bechnickych
Investigng riaditer Statularmy zéstupca
{Prilchy:

Al Rekapitulicia naviac préc a neraalizovanjch manej prac pofet stran prlloh AJ ...
BY Jednotiivé polo2kové sipisy naviac prdc a neraalizovangch menaj prac podet sirén prilah B : ..
CJ Pogpis jednotlivich raviac pric v polofkovich sipisoch

spotet sirén prilsh ©f ..
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