| =~ COnOR QnsTAT ZMLUVA O DIELO &. ZoD/202/2012/BVS .,
L2070 Ppre’stavbu -, Bratislava, Devinska cesta, rekonstrukcia arealu Muazea, 1. etapa

1.1.

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

CLL. Zmluvné strany

Objednavatef
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo Gctu

ICO
DIC
IC DPH
Telefén

(dalej len ,objednavatel”)

1.2.

Zhotovitef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
Vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo udtu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon

Fax

(dalej len ,zhotovitel™)

. Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Predovska 48, 826 46 Bratislava 29

- Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva

: Ing. Martin Tegelhoff, veduci odboru investicii
p. Peter Magdolen, ved. Investi¢ného oddelenia

. Okresny sud Bratistava |

Oddiel Sa, viozka ¢&. 3080/B

- VUB Bratislava — RuZinov
- 1004 — 062 / 0200

: 35850370

. 2020263432

: SK2020263432
: 0911 998 455

. ZE — PRA, spol. s.r.o.

1. maja 1/B, 953 01 Zlaté Moravce

- Be. Dugan Rajtar, konatel spoloCnosti

- Be. Dusan Rajtar, konatel spolognosti

- Radoslav Palovéik, hlavny stavbyveduci
- Okresny std v Nitre, Oddiel : Sro, viozka ¢. 19425/N

: UniCredit Bank

: 1113348008/1111
- 36736309

: 2022314822

- SK2022314822

: 0905381428

- 037/6421352



2.1.

2.1.1.

2.2,

2.2.1.

222

2.3.

3.1.

Gl 1. Vychodiskové podklady a adaje
Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- podkladové materialy
- ponuka zhotovitela zo dfha 14. 6. 2012

Vychodiskové tdaje:

Nazov stavby : _
»Bratislava, Devinska cesta, rekonstrukcia arealu Mizea, 1. etapa“

Miesto stavby : Katastralne Gizemie Bratislava — Karlova Ves
Investor : Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.
CLIl. Predmet pinenia

Predmetom pinenia je zavizok zrealizovat' stavbu vratane potrebnych povoleni
a inzinierskych &innosti nutnych k realizacii stavby:

»Bratislava, Devinska cesta, rekonstrukcia arealu Mizea, 1 etapa“

v cene, v lehote vystavby a za dodrzania technickych a kvalitativnych podmienok
$pecifikovanych touto zmluvou.

Predmetom pinenia je pitna fontana a zriadenie vodovodnej pripojky pre areal Mizea na
Devinskej ceste v Bratislave, éim sa zabezpedi privod vody pre pitnti fontanu a pitny
rezim pre niekolko stoviek fudi denne. Fontana (a zaroveii aj pripojka) bude umiestnena
v trase Dunajsko — Moravskej cyklotrasy v areali oddychovej z6ny, kde budt aj zariadenia
pre oddych a relax navstevnikov.

Sucastou aredlu budl osadené aj informaéné a propagacné tabule uréené k zviditelneniu
¢innosti objednavatela ako aj o historii i stiéasnosti zasobovania obyvatelov hl. mesta SR
pitnou vodou a odkanalizovania. Zarovers budu vykonané terénne a sadové (pravy
v dotknutom priestore, ktoré su sti¢asne predpripravnymi pracami pre stavbu 2. etapy a
pre stavbu ,Devinska cesta, rekonstrukcia kanalizaénej cs-.

Predmetom dodavky je aj vybavenie, vypracovanie, resp. zabezpedenie:

- oznacenia stavby podfa stavebného zakona, sti&asne zhotovitel vykona samostatné
oznacenie stavby podfa pokynu objednavatela,

- zriadenia, prevadzkovania a likvidacie zariadenia staveniska,

- staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

- vyty€enia inZinierskych sieti /podra potreby,

- vstupov na pozemky a do nehnutefnosti pre stavebné prace,

- projektu skutoéného vyhotovenia, -

- geodetického zamerania,

- podkladov pre zaradenie stavby na predpisanych tlagivach objednavatela pre
zaradenie hmotného investitného majetku ako sGéast odovzdania stavby, vratane
statistickych koédov produkcie a priemernej technickej doby Zivotnosti dodanych
stavebnych objektov, prevadzkovych stiborov, strojov, zariadeni a technolégii
dodanych v rdmci stavby,

- koordinacie prac so zhotovitelmi stibeznych investicii, koordinacie s diviziou
odvadzania odpadovych véd objednavatela a pod.

- vcelom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatefa) vyplyvajice
z ustanoveni nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. v zneni neskorsie platnych
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

—m AR BT WA e —— e R

predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie ,PLAN BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI".

Dodavku vykonat podfa:
- projektu stavby, ktory vypracoval ateliér architektary VAN JARINA, Cajakova 15,
811 05 Bratislava a APROX Invest, spol. s r.o. Bratislava
Na zaklade splnomocnenia investora zabezpedit' véetky povinnosti investora, vyplyvajuce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych orgénov a organizacii.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana viastni zodpovednost.
V pripade, Ze prace budd vykondvané inym zhotovitefom, ide o zavazné porusenie tejto
zmiuvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsihlasené, objednavatel moéze odstupit od
zmiuvy. ‘

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. v zneni
neskorsie platnych predpisov zabezpeéi na vlastné naklady zhotovitel u spracovatela
projektovej dokumentacie. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpecenie pri odovzdani
staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu nebude uznané.

Zaujemca je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknt realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina, atd.), dodrZiavat' ustanovenia zékona ¢. 386/2009 Z. z., ktorym sa
doplfia zakon o odpadoch €. 223/2001 Z. z. a viest evidenciu o nakladani s odpadmi.
Sumar evidencie o nakladani s odpadmi bude stcastou dokladov pri odovzdavani stavby.

6Liv. Cas plinenia
Pre predmet pinenia v rozsahu bodu 3.1. ¢l 1l termin zadatia a ukoncéenia diela:

- zaCatie ; podpisom zmiuvy
- ukoncenie : september 2012

Zhotovitel spini zmluvny zavézok ukonéenim diela podia bodu 3.1. &l. Il preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predioZenim poZadovanych skusok, atestov
a certifikatov o zabudovanych materidloch, vychodiskovych reviznych sprav, tradnych
skiSok na vyhradené technické zariadenia a zapisniénym odovzdanim a prevzatim
vykonaného diela objednévatefom po vykonani komplexného odskusania stavby.

V stlade s &lankom IV. bod 4.1. objednavatel stanovuje lehotu na odovzdavanie
a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tato lehota zapracovana do celkovej
lehoty vystavby.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu ¢l. lil. bod 3.1. na odovzdanie objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento sa zavazuje dielo prevziat aj v skor§om ponuknutom
termine.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu za dielo podfa platobného kalendara.
CLV. Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu pinenia v rozsahu &l. lil., tejto zmluvy je stanovend na
zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy. ‘



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

cena za dielo bez DPH 186 700,- EUR

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo podfa predmetu zmluvy, je cenou platnou az
do odovzdania diela a fakturacie ceny za dielo. K cene za dielo bude fakturovana DPH
v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podra
vypineného rozpoétu) st pevnymi cenami poéas vykonania diela aZ do jeho odovzdania
objednavatefovi. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitefa na vykonanie
diela.

Prace a dodavky, ktoré nebud( zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budl odpoéitané v ponukovych cenach zhotovitefa, napr. zmeny rozvoznych
vzdialenosti a inych projektom predpisanych prac.

Cena za dielo obsahuje aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel méze zhotovitefovi uhradit’ pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v bode 5.7. tejto zmluvy), ktoré budii zrealizované oproti
schvalenemu projektu stavby, vylutne za predpokladu, Ze ich vykonanie bolo
preukazatelne pisomne odsuhlasené stavebnym dozorom objednavatefa, autorskym
dozorom, poverenym zastupcom objednavatefa vo veciach technickych v zmysle &l. 1.
bod 1.1. zapisom v stavebnom denniku a naslednom schvaleni prislusnym organom
objednavatela.

Naviac prace pozadované objednavatelom budil zhotovitelfovi uhradené maximalne
v rozsahu rezervy vo vyske 3 % ceny za stavebnu ¢ast bez DPH (t.j. maximalne vo vyske
5 338,83, - eur).

V cene za dielo sU obsiahnuté aj naklady na prace vyplyvajlce z titulu hospodarskeho
rizika - zmeny ceny materialov, pohonnych hmét a pod.

CLLVI. Platobné podmienky

Zmiuvné strany sa dohodli na fakturacii jednou faktdrou po ukonéeni stavebnych prac. K
faktire bude doloZeny suUpis vykonanych prac potvrdeny stavebnym dozorom
objednavatela.

Doklady suvisiace a preukazujlice kvalitu diela bude zhotovitel predkladat
objednavatefovi priebezne azaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukonéenej
stavby.

Objednavatel zadrzi 10% zceny za dielo do odstranenia vad a nedorobkov
z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana ¢iastka bude uvolnena do 30 dni.

Objednéavatel zadrZi v zavere prac 5% z ceny za dielo az do uplynutia zaruc¢nej doby za
dielo. Uvedena suma bude pouzita vyluéne v pripade nespinenia povinnosti zo strany
zhotovitela, bezplatne odstranit reklamované (skryté) vady. V pripade, Ze po dobu
zadrzania nebude suma pouzita, objednavatel uvolni zadrzani sumu do 30 dni po
uplynuti zaru¢nej doby. V pripade, Ze zhotovitel prediozi bankov( zaruku, bude zadrZanie
5% rie$ené touto formou zadrzania.

Navrh koneénej faktlry predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v defi preberacieho
konania. Zhotovitel' s objednavatelom odsuhlasi navrh kone¢nej faktiry do 5 pracovnych
dni od potvrdenia spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia a geodetického zamerania
objednavatefom. Obsahom koneénej faktiry bude aj stpis v$etkych vykonanych prac na
stavbe. Odstthlasend konecénu faktiaru zhotovitel predlozi obstaravatelovi k tihrade do 15
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1

7.2.

7.3.

dni po odovzdani a prevzati diela objednavatelom. Bez odsuhlasenia nemoéze zhotovitel
predlozit faktiru k thrade.

Faktara musi obsahovat vSetky udaje podla

- § 71 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov

- Zakona 6. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskorsich predpisov

- Zakona ¢. 659/2007 Z. z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

Prilohu fakttry musi tvorit stpis fakturovanych prac s vyCislenim ich hodnoty, potvrdeny
stavbyvedtcim a technickym dozorom objednavatefla. §

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat Gdaje v zmysle ¢lanku VI., bod 6.5 tejto zmiuvy,
je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plynat dfiom dorucenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo diia jej doruCenia objednavatefovi. Faktira sa
povazuje za dorucenu ditom prevzatia na podatelni objednavatela, resp. uplynutim troch
pracovnych dni odo dfia odoslania.

Objednavatel prehlasuje, 26 ma na zmluvne objednané prace zabezpeCené financneé
prostriedky v stlade s podmienkami tejto zmliuvy.

CLLV. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveri funkciou stavebného dozora stavby osobitnym listom.
Objednavatel sa zavézuje vykonavat stavebny dozor v rozsahu prilohy €. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediiceho Radoslava Palovcika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v stlade s nariadenim viady SR €. 396/2006
Z.z. ominimalnych bezpeénosinych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
poveruje:

a.) Tibora Brisku koordinatorom bezpecnosti (nemodze byt stavbyveducdi,
ktory na stavbe vykonava ¢innost stavbyvedticeho)

b.) Ing. Petra Slezaka koordinatorom dokumentacie
c.) Ing. Emila Labaja funkciou bezpeénostny technik

Poverené osoby uvedené viomto bode si povinné vcelom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z. z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi po uzavreti tejto zmluvy do 10
pracovnych dni po predliozeni:

- Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom stavby

- Dokladov o legalnosti skiadok odpadov podia platnych predpisov

- Dokladov o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobent prevadzkou
organizacie

- Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby na
viastné naklady.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budd
zapisovat vSetky skuto&nosti rozhodujice pre pinenie zmiuvy, najma udaje o vedeni
stavby, o ¢asovom postupe prac aich akosti, odchylky od projektu aich zddvodnenie,
atd. Zapis do stavebného dennika sa zaznamena aktudine vZdy vten def, kedy boli
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

prace vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby. Opravnenie
na zapis do dennika maju stavbyvedlici, stavebny dozor, koordinator dokumentacie
a statny stavebny dohlad. Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela
prikaz prerusit prace, pokial zodpovedny stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je
ohrozena bezpetnost uskutotfiovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujicich
na stavbe alebo ak hrozia iné vazne hospodarske $kody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpelit U¢ast stavbyvediceho na preverovani svojich
dodavok a prac stavebnym dozorom abez mes$kania robit opatrenia na odstranenie
vyCitanych véad aodchylok od projekiu. V pripade, Ze stavbyvedici nesuhlasi
s vykonanim zaznamu, je povinny k zaznamu do troch pracovnych dni svoje vyjadrenie,
inak sa predpokladd, ze s obsahom zaznamu stihlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit' treti priepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujiicim organom azdévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny
odstrafiovat’ odpady a nedistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat’ &istotu komunikacii
v zmysle cestného zakona a zabezpeti bezpeénost na stavbe a v jej dotknutom tizemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpeé&it proti pristupu nepovolanych os6b
a zabezpecit jeho straZenie a oddelit provizornym oplotenim &ast vo vystavbe od
prevadzkovej pokial to bude technicky mozné.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni stavebnému dozoru objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyzvat stavebny dozor
objednavatela a budlceho prevadzkovatela na preverenie zakryvanych prac. Vyzva musi
byt doru¢ena min. 3 dni vopred cez stavebny dennik, pokial takyto zapis nepodpise, je
povinny oznamit to telefonicky.

Zhotovitel najneskér 15 dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi dokonéenie
stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu dokon&enia stavby
urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje objednavatel. Zapisnica obsahuje stpis
zistenych vad anedorobkov aj sterminom ich odstranenia a pripadne zaznam
o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatela, ze
dielo prebera.

Ak objednavatel odmieta prevziat' dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti prevzatia
diela a uviest viiom svoje dovody. Po odstraneni vad, kitoré objednavatel odmietol
prevziat dielo, opakuje sa konanie o prevzati v potrebnom rozsahu, o &om sa vyhotovi
zapisnica podla hore uvedeného znenia.

7.12. Zhotovitel vypracuje ako stcast odovzdania a prevzatia diela zoznam stavebnych objektov

7.13.

a zariadeni s prislichajicimi Statistickymi kodmi produkcie podfa Statistickej klasifikacie
produktov podra cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady
(ES) & 451/2008 aich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre
zaradenie hmotného investiéného majetku.

Vlastnicke pravo k dielu nadobtida objednavatel driom prevzatia diela.



7.14.

7.15.

7.16.

747.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

Zhotovitel v termine preberacieho konania odovzda objednavatefovi 4x projektovu
dokumentaciu skutodného vyhotovenia stavby overent odborne spdsobilou osobou, novo
vypracovanu (nie zakreslenie do povodnej) vratane dokladovej Casti a 3x geodeticku
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby, podpisani zodpovednym geodetom
v stavebnictve. Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme
JTSK a vyskovom systéme Balt p.v..

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
diela objektov a rozvodov, vratane inych sieti odkrytych, pripadne poskodenych
a opravenych poc&as vystavby.

Geodetické zameranie je zhotovitel povinny objednavatefovi dodat' v digitalnej forme na
dvoch disketach. Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom
prostredi MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN na CD. Pred
odovzdanim elaboratu objednavatefovi, tento poskytnit na kontrolu odboru GIS -
objednavatefa, ktory vykona kontrolu upinosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel nemobzZe nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho sthlasu. Poskytnutie Udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavizuje priebezne potas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme JTSK a vyskovom systéme Balt p.v..

Zhotovitel je povinny dodrZiavat ustanovenia v8etkych platnych predpisov tykajtcich sa
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj ochrany pred poziarmi s cielom
predchadzat pracovnym urazom, prevadzkovym nehodam havariam, poziarom ako
aj inym mimoriadnym udalostiam na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poZiarmi. Jedna sa najmé o dodrzZiavanie ustanoveni zakona NR SR ¢C.
124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopineni niektorych
zakonov, nasledne vietkych stvisiacich platnych pravnych predpisov ako su jednotlivé
vyhlagky, nariadenia viady a technické normy. Na Useku ochrany pred poZiarmi je
zhotovitel povinny dodrziavat najmé ustanovenia zékona NR SR ¢.314/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky
&.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel vybavi vSetkych svojich zamestnancov prislusnymi osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami tak, ako to uklada § 6 odsek 2/ pismeno a, b, ¢/ zakona NR SR
&.124/2006 Z. z. o bezpeénosti aochrane zdravia pri praci aozmene a doplneni
niektorych zakonov. Ak &innosti vykonava zhotovitel ako osoba sam, je povinny si tieto
prostriedky zabezpecit sam pre seba.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spdsobenej prevadzkou organizacie zabezpeCi jej
napravu a vysporiadanie do 30 dni, o Com prediozi objednavateflovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvorni a upravi do pévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podra ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavaznym
a nezavaznym normam, technickym podmienkam, stavebnému zakonu a predioZzenym
a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych prac. Zhotovitel bude resSpektovat’
rozhodnutia spravnych organov vydanych v stvislosti s touto stavbou.

Prenosné dopravné znadenie zabezpedi, udrZiava, kontroluje a vrati do pévodného stavu
zhotovitel, pritom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Zhotovitel stavby je povinny (po preukazani totoZnosti) umoznit vstup na stavenisko
technikovi BOZP objednavatela p. Vladimirovi Frankovi za Gcelom vykonania kontroly
dodrziavania bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam moze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.
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7.23.

7.24.

7.24.

7.25.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel vykona oznagenie stavby podia stavebného zakona. Sucasne vykona
samostatné oznad&enie stavby podra pokynov objednavatela.

Zhotovite! je povinny predloZit objednavatefovi kompletny zoznam vSetkych
subdodavatelov pecifikujuci: (i) objem subdodévok podia jednotlivych subdodavatelov,
(i) popis &innosti, ktoré budd jednotlivi podzhotovitelia vykonavat, pricom v pripade
zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej zmeny zaslaf
objednavatelovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny objednavatefovi
predkladat s kazdou &iastkovou faktirou, zoznam splatnych faktdr subdodavatefov
s podrobnym zoznamom fakturovanych prac a dodavok.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Gvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitefa bez toho, Ze by mal zhotovitel narok
na akikolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je vtakomto pripade povinny
okamzite vykonat vsetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom
ukonéil spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel je opravneny (nie vsak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyiat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitefa) a urobif z subdodavatefa svojho dalSieho zhotovitefa. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela zniZuje cena diela. Zhotovitel je
povinny v takomto pripade uzatvorit' s objednavatelom osobitny dodatok k zmluve, ktorym
budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelom za riadne vykonant pracu dojednantt odmenu
riadne a véas, nasledkom &oho subdodavatel pisomne upozorni na moznost zastavenia
vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, priom takéto zastavenie prac
subdodavatefa alebo viacerych subdodavatefov by mohlo podfa nazoru objednavatela
ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania celého
diela, je objednavatef, po predchadzajticom pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti
primeranej lehoty na realizaciu napravy, opravneny zadrzat' vyplatu Eiastkovych faktdr
(dafovych dokladov), resp. zaverecnej faktary (dafiového dokladu), a to aZ do doby, kedy
opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatefov, ktori pisomne pohrozili
moznostou zastavenia prac, budl uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude
objednavatelovi preukézané. Pocas doby zadrzania platieb, nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov a zhotovitefovi nevznika narok na
yiadne zdékonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzaniu platieb zhotovitefovi ma
objednavatel pravo (nie viak povinnost) uhradit’ diZné sumy subdodavatefom namiesto
zhotovitela, priom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky zniZi cena diela.

¢1. VIl Zaruéna doba — zodpovednost' za vady
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok tejto
zmiuvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zarucnej
lehoty.
Zaruéna doba na vykonané dielo je 60 mesiacov odo dna prevzatia diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze po¢as zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (skryté vady) diela. Vady

spbdsobené z dévodov na strane zhotovitel'a, zhotovitel odstrani bezplatne.

Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim zistenych vad diela v zmysle bodu 8.2.
a 8.3. tohto &lanku najneskér do 10 dni od uplatnenia rek[amécie objednavatela a vady



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

1.1

11.2.

odstrani v 8o najkratom technicky mozZnom case. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

CLIX. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l lll. po termine uvedenom v &l. IV, zaplati
objednavatefovi zmluvni pokutu za prvé tri dni omeskania 3 000,- € za kazdy den
omeskania. Za kazdy dal$i kalendarny defi omeskania zhotovitel zaplati objednavatelovi
zmiuvnu pokutu vo vySke 0,05 % zceny za dielo, najmenej vSak 50,- eur. V pripade
vzniku naroku na uplatnenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci konecnej
faktury za dielo — vzajomnym zapoctom.

V pripade oneskorenej Ghrady faktary podla bodu 6.7. €l. VI, zaplati objednavatel
zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej giastky za kazdy kalendarny def
omeskania.

Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v éase podfa ¢l. VIil. bodu
8.4., ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitefovi, ana uGhradu
vykonanych prac pouzit financné prostriedky zadrzané vzmysle gl VL. bod 6.3. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie &l Vill. bod 8.4. — termin odstranenia vad, zaplati
zhotovitel objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 35,- € za kazdy kalendarny den
omeskania za kazdu vadu, az do doby odstranenia zavad.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice
z odovzdania a prevzatia diela, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvn( pokutu 50,- €
za kazdy kalendary deri omegkania, za kazdu vadu.

ClLX. Vyssia moc

Pre ugely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, ked niektora strana zisti, ze z dévodu vysdej moci je znemoZnena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamZite to oznami druhej strane. Toto oznamenie
musi byt pisomné a musi obsahovat tdaje o vzniku a povahe okolnosti a jeho moznych
désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

Ak sa pinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys&iu moc, poziada druht stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a gasu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktord sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstupit od zmiuvy. Uginky odsttipenia nastanu
diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych stran.

i

CLX. Zavereéné ustanovenia

Menit alebo doplitovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmiuve, ktoré budd platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmiuvnych stran.

Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu zrusit:
a) dohodou zmluvnych stran,
b) odstupenim od zmluvy v pripade
- porugovania dohodnutych podmienok
- nezabezped&enim dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela
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11.3.  Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi skutoéne vzniknuté 8kody v pripade, Ze
zjeho viny doSio k odstupeniu od zZmluvy objednavatefom. Odsttipenie od zmluvy
nadoblida G¢innost dilom pisomného doruéenia oznamenia o odstupeni zmluvy druhej
strane.

11.4.  Na pravne vztahy osobitne neupravene touto zmluvou sa vztahuju prisiugné ustanovenia
zakona €. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik.

11.5. Objednavatel i zhotovitel sa zavazujl, Ze v pripade organizaénych zmien, vSetky prava
a povinnosti, vyplyvaijtice z tejto zmluvy, postupia na novd nastupnicku pravnickd, resp.
fyzick( osobu.

11.6. Tato zmiuva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych si 4 vyhotovenia ponecha
objednévatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

11.7. Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze si tato zmiuvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vora v fiom
obsiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a, Ze prejavy véle su
dostato¢ne urdité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak sthlasu s
jeho obsahom pripéajaju svoje viastnoruéné podpisy.

11.8. Nedelitelnou sti¢astou tejto zmluvy s tieto prilohy:

priloha &. 1 - cenova ponuka zhotovitela

priloha &. 2 - rozsah prav a povinnosti stavebného dozora

V Bratislave, diia ....... 2805 2012
Objednavatel: Zhotovitel:
i
Ing. Radoslav Jakab Bc.
predseda predstavenstva konatel spoloénosti

a fr” ZE - PRA, spol. s 1. 0.
0D § UL 1. maja 1/B, 953 01 Zlaté Moravee
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