11.

(dfalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS,

1.2.

ZMLUVA ODIELO

¢. 249/2012 / BVS

,» Skalica, Karmelitska ulica — rekonstrukcia vodovodu ,,

Objednavatel

Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri
Bankoveé spojenie

Cislo uctu

ICO

IC DPH

Teleféon
Mail

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca vo veciach
zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

IC DPH

Telefon
Fax

(dalej len ,zhotovitel)

Gl L.
ZMLUVNE STRANY

- Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Predovska 48, 826 46 Bratislava 29

- Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

JUDr. Stanislav Rehus, ¢len predstavenstva

© p. Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky , vedUci investicného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

Oddiel Sa, vlozka ¢. 3080/B

- VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 — 062 / 0200

: 35850 370

: SK2020263432

- 02/49491419

a.s.")

- Infra Services, a.s., Hrani¢na 10,

821 05 Bratislava

- Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. Rastislav Gajarsky, Clen predstavenstva
Ing.Boris Gregor, ¢len predstavenstva

: Ing. Martin Adasek, technicky riaditel

- Ing. Roman Petro, veduci vyrobno-technického oddelenia

- Okresny sud Bratislava 1, oddiel : Sa, vlozka ¢.4365/B

- VUB Bratislava

: 2401050753/0200
1 43 898 190

. SK2022506684

. 02/326 07 222
. 02/321 44 030



2.1.

2.2

2.3.

2.4.

CL 1.
PREDMET ZMLUVY

Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje vykonat a dodat pre objednavatela dielo:
Nazov stavby : ,, Skalica, Karmelitska ulica — rekon$trukcia vodovodu
Miesto stavby : katastralne izemie Skalica
Investor : objednavatefl
Kompletna dodavka stavby v rozsahu :
vodovodné potrubie TvLT DN 100 diZky 150,00 m 5
hydranty podzemné DN 80, vratane zemného uzaveru S 80 + poklop — 2 ks
sekény uzaver S 100 + zemna suprava + poklop — 3 ks
vratane projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia, porealizatného

geodetického zamerania, a inZinierskej ¢innosti $pecifikovanej v tejto zmluve.

Zavaznymi podkladmi pre vykonanie diela su nasledujlice a pripadne dodatoCne
odsuihlasené podklady : -planovaci list DDV BVS, a.s. zo dfha 5.05.2012
-cenova ponuka zhotovitela odsthlasena dia 25.09.2012

Objednavatel je povinny vykonané dielo prevziat' a zaplatit zhotovitefovi dohodnutu cenu za

jeho vykonanie podra Cl. V tejto zmliuvy.

Zhotovitel je povinny na vykonanie diela obstarat"

- povolenie na vykopové prace,

- zaujatie verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

- ohlasenie vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,
- POD ajeho schvalenie v dopravnej komisii,

- dodasné atrvalé dopravné znacenie, jeho osadenie, udrzbu ademontdz, realizaciu

prechodov pre chodcov a prejazdu vozidiel,
- oznacenie stavby podla rozhodnutia o povoleni stavby,
- oznacenie stavby podla pokynov objednavatela,
- zabezpedéenie staveniska proti vstupu cudzich osb a ohradenie vykopov,
- vyty&enie inZinierskych sieti,

- vybavenie vstupov na pozemky a do nehnutelnosti za tG&elom vykonu stavebnych prac,

- geodetické prace t.j. vytyenie stavby geodetom,

- ohlasky odstavenia vody jednotlivym odberatelom podla pokynov Divizie distriblcie vody

objednavatela a zabezpecenie nahradného zasobovania pithou vodou cisternami,
- doplnok prevadzkového poriadku,
- oznamenie archeologického nalezu,

- podklady pre zaradenie stavby na predpisanych tlagivach objednavatela pre zaradenie

hmotného investicného majetku ako sucast odovzdania stavby, vratane S$tatistickych
kodov produkcie a priemernej technickej doby Zivotnosti dodanych stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych v ramci stavby,
zameranie vodovodného potrubia vratane vodovodnych pripojok,

zameranie vSetkych odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti,



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1

3.2.

3.3.

- koordinaciu prac so zhotovitelom sUbeZnych investicii, Diviziou distribucie vody
objednavatela a so spravcom komunikacie ,

- znovuzriadenia predpisanych povrchovych Uprav dotknutych komunikacii, chodnikov
a ostatnych dotknutych pléch.

Zhotovite! je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina a pod.) dodrziavat' ustanovenia zakona ¢. 386/2009 Z. z., ktorym sa
dopifia zakon o odpadoch &. 223/2001 Z. z. a viest evidenciu o nakladani s odpadmi. Sumar
evidencie o nakladani s odpadmi bude st¢astou dokladov pri odovzdavani stavby.

Zhotovitel je povinny splnit v celom rozsahu povinnosti stavebnika (objednavatela)
vyplyvajuce z nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie ,,PLAN
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI.

Zhotovitel vykona dielo podia projektovej dokumentacie vypracovanej projekénou
kancelariou Vincent Holtbek, RuZova 29, 909 01 Skalica. Pri realizacii budu respektované
podmienky rozhodnutia o povoleni na uskutocnenie vodnej stavby Cislo: OUZP v Senici
¢. j. VH-888/3/2012-Tyr zo dnha 18.07.2012, dopravného rieSenia, povolenia na vykopové
prace vratane uzavierky komunikacii, ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uZivanie
verejného priestranstva.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo na svoje naklady ana svoje nebezpeéenstvo. Pri
vykonani diela postupuje zhotovitel samostatne a nie je pri uréeni spdsobu vykonania diela
viazany pokynmi objednavatela. V pripade, Ze zhotovitel poveri vykonanim diela int osobu,
ide ozavazné porusenie tejto zmiuvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasene,
objednavatel moéze odstipit od zmluvy. Pri vykonani diela inou osobou ma zhotovitel
zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko zabezpeCi na
vlastné naklady zhotovitel u projektanta. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpecenie pri
odovzdavani staveniska. Predlozenie len objednavky na koordinaciu projektovej
dokumentacie nebude uznané.

_CLm
CAS PLNENIA

Cas plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:

zacatie: 10.2012
ukonéenie: 11.2012

Zhotovitel spini svoju povinnost' vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim, preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predioZzenim pozadovanych skusok, atestov

a certifikatov o zabudovanych materidloch a zariadeniach. O odovzdani diela spise
objednavatel zapisnicu, ktorl podpisu obe strany.

Objednavatel stanovuje lehotu na odovzdanie diela v maximalnej dizke 15 dni. Tato lehota
je zahrnuta do ¢asu plnenia predmetu zmiuvy podla bodu 3.1.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu Cl. Il. na odovzdanie objednavatelovi pred dohodnutym
terminom, tento sa zavazuje dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine.



41.

4.2.

4.3.

4.4

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

CLIV.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela a v zmysle zakona
o cenach ¢. 18/1996 Z.z. vo vyske :

Cena za dielo 54.893,22 EUR bez DPH

Zmluvné strany sa dohodli, 2e cena za dielo je cenou plathou az do odovzdania diela
a fakturacie ceny za vykonanie diela. Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach
(podla schvaleného rozpoétu) st pevnymi cenami po¢as vykonavania diela az do jeho
odovzdania objednavatelovi. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitefa na
vykonanie diela. K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budi odpoéitané v ponukovych cenach zhotovitefa, napr. zmeny rozvoznych
vzdialenosti a inych projektom predpisanych prac.

Cena za dielo obsahuje aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska zhotovitefa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel modze zhotovitelovi uhradit pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v bode 4.6. tejto zmluvy), ktoré budu zrealizované oproti
schvalenému rozpoétu stavby, vyluéne za predpokladu, Ze ich vykonanie bolo preukazatelne
pisomne odsuhlasené stavebnym dozorom objednavatela, autorskym dozorom,
zodpovednym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, zapisom v stavebnom
denniku a naslednom schvaleni prislusnym organom objednavatela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj naklady na prace, vyplyvajlce z titulu hospodarskeho rizika,
vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok,
zmeny geologickych podmienok a pod.

CL V.
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podla skutocne vykonanych prac
potvrdenych stavebnym dozorom objednavatela do vysky ceny diela. (priloha €.1). Zhotovitel
vystavi fakturu do 15 dni od ukonéenia fakturovaného obdobia. Prilohou faktury bude stpis
vykonanych prac vo fakturovanom obdobi, potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela.
Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie prekrodit
85 % dohodnutej ceny diela. Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel
predkladat objednavatelovi priebezne tak, aby boli odovzdané kompletne ku dfiu odovzdania
diela objednavatelovi.

Objednavatel zadrzi 10 % z odsthlasenej konecnej faktury ceny za dielo do odstranenia vad,
ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania. Po ich odstraneni bude cela zadrZzana Ciastka
poukazana na ucet zhotovitela do 30 dni.

Objednavatel zadrzi 5 % zodsUhlasenej ceny za celé dielo podfa koneénej fakiury
vystavenej zhotovitefom az do uplynutia zaruénej doby tykajucej sa diela. Uvedena suma
bude pouzitd vyluéne v pripade ak si zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’
bezodplatne reklamované vady diela. V pripade, Ze po dobu zadrZania nebude suma pouzita,
objednavatel poukaze zadrzanl sumu do 30 dni po uplynuti zaruénej doby na Ucet
zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel predlozi bankovu zaruku, bude zadrZzanie 5 % z ceny za
dielo rieSené touto formou zadrZania.
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Navrh koneénej faktlry predioZi zhotovitel objednavatelovi najneskér v den preberacieho
konania. Objednavatel odsuthlasi navrh koneénej faktiry do 5 pracovnych dni. Obsahom
faktury bude aj supis véetkych vykonanych prac na vykonanie diela. Odsuhlasent faktaru
zhotovitel predloZi objednavatelovi na Ghradu do 15 dni po odovzdani diela objednavatefovi.
Bez odstihlasenia nemdze zhotovitel predlozit objednavatelovi fakturu k thrade.

Faktlry musia obsahovat vdetky naleZitosti podla § 71 zékona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty a prilohu, ktort tvori sUpis vykonanych prac s vycislenim ich hodnoty,
potvrdend stavebnym dozorom objednavatefa. Faktdry budl vystavené s prisluchajticou
DPH v zmysle predpisov platnych v ¢ase odovzdania diela.

V pripade, e faktiry nebudl obsahovat naleZitosti podfa bodu 5.5. tejto zmluvy alebo
zékona & 431/2002 Z. z., je objednavatel opravneny vratit ich vlehote splatnosti
zhotovitelovi k oprave, resp. na doplnenie. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynut
od doru&enia novej spravne vystavenej fakidry objednavatelovi.

Splatnost faktur je 45 dni odo diia ich doru€enia na podatelfiu objednavatela.

Objednavatel prehlasuje, Ze ma na vykonanie diela zabezpecené finanéné prostriedky
v stilade s podmienkami tejto zmluvy.

ClL. VI.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel poveril funkciou stavebného dozoru stavby pracovnika odboru investicii

p. Bedricha Cinka.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny dozor v rozsahu prilohy.

Zhotovitel poveruje funkciou hlavného stavbyvediceho Ing. Jana Lipku a Maria Heseka
funkciou stavbyveduci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v stlade s nariadenim vliady SR ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko poveruje:

a.Viadimira Franka koordinatorom bezpeénosti (nemdze byt stavbyveduci, ktory
a Ingrid Skodovu na stavbe vykonava ¢innost stavbyveduceho)

b.Vincenta Holtbka koordinatorom dokumentacie

c.Vladimira Franka funkciou bezpecnostny technik

a Ingrid Skodov

Poverené osoby uvedené v tomto bode st povinné v celom rozsahu dodrZiavat’ ustanovenia
nariadenia viady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi v termine do 15 pracovnych dni po obdrzani
dokladov od zhotovitela o vybaveni povolenia na vykopové prace, uzavierky komunikacie,
definitivneho schvalenia POD, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva, vytyenia inZinierskych sieti a geodetickych bodov trasy vodovodného
potrubia, uzavreti ZoD na koordinaciu s projektantom stavby, predlozeni dokladov
o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za Skodu spésobent prevadzkou organizacie
a podani oznamenia o zagati stavby na IBP. Pred zacatim prac zhotovitef predlozi
fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat véetky skutognosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najmé Udaje o vedeni stavby,
o tasovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie, atd. Zapis do
stavebného dennika sa zaznamena aktualne vzdy vten den, kedy boli prace vykonané.
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V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim staveniska. Opravnenie na zaznam do
stavebného dennika maju stavbyveduci, stavebny dozor, koordinator dokumentacie a statny
stavebny dohlad. V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran zapi$e urcita skutocnost do
stavebného dennika a druha zmluvna strana s obsahom zapisu nebude sthlasit, je povinna
vyjadrit to formou pisomného zédznamu do stavebného dennika s uvedenim dévodov, pre
ktoré s povodnym zapisom nesuhlasi. Pokial sa druhd zmluvna strana do troch pracovnych
dni k zapisu nevyjadri, povaZuje sa to za jej stihlas. Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis
dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zniCenia originalu.

Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutoCrovanej
stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie oséb pracujlcich na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
hospodarske skody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedéit G¢ast stavbyvediceho na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor abez meskania robit opatrenia na odstranenie
reklamovanych vad a odchylok od projektu.

Realizaciu prepojov, odstavok, vratane ich ohlasenia, tlakovych ski$ok vodovodného
potrubia bude zhotovitef vykonavat podfa pokynov stavebného dozoru aza ucasti
pracovnika Divizie distribucie vody BVS, a.s.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujlicim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu. Je povinny
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté zjeho prac a udrziavat CGistotu komunikacii
v zmysle cestného zakona a zabezpedit bezpednost na stavbe a v jej dotknutom uzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit
jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni stavebnému dozoru objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyzvat stavebny dozor
objednavatela a budlceho spravcu na preverenie zakryvanych prac. Vyzva musi byt
pisomna formou zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel najneskdr 15 dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi dokoncenie
stavby. Objednavatel najneskér do 5 dni od ozndmeného terminu dokondenia stavby uri
termin odovzdania diela.

Zapisnicu o odovzdani diela spisuje objednavatel. Zapisnica obsahuje sUpis zistenych vad
a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatocne
poZzadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatela, ze dielo prebera. Sucastou
zapisnice o odovzdani diela bude zoznam stavebnych objektov a technoldgii dodanych so
stavbou s prisltichajucimi &tatistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie
produktov podra ¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
451/2008 a priemernou technickou dobou Zivotnosti stavebnych objektov a dodanych
technologii. Ak objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
diela a uviest v nom svoje dovody. Po odstraneni vad, pre ktoré objednavatel odmietol
prevziat dielo, opakuje sa odovzdanie diela v potrebnom rozsahu, o ¢om sa vyhotovi
zapisnica podla hore uvedeného znenia.
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Vlastnicke pravo k dielu nadoblda objednavatel diiom prevzatia diela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi 3x projektovl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
stavby, overenl odborne spdsobilou osobou, novovypracovanu (nie zakreslenie do
povodnej) vratane dokladovej &asti a 3x geodetickli dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia
stavby, podpisani zodpovednym geodetom v stavebnictve, vtermine odovzdania diela.
Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme JTSK a vyskovom
systéme Balt p.v..

Sutastou geodetickej dokumentacie bude zoznam sdradnic avySok lomovych bodov
vodovodného potrubia vratane pripojok, ako aj inych sieti odkrytych, pripadne poskodenych
a opravenych pocas vystavby.

Geodetické zameranie je zhotovitel povinny objednavatefovi dodat v digitalnej forme na
dvoch nositoch CD. Na jednom CD budi kompletné Udaje o vodovodnom potrubi,
pripojkach a inych objektoch na sietach. Na drunom CD bude len vlastné potrubie a pripojky.
Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN na CD. Pred odovzdanim
objednavatelovi je zhotovitel povinny predioZit nosiCe za ucCelom kontroly odboru GIS
objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Zhotovitel zabezpedi prediozenie geodetickej dokumentacie podla druhého CD (len potrubie
a pripojky) na prislusny Obvodny urad Zivotného prostredia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Z2e zhotovitel nemodze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho sthlasu. Poskytnutie Uidajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vykonania diela kontrolovat realizaciu stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme JTSK a vyskovom systéme Balt p.v..

Bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpeéi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel' je povinny (po preukazani totoZnosti) umoznit' vstup na stavenisko technikovi
BOZP objednavatela p. Vladimirovi Frankovi za u€elom vykonania kontroly dodrziavania
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spdsobenej prevadzkou organizacie zabezpedi jej napravu
a vysporiadanie do 60 dni, o ¢om predloZi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla &l. lll. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, ze kvalita diela bude zodpovedat prislusnym technickym normam,
technickym podmienkam a stavebnému zakonu. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia
spravnych organov vydanych v suvislosti s touto stavbou.

Dopravné znaéenie vzmysle projektu organizacie dopravy na rozkopavkach zabezpedéi,
udrZiava, kontroluje a vrati do pdvodného stavu zhotovitel, pricom zodpoveda za ich
osadenie, viditelnost a Cistotu.

Poskytovat informacie o diele tretim osobam moze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznaéenie stavby podfa stavebného povolenia. Sucasne vykona
samostatné oznaéenie stavby podia pokynov objednavatela.
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CLvI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze dielo bude vykonané podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze potas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentacii a v platnych pravnych a technickych predpisoch.

Zaruéna doba na vykonané dielo stavebnej asti je 60 mesiacov odo dila odovzdania diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na diele vyskytne vada poc€as zarucnej doby,
objednavatel ma pravo poZadovat od zhotovitela bezodplatné odstranenie vady a zhotovitel
je povinny vadu bezodplatne odstranit’.

Zhotovitel sa zavdzuje zadat s odstrafiovanim zistenych vad predmetu pinenia v zmysle
bodu 7.2. a7.3. tohto &lanku najneskér do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatelom a vady odstrani v &o najkratSéom &ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavadzuje odstranit pripadné vady diela z kolaudaéného konania nim
zapriginené na vlastné naklady a vo vzajomne dohodnutom termine.

CL VIIL
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze sa zhotovitel omeska so zacatim prac na prevzatom stavenisku ma
objednavatel pravo uplatnit si uzhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela EUR za kazdy der omeskania so zacatim prac.

V pripade, 2e sa zhotovitel omeska s odovzdanim diela oproti casovéemu harmonogramu
uvedenému v CLIIl., ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnu
pokutu za prvé tri dni omeskania vo vyske 3.843.- EUR za kazdy deti omeSkania. Za kazdy
dalsi dert omeskania s odovzdanim diela ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitefa
zmiuvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo. V pripade vzniku naroku na uplatnenie
zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci faktiry za odovzdané dielo vzajomnym
zapodtom.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury podla Cl. V. bodu 5.7. ma zhotovitel
pravo uplatnit’ si u objednavatela Urok z omeskania vo vyske 0,05 % zdiznej Ciastky za
kazdy dent omeskania.

Ak zhotovitel neza&ne s odstrafiovanim reklamovanej vady v &ase podfa Cl. VII. bodu 7.4., je
objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie vady tretou osobou, na thradu nakladov na
takéto odstranenie reklamovanej vady budu pouzité finanéné prostriedky zadrZzané v zmysle
¢l. V. bod 5.3.

Ak zhotovitel nezagne s odstrafiovanim reklamovanej vady v dojednanej lehote podra Cl. VL.
bodu 7.4., ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo
vyske 33.- EUR za kazdy deri omes$kania az do jej odstranenia.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutych terminoch zo zapisnice o odovzdani diela, ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske 50.- EUR za
kazdy deri omeskania, za kazdu vadu, az do jej odstranenia.

Uplatnenim prava na zmluvnu pokutu niektorou zo zmluvnych stran nie je dotknuté pravo
druhej zmluvnej strany pozadovat od nej nahradu Skody.
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él. IX.
VYSSIA MOC

Zmluvné strany nezodpovedaju za $kody, ktoré by mohli sposobit, resp. spdsobili druhej
strane porusenim povinnosti podfa zmluvy v pripade, ak to bolo spbésobené dbévodmi, za
ktoré dana zmluvna strana nenesie zodpovednost, a ktoré ani pri vynaloZeni dostupnej
starostlivosti nemohla ovplyvnit, najmd z dévodu vojny, Strajku, mobilizacie, povstania,
prerusenia dodavok energii, materialov, Zivelnych pohrém.

V pripade, ked niektora zmluvna strana zisti, Zze z dévodu vy$Sej moci nebude schopna plnit
si svoje povinnosti podla zmluvy, je povinna o tom bezodkladne informovat’ druhi stranu.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti
a ich moznych dosledkoch pre vykonanie diela. V pripade, Ze tieto dévody pominu, bude
dotknutd zmluvna strana opétovne pisomne informovat druhd stranu azarovef bude
pokracovat v pineni povinnosti podla zmluvy.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na vys$siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene za dielo a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, mé strana, ktora
sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstupenia nastanl dfiom
doruéenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

CL. X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Menit alebo dopliovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluva nadobtda platnost a ucinnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim &asu plnenia predmetu zmluvy méze byt zmluva ukoncena:

a) dohodou zmluvnych stran,

b) odstlpenim od zmluvy v pripade -
- porusovania dohodnutych podmienok
- nezabezpeéenia dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi skutoéne vzniknuté skody v pripade, Ze z jeho
viny doslo k odstipeniu od zmluvy objednavatefom. Odstipenie od zmluvy nadobulda
uginnost ditom pisomného doru¢enia oznamenia o odstupeni zmluvy druhej strane.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika.

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost
ostatnych ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa pisomne
dohodnu na rie$eni, ktoré zachova kontext a ticel daného ustanovenia.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych si 4 vyhotovenia ponecha
objednavatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.
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10.8. Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha &. 1 - odsuhlasena cenova ponuka zhotovitela
priloha &. 2 - rozsah prav a povinnosti stavebného dozoru.

V Bratislave, dha

Objejgnévatel‘ :
/@« '/{/ /\
Ing Ja

predseda
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/"~ JUDr. Stanislav Rehus$
¢len predstavenstva
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V Bratislave, dha

Zhotovitel :

predseda predstavenstva




