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ZMLUVA O DIELO ¢&.ZOD/33/2013/BVS (dalej len »zmluva“)
stavba ,,Bratislava, CS a VDJ Svibova ul. (Bornik), rekonstrukcia*“

1.1.

1.2.

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom

zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

Objednavatel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo uctu

I@O

IC DPH

Telefén

/ dalej len objednavatel /
Zhotovitel

Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri
Bankove spojenie

Cislo uctu

ICO

IC DPH

Telefén

/ dalej len zhotovitel /

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva

: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel

: p. Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, vedUci investicného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

QOddiel : Sa, vlozka ¢.3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 - 062/ 0200

: 35 850 370
1 SK 2020263432
: 0911 715 110, Ing. Elena Dzavoronkova

: HYCOPROJEKT, akciova spolo¢nost’

PreSovska 55, 821 02 Bratislava

: Ing. Jozef Krémarik, predseda predstavenstva

Ing. Rastislav Krémarik, podpredseda predstavenstva

: Ing. Jozef Krémarik
: Okresny sud Bratislava |, oddiel : Sa, vloZka €. 1203/B

: VUB, a.s. Bratislava

: 1160434953/0200

: 35703377

: SK2020311722

: 0903 134 873, 0903 432 471



21.

2.1.1.

2.2,
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2.2.2.

2.3.

3.1.

ll. Vychodiskové podklady a adaje
Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- stitazné podklady
- cenova ponuka zhotovitela zo dnha 9. 1. 2013

Vychodiskové tUdaje
Nazov stavby: Bratislava, CS a VDJ Svibova ul. (Bornik), rekonétrukcia

Predmetom je dodavka projektove] realizanej dokumentacie a dodanie pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia, resp. ohlasenia stavebnych prac pre
stavbu: Bratislava, CS a VDJ Svibova ul. (Bornik), rekonstrukcia.

Miesto stavby: MC Bratislava — Karlova Ves, miestna ¢ast: DIhé diely

Investor: Bratislavska vodarenska spolocnost, a. s.

lll. Predmet plnenia

Vypracovanie a dodanie dokumentacie pre vydanie vodopravneho (stavebného)
povolenia, ktora je suéasne aj pre realiziciu stavby, vratane zabezpecenia
pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia, resp. ohlasenia
stavebnych prac pre stavbu: “Bratislava, CS a VDJ Svibova ul. (Bornik),
rekonstrukcia”.

Projektova dokumentacia ma riesit:

rekonstrukciu armatdrnej komory &.1 zahriujlcu osadenie nového zdbradlia pri
vstupnej rampe, rieSenie vymeny vzduchu sohrevom do objekiu vratane filtracie
(temperovanie), o$etrenie potrubi, tvaroviek a armatur, vymenu pokiopov do arm.komory
za nerezové roéty, vymenu sacich ko$ov na odbernych potrubiach, vymenu vnuatornych
konstrukcii vo VDJ za nerezové, prepojenie ovladania a signalizacie armatur na CTD,
vymenu vchodovych dveri, vymenu 2ks dveri (suterén, 1.poschodie), 1ks okno
(1.poschodie), vonkaj$ie omietky (vyspravenie, penetracia, zateplenie), vyburanie
zakladov, zablendovanie otvorov a vymenu podlahy (prizemie), vnatorné a vonkajSie
malby, natery, rekonstrukciu osvetlenia, rekonstrukciu beténovej komunikacie,
odvodnenie aredlovej a prijazdovej komunikacie.

rekonstrukciu armatirnej komory ¢€.2 zahrfiujucu rekonstrukciu strechy (hydroizolacia,
zateplenie, odvetranie, oplechovanie, novy spdsob odvodnenia), vykurovanie objektu
(temperovanie), odvetranie priestorov armatirnej komory a medzipriestoru AK-VDJ,
zamurovanie postrannych okien, kompletn(i vymenu interiérovych dveri, kompletni
rekonstrukciu &elnej a zadnej fasady (zamurovanie niektorych okennych otvorov,
vymenit okenné vyplne, vymena vstupnych dveri a vstupnych bran); vyspravenie,
penetraciu, zateplenie, povrchovy nater, vymenu revizno-montéZneho rebrika na
strechu, sanaciu vonkaj§ich a vnudtornych Uprav povrchov, odstrénenie omietok
napadnutych plesfiou, odvodnenie medzipriestoru AK — VDJ, Upravu podlahy (suterén,
prizemie), rekonstrukciu  hygienickych  zariadeni, vymenu nosnych rostov
elektroinstalacie a vnutorného osvetlenia, natery stoZiarov vonkajSieho osvetlenia,
vymenu zabradli, ochozov v medzipriestoroch AK-VDJ, vymenu sacich kosov na
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3.2.

3.3.

3.3.1

odbernych potrubiach, vymenu vstupnych konstrukcii do VDJ za nerezove, natery
zabradli a rostov v ostatnych priestoroch, prespadovanie zadnej spevnenej plochy za
AK, izolovanie prekrytia zatekajiceho medzipriestoru pod okapovym chodnikom,
zhotovenie nového okapového chodnika s drenaznym systémom;

technol6gia - rekonstrukcia zahriiuje: vymenu 8erpacich agregatov, protirazova ochranu
Cerpadiel, eiektroochranu a napajanie ¢erpadiel, prepojenie na signalizaciu a ovladanie
CTD, vymenu casti potrubnych rozvodov (sanie a vytlak cerpadiel) za nerezové,
oSetrenie ostatnych rozvodov, revitalizaciu drevin.

Na prvom vyrobnom vybore sa tieto polozky podfa potreby upresnia a vysvetlia.

Projektova dokumentacia bude spracovand vrozsahu podfa § 8 a 9 vyhlasky

Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zakona, v zneni neskorSich predpisov. Projektova

dokumentacia musi byt kompletna a obsahovat najma:

- Sest (6) vyhotoveni dokumentacie pre stavebné povolenie, kiora bude sucasne k
realizacii stavby,

- tri (3) vyhotovenia geodetického elaboratu

- dve (2) vyhotovenia vykazu vymer s rozpoétom ( v MS Excel na CD a v programe
Cenkros Plus).

Pre splnenie predmetu podfa bodu 3.1. zmluvy, projektova dokumentacia musi
obsahovat najma:

Stavebno - technické riesenie :

- sprievodnu spravu,

- sthrnnt technicka spravu,

- situaciu so zameranim inzZinierskych sieti podfa ich vyty&enia v teréne, potvrdent
spravcami, dodat’ aj v digitainej forme vo formate DGN na nosi¢i CD. Vyty€enie
inZinierskych sieti zabezpedi zhotovitel,

- zistenie a zameranie skutkového stavu a moznych prekazok, ktoré mézu ovplyvnit
realizaciu stavby. V pripade potreby si zhotovitel preveri skutkovy stav sondou,

- kompletni projektovd dokumentaciu stavebnej a technologickej €asti a ostatnych
profesii pozostavajlicu z vykresov stavebnych konstrukcii, prieénych rezov,
pohladov, schém a vykazov,

- projekt bdracich prac,

- projekt poziarnej ochrany vzmysle zakona & 50/76 Zb. vzneni neskorSich
predpisov,

- navrh vykonania individualnych a komplexnych skusok,

- vypracovanie kompletného vykazu vymer a rozpoétu v dvoch exemplaroch /aj v MS
Excel na CD/, v programe Cenkros plus,

- existenciu a polohu v8etkych inzinierskych sieti, pripojok a pripojov je nutné overit a
zamerat v teréne. Poskytnuté uUdaje spravcami inZinierskych sieti su len
informativne,

- navrh na technolégiu vystavby a materidlu. Vyrobcu bez menovitého uréenia s tym,
Ze musia spinat prisiusné STN a ISO,

- atest na pitni vodu pre vSetky materialy a zariadenia, ktoré budu v kontakte s pitnou
vodou,

- konstrukciu zriadenia povrchov navrhovanych spevnenych pléch /vozoviek,
chodnikov, spevnenych pléch/ odsthlaseni spravcami komunikacii (situacia, prie¢ne
rezy a uviest mieru zhutnenia zasypov),

- v samostatnej kapitole vypracovany vplyv na arealovl dopravu a navrh prislusnych
opatreni,

- v pripade potreby zabezpedit rozhodnutie o povoleni na likvidaciu zelene a navrh
spatnej rekultivacie,



3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.8

- v pripade potreby prelozky inZinierskych sieti vypracovat PD preloZky prerokovany
s prislusnym spravcom,

- projekt riadiaceho a prenosového systému s napojenim na centréiny dispecing
objednavatela,

- dolozit vSetky doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia, resp. ohlasenia
stavebnych prac,

- dodrzanie dalSich podmienok a rozsahu vypracovania uvedenych v prilohe B
podkladovych materialov.

Vypracovanie POV s harmonogramom, ktorého sti¢astou bude ako samostatna priloha
plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, vypracovany v sulade s
Nariadenim vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a plan nakladania a zneSkodnenia odpadov.

Geodeticky elaborat so zameranim dotknutych inZinierskych sieti a objektov.
Odovzdanie vyty&ovacich prvkov v teréne zhotovitel vykond po vybere zhotovitela
stavby, pri odovzdavani staveniska zhotovitefovi stavby.

Zhotovitel zabezpeéi vypracovanie dodatku prevadzkového poriadku deleného na
prislusné objekty stavby.

Zhotovitel bude vykonavat pri realizacii diela, budovaného na zaklade realizaCnej
dokumentacie, ¢innost koordinatora dokumentacie v zmysle Nariadenia viady SR €.
396/2006 Z. z. na zaklade samostatnej zmluvy o dielo s budicim zhotovitefom diela.
Funkciou koordinatora dokumentacie zhotovitel poveruje Ing. Jozefa Krémarika.

Zhotovitel doda podrobnu situdciu a geodetické podklady k vytyCeniu stavby aj v
digitalnej forme vo formate DGN sdolozenim CD. Zarovefi doda projektovu
dokumentaciu 6x aj v digitalnej forme na CD nosici:

- textova éast /format *.doc/

- vykresova Cast /format *.dwg/

- rozpoctova Cast v tabulke /format *.xls/

Pred odovzdanim elaboratu objednavatefovi zhotovitel tento predioZzi na kontrolu
Gplnosti odboru GIS objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje prévo, Ze zhotovitef
neméze nakladat s dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Evidenciu, =zatriedenie a nakladanie s odpadmi, ktoré vznikni v suvislosti s
realizaciou stavby, spracovat v zmysle zakona ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom
zneni a stvisiacich predpisov. Naklady suvisiace s odpadmi zahrnut do rozpoctu stavby.

Na zaklade projektovej dokumentacie, ktora je zaroven realizatnym projektom,
schvalenej zavereénym prerokovanim, zhotovitel zabezpeéi pravoplatné vodopravne
(stavebné) rozhodnutie, resp. ohlasenie stavebnych prac a v pripade poziadaviek
stavebného Uradu zapracuje nové skutoCnosti a pripomienky do projektu stavby bez
zmeny ceny projektu.

Dokladova &ast pre vydanie vodopravneho (stavebného ) rozhodnutia bude obsahovat

- zoznam dotknutych viastnikov pozemkov s uvedenim parcelného Cisla, druhu
pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav k nehnutelnosti a k tomu
doloZenie listov vlastnikov susednych pozemkov s uvedenim parcelného &isla, druhu
pozemku, vymery a viastnickych alebo inych prav podla evidencie nehnutefnosti,
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3.5.

3.6.

3.7.
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4.2.

- majetkovoprévne vysporiadanie (dohodntf s viastnikmi zmluvy o budtcich zmluvach
0 vecnom bremene, o prenajme pozemku, prip. o kipe pozemku, na ktorom sa bude
stavba realizovat).

- nevyhnutné stanoviska organov potrebnych k vodopravnemu rozhodnutiu.
Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastnl zodpovednost.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval véetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zarovef sa zavézuje na
ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat' aj akékolvek dalie
veci, dokumenty, podkiady, ktoré prevezme od objednavatela pre tiely zhotovenia diela.
Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktord ma alebo by mohla mat za nasledok
chyby alebo vady diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu, je zhotovitel' povinny bez
zbyto¢ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dfia ich prevzatia pisomne
oznamit' doporuenym listom objednavatelovi. V opaénom pripade naroky zhotovitela
spojené s nekompletnostou alebo nedokonalosfou podkladov mu odovzdanych
objednéavatelom zanikaji.

V pripade, ak nie st v zmluve zaznamenané niektoré skuto&nosti tykajlice sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skuto&nosti objednavatefovi pisomne oznamit
najneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skuto&nosti pisomne
neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat' po uzavreti zmluvy
Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skuto&nostiam a plati, Ze tieto
boli zhotovitefovi zname pred uzavretim zZmiuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriedi zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
respektovat’ a pripadné podmienky v iom uvedené dodrgiavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, preruseniu prac na diele
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pritom
zhotovitel zodpoveda za véetky gkody, ktoré vznikn( nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem $tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
spinomocnenej $tatutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby (bez
ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitelom zmenu podmienok zmluvy resp. menit’ dohodnuty rozsah diela alebo jeho
cenu.

IvV. Cas plnenia
Termin plnenia predmetu zmluvy podfa ¢&l. lll. je nasledovny:
Pre predmet pinenia v rozsahu bodu 3.1.

- zacatie . podpisom ZOD
- ukonéenie : april 2013

Zhotovitel spini zmluvny zavéazok dodanim :
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- projektovej dokumentéacie pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia,
ktora je sUdasne aj pre realizaciu stavby, vratane zabezpeCenia pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia, resp. ohldsenia stavebnych uprav.

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatelovi bez akychkolvek vad.

Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne a véasne dokonéené dielo (bez vad) prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V pripade nedodrzania terminu na dokon&enie diela bez akychkolvek vad, je
objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi sankcie (najmé zmluvné pokuty), a to
bez ohladu na skutoénost, & neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitefom dodrzane.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny dodrzat termin na dokonéenie diela v beZnom
pracovnom &ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatefla, zabezpeCit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenéch, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena diela sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeti napravu vlehote urtenej objednavatelom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou odstipenia od zmluvy s okamzitou G&innostou odo dha
doruéenia oznamenia zhotovitefovi) akuikolvek &ast diela azadat zhotovenie takejto
¢asti diela tretej osobe, pricom zhotovitel' bude plne zodpovedny za koordinéciu svojich
prac s takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti
diela budli objednavatelom zapoéitané na zaplatenie ceny, na ktori mé zhotovitel narok
podla zmluvy. Pre vyli&enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapocitat
na zaplatenie ceny zhotovitefovi aj vSetky zvyS8ené naklady avydaje spojené
s odobratim akejkolvek &asti diela zhotovitefovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel
v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolane
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitelovi nedodrZzanim terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia (napr. nad€asy, praca na zmeny,
zvydené pracovné nasadenie a pod.), budi vzdy na tarchu zhotovitefa. Cena diela sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho &ast' v stlade so zmluvou pred
dohodnutym zékladnym terminom, je objednavatel opravneny (av8ak nie povinny)
vykonané dielo bez vad alebo jeho Cast prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.
Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. ¢asti diela, nebude zhotovitelom bez
vazneho doévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zalatie zhotovovania diela omeskalo zinych dovodov ako
zddvodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt terminy riadne spinené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvy$enie dohodnutej ceny.

Objednavatel méZe kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho cCasti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit’ dovtedy
zhotovené dielo pred zni&¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na
zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa v8etky terminy postvaju
o podet dni takto nariadeného preru$enia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu
objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace
na zhotoveni diela obnovit.
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V. Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitefa, ktora tvori
neoddelitelnt sucast tejto zmluvy.

Cena za dielo podla :
bodu 3.1. 49 300,- EUR (slovom styridsatdevattisic tristo EUR)

Spravne poplatky ~ 200,- EUR (slovom dvesto EUR)

Cena celkom: 49 500,- EUR (bez DPH) (slovom $tyridsatdevattisic patsto EUR)
K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou aZ do odovzdania diela
a fakturacie ceny za hotové dielo . Cena za dielo obsahuje v8etky naklady zhotovitela na
zhotovenie diela. Spravne poplatky budu uhradené podia skutoénosti.

S vynimkou rozSirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom kzmluve, neméze zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
domahat sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dovodu, &i uZ existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom alebo tak doslo v dosledku udalosti / skuto¢nosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu/. Zhotovitel nemoze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani
v doésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo zniZit o hodnotu nerealizovane;
Gasti diela.

Vsetky zmeny a prace nad ramec predmetu plnenia poZadované objednavatefom
budu rieSené dodatkami k tejto zmluve. Cena prac sa stanovi v stlade s podmienkami
v cenovej ponuke.

V ramci ceny bude dodanych 8$est (6) vyhotoveni realizacného projektu stavby, tri (3)
vyhotovenia geodetického elaboratu adva (2) vykazy vymer srozpottom (v MS
Excel), $est (6) CD nositov s kompletnou projektovou dokumentéciou v digitélnej forme
a jeden (1) CD nosi¢ so situaciou a geodetickymi podkladmi k vytyeniu stavby.

Specifikacia ceny je spracovana podla sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2012. Takto stanovena financna
giastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, Ze dielo je Upiné a nebude vyZadovat
dodatoéné rieSenie.

Cena za dielo je vypracovana podia ustanoveni zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach,
v platnom zneni a je v mene EURO.

VI. Platobné podmienky
Cenu za dielo uhradi objednéavatel zhotovitelovi po spineni predmetu tejto zmluvy

na zaklade dvoch faktur vystavenych zhotovitelom pre plnenie pod bodom 3.1., a to
nasledovne:



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

- prvu faktaru vo vyske 50 % z ceny za dielo za projektovil dokumentaciu stavby podfa
bodu 3.1. predioZi zhotovitel objednavatelovi do patnastich (15) dni po zavere&nom
prerokovani a pisomnom odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie
objednavatefom, a

- druha faktdru vo vyske 50% z ceny za dielo predloZi zhotovitel objednavatelovi do
patnastich (15) dni po dodani originalu pravoplatného vodopravneho (stavebného)
rozhodnutia, resp. po dodani potvrdenia o spineni povinnosti o ohlaseni stavebnych
Uprav.

Faktury bud( vystavené s prislichajucou DPH v zmysle predpisov platnych v case

odovzdania diela.

Splatnost faktur je do tridsat (30) dni odo dha doruéenia faktury. Faktira sa povazuje za
doruéent prevzatim na podateini objednavatela, resp. uplynutim troch (3) pracovnych
dni odo dna jej odoslania.

Fakttry musia obsahovat v8etky (daje podlia

. zakona & 222/2004Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, a

- zakona &. 431/2002 Z. z. o G&tovnictve v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, Ze faktiry nebud( obsahovat Udaje podla bodu 6.3 tohto ¢lanku zmiuvy, je
objednavatel' opravneny vratif ich zhotovitefovi na doplnenie, &im sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zatne plynut diiom doruéenia opravenej faktary
objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnt platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplni ktorlikolvek z povinnosti stanovenych mu zmiuvou, ato az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitefa. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v stvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatefa. PoruSenie tohto ustanovenia ma
za nasledok neplatnost takéhoto posttipenia pohfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohfadavky alebo naroky vo&i objednavatelovi
proti pohfadavkam alebo narokom objednavatefla voéi zhotovitelovi na akékolvek platby
podia zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela voCi
zhotovitefovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat
a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast) podla zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela voci objednavatefovi.

Objednavatel tymto bezpodmienetne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podfa tejto zmluvy zabezpecené dostatoCné
financné prostriedky.

Vil. Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v <&ase jej
odovzdania objednavatefovi, bez ohfadu na to, Ci sa jedna o vady spbdsobené
porudenim ustanoveni tejto zmluvy alebo ustanoveni v8eobecné zavaznych pravnych
predpisov alebo inych noriem. Uvedené plati aj vpripade, ak sa vady prejavia
kedykolvek po odovzdani projektovej dokumentacie napr. pri realizacii stavby pre ucely
ktorej bola projektova dokumentacie v zmysle tejto zmluvy zhotovitelom vyhotovena.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z neplnenia
ustanoveni Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni, znaSa zhotovitel v plnom
rozsahu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady dokumentécie, ktoré boli spdsobené pouZitim
podkladov poskytnutych objednavatefom za podmienky, ze zhotovitel upozornil na ich
nevhodnost objednavatela a ten na ich pouZziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, Ze objednavatel
ma pravo pozadovat a zhotovitef ma povinnost bezplatného a bezodkladného
odstranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit pripadné vady dokumentécie stavby do desiatich
(10) dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavézuje, ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podfa ¢l.1. tejto
zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla viastnej volby a na naklady
zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avéak nebude ovplyvnena
cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voci
zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretfou osobou s 10% prirazkou z celkovej
fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny poZadovat od zhotovitela
aj zaplatenie vSetkych $kdd vzniknutych v désledku vad a nékladov na préce potrebné
na ich odstranenie.

V pripade, e z dfvodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavézuje uhradit objednavatefovi nahradu Skody v plnej vyske ceny
vzniknutej naviac prace.

Vill. Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokoncené dielo po termine uvedenom v ¢l. 1V,
ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvni pokutu 50,00 Eur
(slovom patdesiat eur) za prvych tridsat (30) dni omes$kania za kaZdy kalendarny def
omeskania. Za kazdy daldi kalendarny defi omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni
omeskania, ma objednavatel' pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnt pokutu
25,00 Eur (slovom dvadsatpat’ eur).

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamovant vadu v &ase podfa €l. VII. bodu 7.5.
ma objednavatel pravo tato opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 7.7. zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie Cl. VII. bod 7.5. —
termin odstranenia vad, méa objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na
zmluvnt  pokutu vo vyske 100 Eur (slovom jednosto eur) za kaZdy kalendarny den
omeskania az do doby odstranenia vad.

Vietky zmluvné pokuty podfa zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna doruCenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotoviteflovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocéitat zaplatenie ktorejkofvek zmiuvnej

pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Ghradu ceny za dielo zhotovitefovi
alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voci
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8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skutoéné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktora nie
je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti spinit
svoje povinnosti alebo zavazky v stlade so zmluvou.

V pripade oneskorenej thrady faktiry podfa bodu 6.2. €l. VI. zmluvy, ma zhotovitel
pravo uplatnit’ si u objednavatela narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej
Giastky za kazdy kalendarny den omeskania.

IX. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatefovi kompletny zoznam vSetkych
subdodavatelov $pecifikujuci: (i) objem subdodavok podla jednotlivych subdodavatelov,
(ii) popis Cinnosti, ktoré budl jednotlivi subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade
zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat
objednavatelovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny objednavatelovi
predkladat s kazdou diastkovou faktirou zoznam splatnych faktur subdodavatelov
s podrobnym zoznamom fakturovanych prac a dodavok.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je vtakomto pripade
povinny okamzite vykonat vsetky potrebné uUkony na to, aby s odmietnutym
subdodavatefom ukondéil spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel je opravneny (nie vsak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit’ zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne osumu takto odnatej dodavky subdodavatela zniZuje cena diela.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatefom osobitny dodatok k
zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatefom za riadne vykonanu pracu dojednant
odmenu riadne a véas, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni na moznost
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom takéto
zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podfa nazoru
objednavatela ohrozit postup projektovych prac a dodrzanie terminu dokoncenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajicom pisomnom upozorneni
zhotovitela a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu napravy, opravneny zadrzaf
vyplatu ¢iastkovych faktur (danovych dokladov), resp. zaverecnej faktury (danoveého
dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budd uspokojené
zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukdzané. Pocas doby
zadrzania platieb nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefhaznych
zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri
zadrzani platieb zhotovitelovi ma objednavatel pravo (nie vS§ak povinnost) uhradit dizné
sumy subdodavatelom namiesto zhotovitela, pricom o takto zaplatené Ciastky sa
automaticky znizi cena za dielo.

Zhotovitel je povinny pocas spracovania dokumentacie podla &l IIl. bodu 3.1.
priebezne zvolavat vyrobné vybory, min. v8ak 1x za mesiac. Najneskér dva tyZdne pred
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9.6.

9.7.

9.8.

9.0.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

zaveretnym prerokovanim prediozZi zhotovitel objednavatelovi dokumentaciu v dvoch
exemplaroch na vyjadrenie, vratane dokladovej Gasti a rozpo&tu. Pripomienky zo
zavereéného prerokovania zapracuje zhotovitel do Eistopisu projektovej dokumentacie.

Autorské prava zhotovitela su v stlade so zakonom ¢&. 618/2003 Z.z. o autorskom prave
a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon).

Predmet zmluvy — projektova dokumentacia sa stdva majetkom objednavatela,
s ktorym moze nakladat’ podla viastnych potrieb az po celkovej Uhrade ceny za dielo,
pricom toto viastnicke pravo bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na
objednavatela jeho odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného viastnictva na
objednavatela je zahrnuty v cene za dielo.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi stihlas na akékolvek pouZitie diela,
resp. jeho ¢asti podliehajlcich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouZit' dielo akymkolvek
spésobom a akoukolfvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
dasového ohraniéenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene za dielo podia zmiuvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat' dalSieho pouzitia diela inym spbésobom ako pre
Udely zhotovenia diela podifa zmiuvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe
stihlas na pouzitie diela vrozsahu udelenej Licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to
a? do Upiného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Objednavatel je vyluénym viastnikom vsSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne avéasné zhotovenie diela, ato po celd dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
uéel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakdzané abude objednavatefom
povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj
v pripade pred&asného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel povinny véetky veci, dokumenty,
podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Zhotovitel bude pri pineni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefa ajeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podfa bodu 9.11. maju vplyv na predmet pinenia alebo Cas
plnenia, musi byt stiéastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny za dielo. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Urcenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny: Ing. Jozef Krémarik.

Za objednavatela je povereny na rokovania ana kontrolu projektu Ing. Elena

Dzavoronkova, odbor investicii objednavatela, Ing. Andrej Lesko, divizia vyroby vody
objednavatela a Ing. Peter Kmetko, divizia vyroby vody objednavatela.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

X. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciastoéne odstupit od zmluvy najma
v pripade, ak:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

(i)

)

dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poZiadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom,

riadne a véasné splnenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,

napriek upozorneniu objednavatela zhotovitel nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela,

finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmiuvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami,

zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom,

zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne a vCas
svoje povinnosti podla zmluvy,

objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hiadiska jeho planovaného
uéelu ako neefektivne,

zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej Cinnosti
nevyhnutnej na riadne a v&asné dokoncenie diela v slade s prislusnymi pravnymi
predpismi alebo

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

(a)

(b)

objednavatel oviac ako S$estdesiat (60) dni neopravnene meska s Ghradou
splatnej asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy alebo

objednavatel opakovane a napriek predchéadzajicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia
porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplini riadne a véas svoje povinnosti podfa
zmluvy.

Odstlpenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt dorucené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastanu v defi dorugenia pisomného odstlpenia.
Dosledky odstipenia od zmluvy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnG pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych strén zostava
nedotknuté.

V pripade predgasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch 3)
pracovnych dni odo diia Uginnosti odstlpenia protokolarne odovzdat objednavatefovi
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10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

vSetky veci a doklady prevzaté od neho za Ucelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych &asti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych ¢asti diela uréi objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi, pricom zhotovitel je povinny
objednavatelom stanoveny termin re$pektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych vtomto bode 10.4 zmluvy je objednavatel opravneny poZadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 100,- € (slovom jednosto eur) za kazdy
deii omeskania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonéeni zhotovovania diela podfa zmluvy sa zhotovitel zavézuje poskytnut
objednavatelovi poZadovanu stcinnost (napr. pri koordinécii prac) tak, aby dal$i priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozZneny. V opatnom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktord mu tym vznikla.

Pri predéasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia pouziji primerane predéasnému ukon&eniu.

Predéasné ukondenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvni stranu, ktora tato zmluvu
ukonéila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady anedostatky dovtedy
vykonaného diela.

Xl. Dorucovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podfa zmluvy budt urobené v pisomnej forme a budd
doruéené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budl povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného doruéenia a dorucenia kurierom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade doruCovania
doporucenou postou), alebo

(c)  momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlagil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade doru¢ovania faxom).

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny den v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budli povaZované za doru¢ené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maja byt zmiuvnej strane dorucené, budu
pokial taka zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat’ (10) pracovnych dni vopred, takej zmiuvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotoviterl: HYCOPROJEKT, a.s.

Adresa: PreSovska 55, 821 02 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Rastislav Krémarik

tel. : 0903 134 873

e-mail: rasto.kremarik@hycoprojekt.sk
vo veciach technickych do ruk: Ing. Jozef Krémarik

tel. : 0903 432 471

e-mail: krecmarik@hycoprojekt.sk
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11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

Objednavater: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.,

Adresa: Presovska 48, 826 46 Bratislava 29
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel
tel : 02/ 48 253 433
e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk
vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii
tel : 0911 696 461
e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk
Ing. Marek Brunovsky, ved. investiéného oddelenia
tel 0903 575 062
e- mail: marek.brunovsky@bvsas.sk

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podia zmluvy budi v siovenskom jazyku.

Xli. Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmiuvy bez
predchadzajluceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich spinomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného pinomocenstva, auditorov, ktori budu overovat
Gétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti,
kiora ovlada matersku spolo¢nost, zastupcom financujucich bank alebo v stlade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného organu,
ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmiluvnou stranou, akékolvek informacie tajného alebo
déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti véetky obchodné, déverné, tajné alebo iné
informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej
strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej E&innosti alebo inych
zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto
informacie:

(a) na Ucely stiidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
GCastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre tak(l zmluvnl stranu spraciva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktord pre taki zmluvn( stranu obstardva archivaciu zmiuvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynalozi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vyssie uvedenych zaleZitostiach.
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