7o ZMLUVA O DIELO & ZoD/100/2013/BVS
©_ «“pre stavbu: “ COV Myjava, povodiiova ¢erpacia stanica"

1.1.

1.2.

»_q‘z’.‘a\ireté podfa § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

CLLl. Zmluvné strany

Objednavatef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri :

Bankové spojenie
Cislo Gétu

{efe)
IC DPH

Telefon

: Bratislavska vodarenska spoloénost) a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: p. Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného oddelenia

Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, vioZzka &. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 — 062 / 0200

: 35850 370
: SK 2020263432

: 02749491419

(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS, a.s.”)

Zhotovitef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

E}ankové spoienie
Cislo tGctu

ICQ

DIC

iC DPH

Telefon
Fax

(dalej len ,zhotovitel”)

: STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o.

Zelezniéiarska 18, 811 04 Bratislava

: Ing. Roman Nagy, konatel spolo¢nosti

: Ing. Martin Mihala
: Okresny sud Bratislava |, oddiel : Sro, vioZka €. 63388/B

: Tatra banka, a.s.
1 2623191041/1100

: 36231053
: 2020196937
: SK 2020196937

: +421 2 5465 0045
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Il. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- podkladové materidly na vypracovanie ponuky
- ponuka zhotovitela zo dia:

Vychodiskové tudaje

Nézov stavby: COV Myjava, povodiiova &erpacia stanica
Miesto stavby: Myjava

Stavebnik: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

lll. Predmet zakazky

Kompletna dodavka stavby v rozsahu:

SO 01 povodriova Eerpacia stanica :

podzemna nadrz z vodostavebného Zelezobeténu, na podkladnom beténe, spodna ¢ast —

saci bazén s dnom vytvarovanym spadovym beténom, vrchna ¢ast — strojoviia , vybavena

montaznymi a vstupnymi otvormi so zateplenymi vodotesnymi poklopmi , rebrikom

a nadzemnou drahou pre kladkostroj. V stenach budu vodotesné potrubné prestupy

a prestupy pre kable. Okolo objektu bude beténovy chodnik, napojeny na jestvujicu vnatro
arealovu komunikaciu pri jestvujicom objekte odvodnenia kalu.

SO 02 uzaverova Sachta :

podzemna nadrZ z vodostavebného Zelezobeténu, na podkladnom beténe, ktora bude
nasadena na jestvujuce odtokové potrubie z COV DN 500. V stenach budt vodotesné
potrubné prestupy. Okolo objektu bude beténovy chodnik, napojeny na jestvujlci chodnik pri
mernom objekte.

SO 03 prepojovacie potrubia :

-potrubie pritoku vycistenej odpadovej vody z uzaverovej $achty do ¢erpacej stanice DN 500
sklolaminat.

-vytlaéné potrubie DN 350

PS 01 povodiova &erpacia stanica :

strojné vybavenie : ponorné kalové &erpadlo Flygt (3 ks) s prisluSsenstvom, tenzometricky
ponorny hladinovy snimaé Nivopress (2ks) s prislusenstvom, kladkostroj pojazdny,
obojstranny vretenovy postvac DN 500 so servopohonom (2 ks), motyfkova spéatna klapka

( 2ks), klapka uzavieracia (2ks), gulovy ventil (1ks), prislusné prepojovacie potrubia, meranie
a regulacia a ASRTP.

Zhotovitel vykona znovu zriadenie predpisanych povrchovych tprav dotknutych komunikaci,
chodnikov a ostatnych zabranych pléch.

Predmetom plnenia je zrealizovanie stavby v ramci rozpoétu, v lehote vystavby a za
dodrzania technickych a kvalitativnych podmienok definovanych touto zmluvou a jej prilohami
v rozsahu a podla projektovej dokumentacie



3.2

Predmetom zékazky a su€ast'ou ceny za dielo su taktieZz nasledovné Cinnosti:

Vypracovanie:

- projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby

- prevadzkového poriadku

Koordinacia organizacie vystavby s:

- technickym dozorom objednavatela

- autorskym dozorom projektanta

- poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych
- cenovym konzultantom objednavatela

- prevadzkovatelom prislusnej divizie objednavatela.

Predmetom dodavky je aj vybavenie resp. zabezpecenie:

oznacenia stavby podla rozhodnutia o povoleni stavby a samostatného oznacenie
stavby podla pokynov objednavatela

staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov
vyty&enia inZinierskych sieti

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom
zameranie vSetkych odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti

koordinacie prac so zhotovitefom subezZnych investicii, koordinacie s Diviziou cov
objednavatela

¢innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy

opatreni v sulade s planom ochrany zZivotného prostredia

tlakovych skusok za U&asti zastupcu objednavatela a Divizie COV objednavatela
vedenie stavebného dennika

vyhotovenie foto dokumentacie zrealizovanych Casti stavby zakrytych v priebehu
realizacie diela

geodetické zameranie zrealizovaného diela
atestov pouzitych materialov
kompletizaciu dokumentacie ku kolaudaénému konaniu

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu strojov a zariadeni na
predpisanych tladivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investiéného
majetku vratane $tatistickych kédov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podifa &innosti (CPA) vydanej nariadenim Europskeho parlamentu a Rady (ES)
¢. 451/2008 a priemernej technickej doby Zivotnosti dodanych stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technologii.

v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajuce z
ustanoveni nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z.z. v zneni neskorsie platnych predpisov
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko, vratane
aktualizacie dokumentacie: ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

nakladanie s odpadmi, ktoré vznikn( realizaciou stavby (odvoz stavebnej sute
z buracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riadenu skladku) vsulade s
ustanoveniami zakona &. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov
a slvisiacich predpisov, vedenie evidencie vsulade s uvedenymi zakonmi
a predkladanie dokladov o vyuziti alebo zneSkodneni stavebnych odpadov

v mesacnom intervale objednavatelovi.



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok
zhotovitela realizovat stavbu.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo v sllade s podmienkami Specifikovanymi projektovou
dokumentaciou pre realizaciu stavby, ktor( vypracovala projektova organizacia MIPRO s.r.o.,
Nevédzova 6F, 82101 Bratislava.

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet plnenia v stlade s :
- projektovou dokumentaciou
- pravoplatnym stavebnym povolenim
- podmienkami stanovenymi vyhlasovatelom v podkiadovych materialoch

- podmienkami protokolarne odsthlasenymi objednavatefom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Zhotovitel na zaklade splnomocnenia objednavaiela zabezpe€i aj vSetky povinnosti
stavebnika vyplyvajlice z uvedenych povoleni a s nimi suvisiacich rozhodnuti a suhlasnych
stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii.

Objednavatel odstupi zhotovitelovi:
- 3x papierovu kopiu projektu stavby
~ 1x képiu pravoplatného stavebného povolenia.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzania kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavéznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zékona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé dielo vo vlastnom mene a na viastnti zodpovednost'.

V pripade, Ze dielo bude vykonané inym subjekiom v mene zhotovitela bez suUhiasu
objednavatela, bude sa jednat o zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy.

V pripade, Ze vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitefa nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, mbze objednavatel odstupit od zmiuvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z. v zneni
neskorsie platnych predpisov zabezpedi na viastné naklady zhotovitel u spracovatela
projektovej dokumentacie.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom, alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa zavazuje na ich
zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalSie veci,
dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely zhotovenia diela. Pripadnu
nekompletnost' alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za nasledok vady alebo
nefunkénost diela resp. jeho ¢asti alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez
zbyto¢ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dia ich prevzatia pisomne oznamit
doporuc¢enym listom objednavatelovi. V opaénom pripade naroky zhotovitela spojené s
nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatefom
zanikaj.

V pripade, ak nie su vzmluve zaznamenané niektoré skutonosti tykajluce sa zhotovenia
diela, zhotovitel je povinny tieto skutoCnosti objednavatelovi pisomne oznamit najneskér
pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutonosti pisomne neoznamil
objednavatefovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skutoénostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajliceho sa rozsahu, alebo obsahu, alebo
kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo, alebo nepriamo nerie$i zmluva, plati az do prijatia
vzajomnej dohody stran, alebo rozhodnutia prisluSného organu pisomné stanovisko
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3.9

3.10

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela reSpektovat a pripadné
podmienky v fiom uvedené dodrziavat'.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolfvek rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pri€om zhotovitel zodpoveda za
vSetky Skody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem statutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej statutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby (bez
ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so zhotovitelom
zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo cenu za dielo.

Zhotovitel sa zavazuje urobif vSetko potrebné pre riadne avgasné zhotovenie diela (t.).
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a véasné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vsetkym vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie
diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné: leSenia, paZenia, zdvihacie mechanizmy,
strézna sluzba, naklady na stavebny prid, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu
zo stavby, naklady za telefény, naklady za socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové
vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela pred poSkodenim a revizie a pod.
Sucastou povinnosti zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych
potrebnych a predpisanych opatreni pre zabezpeéenie ochrany Zivotného prostredia,
ochrany zdravia a bezpeénosti osdb nachadzajucich sa na stavenisku.

IvV. Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podfa &l. lll. st nasledovné :

zahajenie  03.2013
ukoncéenie 06.2013

Na zahdjenie stavby objednavatel pisomne vyzve dodavatela.

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip.
jeho apravu do povodného stavu, odovzdanie diela, prevzatie.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok podfa ¢&l. 1l preukazanim dodrZania vSetkych
garantovanych parametrov diela, predlozenim zépisov o vykonani a vysledkoch
pozadovanych skusok, atestov a certifikatov zabudovanych materialov a
zapisnictnym odovzdanim a prevzatim vykonaného diela objednavatelom, ako aj
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov aich prevzatim a potvrdenim
objednavatelom v zmysle zmluvy.

Objednévatel stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej
dizke patnast (15) dni, pricom tato lehota je zapoc€itana do celkovej lehoty vystavby.

Terminy vystavby mozu byt zmenené len po pisomnej dohode s objednavatelom
v stlade s podmienkami zmiuvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1. tohto &lanku musia byt zhotovitefom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek sp&sobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitelom.

Objednavatel sa =zavazuje, Ze riadne av€asne dokonlené dielo bez vad
a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu za dielo.



4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

V pripade nedodrZania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit vodi
zhotovitelovi sankcie (najmé zmiuvné pokuty), a to bez ohladu na skutodnost, &
neskorsie terminy, alebo mifniky boli, alebo neboli zhotovitefom dodrzane.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy, alebo milniky v
beznom pracovnom &ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatefa
zabezpedit' zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach
bez toho, aby tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena za
dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote uréenej objednavatefom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel' je opravneny kedykolvek
odobrat’ zhotovitefovi (napr. formou Giastocného odstipenia od zmluvy s okamzZitou
uéinnostou odo difa dorudenia oznamenia zhotovitelovi) akikolvek cast diela
a zadat' zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe, priom zhotovitel bude plne
zodpovedny za koordindciu svojich prac s takto uréenym novym zhotovitefom.
Naklady takejto realizacie odobratej ¢asti diela budu objednavatelom zapocitané na
zaplatenie ceny za dielo, ktori ma zhotovitel obdrzat’ podfa zmluvy. Pre vyliCenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za
dielo zhotovitefovi aj v8etky zvySené naklady avydaje spojené s odobratim
akejkolvek Casti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene
odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolane
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknil zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov,
resp. dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nadéasy, praca na
zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.), budlG vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho ast' v stlade so zmluvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avSak nie
povinny) vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho East prevziat aj v skorsom
ponuknutom termine. Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. Casti diela,
nebude zhotovitelom bez vazneho dovodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zadatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov, ako
z dévodov vyluéne na strane objednavatefa, musia byt jednotlivé zakladné terminy
riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej
ceny za dielo.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim doévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zniGenim, po$kodenim alebo stratou. V pripade
prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa
vetky zakladné terminy, mifniky a medziterminy stanovené v &asovom plane
vystavby posUvaji o pocet dni takto nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po
obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér
do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.
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V. Cena za dielo

Cena za dielo vrozsahu ¢&lLIll. tejto zmiuvy je stanovena na zaklade vysledku
sitaze avsulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich
predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH 284 000,--EUR

slovom: dvestoosemdesiatstyritisic EUR

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania
diela a fakturacie ceny za vykonané dielo. K cene za dielo bude fakturovand DPH
v zmysle platnych predpisov.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa rozpoétu, ako priloha
tejto zmluvy) s pevnymi cenami pocas vykonania diela az do jeho odovzdania
objednavatefovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudl zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budd odpocitané v ponukovych cenach zhotovitefa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méze zhotovitelovi uhradit' pripadné
naviac prace (okrem prac uvedenych v ¢lanku V. bod 5.6 tejto zmluvy), ktoré bude
z titulu nepredvidatelnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu
plnenia tejto zmluvy podla ¢&lanku Ill. bod 3.1, a to vyluéne za predpokladu, zZe
potreba ich vykonania bude preukazatelne pisomne odsuhlasena technickym
dozorom objednavatela, cenovym konzultantom objednavatefa, autorskym dozorom
a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych v zmysle ¢lanku .
bod 1.1. zapisom v stavebnom denniku a naslednom schvaleni prislusnym organom
objednavatela.

Odsulhlasené naviac prace budl uhradené v sulade s podmienkami sutaze
maximalne v rozsahu rezervy vo vyske , stanovenej rozpoctom — poloZka rezerva
uréenej vyhradne na krytie objednavatelom nepredvidanych nakladov.

Vcene za dielo si obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajice 2z fitulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych prac zdévodu
nepredvidatelnych miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych
podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien hrdbok a materialov
konstrukceii uréenych k vyburaniu.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, neméze zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
domahat sa zvy$enia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, &i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spbdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v désledku udalosti /
skutoénosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nembdze ziadat
o zvySenie ceny za dielo ani vdosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela
alebo v dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel
opravneny primerane cenu za dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej €asti diela.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela, najmé nakiady
na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a
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5.8

6.1

6.2

administrativu, subdodavatelfskii  inZiniersku  Cinnost, geodetické prace,
dokumentaciu zhotovitela, rezijné naklady zhotovitefa, dane, ktoré méa zhotovitel
platit, zisk, poplatky aako aj vsetky dalSie naklady zhotovitela v sUvisiosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a thrady za telefon, vodu, elekiriny,
bezpednost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v
zimnom obdobi alebo néklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedistenia, zneskodhovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podla
zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na dogasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skuSok, dotasné obmedzenia premavky na
prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpecenie podmienok stanovenych
v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujicich sa na dielo, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny, vratane UGhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi
pracami a pokUt v pripade porusenia zmluvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu pinenia a riadne zhodnotil a ocenil v8etky prace trvalého
alebo do&asného charakteru, ktoré st potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov
vyplyvajicich zo zmluvy a ze pri ponutkani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentéciou a zmluvou,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii ceny za dielo zohfadnil véetky technické podmienky a terminy
dodavky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmiuve,

(d) do ceny za dielo zahrnul véetky prace, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii a
zmluve ale charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje v sdlade s
projektovou dokumentaciou a zmluvou,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje
poziadavky voci objednavatefovi stvisiace s predmetom zmluvy.

VI. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na reZime mesacnej fakturacie podla skutoCne
vykonanych prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoétu a na zaklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného stavebnym dozorom objednavatefa.

Zhotovitel je pred vystavenim faktdry povinny prediozit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi ato so vSetkymi
objednavatelom pozadovanymi prilohami na postdenie a vecnu konirolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac objednavatelom. Objednavatel ma péat (5) pracovnych dni na kontrolu
predlozenych podkladov. Supisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych su
akékolvek nejasnosti, nepresnosti, alebo chyby, je objednavatel opravneny
odmietnut. Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac je zhotovitel
opravneny vystavit na ich zaklade jednotlivé faktiry za podmienok dalej v tomto
&lanku VI. uvedenych a doruéit’ ich objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekroéit 85 % dohodnutej ceny diela. Doklady suvisiace a preukazujice kvalitu
diela bude zhotovitel predkladat’ objednavatelovi priebezne tak, aby boli odovzdané
kompletne ku dhu odovzdania diela objednavatefovi.

Objednavatel je opravneny zadrzat 10 % (desat percent) z konecnej faktury za dielo
do odstranenia pripadnych vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich
odstraneni zadrZana d&iastka bude uvolnenda do 30 dni. Zadriné bude
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

objednavatelovi slizit' na zabezpedenie riadneho a v€éasného spinenia akychkolvek
zavazkov zhotovitela podfa zmluvy.

Okrem zadrzného podla bodu 6.2 tohto €lanku objednavatel zadrzi aj dalSich 5%
(péat percent) z koneénej faktury za dielo az do uplynutia zaruénej doby za dielo.
Uvedena suma bude pouzitda vyluéne v pripade nespinenia povinnosti zo strany
zhotovitela bezplatne odstranit’ reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, Ze po dobu zadrzania nebude suma pouzita, objednavatel uvolni
zadrzant sumu do tridsat' (30) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, Zze budu
riadne odstranené vSetky reklamované vady (o objednavatel pisomne potvrdi) v
pisomnom protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.

Zadrzné podfa tohto bodu 6.3 zmluvy moéze byt s predchadzajucim a vyslovnym
pisomnym suhlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s
obsahom akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimalne
o dva mesiace vseobecnu zaruénd dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a
bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej
prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahraniénej banky na tizemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel porusuje
svoje zavézky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné,
2e zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Bez ohladu na vysSie uvedené, objednavatel je viZdy opravneny nahradenie
zaruénej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat’ si sumu zaruénej
zabezpeky u seba, az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitelovi.

Navrh konecnej faktiry predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v den
preberacieho konania.

Zhotovitel s objednavateflom odsuthlasi navrh koneénej faktury do piatich (5)
pracovnych dni od potvrdenia spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia
a geodetického zamerania objednavatelom.

Obsahom koneénej faktury bude aj stpis vykonanych v8etkych prac. Odsuhlasena
koneéna faktura musi byt predlozena k Uhrade do patnastich (15) dni po zmluvnom
termine ukonéenia a odovzdani aprevzati diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatelom. Objednavatel je povinny v hlavicke prvej strany konecénej faktiry
uviest nazov ,,Koneéna faktura"“.

Bez odsuhlasenia technickym dozorom objednavatela nemodze zhotovitel predlozit
faktaru k uhrade.

Faktiry musia obsahovat vsetky Gdaje podla
- zakona &. 222/2004 Z.z. odani zpridane] hodnoty vzneni neskorsich

predpisov,
- zakona €. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorsich predpisov

Prilohou faktlry musi byt supis fakturovanych prac s vyéislenim ich hodnoty
potvrdeny technickym dozorom objednavatela.

V pripade, Ze fakitira nebude obsahovat’ Gdaje v zmysle ¢lanku VI. bod 6.4 a 6.5
tejto zmluvy je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi k oprave resp.
k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne
plynat dfiom doruéenia opravenej faktlury objednavatelovi.

Splatnost’ faktdr je do tridsat (30) dni odo dia ich doruCenia objednavatelovi.
Faktura sa povazuje za doruenu dnom prevzatia na podatelni objednavatela, resp.
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia odoslania.




6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

71

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, Ze tato
faktGra bola prijata, pri¢om strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby
uskutoénenej objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava
ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze prebera CdCiastotné plnenie diela
zodpovedajlcim uvedenej platbe a taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost
zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnd platbu zhotovitelovi
v pripade, ak zhotovitel nespini ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou,
ato aZ do riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto
pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na
cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postlpit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
objednavatefovi, ktoré mu vznikli podla alebo v sGvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela. PoruSenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.

Zhotovitef nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky vodi
objednavatelovi proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voCi zhotovitelovi
na akékolvek platby podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohfadavkam
objednavatela vo&i zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast) podfa zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohfadavok zhotovitela voci objedravatefovi.

Pripadné predéasné vyplatenie zadrzného objednavatelom neméa akykolvek vplyv
na zarudné povinnosti a zodpovednost' zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatefa voéi zhotovitefovi prevysili sumu zadrzného,
pouzitie za&drzného objednavatelom bude povazované iba za Ciastoéné uspokojenie
jeho narokov. Zhotovitel je v8ak nadalej povinny uhradit objednavatefovi sumu,
ktora nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni
odo diia doruéenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatef je
taktiez opravneny o pouZitd &ast zadrzného zniZit najbliZzSie splatni sumu
pozadovan( zhotovitelom. Takto doplnena suma zadrzného moéze byt opatovne
objednavatelom pouzitd podfa podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrZné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov voci
zhotovitelovi vzniknutych podla, alebo na zaklade, alebo v stvislosti so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatefne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podfa tejto zmluvy zabezpecené dostatocné
finanéné prostriedky.

VIl. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru pre UCely tejto zmiuvy: Bedricha
Cinka, technického pracovnika Ol objednavatela — za stavebn( Cast a Marcela
Polesnaka, technického pracovnika Of objednavatela - za technologicku Cast.

Objednavatel sa zavézuje vykonavat technicky dozor v rozsahu prilohy tejto zmluvy.
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7.2

7.3

7.4

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediiceho: Ing. Ladislava Dubnického

Zmluvné strany sa dohodli, Ze =zhotovitel v sllade s nariadenim viady SR
€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpet&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko poveruje:

a. funkciou koordinatora bezpeénosti: Ing. Jana Krutého

b. funkciou koordinatora dokumentacie: Ing. Mariana Miklo3a

Poverené osoby uvedené vtomto bode s povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.

Objednavatel' odovzda stavenisko zhotovitefovi po prevzati pisomnej vyzvy na
zacatie stavby v termine do desiatich (10) pracovnych dni po predlozeni:

- .zébezpeky na vykonanie prac’ (na spinenie zmluvnych zavizkov) vo
forme bankovej zaruky vo vy8ke 10 % z akceptovanej zmluvnej ceny
v stlade s €lankom X. bod 10.9 tejto zmiuvy,

- dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za &kodu spdsobent
prevadzkou organizacie v stlade s ¢lankom IX. zmluvy o dielo,

- dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinéciu dokumentécie s projektantom
stavby,

Pred zacatim prac zhotovitel' predloZi v elekironickej forme na CD / DVD nositi foto
dokumentéaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa
budut zapisovat' v8etky skutoCnosti rozhodujlice pre pinenie zmluvy, najmé udaje
o vedeni stavby, o Casovom postupe prac aich akosti, odchylky od projektu a ich
zdbvodnenie atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten defi kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kongi odovzdanim a prevzatim stavby.
Opravnenie na zapis do dennika maju:

~ technicky dozor objednavatela
- stavbyveduci

- koordinator dokumentacie

- 8tatny stavebny dohfad

- autorsky dozor

Technicky dozor je opravneny datf pracovnikom zhotovitefova prikaz prerusit
prace, pokial zodpovedny stavbyvedtci nie je dosiahnutelny aak je ohrozena
bezpecnost' uskutoCfiovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracuijticich na
stavbe alebo ak hrozia iné vaZne hospodarske $kody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpecit ticast stavbyvediiceho na preverovani svojich
dodavok a préc, ktoré vykonava technicky dozor a bez meékania robit opatrenia
na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyvedtci nesthlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit
k zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze
s obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitef je povinny uloZit treti prepis dennych zédznamov od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia originaiu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujlicim organom az dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. zna$a zhotovitel v plnom rozsahu.
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

711

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat
odpady a negistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle
cestného zakona a zabezpetit bezpeénost na stavbe a v stavbou dotknutom tGzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych osob a
zabezpetit jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru a cenovému
konzultantovi objednéavatela neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri &astiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude objednavatel
(a nim uréené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni
vopred na vykonanie kontroly takejto Casti, alebo na zucastnenie sa prislusnej
skusky diela. Pogas kontroly takychto prac zhotovitel predioZi vsetky vysledky
vykonanych ski$ok prac, doklady o kvalite pouZitych materialov a stavebnych
vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa technicky dozor objednévatela na tuto kontrolu
bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa
uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt krat$ia ako dvadsatstyri (24) hodin
od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt.
Zhotovitel sa vak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vsSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel pozaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryte
konétrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vietky naklady
suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady suvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit foto
dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby ajej képiu predlozit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosiCi spolu so
stpismi zrealizovanych prac na schvalenie za G¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskor patnast (15) dni pred ukonéenim stavby oznami
objednavatelovi dokoncenie stavby.

Objednavatel najneskér do pat (5) dni od ozndmeného terminu dokon&enia stavby
uréi termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatefa.
Zapisnica obsahuje sUpis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia
a pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoéne poZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis
o odmietnuti prevzatia diela a uviest v fiom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatefom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje
preberacie konanie, o om sa vyhotovi taktieZ zapisnica podfa horeuvedeného
znenia, pricom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZziju aj na
oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov
z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sUcast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou, spolu
s prislichajlicimi  $tatistickymi kédmi  produkcie podfa Statistickej klasifikacie
produktov podfa &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurbpskeho parlamentu
a Rady (ES) &. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad
pre zaradenie hmotného investicného majetku.
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7.12

713

Zhotovitel zodpoveda za nebezpedenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele,
a to aZ do Upiného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatef.

Zhotovitel sa zavézuje, ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné casti diela,
ktoreé pouZije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného
konania, nebud( pofiaté do konkurznej ¢&i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze
zhotovitel bude v ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouZije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Easti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom doddavaného materidlu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v dase dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti
diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celi dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny a opravneny pouzit véetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela
vyluéne na UcCel zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitefovi objednéavatelom je zakazané
a bude objednavatelom povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade predéasného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit’ objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podfa zmiuvy (napr. autorské
pravo k projekitovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podfa zmluvy) bude
riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod
tychto prav dusevného viastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi sthlas na akékolvek pouZitie
diela, resp. jeho <Casti podliehajlicich autorsko-pravnej ochrane (dalej len
»Licencia®). Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.. objednavatel je opravneny
pouzit dielo akymkolvek spdsobom a akoukolfvek formou. Licenciu zhotovitel
poskytuje bez akéhokolvek Easového ohrani¢enia. Licenciu poskytuje zhotovitel
objednavatelovi odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta
v dohodnutej cene diela podla zmluvy. Licencia sa udefuje ako vyhradna, t,j.
zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa
zdrzat' dalSieho pouzitia diela inym sp&sobom, ako pre G&ely zhotovenia diela podla
zmluvy. Objednéavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

- 3x projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby overent odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pévodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

- 1x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overen( odborne
spGsobilou osobou, novo vypracovand, v digitalnej forme na CD/DVD

- 2x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
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podpisanii zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overend na odbore GIS objednavatela a odovzdanu v pripade Bratislavy
do digitalnej mapy mesta.

- 1x geodetickl dokumentaciu skutoného vyhotovenia - kompletné Udaje
o zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v sdradnicovom systéme S-JTSK

a vyskovom systéme B.p.v.

Sucastou geodetickej dokumentécie bude zoznam suradnic a vy$ok lomovych

bodov vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne

poskodenych a opravenych pocas vystavby.

Viysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi

MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavézuje priebezne podas vystavby vykonavat kontrolu realizacie
stavby geodetickym meranim v stradnicovom systéme S-JTSK a vyskovom B.p.v.

Bezpeénost a ochranu zdravia pri préaci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpeéi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazneé
pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku &kody spdsobenej Einnostou jeho alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o Com
predloZi objednavatefovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonceni diela priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podra ¢LIV. tejio zmluvy .

Zhotovite! sa zavézuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavéaznym a
nezavdznym normam, technickym podmienkam, gtandardom, definovanym
projektovou dokumentaciou a stavebnému zakonu.

Zhotovitel' bude redpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s
touto stavbou.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznacnost
alebo nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel
je povinny prostrednictvom zépisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam moze zhotovitel len so sthlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznadgenie stavby podla stavebného povolenia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Gasti

objektu tak, aby:

- nedoslo k prerueniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky ato najma
z titulu prerugenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti

_ nedo$lo k ohrozeniu zdravia a bezpednosti zamestnancov, navstevnikov
a klientov.

Organizaciu a fyzické vykonanie prestahovania zamestnancov, presunutie
vypottovej techniky a jej sprevadzkovanie zabezpeti na svoje naklady a vo vlastnej
rézii objednavatel v koordinacii so zhotovitefom.

Zhotovitel je prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit
naleZité schvalenie nim vypracovanej dopliujicej vykresovej a inej technickej
dokumentacie podla &lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie
realizacie predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.
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Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych, alebo administrativnych
opatreni, ktoré boli ddvodom pre jej vypracovanie schvalena technickym dozorom,
autorskym dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych,
pricom zhotovitel uvedenym Ucastnikom stavby poskytne za uéelom kontroly a
schvélenia v dostatoénom &asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x kopiu
dokumentacie v papierovej a 1x v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplfujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel
povinny prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s cenovym konzultantom
objednavatefla.

Odstavky médii (oznamovanie distribltorom a odberatelom, zabezpetenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej
stavby je zhotovitel povinny organizovat v stlade s relevantnymi ustanoveniami
zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distribitorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred za€atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujlce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napétia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit na viastné nakiady vSetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli si¢astou stavebného konania, ale st potrebné
K realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujlcich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zadatim prac je zhotovitel povinny pisomne pozZiadat vlastnikov, spravcov
alebo prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych
vedeni vykonat' ich vyty€enie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac
pri vykonani diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit vSetky opatrenia a poziadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatemi suvisiace
s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inZinierskych sieti
a inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky poCas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi spdsobené $kody ztitulu zanedbania vyssie $pecifikovanych
povinnosti. Takéto Skody je zhotovitel povinny na viastné naklady odstranit’ v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto¢nej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti
s polohou tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat
vzdialenost mensiu ako je tolerancia uvedena viastnikmi sieti v protokoloch
o vytyeni alebo vinych relevantnych dokumentoch viastnikov sieti, naklady
vynaloZzené na prace suvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim
v8etkych vedeni, pripadne na U(pravu diela, ktoré buduje zhotovitel, znasa
zhotovitef.

Pre vyluCenie akykofvek pochybnosti plati, ze akékolvek zhotovitefom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlep$enia a pod., ktoré
nebudd vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve,
nebudu objednavatefom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny
poZadovat' ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zapis,
zaznam alebo poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez
ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, mifnikov resp. iné zmeny zmiuvy.

Akakolvek kontrola tovarov, diela, alebo ktorejkolvek z ich &asti objednavatelom
(resp. nim uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych
tovarov, diela alebo jeho Casti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za
zhotovované dielo a znasa vSetky nebezpecéenstva slvisiace s dielom az do lplného
dokondgenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.
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Zhotovitel je povinny predioZit objednavatefovi kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov diela $pecifikujici: objem subdodavok podfa jednotlivych
subdodavatelov, popis &innosti, ktoré budl jednotlivi subdodavatelia vykonavat,
pritom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej
zmeny zaslat' objednavatelovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny
objednavatelovi predkladat s kazdou faktirou podfa bodu 6.1. zmluvy zoznam
splatnych faktdr subdodavatelov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac
a dodavok, vratane identifikanych Udajov subdodavatela (obchodné meno, sidlo,
ICO), fakturovanej sumy, datumu splatnosti faktury a véeobecného opisu predmetu
fakturacie.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodévatefa zhotovitefa bez toho, Ze by mal zhotovite!
narok na akukolvek kompenzéciu alebo nahradu. Zhotovitel' je v takomto pripade
povinny okamzite vykonat vsetky potrebné tkony na to, aby s odmietnutym
subdodavatefom ukonéil spolupracu na zhotovovani diela a zarover aby takyto
subdodavatel najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo diia objednavatefovho
odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Objednavatel je opravneny (nie véak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t.j. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitefa. V takomto
pripade sa miniméalne o sumu takto odfatej dodavky subdodavatela zniZuje cena za
dielo. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatefom osobitny
dodatok k zmluve, ktorym bud( usporiadané vzdjomné prava a povinnosti
zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne
vykonanu pracu dojednant odmenu riadne a véas, nasledkom €oho subdodavatel
pisomne upozorni na moZnost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatelov by mohlo podfa nazoru objednavatefa ohrozit' postup stavebnych
prac a dodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatef, po
predchadzajiicom pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty urCene;
objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktar
(danovych dokladov), resp. zavereénej faktiry (dariového dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené néaroky subdodavatela alebo subdodavatefov, kiori pisomne
pohrozili moZnostou zastavenia prac, budi uspokojené zhotoviteflom a toto
uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Pocas doby zadrzania platieb podia
tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych
zaviazkov a zhotovitelovi nevznikd néarok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.
Popri zadrzani platieb zhotovitefovi, ma objednavatel prava (nie vSak povinnost)
uhradit dizné sumy namiesto zhotovitefa, priom o takto zaplatené Ciastky sa
automaticky znizi cena za dielo.

VIll. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zarover zodpoveda =za kvalitu diela po dobu
plynutia zaruénej lehoty.

Zaruéna doba na stavebnu éast diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov
odo dfia prevzatia riadne dokongeného diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatelom v zmysle bodu 7.10 ¢l. Vil tejto zmluvy. Zaruéna doba na
technologické =zariadenia je podfa zaruénych podmienok jednotlivych strojov
a zariadeni, najmenej viak 24 mesiacov odo diia prevzatia riadne dokonfeneho
diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v zmysle bodu 7.10 ¢l VII. tejto
zmiuvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo
poZadovat bezodplatné odstranenie a  zhotovitel ma povinnost  odstranit
reklamované vady (predovSetkym skryté vady) diela.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa
odstrafiuji reklamované vady, sa preruSuje a opéatovne zacina plynit az diom
nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatefom.
V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zagina zaruéna doba plynit odznova diiom nasledujucim po dni
odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatefom.

V pripade tych casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom
predpisany osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia
zaruénej doby spolu s navrhmi prisluSnych servisnych zmidv s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej
doby je zhotovitel povinny na pisomnu ziadost objednavatela zagat s ich
odstranenim v priebehu maximaine troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch
okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez
naroku na Ohradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit' tretou osobou podla viastnej volby a
na naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, av8ak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena vodi zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven
opravneny pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych 8kéd vzniknutych v
dosledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskoér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit’ objednavatela, resp.
nim uréent osobu, na skutonost, Ze sa konéi zaruéna doba a presne uréit
prisiusnt ¢ast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa
zhotovitel zucastnil zavereénej obchédzky diela, za u€elom zistenia jeho stavu
a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhilasu zhotovitefa) postipit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylugenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutl zaruént dobu bude dielo
zhotovené zhotovitelom spOsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom
a zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel
za Skodu, ktora objednavatelovi vznikne v ddsledku nesplnenia tejto povinnosti
zhotovitela.

IX. Poistenie

Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti vSetkym rizikam na
svoju ochranu, ochranu objednavatefa a kohokolvek v jeho mene, alebo v mene
jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suavisiacej s fiou, ktorého stufastou su najma tieto druhy
poistenia:

(a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajuce fyzické a nepredvidané straty
alebo poskodenie, ktoré moze byt spésobené na diele alebo na stavenisku pocas
vykonu prac s vyskou poistného plnenia min. do vysky ceny za dielo;
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(b) poistenie proti vdetkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo
poskodeniu akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitelnou stcastou
diela), ktory na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene alebo
subdodavatel. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na
oplotenie a vSetky ostatné bezpetnostné opatrenia a technické zariadenia, lesenie a
akékolvek pracovné nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspori do vysky
ceny diela;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti
vodi tretej strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie
majetku tretej osoby, ktoré moze byt sposobené poéas zhotovenia diela az do limitu
zodpovednosti, ktory moze niekedy stanovit objednavatel podfa vlastného uvazenia
pod podmienkou, Zze nebude nizsi ako 100.000,- eur na poistni udalost;

(d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voli zamestnancom
objednavatela alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatelom alebo konajlcej v
jeho mene v suvislosti s predmetom zmluvy voéi zamestnancom zhotovitela,
zamestnancom zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych subdodavatefov
za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doSlo na stavenisku do
odovzdania diela podla zmluvy po&as realizacie diela alebo pri plneni akejkolvek inej
povinnosti stvisiace s predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky
200.000,- eur na poistnu udalost’.

Zhotovite! sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spolutcast pri
jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 zmiuvy.

Ak je potrebné alebo poZadované objednavatefom rozsirit alebo uzavriet dalSie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalsie poistenie
na svoje vlastné naklady v sulade so zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1 v
prospech objednavatela)) ako aj vyslovné ustanovenie, podfa ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postipenia prav voéi objednavatelovi, navySe sa oznacenie
poisteny* rozsiruje vo véetkych poistkach zhotovitela, aby zahffalo objednavatefa a
osoby konajlce v mene objednavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predloZit objednavatefovi poistnii zmluvu alebo poistne
zmluvy obsahujlce véetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do Strnastich
(14) pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitefom podfa tejto zmiuvy. Ak
zhotovitel svoju povinnost podfa predchadzajlicej vety nespini, objednavatel je
opravneny odlozit hradu zhotovitelovych faktur do ¢asu, az zhotovitel predioZi taku
poistnG zmluvu objednévatefovi. Toto odloZenie Uhrady faktur nie je omeskanim
objednavatela s Ghradou faktur podfa zmluvy. Zhotovitel je povinny udrZovat takuto
poistntl zmluvu v platnosti po cely ¢as platnosti zmluvy, tj. do prevzatia diela
objednavatelom alebo do uplynutia osobitnych druhov poistenia dohodnutych v nej.

V pripade, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost uvedent v bode 9.5. tohto Clanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovovane dielo na
naklady zhotovitefa sam. Takto vynaloZené naklady je objednavatel opravneny
jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.

X. Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokoncené dielo alebo jeho Cast v zmysle ¢l.
lll. po termine uvedenom v &l. 1IV., ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela
narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny bez DPH za prvych tridsat
(30) dni omeskania za kazdy kalendarny deri omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny
def omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania, ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u objednavatela narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
za dielo bez DPH.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9.

V pripade oneskorenej Uhrady faktiry podfa bodu 6.7 &l VI., ma zhotovitel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela narok na Grok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za
kazdy kalendarny defi omeSkania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Uroku z omeskania je zhotovitel
povinny narok u objednavatefa uplatnit pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel nezaéne s odstrarfovanim reklamovanej vady v ¢ase podia
¢l. VIiII. bodu 8.6 ma objednavatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6 a na Uhradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢&l. V1. bod 6.3 alebo bankov( zaruént zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢l. VIll. bod 8.6 termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si uzhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske
100,- eur (slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny defi omes$kania za kazdl vadu,
az do doby odstranenia vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podlfa bodu 7.10 &. VII. zmiuvy, ma
objednéavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvni pokutu 100,-eur (slovom
jednosto eur) za kazdy kalendarny den omeskania, za kazd( vadu.

Okrem vys8ie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vysSke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny def
omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti podlia tejto zmluvy az do ich riadneho
spinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany zhotovitela.

V8etky zmluvné pokuty podlfa zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dia doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednéavatel' je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Uhradu ceny zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podia alebo na zaklade zmluvy voéi zhotovitefovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skutoéné zaplatenie nema vplyv na pravo prisiusnej strany na nahradu $kody, ktora
nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnd stranu jej povinnosti
splnit’ svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

Zabezpeka na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zavazkov)

Zhotovitel ma povinnost pred odovzdanim staveniska na viastné naklady si zaopatrit' a
doruéit objednavatelovi ,Zabezpeku na vykonanie prac (na splnenie zmluvnych
zavéazkov)“ vo forme bankovej zaruky vo vy§ke 10 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH podfa bodu 5.1 zmluvy, platnej a vymahatefnej po celt dobu vykonania diela,
tj. az pokym zhotovitel riadne a v€as nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto
riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami
tejto zmluvy o dielo.

Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
musi byt vydana vo forme as obsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako
neodvolatefna a bezpodmieneéna bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
poziadanie, podla ktorej prislusnd renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela
na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak
zhotovitel' porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a véeobecne zavaznych
pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.
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111

11.2

Objednavatel si uplatni narok na odékodné v zmysle ,Zabezpeky na vykonanie prac’
taktiez v pripade, Ze:

¢ dbjde k odstipeniu od zmluvy zo strany zhotovitela.

e zhotovite! opusti stavbu alebo inak prejavuje Umysel nepokracovat v konani
svojich povinnosti podla tejto zmluvy.

o zhotovitel bez vysvetlenia dévodu:

- nepokraduje v pracach v sutlade s riadiacim harmonogramom vystavby -
sUcastou tejto zmluvy

- nesplni vyzvu technického dozora na odstranenie zistenej vady

- nedodrzi technologické postupy zodpovedajice zmiuve, projektovej
dokumentacii a prislusnym povoleniam, vyjadreniam a rozhodnutiam.

e zhotovitel zada celi stavbu ako subdodavku, alebo postipi stavbu inému
zhotovitelovi bez pozadovaného sthlasu objednavatela.

e zhotovitel sa dostane do konkurzu alebo do platobnej neschopnosti, pdjde do
likvidacie, bude mu vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania.

Lehota platnosti zabezpeky na vykonanie prac preukazanéd bankovou zarukou konci
najneskdr k terminu ukonéenia diela (bez vad a nedorobkov), ku diu prevzatia diela
zapisni¢nym odovzdani a prevzatim.

Gl. XI. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je oprévneny kedykolvek Uplne alebo ¢iastocne odstupit od zmluvy
najma v pripade, ak:

(a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmiuvou a/alebo prislu§nym normam a pravnym predpisom;

(b) zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov
uvedenych v ¢asovom plane vystavby;

(c) riadne a véasné spinenie zakladnych terminov, mifnikov a/alebo inych medzi
terminov uvedenych v &asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné;

(d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

(e) finanéna, ekonomickéa a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

H dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

(9) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoCnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

(h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy alalebo neplni riadne
a v&as svoje povinnosti podfa zmiuvy;

(i) objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného
Gcelu ako neefektivne;

) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatefskej Cinnosti
nevyhnutnej na riadne a v&asné dokonéenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi; alebo

(k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpedéenie zhotovitela uvedené v tejto
zmiuve ukazZe ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel' o viac ako $estdesiat (80) dni neopravnene meska s thradou
splatnej asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve zo strany
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12.1

12.2

12.3

zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia poruguje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podia Zmliuvy.

Odstipenie od tejto zmiuvy musi mat pisomnt formu a musi byt dorudené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlipenia nastant v defi doruéenia pisomného odstlpenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnl pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stréan zostava
nedotknuté.

V pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia UGginnosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vSetky veci adoklady prevzaté od neho za Uéelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajlice sa dovtedy
vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie doviedy vykonanych &asti
diela uréi objednavatel atermin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
zhotovitefovi, priCom zhotovitel je povinny objednavatefom stanoveny termin
respektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000,- eur (slovom desattisic eur) za kazdy def omes$kania zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skongeni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavdzuje poskytnat
objednavatelovi poZadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty, alebo znemoZneny.
V opacnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri pred€asnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pri¢om sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane predé¢asnému ukoncéeniu.

PredCasné ukoncéenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnG stranu, ktora tato zmluvu
ukondila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitefa za vady a nedostatky dovtedy
vykonaneho diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych dob podfa zmluvy.

XH. Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v spineni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tato prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tato
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, Ze z dévodu vy$8ej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych dosledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa pinenie tejto zmiuvy stane nemoZnym do troch mesiacov od
vyskytnutia sa vy38ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$8iu moc,
poZiada druhU stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za dielo
a ¢asu plinenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, strana, ktord sa odvolala na vy$$iu moc méa pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstipenia nastant diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Xill. Dorucovanie

Véetky oznamenia a Ziadosti podla zmluvy budtl urobené v pisomnej forme a budu
doru&ené osobne, kuriérom, faxom alebo doporucenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doruCené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného dorucenia a dorudenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dhia od ich odoslania (v pripade
dorucovania doporuéenou postou) alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlagil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade doruéovania faxom).

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny defi v ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budl povaZované za doruCené nasledujlici pracovny
den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doruéené, budu
pokial zmluvnad strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné uUdaje
pisomnym oznamenim minimalne desat’ (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doruované na nasledovnu adresu: ~

Zhotoviter:

Adresa: STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.0.
Zeleznitiarska 18, 811 04 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: ing. Roman Nagy, konatel spolo&nosti

tel: +421 2 5465 0045

e-mail: nagy@stavspol-bratislava.sk

vo veciach technickych do ruk: Ing. Martin Mihala

tel: +421 2 5465 0045

e-mail: sekretariat@stavspol-bratislava.sk

Objednavatef: o

Adresa: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
Pre$ovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab, generainy riaditef

tel: +421 2 48253 127 (sekretariat)

e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk

vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic, povereny vedenim odb. investicii

tel: +421 911 696 461

e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk

Oznémenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podia zmiuvy budu v slovenskom
jazyku.
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14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

XIV. Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budt overovat
Uctovnu zavierku prisludnej zmluvnej strany, materskej spoloénosti alebo spolo&nosti,
ktora ovldda materski spolocnost, zastupcom financujlcich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou,
akékolvek informacie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
v8etky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo
kioré sa v budlcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajlcich sa podnikatelskej ¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto
informacie:

(a) na uéely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého
je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre takG zmluvni stranu spractiva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktord pre takdi zmluvnU stranu obstarava archivaciu zmiuvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d) osobe, ktord priamo alebo nepriamo oviada ktortkolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vyssie uvedenych zaleZitostiach.

XV. Zaverecné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozZné menit' alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budul platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuji prisluné
ustanovenia Obchodného zdkonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavézuju, Zze v pripade organiza¢nych zmien vsetky prava a
povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy postipia na novil nastupnicku pravnickd, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmiluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, zktorych si $tyri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych strén, zmluva nahradza véetky
predchadzajlice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom véetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavéznost odo dha
nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy.

23



15.6 Nedelitelnou stéastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

1: Podkladové materialy na vypracovanie ponuky v pinom rozsahu

2: Rozpoéet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela

3: Rozsah prav a povinnosti technického dozoru a cenového konzultanta
4: Casovy plan vystavby

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy
a ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

15.7 Tato zmluva nadoblda platnost a U&innost diiom podpisu opravhenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

15.8  Zmluvné strany vyhlasuji, 2e si tGto zmluvu preditali a porozumeli jej, Ze ich vila v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su
dostatoéne uréité a zrozumite/né, zmiuvna vofnost nie je obmedzenad a na znak
suihlasu s jej obsahom pripajaju svoje viastnoru¢né podpisy.

V Bratislave, dria 13032015 MW‘M\VC ....... 4752043

Objednavatef: Zhotoviter:

.i,.»‘/ A‘\‘/ / i00: 36, 1053 4 D~r/ SK aea 196937

/| |
.............................. L SO
Ing. Radoslav Jak H Ing. Roman Nagy
predseda predstav 1stva konatefl spolo¢nosti

Ing. FrantiSek Sobota
¢len predstavenstva
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