2 ZMLUVA O DIELO & ZoD/104/2013/BVS
pre stavbu: “VZ Plavecké Podhradie , rekonétrukcia studne HGP1"

‘ _‘ uzavreta podfa § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

w

CLL Zmluvné strany

1.1. Objednavatef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri :

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO
IC DPH

Telefon

: Bratislavska vodarenska spoloc¢nost), a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Ing. Radoslav Jakab, generainy riaditel

: p. Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, vedUci investicného oddelenia

Okresny sud Bratislava I, Oddiel Sa, vioZzka &. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 - 062 /0200

: 35850370
: SK 2020263432

: 02749491419

(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS, a.s.“)

1.2. Zhotovitef
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
Vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankoveé spojenie
Cislo uctu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon
Fax

(dalej len ,zhotovitel)

: VAVOS spol. s r.o.

Subezna 7/A, 811 04 Bratislava

: Ing. Lubor Varga, konatel

> Ing. Lubor Varga
: Okresny sud Bratislava, odd.: Sro, vlozka &.: 25030/B

: Tatra banka, a.s.
: 2620431556/1100

: 35821418
: 2020285091
: SK 2020285091

: +421 2 5479 3229
1 +421 2 5479 3229



¢l 1. Vychodiskové podklady a tdaje
2.1. Vychodiskové podklady
2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmiuvy su:
- podkladové materialy

- ponuka zhotovitela zo diia 22.02.2013

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1. Nazov stavby : ,VZ Plavecké Podhradie , rekonstrukcia studne HGP1 “
2.2.2. Miesto stavby : Katastralne izemie Plavecké Podhradie
2.3. Investor : Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.

EL. lll. Predmet pinenia

3.1. Predmetom pinenia je zavdzok zrealizovat’ stavbu vratane potrebnych povoleni
a inzinierskych &innosti nutnych k realizacii stavby:

,VZ Plavecké Podhradie , rekonstrukcia studne HGP1 “

v cene, Vv lehote vystavby a za dodrzania technickych a kvalitativnych podmienok
$pecifikovanych touto zmluvou.

Predmetom plnenia je kompletna dodavka stavby v zmysle vypracovanej realizacnej
dokumentacie , vratane dodania projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia, po
realizainého geodetického zamerania a inZinierskej ¢innosti $pecifikovanej v tejto zmluve
o dielo.

Predmetom dodavky je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:

- povolenia na stavebné, resp. vykopové prace, resp. ohlasenie zadatia stavebnych
prac,

- inZinierskej &innosti pre =ziskanie stanovisk resp. povoleni dotknutych udradov
potrebnych a nutnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,

- zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

- ohlasenie vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,

- ozna&enie stavby podfa stavebného zakona, stéasne zhotovitel vykona samostatné
oznad&enie stavby podfa pokynu objednavatela,

- ginnost koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

- zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

- staveniska proti vstupu cudzich os6b, ohradenie vykopov,

- vedenie stavebného dennika,

- v pripade potreby schvalenie POD v dopravnej komisii, do¢asné a trvalé dopravné
znadenie, jeho osadenie, udrzbu a demontaZ, realizaciu prechodov pre prejazd
vozidiel,

- geodetickych préc - vyty&ovanie resp. zameriavanie v pripade potreby,

- vyhotovenie foto pripadne video dokumentécie zrealizovanych &asti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela,

- znovuzriadenie pdvodnych povrchovych Uprav dotknutych pozemkov, komunikacii,
chodnikov a ostatnych dotknutych pléch vystavbou, resp. zrealizovat v zmysle
projektu,

- uvedenie stavby do riadnej prevadzky,

- vyty&enie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

- vybavenia vstupov na pozemky a do nehnutefnosti pre stavebné prace,
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- kompletizaciu dokumentacie k preberaciemu konaniu,

- vpripade kolaudaéného konania na zaklade splnomocnenia zastupovanie
objednavatefa v kolaudaénom konani a zabezpeé&enie kolaudaéného rozhodnutia, v
pripade ohlasovacej povinnosti na stavbu — oznamit' stavebnému Gradu ukoné&enie
stavby /oznamenie predlozit objednavatelovi/,

- projektu skutoéného vyhotovenia,

- geodetické zameranie skuto¢ne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych &asti
dotknutych vystavbou,

- vypracovanie prevadzkovych a manipulaénych poriadkov v pripade potreby,

- vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby na predpisanych tlagivach
objednavatela pre zaradenie hmotného investiéného majetku ako stgast odovzdania
stavby,

- koordinacie prac so zhotovitelmi suUbeZnych investicii, koordinacie s diviziou
odvadzania odpadovych vod BVS, a.s., a pod,

- nakladanie s odpadmi, ktoré vznikn( realizaciou stavby ( odvoz stavebnej sute z
bdracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riaden( skladku)v stlade s
ustanoveniami zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch,

v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich predpisov, vedenie evidencie v stlade
s uvedenymi zékonmi a predkladanie dokladov o vyuZiti alebo zneskodneni
stavebnych odpadov v mesaénom intervale objednavatelovi,

sumar evidencie o nakladani s odpadmi bude sli¢astou dokladov pri odovzdavani
stavby,

- v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatefa) vyplyvajtice
z ustanoveni nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. v zneni neskorsie platnych
predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie ,PLAN BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI",

Predmetom pinenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok zhotovitela
realizovat’ stavbu.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v stlade s podmienkami $pecifikovanymi projektovou
dokumentaciou pre realizaciu stavby, ktord vypracoval: Ing. Juraj Billy - BIDOR, Pod zahradami
14, 841 01 Bratislava, arch. &. 250/2012/BVS .

Zhotovitel je povinny zrealizovat' predmet pinenia v stlade s :

- projektovou dokumentaciou
- ohlasenim drobnej stavby
- podmienkami stanovenymi objednavatelom v podkladovych materialoch

- podmienkami protokolarne odsthlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Zhotovitel na zéklade spinomocnenia objednavatefa zabezpedi aj v8etky povinnosti stavebnika
vyplyvajlice z uvedenych povoleni as nimi sUvisiacich rozhodnuti a stihlasnych stanovisk
stavbou dotknutych organov a organizacii.

Objednavatel odsttpi zhotovitelovi:

- 3x papierova kopiu projektu stavby
- 1x képiu ohlasenia drobnej stavby.

3.2. Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrZania kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavéznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat celé dielo vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, Ze dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitefa bez suhlasu
objednavatela, bude sa jednat o zavazné poru$enie podmienok tejto zmluvy.

V pripade, Zze vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitela nebolo pisomne
vopred odsuhlasené, moze objednavatel odstlpit od zmiuvy.

Vykon koordinatora dokumentécie v zmysle nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z. z. v zneni
neskordie platnych predpisov zabezpeéi na viastné naklady zhotovitel u spracovatela
projektovej dokumentacie. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpecenie pri odovzdani
staveniska. Predlozenie len objednavky pre koordinaciu nebude uznane.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zarovei sa zavézuje na ich
zaklade dielo zhotovovat. Zhotovite! je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalSie veci,
dokumenty, podklady, ktoré obdrZi od objednavatela pre ucely zhotovenia diela. Pripadnt
nekompletnost alebo nedokonalost, ktora mé alebo by mohla mat za nasledok vady alebo
nefunk&nost diela resp. jeho Gasti alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dia ich prevzatia pisomne oznamit
doporuéenym listom objednavateflovi.

V opaénom pripade naroky zhotovitefa spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou
podkladov mu odovzdanych objednavatefom zanikaju.

V pripade, ak nie si v zmluve zaznamenané niektoré skutocnosti tykajiice sa zhotovenia
diela, zhotovitel je povinny tieto skutognosti objednavatelovi pisomne oznamit najneskor
pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutocnosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitefovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu, alebo obsahu,
alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo, alebo nepriamo neriesi zmiuva, plati az do
prijatia vzajomnej dohody stran, alebo rozhodnutia prisluéného organu pisomné stanovisko
objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela reSpektovat a
pripadné podmienky v fiom uvedené dodrZiavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitefom, nesmie ddjst k zastaveniu, prerueniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom zhotovitel zodpoveda za
v8etky 8kody, ktoré vzniknii nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem &tatutdrneho zastupcu objedndvatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej $tatutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby (bez
ohladu na ich postavenie)akékofvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so zhotovitelom
zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo cenu za dielo.

3.10. Zhotovitel sa zavdzuje urobit vSetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela

(tj. vykonat véetky vykony potrebné pre riadne a v&asné ukoncenie diela ) tak ,aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavéznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prisludnych pravnych predpisov. Pod pojmom véetky vykony potrebné pre riadne
a véasné zhotovenie diela sa rozumeju véetky pre zhotovitela potrebné:

le$enia , pazenia , zdvihacie mechanizmy , strdZzna sluzba , naklady na stavebny prad,
gistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady
za socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. Sti¢astou povinnosti zhotovitefa
spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych



4.1.

opatreni pre zabezpeéenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti
os6b nachadzajlcich sa na stavenisku.

Cl. Iv. Cas pinenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podfa &l. Ill. st nasledovné :

4.1.1. Pre predmet pinenia v rozsahu bodu 3.1. él. lll .

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Zacatie: 03/2013
Ukoncenie: 08 /2013

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip. jeho
tUpravu do pévodného stavu, odovzdanie diela, prevzatie , skiiSobni prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov na
zariadenie stavby do majetku objednavatera.

Zhotovitel spini zmluvny zavézok podla bodu 3.1 ¢l Il preukazanim dodrZania vSetkych
garantovanych parametrov diela, predloZzenim zapisov o vykonani a vysledkoch
poZadovanych skusok, atestov a certifikatov zabudovanych materidlov a zapisniénym
odovzdanim a prevzatim vykonaného diela objednavatelom, ako aj odstranenim
pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim objednavatelom v zmysle
zmluvy.

Objednavatel stanovuje v sulade s €l. IV. bod 4.1.1. lehotu na odovzdavanie a preberanie
stavby v maximalinej dizke patnast (15) dni, pricom tato lehota je zapoéitana do celkovej
lehoty vystavby.

Terminy vystavby mézu byt zmenené len po pisomnej dohode s objednavatefom v stlade
s podmienkami zmluvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1. tohto ¢lanku musia byt zhotovitefom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené
prace na zhotovovani diela zhotovitelom.

Objednavatel sa zavazuje, Zze riadne a v¢asne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu za dielo.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit vodi
zhotovitefovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohfadu na skutocnost, ¢i neskorsie
terminy, alebo milniky boli, alebo neboli zhotovitelom dodrZzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy, alebo milniky v beZznom
pracovnom ¢ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela zabezpedit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym
objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnutd cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeéi napravu v lehote uréenej objednavatefom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykofvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou ciastoéného odstipenia od zmluvy s okamzitou Gcinnostou odo
dria doruéenia oznamenia zhotovitefovi) akikolvek ¢ast diela a zadat zhotovenie takejto
Casti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto uréenym novym zhotovitefom.



4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

5.2.

5.3.

Néaklady takejto realizacie odobratej Casti diela budu objednavatefom zapo€itané na
zaplatenie ceny za dielo, ktord ma zhotovitel obdrzat podla zmluvy. Pre vylicCenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel je opréavneny zapoditat na zaplatenie ceny za dielo
zhotovitelovi aj véetky zvySené naklady a vydaje spojene s odobratim akejkolvek &asti
diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne
novo zadaného diela, vzniknuté $kody, dal$ie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitefovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v&asného spinenia, (napr. nad&asy, praca na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neraciondlny prisun materialov, zvysené pracovné nasadenie a pod.),
budt vzdy na farchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho ¢ast v sllade so zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avSak nie povinny)
vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho gast prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine. Skorgie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. &asti diela, nebude zhotovitefom
bez vazneho dovodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zacatie zhotovovania diela omeskalo z inych ddvodov, ako z dévodov
vyluéne na strane objednavatefa, musia byt jednotlivé zakladné terminy riadne spinené a
dodrzané, a to bez akéhokoivek naroku na zvysenie dohodnutej ceny za dielo.

Objednavatel moze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na

zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia. V
priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené dielo
pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou.
V pripade prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela
sa véetky zakladné terminy, mifniky a medziterminy stanovené v &asovom plane vystavby
postivaji o poget dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrZani
pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni
prace na zhotoveni diela obnovit.

CL. V. Cenaza dielo

Cena za dielo v rozsahu &l. lil. tejto zmluvy je stanovena na zaklade a v zmysie:

- vysledku sttaZe v zmysle Smernice BVS, a.s. €. 023-14-2010

- Zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a predstavuje
¢iastku:

Cena za dielo bez DPH 67 990,--EUR
(slovom &estdesiatsedemtisicdevatstodevatdesiat EUR)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo podfa predmetu zmiuvy, je cenou platnou az
do odovzdania diela a fakturacie ceny za dielo. K cene za dielo bude fakturovana DPH
v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny v jednotlivych technickych poloZkach (podria
vyplneného rozpottu) sii pevnymi cenami pocas vykonania diela az do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budl odpotitané v ponukovych cenach zhotovitela.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.4.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel moéze zhotovitelovi uhradit’ pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v 5.5 tejto zmluvy), ktoré bude z titulu nepredvidatefnych
okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu pinenia tejto zmluvy podla &anku fll.
bod 3.1, a to vyluéne za predpokladu, Ze potreba ich vykonania bude preukazatelne
pisomne odsuhlasena technickym dozorom objednavatela, cenovym konzultantom
objednavatela, autorskym dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach
technickych v zmysle ¢lanku I. bod 1.1. zapisom v stavebnom denniku a naslednom
schvaleni prislusnym organom objednavatela.

Odsuhlasené naviac prace budd uhradené v sllade s podmienkami sitaze maximalne v
rozsahu rezervy vo vyske 5 % bez DPH stanovenej rozpo¢tom — polozka Rezerva (t.].
maximalne vo vySke 3 309,50 EUR ), uréenej vyhradne na krytie objednavatefom
nepredvidanych nakladov.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajuce z titulu hospodarskeho
rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych prac z dévodu nepredvidatelnych miestnych
prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych  podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hribok a materidlov konstrukcii uréenych k
vyburaniu.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené uzatvorenym
dodatkom k zmluve, nembze zhotovitel poZzadovat, narokovat alebo domahat’ sa zvySenia
ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, &i uz existoval pred uzatvorenim zmluvy alebo
vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spdsobeny zmluvnou stranou alebo tretim subjektom,
alebo tak doSlo v désledku udalosti / skuto¢nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu.
Zhotovitel neméze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v désledku viastnych chyb alebo
chyb jeho subdodavatelov, nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela
alebo v désledku omylu.

V pripade znizenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit
o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela, najma naklady na
material , pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska , ochranu
staveniska , oplotenie staveniska , vypratanie staveniska , riadenie a
administrativu, subdodavatelskt inziniersku ¢innost , geodetické prace , dokumentaciu
zhotovitefa , rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a
ako aj v8etky dalSie naklady zhotovitefa v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu,
poplatky a Ghrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpec¢nost a ochranu pri praci a poZiarnu
ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo
viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneskodiiovanie odpadu, sankcie, pokuty
a penale iné ako podla zmluvy, poistenie podfa zmiuvy, finanéné naklady na doéasné
zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, doéasné obmedzenia premavky
na prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpetenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny, vratane Ghrady poplatkov stvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v
pripade porusenia zmluvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo dodasného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy
a Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

(a)
(b)
(c)

sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou a zmluvou,

preveril miestne podmienky na stavenisku,

v kalkulacii ceny za dielo zohfadnil v8etky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,



6.1.

6.2.

6.3.

(d) do ceny za dielo zahrnul vsetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii a zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyZaduje v stlade s projektovou
dokumentéciou a zmluvou,

(e) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vetky svoje poziadavky
vodi objednavatefovi slvisiace s predmetom zmiuvy.

él. VI. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na reZime mesacnej fakturacie podfa skutoéne vykonanych
prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpodtu a na zaklade stipisu vykonanych prac,
potvrdeného stavebnym dozorom objednavatefa.

Zhotovitel je pred vystavenim faktlry povinny predlozit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach  supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednévatelom poZadovanymi prilohami na postdenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatelom. Objednavatel mé pat (5) pracovnych dni na kontrolu predloZzenych
podkladov. Supisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti, alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac je zhotovitel opravneny vystavit na ich
zéklade jednotlivé faktiry za podmienok dalej v tomto &lanku V1. uvedenych a dorugit’ ich
objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie prekrogit
85 % dohodnutej ceny diela.

Doklady stvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkiadat’ objednavatelovi
priebezne tak, aby boli odovzdané kompletne ku diiu odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel zadrzi 10 % (desat percent)z ceny za dielo do odstranenia pripadnych vad a
nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana &iastka bude uvolnena
do 30 dni. Zadrzné bude objednavatelovi slizit na zabezpeCenie riadneho a v¢asného
spinenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podfa zmiuvy.

Okrem zadrzného podia bodu 6.2 tohto ¢lanku objednavatel zadrzi aj dalsich 5% (pat
percent) z ceny za dielo podla konecnej faktiry a2 do uplynutia zaruénej doby za dielo.

Uvedenda suma bude pouzitd vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
zhotovitela bezplatne odstranit’ reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, ze po dobu zadrzania nebude suma pouzita, objednavatel uvolni zadrzanu
sumu do Sestdesiat (60) dni po uplynuti zarucnej doby za podmienok, Zze budd riadne
odstranené véetky reklamované vady (Co objednavatel pisomne potvrdi) v pisomnom
protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.

Zadrzné podla tohto bodu 6.3 zmluvy mdze byt s predchadzajicim a vyslovnym
pisomnym suhlasom objednavatefa nahradené bankovou zarukou vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednéavatela, ktorej platnost presiahne minimaine o dva mesiace
vieobecnl zaruénil dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a
nasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a bezpodmienetna bankova zaruka
splatna na prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej prislugna renomovana slovenska banka
alebo poboéka zahraniénej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a véeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zéakonnika
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6. 4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplini, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohfadu na vy3Sie uvedené, objednavatel je vidy oprdvneny nahradenie zaruénej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat si sumu zaruénej zabezpeky u seba,
az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitelovi.

Navrh koneénej faktury prediozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v defi preberacieho
konania.

Zhotovitel s objednavatelom odsuihlasi navrh koneénej fakttry do piatich (5) pracovnych
dni od potvrdenia spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia a geodetického zamerania
objednavatelom.

Obsahom konednej faktliry bude aj stpis vykonanych véetkych prac. Odstihlasena
konetna faktira musi byt predioZena k Ghrade do pétnastich (15) dni po zmluvnom
termine ukoncenia a odovzdani a prevzati diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom.
Objednavatel je povinny v hlavicke prvej strany koneénej faktury uviest nazov ,,Koneéna
faktuara®“.

Bez odsuhlasenia technickym dozorom objednavatefa neméze zhotovitel predloZit faktiru
k Uhrade.

Faktury musia obsahovat vSetky tidaje podla

- zakona C. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,

- zakona €. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskor$ich predpisov

- zakona &. 659/2007 Z. z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov

Prilohou faktury musi byt stpis fakturovanych prac s vyé&islenim ich hodnoty, potvrdeny
technickym dozorom objednavatefa.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat Udaje v zmysle &lanku VI. bod 6.4. a 6.5. tejto
zmluvy je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi k oprave resp. k dopineniu , &m
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynit diom doruéenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Splatnost faktlr je do tridsat’ (30) dni odo diia ich doruéenia objednéavatelovi. Faktira sa
povazuje za doru¢enu dilom prevzatia na podatelni objednavatela, resp.uplynutim troch(3)
pracovnych dni odo dia odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia fakttry objednavatelom neznamend, Ze tato faktira bola
prijata, priCom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoinenej
objednavatefom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, Ze prebera &iastocné plnenie diela zodpovedajicim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitefovi v pripade, ak
zhotovitel nesplni ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to aZ do riadneho
spinenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

6.10. Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,

6.11.

pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékofvek pohladavky voéi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podra alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajliceho pisomného stihlasu objednavatela. Porugenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto posttipenia pohladavky.
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6.12.

6.13.

6.14.

¢l VL.

71.

7.2.

Zhotovitel nema pravo zapotitat svoje pohladavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatefa voCi zhotovitelovi na akékolvek platby
podra zmiuvy ani proti inym néarokom alebo pohladavkam objednavatela vodi zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit
akékolvek platby (ich &ast) podla zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela vo&i objednavatelovi.

Pripadné predéasné vyplatenie zadrzného objednévatelom nema akykolvek vplyv na
zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatela voci zhotovitefovi prevysili sumu zadrzného,
pouzitie zadrzného objednavatelom bude povaZované iba za giastotné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je v8ak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora nebola
uspokojena zo zadrzného,a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dna
dorudenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie.

Objednavatel je taktiez opravneny o pouzitu Cast zadrzného znizit najblizsie splatni
sumu pozadovanu zhotovitefom. Takto doplnena suma zadrZzného moze byt opatovne
objednavatefom pouzitd podla podmienok zmiuvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pouZit zadrzné na uspokojenie akychkolvek
svojich narokov voéi zhotovitefovi vzniknutych podra, alebo na zaklade, alebo v suvislosti
so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmienetne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podra tejto zmluvy zabezpecené dostatoéné finanéné
prostriedky.

Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru pre Gely tejto zmluvy: Ing. Petra
Kriazovi¢a, technického pracovnika Ol BVS, a.s.

Objednavatel sa zavézuje vykonavat technicky dozor v rozsahu prilohy ¢. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho: Ing. Stanislav Kollar

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v sulade s nariadenim viady SR ¢.396/2006
Z. z.0 minimalnych bezpeé&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveruje:

a.) Ing. Renata Vargova koordinatorom bezpeénosti (nemdze byt stavbyveduci ,
ktory na stavbe vykonava ¢innost stavbyveduceho)

b.) Ing. Juraj Billy koordinatorom dokumentacie

c.) ing Jan Kruty funkciou bezpecénostny technik

Poverené osoby uvedené v tomto bode su povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi po uzavreti tejto zmluvy, a to do desiatich
(10) pracovnych dni po predloZeni:
- dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spbsobent prevadzkou
organizacie v stlade s ¢lankom IX. zmiuvy,
- dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinciu dokumentacie s projektantom stavby,
- dokladov o legalnosti skladok odpadov podfa platnych predpisov,
- pred zadatim prac zhotovitel predlozi na viastné naklady v elektronickej forme na CD
/ DVD nosiéi fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v
mieste stavby.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vetky skuto&nosti rozhodujiice pre pinenie zmluvy, najmé (Odaje o vedeni
stavby, o &asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projekiu a ich zdévodnenie atd.

Zapis do dennika sa vidy zaznamenda aktudlne v ten derl kedy boli prace vykonane.
V priebehu pracovného ¢&asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju:

- technicky dozor objednavatefa
- stavbyveduci

- koordinator dokumentacie

- statny stavebny dohlad

- autorsky dozor

Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitefova prikaz prerusit prace,
pokial zodpovedny stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost
uskutoéfovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe alebo ak
hrozia iné vazne hospodarske Skody.

Zhotovitel méa povinnost zabezpeéit Uc¢ast stavbyvediceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor a bez mesSkania robif opatrenia na
odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, 2e stavbyveduci nesuhlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit k
zéznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s
obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny ulozit' treti prepis dennych zdznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zniCenia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody resp. majetkové sankcie z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujicim organom a z dbvodu nepinenia ustanoveni
nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrarfiovat’ odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho préac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle cestneho
zakona a zabezpedit bezpe&nost na stavbe a v stavbou dotknutom tzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpetit proti pristupu nepovolanych oséb a
zabezpecit’ jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru a cenovému
konzultantovi objednavatefa neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri gastiach stavebnych prac, ktoré maji byt trvale zakryté, bude objednavatel (a nim
uréené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na
vykonanie kontroly takejto &asti, alebo na zi&astnenie sa prislu$nej skisky diela. Pocas
kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skuSok prac,
doklady o kvalite pou2itych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor objednavatefa na tdto kontrolu bez predchadzajiceho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie
byt krat$ia ako dvadsattyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel
pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v§ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady
takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat v8etky opatrenia stanovené vo
véeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméch. Ak objednavatel
pozaduje dodato&né odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryte
konstrukcie maji vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vietky nakiady
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

stvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady
stvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit' foto
dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych ¢asti stavby a jej képiu predloZit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici spolu so
sUpismi zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskoér patnast (15) dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatefovi
dokondgenie stavby.

Objednavatel najneskér do pét (5) dni od ozndmeného terminu dokoncenia stavby urci
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatefa.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatela Ze dielo prebera.

V pripade, ze objednavatel’ odmieta prevziat' dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v hom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocCas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla horeuvedeného znenia, pricom lehoty
uvedené v bode 7.9 tohto &lanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o opakovanom
prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovite! vypracuje ako suéast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych stborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prislichajucimi Statistickymi kédmi produkcie podfa Statistickej klasifikacie produktov
podfa &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investi¢ného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpeétenstvo akejkofvek Skody na zhotovovanom diele, a to
az do Uplného dokonZenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam
diela pouzitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadoblda objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materiélov,
komponentov, vyrobkov a inych ¢asti diela od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budl bez akychkolvek pravnych vad (nebudl predmetom
zalozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exeku¢ného konania, nebudu
pofiaté do konkurznej &i restrukturalizagnej podstaty a pod.) a Ze zhotovitel' bude v Case
ich dodania neobmedzenym viastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a
inych ¢asti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné &asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek trete;
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Z2e objednavatel je opravneny sa za kaZdych okolnosti
domnievat, Zze vyluénym viastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek &asti diela je v ase dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela do diela sa jeho vyluCnym
vlastnikom stava objednavatel.
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7.13.

7.14.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celd dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny a opravneny pouzit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
ucel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazané a bude objednavatefom
povazované za podstatné porusenie zmiuvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v
pripade predéasného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty,
podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podla zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentéacii zhotovovanej zhotovitelom podla zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dusevného viastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouZit dielo akymkolvek
spbsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
Casového ohranienia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutd v dohodnutej cene diela podla zmiuvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spésobom, ako pre
ucely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe
stuhlas na pouZitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

- 3x projektovll dokumentaciu skutoného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novovypracovani (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

- 1x projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overentu odborne
spdsobilou osobou, novovypracovand, v digitalnej forme na CD/DVD

- 2x geodeticku dokumentaciu skutocného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overent na
odbore GIS.

- 1x geodetickll dokumentaciu skutocného vyhotovenia - kompletné tdaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na CD/DVD

Geodetickd dokumentacia bude vypracovand v suradnicovom systéme S-JTSK a
vyskovom systéme B.p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vysok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Poskytnutie Gdajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne poCas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme S-JTSK a vySkovom B.p.v
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7.15.

7.16.

7.47.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v pinom
rozsahu zabezpe&i zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavézne

pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spdsobenej &innostou jeho alebo jeho subdodavatefov
zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o Com predlozi
objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukongeni diela priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podrla ¢l. V. tejto zmluvy .

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat' prislusnym zavéznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam, $tandardom, definovanym projektovou
dokumentaciou a stavebnému zakonu.

Zhotovitel bude re$pektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s touto
stavbou.

V pripade, ze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznaénost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat technicky dozor objednavatela
o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam moéZe zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona ozna&enie stavby podfa stavebného povolenia.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo pre objednavatela za beZnej prevadzky v casti

objektu tak, aby:

- nedoslo k prerudeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najmé z titulu
prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti

- nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpe&nosti zamestnancov, navstevnikov a klientov.

Organizaciu a fyzické vykonanie prestahovania zamestnancov, presunutie vypoctovej
techniky a jej sprevadzkovanie zabezpedi na svoje naklady a vo vlastnej rézii
objednavatel v koordinacii so zhotovitelom.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité
schvéalenie nim vypracovanej doplfiujicej vykresovej a inej technickej dokumentacie
podia @&lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych, alebo administrativnych opatreni,
ktoré boli dévodom pre jej vypracovanie schvalend technickym dozorom, autorskym
dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom
zhotovitel uvedenym Géastnikom stavby poskytne za U¢elom kontroly a schvalenia v
dostato&nom &asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v
papierovej a 1x v digitalnej forme.

Pokial ma mat' dopliiujica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel' povinny
prerokovat a schvalit uvedent dokumentaciu aj s cenovym konzultantom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distribltorom a odberatelom, zabezpedenie nahradného

z4sobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je zhotovitef
povinny organizovat v sllade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne
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7.23.

7.24.

7.25.

zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisniéne odsthlasenymi
podmienkami distribltorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred zagatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako st kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit na vlastné naklady véetky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli stfastou stavebného konania, ale st potrebné k
realizacii prac sivisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred za€atim prac je zhotovitel povinny pisomne poZiadat viastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vietky opatrenia a poziadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi stvisiace s
odstranenim, preklédkou a znovuzriadenim vedeni existujticich inZinierskych sieti a inych
znamych prekazok.

Zhotovitef bude zodpovedny za vSetky potas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi spdsobené $kody z titulu zanedbania vyssie $pecifikovanych povinnosti.
Takéto Skody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote uréenej na ich
odstranenie.

V pripade nesuladu skutoénej polohy vedeni existujicich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentécii, pritom nestlad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty&eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vsetkych vedeni, pripadne na Gpravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znada zhotovitel.

Pre vylugenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitelom poskytnuté vykony
nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlep$enia a pod., ktoré nebudu
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmiuve, nebudt
objednavatelom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich
zaplatenie z akéhokolvek dovodu. Zaroven plati, 2e akykolvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohfadu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov,
milnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola tovarov, diela, alebo ktorejkolvek z ich &asti objednavatefom (resp.
nim uréenymi osobami) neznamené definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho Casti objednavatelom. Zhotovitel je pine zodpovedny za zhotovované dielo a
znasa vetky nebezpecCenstva slvisiace s dielom aZ do Upiného dokonéenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predioZit objednavatefovi kompletny zoznam vsetkych
subdodavatefov  diela  S$pecifikujlci:  objem subdodavok podla jednotlivych
subdodavatefov, popis ¢innosti, ktoré budu jednotlivi subdodavatelia vykonavat, pricom v
pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat
objednavatefovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny objednavatelovi
predkladat s kazdou faktirou podla bodu 6.1. zmluvy zoznam splatnych faktdr
subdodavatelov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac a dodavok, vratane
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7.26.

7.27.

7.28.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

identifikaénych udajov subdodavatela (obchodné meno, sidlo, ICO), fakturovanej sumy,
datumu splatnosti faktiry a véeobecného opisu predmetu fakturacie.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje prévo podfa svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitefa bez toho, ze by mal zhotovitel narok
na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny
okamzite vykonat vSetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom
ukonéil spolupracu na zhotovovani diela a zarover aby takyto subdodavatel najneskoér do
troch (3) pracovnych dni odo dfa objednavatefovho odmietnutia opustil a vypratal
stavenisko.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odbévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitefa (tj. vyhat dodavku subdodévatela z celkovej dodavky
zhotovitefa) a urobit zo subdodavatefa svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odfatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo.
Zhotovite! je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatefom osobitny dodatok k
zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne vykonanu
pracu dojednani odmenu riadne a v&as, nasledkom Coho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodévatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podlfa nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajicom
pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavateflom na realizéciu
napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktdr (danovych dokladov), resp.
zaverednej faktGry (dafového dokiadu), a to aZ do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia
prac, bud( uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. Pogas doby zadrzania platieb podia tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v
omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavézkov a zhotovitelovi nevznika narok na
siadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitefovi, ma
objednavatel prava (nie v8ak povinnost) uhradit' dizné sumy namiesto zhotovitel'a, pricom
o takto zaplatené &iastky sa automaticky znizi cena za dielo.

Gl VIIl. Zaruéna doba — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zaroveii zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaruénej
lehoty.

Zaruéna doba na vykonané dielo stavebnej Gasti diela je 60 (8estdesiat) mesiacov, tj. 5
(pat) rokov technologickej Casti je v dizke 24 (dvadsat $tyri)mesiacov t.j. 2 (dva) roky odo
dna prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v
zmysle bodu 7.10 &l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, 2 pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované
vady (predov$etkym skryté vady) diela.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstranuju
reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zacina plyndt' az ditom nasledujicim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych
oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zadina zaruc¢na doba plynuf
odznova diiom nasledujiicim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym
prevzatim objednavatelom.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predioZi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po&as plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je
zhotovitel' povinny na pisomnu Ziadost objednavatela zadat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximaine
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na Ghradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, naviac véak (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednévatefom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat' tieto vady odstranit’ tretou osobou podla viastnej volby a na
naklady zhotovitela. Vy3ka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, av§ak nebude
ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych trefou osobou bude
uplatnena vod&i zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretfou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarovefi opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vsetkych §kéd vzniknutych v dosledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkolvek &asti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp. nim
uréenu osobu, na skutoénost, Ze sa koné&i zaruéna doba a presne uréit prisiusnd &ast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny poZadovat, aby sa zhotovitel zucastnil
zavere¢nej obchddzky diela, za Ugelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
sthlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajlice zo zaruk poskytnutych zhotovitefom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutt zaruénu dobu bude dielo zhotovené
zhotoviteflom spdsobilé na jeho uZivanie, zachova si objednavatefom a zmluvou
vymienene viastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel za $kodu, ktora
objednavatelovi vznikne v dosledku nespinenia tejto povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel sa zavédzuje zaCat's odstrafiovanim zistenych vad diela v zmysle bodu 8.2. a
8.3. tohto Clanku najneskér do 10 dni od uplatnenia reklamécie objednavatela a vady
odstrani v ¢o najkratS8om technicky moZnom &ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady,
mé objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podra viastnej volby a
na naklady zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avsak nebude
ovplyvnena cenami zhotovitefa. Tato cena préac vykonanych tretou osobou bude
uplatnena vod&i zhotovitefovi vo vyske fakturovanych nakladov trefou osobous 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroveR opravneny
poZadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kod vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Cl. IX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti vSetkym rizikam na svoju
ochranu, ochranu objednavatefa a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene jeho
subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou
diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého stgastou st najmé tieto druhy poistenia;

a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajice fyzické a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré moze byt sposobené na diele alebo na stavenisku poéas vykonu
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6

10.1.

——-——w

prac s vyskou poistného pinenia min. do vy$ky ceny za dielo;

b) poistenie proti vietkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitelnou sicastou diela), ktory
na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene alebo subdodavatel. Bez
toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na oplotenie a vSetky
ostatné bezpetnostné opatrenia a technické zariadenia, leSenie a akékolvek
pracovné nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspori do vysky ceny diela;

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivne; zodpovednosti vodi tretej
strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej
osoby, ktoré moze byt spdsobené potas zhotovenia diela az do limitu zodpovednosti,
ktory moZe niekedy stanovit objednavatel podfa vlastného uvazenia pod
podmienkou, Ze nebude nizsi ako 100.000,- eur na poistnu udalost;;

d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom objednavatela
alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatelom alebo konajucej v jeho mene v
stvislosti s predmetom zmluvy vo&i zamestnancom zhotovitela, zamestnancom
zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych subdodavatefov za ublizenie na
zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na stavenisku do odovzdania diela podla
zmluvy podas realizacie diela alebo pri pineni akejkolvek inej povinnosti stvisiace s
predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- eur na poistnu
udalost.

Zhotovitel sam zodpoveda za Ghrady prislusného poistného a spoluticast pri jednotlivych
poistkach podfa bodu 9.1 tohto &lanku zmluvy.

Ak je potrebné alebo poZzadované objednavatelom rozsirit alebo uzavriet dalSie
poistenie, zhotovitel sa zavézuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na
svoje viastné naklady v stlade so zmiuvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitefa musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného pinenia v prospech poSkodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1. v
prospech objednavatela)) ako aj vyslovné ustanovenie, podia ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postipenia prav voéi objednavatelovi, navyse sa oznadcenie ,poisteny”
rozsiruje vo vsetkych poistkach zhotovitela, aby zahfalo objednavatela a osoby
konajtice v mene objednavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predioZit objednavatelovi poistnt zmiuvu alebo poistné zmiuvy
obsahujlice véetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do strnastich (14)
pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitefom podfa tejto zmluvy. Ak zhotovitel
svoju povinnost podia predchadzajucej vety nespini, objednavatel je opravneny odloZit
dhradu zhotovitelovych faktGr do &asu, aZ zhotovitel predlozi takd poistni zmiuvu
objednavatelovi. Toto odioZenie Ghrady faktur nie je omeskanim objednavatela s thradou
faktur podla zmluvy. Zhotovitel je povinny udrzovat takdto poistnt zmiuvu v platnosti po
cely ¢as platnosti zmluvy, tj. do prevzatia diela objednavatefom alebo do uplynutia
osobitnych druhov poistenia dohodnutych v nej.

V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedent v bode 9.5. tohto ¢lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na naklady
zhotovitela sam. Takto vynaloZzené naklady je objednavatel opravneny jednostranne
zapocitat na zaplatenie ceny diela.

Gl. X. Zmluvné pokuty
Ak zhotovite! odovzda dielo uvedené v ¢&l. 1ll. po termine uvedenom v &L IV, ma

objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zmluvnu pokutu za prvé tri dni
omeskania vo vyske 1 500,- €. Za kazdy daldi kalendarny den omeskania ma
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie zmluvnej
pokuty, bude tato vysporiadana v ramci koneénej faktury za dielo — vzdjomnym zapoctom.

V pripade oneskorenej Uhrady fakitry podia &l. VI. bod 6.7. ma zhotovitel pravo uplatnit
si u objednavatela narok na urok z omeskania vo vysSke 0,05% z diznej Ciastky za kazdy
kalendarny defi omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Groku z omeskania je zhotovitel povinny narok u
objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezane s odstrafiovanim reklamovanej vady v éase podfa €l. VIII. bodu
8.10. tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitefovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na Ghradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle €l. VI. bod 6.3. alebo bankovu zaruénu zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢l. VIII. bod 8.10. — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,00
EUR (slovom jednosto euro) za kazdy kalendarny deri omeskania za kazdd vadu, az do
doby odstranenia zavad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla &l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo vyske 100,-eur (slovom jednosto
eur) za kazdy kalendarny derfi omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vySSie uvedenych narokov na zaplatenie zmiuvnych pokit podla zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny defi
omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti podia tejto zmluvy az do ich
riadneho spinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vySke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

Vsetky zmluvné pokuty podfa zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dfia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na uhradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy vod&i zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnt pokutu ani jej
skuto€né zaplatenie nema vplyv na pravo prisiusnej strany na nahradu skody, ktora nie
je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti spinit
svoje povinnosti alebo zavazky v sllade so zmluvou.

Cl. XI. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo ¢iastoéne odstipit od zmluvy najma v
pripade, ak:

a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda

poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym
predpisom;
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11.2.

11.3.

11.4.

b) zhotovitel nedodrZal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

c) riadne a v&asné spinenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych
medziterminov uvedenych v &asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné;

d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatefa nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

e) finanéna, ekonomicka a hospodarska situdcia zhotovitefa robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami,

g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej zhotovitelfovi objednavatefom;

h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a véas
svoje povinnosti podfa zmluvy;

i) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného
Gcelu ako neefektivne;

j) zhotovitel stratil akékofvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a v&asné dokondenie diela v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi;
alebo

k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou splatnej
splatnej &asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy;
alebo

(b) objednéavatel a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany zhotovitela s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti podfa Zmluvy.

Odsttipenie od tejto zmluvy musi mat pisomnl formu a musi byt doruéené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastan( v defi dorucenia pisomného odstupenia.
Dosledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvn( pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade predéasného ukon&enia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dfia d&innosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatefovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajiuce sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela
uréi objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi,
pricom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade
nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednavatel opravneny
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11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1

13.2.

13.3.

13.4.

poZadovat' od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- eur (slovom
desattisic eur) za kazdy deri omeskania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skoneni zhotovovania diela podfa zmiuvy, sa zhotovitel zavdzuje poskytnit
objednavatelovi poZadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opaénom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym vznikla.

Pri predasnom ukon&eni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, priom sa tieto
ustanovenia sa pouZiju primerane predé¢asnému ukonéeniu.

Pred¢asné ukon&enie zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tito zmluvu ukondéila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych dob podfa zmiuvy.

Cl. Xll. Vyssia moc

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuji pripady, ktoré nie si zavislé od véle
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v spineni svojich
povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tito prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, Ze z dévodu vy$$ej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamZite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat UGdaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych dbsledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktora sa bude chciet' odvolat na vy$8iu moc, poziada
druht stranu o dpravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za dielo a ¢asu
plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstiipenia nastant ditom doru&enia pisomného oznadmenia druhej zo zmluvnych
stran.

¢1. Xl Doruéovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podfa zmluvy budi urobené v pisomnej forme a budu

dorucené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budt povaZovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného dorucenia a doruéenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dria od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporuéenou postou) alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytladil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade doru¢ovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny defi v &ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budt povazované za doruc¢ené nasledujlici pracovny def.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doruéené, budd pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné Udaje pisomnym
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ozndmenim minimaine desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doruéované na nasledovnu adresu:

Zhotoviterl: VAVOS spol. s r.o.

Adresa: Subezna 7/A, 811 04 Bratislava

vo veciach zmluvnych do rak: Ing. Lubor Varga, konatel

tel: + 421 2 5479 3229

e-mail: vavos@mail.t-com.sk

vo veciach technickych do ruk: Ing. Lubor Varga, konatel

tel: +421 2 5479 3229

e-mail: vavos@mail.t-com.sk

Objednavater: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
Adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do rik: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditef

tel: +421 2 48 253 127 (sekretariat)

e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk

vo veciach technickych do rak: p. Dugan Kozic, povereny vedenim odb. investicii
tel: +421 911 696 461

e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk

13.5. Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podfa zmluvy budd v slovenskom jazyku.
Gl. XIV. Zachovanie dévernosti informacii

14.1. Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budi overovat
uétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spoloénosti alebo spoloénosti,
ktora ovlada materska spolo¢nost, zastupcom financujdcich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného organu,
ktorému podlieha v zmysle véeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo zmluvne,
akékolvek informéacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek
informacie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti véetky obchodné,
déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budlcnosti
dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajlcich sa podnikatelskej
ginnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

14.2. Okrem vy$sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana méa pravo poskytnat takéto

informacie:

a) na uéely stdneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
Géastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmluvou,

b) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktora pre takt zmluvna stranu obstarava archivaciu zmluvy, atov rozsahu

nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy
d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo oviada ktorukolvek zo zmluvnych stran.

14.3. Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dovernych informécii o vyssie uvedenych zalezitostiach.

Cl. XV. Zavereéné ustanovenia
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7

16.8

15.9.

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat’ len formou pisomnych dodatkov k
tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislu$né ustanovenia
Obchodného zékonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavézuju, Ze v pripade organizatnych zmien v8etky prava a
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy postipia na novii nastupnicku pravnickd, resp.
fyzicka osobu.

Tato zmluva je vyhotovend v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si Styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vdle zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajlce rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priiom vdetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaji platnost a zavaznost odo dia
nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy.

Nedelitelnou stcastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

priloha .1 - cenova ponuka zhotovitela zo diia 22.02.2013

priloha €.2 - platobny kalendar

priloha €.3 - rozsah prav a povinnosti stavebného dozoru

priloha €.4 - Easovy plan vystavby

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost a U€innost diiom podpisu opravnenymi zéstupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu preditali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuta je dand, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle st
dostatoéne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu zrusit:
a) dohodou zmluvnych stran,
b) odstipenim od zmiluvy v pripade
- porusovania dohodnutych podmienok
- nezabezpectenim dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela
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15.10. Zhotovitel je povinny nahradit objednéavatelovi skutocne vzniknuté skody v pripade, ze z
jeho viny doslo k odstdpeniu od zmiuvy objednavatefom.

Odsttipenie od zmluvy nadobida uginnost diom pisomného doruéenia oznamenia o
odstupeni zmluvy druhej strane.

V Bratislave, diia Y /DMA“ZW@ .............. dha 4.9 4]

Objednavatefl: Zhotoviter:

Ing. Radoslav Ja
generalny riaditel

7Ing. Lubor Varga N, /
konatel ‘

VAVOS s.r.o.

i BRATISLAVSKA | ® sibeind /A

| voDARENSKA Sy

] SPOLOCNOST as. | DIE: 5K2020285091
{ ; ()

)} 1

Biatislava 29, B }i
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