ZMLUVA O DIELO ¢. ZOVDI12712013IBVS
pre stavbu: “ Rekons$trukcia CS Baréonka"

t6 Bratiglave 29, Prefoveka 48

uzavreta podfa § 536 a nasl. Zakona ¢. 51 3/1991 Zb. Obchodny zakonnik

ClLl. Zmluvné strany

1.14. Objednavatef . Bratislavska vodarenska spolo¢nost) a.s.
Presovska 48, 826 46 Bratislava 29
Statutarny zéstupca - Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, tlen predstavenstva
Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych - p. Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii
Ing. Marek Brunovsky, veduci investi¢ného oddelenia
Zapis v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, vlozka ¢. 3080/B
Bankové spojenie - VUB Bratislava — Ruzinov
Cislo tctu - 1004 — 062 / 0200
ICO : 35850 370
IC DPH : SK 2020263432
Telefén : 02 /49491419
(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS, a.s.%)
1.2. Zhotovitel : Balaa.s.

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Velka Budafa 66,930 34 Holice

- Ing. Ladislav Németh, predseda predstavenstva

- Ing. Juraj Nagy , riaditel stavebnej vyroby

- Okresny sud Trnava, Oddiel: Sa, vlozka ¢.10074/T

Bankové spojenie : SLSP as.

Cislo uctu : 0192244404/0900
ICO . 36228 427

DIC . 2020196596

|C DPH : SK 2020196596
Telefon : 031/5623141

Fax : 031/5623394

(dalej len ,zhotovitel®)
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CL Il. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- podkladové materialy
- ponuka zhotovitela zo dna 12.03. 2013

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby : ,Rekonstrukcia CS Barénka

Miesto stavby : Katastralne uzemie Raca- Bratislava

Investor : Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
CL. IIl. Predmet pinenia

Predmetom pinenia je zavazok zrealizovat’ stavbu vratane potrebnych povoleni
a inzinierskych €innosti nutnych k realizacii stavby:

»Rekonstrukcia ¢S Barénka “

v cene, v lehote vystavby a za dodrzania technickych a kvalitativnych podmienok
Specifikovanych touto zmluvou.

Predmetom plnenia je kompletna dodavka stavby v zmysle vypracovanej realizaénej
dokumentacie , vratane dodania projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia, po
realizacného geodetického zamerania a inZinierskej &innosti $pecifikovanej v tejto zmluve
o dielo.

Predmetom dodavky je aj vybavenie, resp. zabezpedenie:

povolenia na stavebné, resp. vykopové prace, resp. ohlasenie zadatia stavebnych
prac,

inZinierskej Cinnosti pre ziskanie stanovisk resp. povoleni dotknutych Gradov
potrebnych a nutnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

ohlasenie vzniku poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného priestranstva,
oznacenie stavby podla stavebného zakona, stéasne zhotovitel vykona samostatné
oznacenie stavby podla pokynu objednavatela,

¢innost’ koordinatora BOZP v zmysle platne;j legislativy,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika,

v pripade potreby schvalenie POD v dopravnej komisii, do¢asné a trvalé dopravné
znacenie, jeho osadenie, Udrzbu a demontaZ, realizaciu prechodov pre prejazd
vozidiel,

geodetickych prac - vytyCovanie resp. zameriavanie v pripade potreby,

vyhotovenie foto pripadne video dokumentécie zrealizovanych asti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela,

znovuzriadenie pévodnych povrchovych Uprav dotknutych pozemkov, komunikacii,
chodnikov a ostatnych dotknutych ploch vystavbou, resp. zrealizovat v zmysle
projektu,

uvedenie stavby do riadnej prevadzky,
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- vyty&enie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

- vybavenia vstupov na pozemky a do nehnutelnosti pre stavebné préace,

- kompletizaciu dokumentacie k preberaciemu konaniu,

- vpripade kolaudaéného konania na zaklade splnomocnenia zastupovanie
objednavatefa v kolaudaénom konani a zabezped&enie kolaudaéného rozhodnutia, v
pripade ohlasovacej povinnosti na stavbu — oznamit stavebnému Uradu ukoncenie
stavby /oznamenie predloZit objednavatefovi/,

- projektu skuto&ného vyhotovenia,

- geodetické zameranie skutoCne zrealizovaného diela, vietkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych  inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych Casti
dotknutych vystavbou,

- vypracovanie prevadzkovych a manipulaénych poriadkov v pripade potreby,

- vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby na predpisanych tlaCivach
objednavatela pre zaradenie hmotného investiéného majetku ako sui¢ast odovzdania
stavby,

. koordinacie prac so zhotovitelmi subeznych investicii, koordinacie s diviziou
odvadzania odpadovych véd BVS, a.s., a pod,

- nakladanie s odpadmi, ktoré vznikn( realizaciou stavby ( odvoz stavebnej sute z
baracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riadent skladku ) v sulade s
ustanoveniami zakona &. 223/2001 Z. z. o odpadoch,

v zneni neskoréich predpisov a suvisiacich predpisov, vedenie evidencie v sulade
s uvedenymi zakonmi a predkladanie dokladov o vyuziti alebo zneSkodneni
stavebnych odpadov v mesacnom intervale objednavatefovi,

sumar evidencie o nakladani s odpadmi bude s¢astou dokladov pri odovzdavani
stavby,

- v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatefa) vyplyvajtice
2 ustanoveni nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. v zneni neskorsie platnych
predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie ,,PLAN BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI*.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavézok zhotovitela
realizovat stavbu.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v sulade s podmienkami $pecifikovanymi projektovou
dokumentaciou pre realizaciu stavby, ktord vypracoval: HYDROTEAM, spol. s r.o., Varsavska 3,
831 03 Bratislava, arch. ¢. 12 021 23.

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet plnenia v sulade s :

- projektovou dokumentaciou
- ohlasenim drobnej stavby
- podmienkami stanovenymi objednavatelom v podkladovych materialoch

- podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatefom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Zhotovitel na zaklade splnomocnenia objednavatela zabezpedi aj vietky povinnosti stavebnika
vyplyvajuce z uvedenych povoleni as nimi suvisiacich rozhodnuti a stihlasnych stanovisk
stavbou dotknutych organov a organizacii.

Objednavatel odstupi zhotovitelovi:
- 3x papierovu kopiu projektu stavby
- 1x kopiu ohlasenia drobnej stavby.

3.2. Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzania kvalitativnych parametrov
zodpovedajticich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavéznych technickych noriem
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pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, Ze dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitela bez suhlasu
objednavatela, bude sa jednat o zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy.

V pripade, ze vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitela nebolo pisomne
vopred odsuhlasené, mdze objednavatel odstlpit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. v zneni
neskorsie platnych predpisov zabezpeéi na vlastné naklady zhotovitel u spracovatela
projektovej dokumentacie. Zhotovitel preukaZze zmluvou jeho zabezpec&enie pri odovzdani
staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu nebude uznané.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa zavazuje na ich
zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalSie veci,
dokumenty, podklady, kioré obdrzi od objednavatela pre ucely zhotovenia diela. Pripadnu
nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za nasledok vady alebo
nefunkénost diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez
zbyto¢ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dna ich prevzatia pisomne oznamit
doporuéenym listom objednavatelovi.

V opac¢nom pripade naroky zhotovitefa spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou
podkladov mu odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie si v zmluve zaznamenané niektoré skuto¢nosti tykajlce sa zhotovenia
diela, zhotovitel je povinny tieto skutocnosti objednavatelovi pisomne oznamit najneskér
pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoCnosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajlceho sa rozsahu, alebo obsahu,
alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo, alebo nepriamo neriedi zmluva, plati az do
prijatia vzajomnej dohody stran, alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné stanovisko
objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela reSpektovat a
pripadné podmienky v iom uvedené dodrzZiavat'.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatefom a
zhotovitelom, nesmie ddjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pri¢om zhotovitel zodpoveda za
vSetky skody, kioré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem Statutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatela, nemaju ziadne tretie osoby (bez
ohladu na ich postavenie)akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so zhotovitelom
zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo cenu za dielo.

3.10. Zhotovitel sa zavézuje urobit vSetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela

(t.j. vykonat' v8etky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak ,aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vsetkym vSeobecne zavdznym
pravhym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre riadne
a vCasné zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné:

leSenia , pazenia , zdvihacie mechanizmy , strazna sluzba, ndklady na stavebny prud,
Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady
za socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. Suc¢astou povinnosti zhotovitela
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spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie véetkych potrebnych a predpisanych

opatreni pre zabezpedenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti
0s6b nachadzajlcich sa na stavenisku.

¢l.Iv. Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢&l. Ill. sd nasledovné :

4.1.1. Pre predmet pinenia v rozsahu bodu 3.1. L. Il .

4.2.

Zacatie: 05.2013
Ukoncenie: 11.2013

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahfiia vypratanie staveniska prip. jeho
tpravu do pdévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie stavby do
riadnej prevadzky, kolaudaciu resp. v pripade ohlasovacej povinnosti na stavbu -
oznamenie stavebnému uradu ukonéenie stavby /oznamenie predlozit
objednavatefovi / a zaradenie stavby do majetku objednavaterla.

Zhotovitel' spini zmluvny zavazok podla bodu 3.1 €l 1l preukazanim dodrzania véetkych
garantovanych parametrov diela, predloZenim zapisov o vykonani a vysledkoch
pozadovanych skusok, atestov a certifikatov zabudovanych materidlov a zapisnicnym
odovzdanim a prevzatim vykonaného diela objednavatelom, ako aj odstranenim
pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim objednavatefom v zmysie
zmiuvy.

Objednavatel stanovuje v sulade s ¢l. IV. bod 4.1.1 lehotu na odovzdavanie a preberanie
stavby v maximalinej dizke péatnast (15) dni, pricom tato lehota je zapoé&itana do celkovej
lehoty vystavby.

Tuto lehotu zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

4.3. Zakladné terminy uvedené v bode 4.1. tohto clanku musia byt zhotovitefom presne

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené
prace na zhotovovani diela zhotovitefom.

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne a vcasne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu za dielo.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit voci
zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skuto&nost, ¢i neskorsie
terminy, alebo mifniky boli, alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy, alebo milniky v beznom
pracovnom &ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych hodinach bez toho, aby tym
objednavatefovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnutd cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote uréenej objednavatefom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou &iastoného odstlpenia od zmluvy s okamzitou Ucinnostou odo
dia doruéenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek ¢ast diela a zadat' zhotovenie takejto
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Gasti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto uréenym novym zhotovitelom.

Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela budl objednavatelom zapocitané na
zaplatenie ceny za dielo, ktori ma zhotovitel obdrzat podla zmluvy. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapoditat na zaplatenie ceny za dielo
zhotovitelovi aj véetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti
diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne
novo zadaného diela, vzniknuté skody, dalie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikn zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvySené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.),
budu vZdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho ¢ast v sulade so zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je objedndvatel opravneny (avS8ak nie povinny)
vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho &ast' prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine. Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. ¢asti diela, nebude zhotovitelom
bez vazneho doévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zacatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov
vyluéne na strane objednavatela, musia byt jednotlivé zakladné terminy riadne splnené a
dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny za dielo.

Objednavatel moze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na

zhotovovani diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia. V
priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené dielo
pred zniéenim, poskodenim alebo stratou.
V pripade prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela
sa v8etky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v asovom plane vystavby
posuvaju o pocet dni takio nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani
pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni
prace na zhotoveni diela obnovit.

Cl. V. Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy je stanovena na zaklade a v zmysle:

- vysledku sltaze v zmysle Smernice BVS, a.s. €. 023-14-2010

- Zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a predstavuje
Ciastku:

Cena za dielo bez DPH 63 600, -EUR
(slovom SestdesiattritisicSeststo EUR)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo podla predmetu zmluvy, je cenou platnou az
do odovzdania diela a fakturacie ceny za dielo. K cene za dielo bude fakturovana DPH
v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podla
vyplneného rozpoctu) su pevnymi cenami pocas vykonania diela az do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budl odpocitané v ponukovych cenach zhotovitela.



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel moZe zhotovitelovi uhradit’ pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v 5.5 tejto zmiuvy), ktoré bude z titulu nepredvidatelnych
okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu plnenia tejto zmluvy podfa ¢lanku Ill.
bod 3.1, a to vyluéne za predpokladu, Zze potreba ich vykonania bude preukazatelne
pisomne odsuhlasend technickym dozorom objednavatefa, cenovym konzultantom
objednavatela, autorskym dozorom a poverenym zastupcom objednévatela vo veciach
technickych v zmysle &lanku |. bod 1.1. zapisom v stavebnom denniku a naslednom
schvaleni prislusnym organom objednavatela.

Odstihlasené naviac prace budl uhradené v sulade s podmienkami sutaze maximalne v
rozsahu rezervy vo vyske 5 % bez DPH stanovenej rozpo&tom — polozka Rezerva (t].
maximélne vo vyske 2 976,19, EUR ), urCengj vyhradne na krytie objednavatefom
nepredvidanych nakiadov.( Ceny doplni zhotovitel podla svojej ponuky)

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajuce z titulu hospodarskeho
rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych prac z dévodu nepredvidatelnych miestnych
prekazok, staZenych podmienok, zmien  geologickych podmienok,  zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hrabok a materidlov konstrukcii urenych k
vyburaniu.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené uzatvorenym
dodatkom k zmluve, neméZe zhotovitel pozadovat, narokovat alebo doméahat sa zvySenia
ceny za dielo, ato z akéhokolvek dévodu, & uz existoval pred uzatvorenim zmiluvy alebo
vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spdsobeny zmluvnou stranou alebo tretim subjektom,
alebo tak doslo v désledku udalosti / skutoénosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu.
Zhotovitel nemoze Ziadat o zvysenie ceny za dielo ani v dosledku vlastnych chyb alebo
chyb jeho subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizécie diela
alebo v dosledku omylu.

V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit
o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

Cena za dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou diela, najma naklady na
material , pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu , zariadenie staveniska , ochranu
staveniska , oplotenie staveniska , vypratanie staveniska , riadenie a
administrativu, subdodavatelskl inZiniersku Cinnost’, geodetické prace , dokumentaciu
zhotovitela , rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a
ako aj vSetky dalie naklady zhotovitela v sUvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu,
poplatky a thrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri praci a poziarnu
ochranu, zvy$ené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo
viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneskodnovanie odpadu, sankcie, pokuty
a pendle iné ako podla zmluvy, poistenie podfa zmluvy, finanéné naklady na docasné
zabery pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, doasné obmedzenia premavky
na prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpetenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny, vratane Uhrady poplatkov stvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v
pripade poruSenia zmliuvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu pinenia a riadne zhodnotil a ocenil vetky prace trvalého alebo doasneho
charakteru, ktoré s potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy
a ze pri pontikani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou a zmluvou,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii ceny za dielo zohfadnil véetky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

(d) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
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6.1.

6.2.

6.3.

diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje v stlade s projektovou
dokumentaciou a zmluvou,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy v8etky svoje poziadavky
voci objednavatelovi suvisiace s predmetom zmiuvy.

Cl. VI. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podia skutoéne vykonanych
prac ucelenej stavebnej &asti v zmysle rozpoétu a na zaklade supisu vykonanych prac,
potvrdeného stavebnym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktiry povinny prediozit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach slpis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatefom. Objednavatel ma péat (5) pracovnych dni na Kontrolu predioZzenych
podkladov. Supisy vykonanych stavebnych prac,v ktorych su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti, alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut.

Po pisomnom odsthlaseni stpisu vykonanych prac je zhotovitel opravneny vystavit na ich
zaklade jednotlivé faktury za podmienok dalej v tomto €lanku VI. uvedenych a dorucit ich
objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie prekro€it
85 % dohodnutej ceny diela.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat objednavatefovi
priebezne tak, aby boli odovzdané kompletne ku diu odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel zadrzi 10 % (desat percent)z ceny za dielo do odstranenia pripadnych vad a
nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana Ciastka bude uvofnena
do 30 dni. Zadrzné bude objednavatelovi slizit na zabezpecéenie riadneho a v€asného
splnenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podla zmluvy.

Okrem zadrzného podlia bodu 6.2 tohto ¢lanku objednavatel zadrzi aj dalSich 5% (pat
percent) z ceny za dielo podia kone¢nej faktary az do uplynutia zaruénej doby za dielo.

Uvedena suma bude pouzitd vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
zhotovitela bezplatne odstranit’ reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, Zze po dobu zadrzania nebude suma pouzita, objednavatel uvolni zadrzanu
sumu do tridsat’ (30) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, ze budu riadne
odstranené vietky reklamované vady (Co objednavatel pisomne potvrdi) v pisomnom
protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.

Zadrzné podla tohto bodu 6.3 zmluvy mbze byt s predchadzajucim a vyslovnym
pisomnym suhlasom objednavatefa nahradené bankovou zarukou vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimalne o dva mesiace
v8eobecnu zaruénu dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a
nasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka
splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislu$na renomovana slovenska banka
alebo pobocka zahraniCnej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajiuce mu zo zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podlfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika



6. 4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohfadu na vyssie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny nahradenie zarucnej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat’ si sumu zaruénej zabezpeky u seba,
aZ do momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitelovi.

Navrh kone&nej faktury predloZi zhotovitel objednavatelovi najneskér v defi preberacieho
konania.

Zhotovitel s objednavatelom odsuhlasi navrh koneénej faktury do piatich (5) pracovnych
dni od potvrdenia spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia a geodetickeho zamerania
objednavatefom.

Obsahom koneénej faktiry bude aj supis vykonanych vSetkych prac. Odsuhlasena
kone¢na faktara musi byt prediozena k Uhrade do péatnastich (15) dni po zmluvnom
termine ukonéenia a odovzdani a prevzati diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom.
Objednavatel je povinny v hlavi¢ke prvej strany koneénej faktury uviest nazov ,,Konecna
faktura“.

Bez odstihlasenia technickym dozorom objednavatela nemoze zhotovitel predloZit faktiru
k uhrade.

Faktary musia obsahovat vSetky udaje podfa

- zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,

- zakona &. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve v zneni neskorsich predpisov

- zakona ¢&. 659/2007 Z. z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike a o zmene a
doplineni niektorych zakonov

Prilohu fakttry musi byt sUpis fakturovanych prac s vyéislenim ich hodnoty, potvrdeny
technickym dozorom objednavatela.

V pripade, ze faktdra nebude obsahovat Udaje v zmysle Clanku VI. bod 6.4 a2 6.5 tejto
zmluvy je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi k oprave resp. k doplneniu , ¢im
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynit difom dorucenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Splatnost faktur je do tridsat’ (30) dni odo diia ich doruCenia objednavatelovi. Faktara
sa povazuje za dorudent diiom prevzatia na podatelni objednévatefa, resp. uplynutim
troch (3) pracovnych dni odo dfia odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamend, Ze tato faktura bola
prijata, pritom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej
objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktorehokolvek zo svojich prav
alebo, ze prebera &iastoéné pinenie diela zodpovedajlcim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatni platbu zhotovitefovi v pripade, ak
zhotovitel nespini ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to aZ do riadneho
spinenia povinnosti zhotovitefa. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

6.10. Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,

6.11.

pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenuza
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohfadavky voéi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v slvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.
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6.12. Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky vodi objednavatelovi

6.13.

6.14.

ClL. VIL.

7.1.

h2

proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voéi zhotovitelovi na akékolvek platby
podia zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela vodi zhotovitefovi
vzniknutym na zaklade zmiluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrZiavat a neplatit
akékolvek platby (ich ¢ast) podla zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela voéi objednavatelovi.

Pripadné pred&asné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatela voci zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného,
pouzitie zadrzného objednavatefom bude povaZované iba za iastoné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je v8ak nadalej povinny uhradit objednavatefovi sumu, ktora nebola
uspokojend zo zadrzného,a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dniodo dna
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie.

sumu pozadovanu zhotovitelom. Takto doplnena suma zadrzného mbéZe byt opatovne
objednavatelom pouzita podla podmienok zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek
svojich narokov voéi zhotovitelovi vzniknutych podfa, alebo na zaklade, alebo v suvislosti
so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpecené dostatoéné finantné
prostriedky.

Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru pre uéely tejto zmluvy: Ing. Petra
Krazovi¢a, technického pracovnika Ol BVS, a.s.

Objednavatel sa zavizuje vykonavat technicky dozor v rozsahu prilohy €. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho: p. Arpad Benyak

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v sllade s nariadenim vlady SR ¢€.396/2006
Z. z.0 minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveruje:

a.) Ing. Juraj Nagy koordinatorom bezpeénosti (nembze byt stavbyvedci,
ktory na stavbe vykonava &innost' stavbyvedticeho)

b.) Ing. Lubo$ Holly koordinatorom dokumentacie

c.) p. Michal Misovi¢ funkciou bezpecénostny technik

Poverené osoby uvedené v tomto bode su povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy, a to do desiatich
(10) pracovnych dni po predlozeni:
- dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobenu prevadzkou
organizacie v sulade s ¢lankom IX. zmluvy,
- dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom stavby,
- dokladov o legainosti skladok odpadov podra platnych predpisov
- pred zacatim prac zhotovitel predlozi na vlastné naklady v elektronickej forme na CD
/ DVD nosi¢i fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v
mieste stavby.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Zhotovitel je povinny odo dita prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat véetky skutognosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o &asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd'.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kong&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika majd:

- technicky dozor objednavatela
- stavbyveduci

- koordinator dokumentacie

- gtatny stavebny dohfad

- autorsky dozor

Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitelova prikaz prerusit prace,
pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost
uskuto&fovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe alebo ak
hrozia iné vazne hospodarske skody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpetit Ucast stavbyvediceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor a bez meskania robit opatrenia na
odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanim zéznamu, je povinny pripojit’ k
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s
obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, gkody resp. majetkové sankcie z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujicim organom a z doévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vliady SR &. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat odpady a
negistoty vzniknuté z jeho prac a dodrZiavat istotu komunikéacii v zmysle cestného
zakona a zabezpedit bezpegnost na stavbe a v stavbou dotknutom tzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpeCit proti pristupu nepovolanych oséb a
zabezpeéit jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru a cenovemu
konzultantovi objednavatela neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri éastiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude objednavatel (a nim
uréené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na
vykonanie kontroly takejto Casti, alebo na zuéastnenie sa prislusnej skusky diela. Pocas
kontroly takychto prac zhotovitel predioZi vietky vysledky vykonanych skusok prac,
doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajliceho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie
byt kratsia ako dvadsatStyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel
pravo takéto prace zakryt. Zhotovite! sa véak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady
takychto zakrytych konétrukcii a je povinny vykonat v8etky opatrenia stanovené vo
véeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel
pozaduje dodatotné odkrytie a zisti, e zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté
konstrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatefovi vSetky nakiady
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

slvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady
suvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit foto
dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych casti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosi¢i spolu so
sUpismi zrealizovanych prac na schvalenie za uéelom fakturacie.

Zhotovitel najneskér patnast (15) dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi
dokoncenie stavby.

Objednavatel najneskér do pat (5) dni od oznameného terminu dokonc&enia stavby uréi
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje sUpis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat' dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v hom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla horeuvedeného znenia, pricom lehoty
uvedené v bode 7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouziju aj na oznamenie o opakovanom
prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prisltichajucimi Statistickymi kodmi produkcie podfa Statistickej klasifikacie produktov
podla &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou zZivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpedéenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to
az do Uplného dokoncéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym c&astiam
diela pouzitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych casti diela od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budl bez akychkolvek pravnych vad (nebudd predmetom
zalozného prava, inych prav tretich osdb, predmetom exekuéného konania, nebudu
pofiaté do konkurznej &i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a Zze zhotovitel bude v Case
ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych ¢asti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije zZiaden material, komponenty,
vyrobky a iné €asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, ze objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Zze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek ¢asti diela do diela sa jeho vyluénym
vlastnikom stava objednavatel.
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7.13.

Objednavatel je vyluénym viastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vylucne na
el zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakézané a bude objednavatefom
povazované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v
pripade predéasného ukoncenia zmluvy, je zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty,
podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej objednavatefovi zhotovitelom podia zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podla zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dusevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho &asti podliehajlcich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia®). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
sposobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
gasového ohraniéenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutd v dohodnutej cene diela podla zmluvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradnd, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dal$ieho pouzitia diela inym spdsobom, ako pre
&ely zhotovenia diela podfa zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe
suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

- 3x projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spdsobilou osobou, novovypracovanu (nie zakreslenie do povodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

- 1x projektovl dokumentaciu skutoného vyhotovenia stavby overenu odborne
sposobilou osobou, novovypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD

- 2x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overent na
odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta.

- 1x geodetickt dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné tdaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na CD/DVD

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vysSkovom systéme B.p.v.

Sucastou geodeticke] dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Zhotovitel zabezpeéi predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecne
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢.1/1995 zo dfia 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sUcastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustne.
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme S-JTSK a vy§kovom B.p.v

Bezpetnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpeéi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazne

pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spdsobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodavatefov
zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o €om predlozi
objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla €l. 1V. tejto zmluvy .

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavéznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam, $tandardom, definovanym projektovou
dokumentaciou a stavebnému zakonu.

Zhotovitel bude re$pektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v stvislosti s touto
stavbou.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznaénost’ alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor objednavatela
o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam moze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

- nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluZznosti

- nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpe¢nosti zamestnancov, navstevnikov a klientov.

Organizaciu a fyzické vykonanie prestahovania zamestnancov, presunutie vypoctovej
techniky a jej sprevadzkovanie zabezpeéi na svoje naklady a vo vlastnej rézii
objednavatel v koordinacii so zhotovitelom.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité
schvalenie nim vypracovanej doplfujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie
podla ¢lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpedenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych, alebo administrativhych opatreni,
ktoré boli dovodom pre jej vypracovanie schvalena technickym dozorom, autorskym
dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, priCom
zhotovitel uvedenym ucastnikom stavby poskytne za uéelom kontroly a schvalenia v
dostatoénom ¢&asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v
papierovej a 1x v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplfiujlica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny
prerokovat' a schvalit uvedent dokumentaciu aj s cenovym konzultantom objednavatela.
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7.23.

7.24.

7.25.

Odstavky médii (oznamovanie distriblitorom a odberatelom, zabezpetenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatefov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je zhotovitel
povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisniéne odsuhlasenymi
podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel' je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujice podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizacné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napétia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujlce prekazky, povinny oboznamit' sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit na viastné naklady v8etky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, kioré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac suUvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujlcich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacéatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat' viastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat' ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit vSetky opatrenia a poziadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inZinierskych sieti a inych
znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsetky pocas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi spdsobené skody z titulu zanedbania vysSie Specifikovanych povinnosti.
Takéto $kody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote uréenej na ich
odstranenie.

V pripade nestladu skuto¢nej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pri¢om nestlad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedend vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyCeni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZzené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na Upravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitef.

Pre vyluéenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitefom poskytnuté vykony
nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., kioré nebudu
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve, nebudu
objednavatefom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich
zaplatenie z akéhokolvek doévodu. Zaroven plati, ze akykolvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohfadu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zékladnych terminov,
milnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola tovarov, diela, alebo ktorejkolvek z ich &asti objednavatefom (resp.
nim uréenymi osobami) neznamena definitivnhu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho ¢asti objednavatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovovaneé dielo a
znada véetky nebezpetenstva slvisiace s dielom az do tplného dokoncenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi kompletny zoznam vsSetkych
subdodavatelov diela  $pecifikujici: objem subdodavok podla jednotlivych
subdodavatelov, popis &innosti, ktoré budu jednotlivi subdodavatelia vykonavat, pricom v
pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat
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7.26.

7.27.

7.28.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

objednavatelovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny objednavateflovi
predkladat s kazdou faktirou podla bodu 6.1. zmluvy zoznam splatnych faktur
subdodavatefov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac a dodavok, vratane
identifikaénych Gdajov subdodavatela (obchodné meno, sidlo, ICO), fakturovanej sumy,
datumu splatnosti faktlry a véeobecného opisu predmetu fakturacie.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, ze by mal zhotovitel narok
na aklkolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny
okamzite vykonat vSetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom
ukon&il spolupracu na zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dfia objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal
stavenisko.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyfat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odiatej dodavky subdodavatela zniZuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k
zmluve, ktorym budl usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednani odmenu riadne a véas, nasledkom ¢&oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podfa nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajicom
pisomnom upozorneni zhotovitefa a uplynuti lehoty uréenej objednavatelom na realizaciu
napravy, opravneny zadrzat vyplatu c&iastkovych faktur (dariovych dokladov), resp.
zavereCnej faktary (danového dokladu), a to aZz do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili mozZnostou zastavenia
prac, budlu uspokojené zhotoviteflom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. Pocas doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmiuvy nie je objednavatel v
omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavézkov a zhotovitelovi nevznika narok na
Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, ma
objednavatel prava (nie vSak povinnost) uhradit dizné sumy namiesto zhotovitela, pricom
o takto zaplatené Giastky sa automaticky zniZi cena za dielo.

CL VIII. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zaroveri zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zarucnej
lehoty.

Zarucna doba na vykonané dielo stavebnej ¢asti diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, tj. 5
(pat) rokov technologickej Sasti je v dizke 24 (dvadsat Styriymesiacov t.j. 2 (dva) roky odo
dna prevzatia riadne dokon¢eného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v
zmysle bodu 7.10 &l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované
vady (predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie v8eobecnej aj osobitnej zaruénej doby na ¢asti diela, pri ktorych sa odstrariuju

reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zacéina plynut az dhom nasledujucim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zaéina zaru¢na doba plynut
odznova dfiom nasledujicim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym
prevzatim objednavatefom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predloZi objednavatefovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmllv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizil.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je
zhotovitel povinny na pisomnu ziadost' objednavatela zacat' s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximaine
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na thradu nékladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, naviac vSak (30) dni od uplatnenia
reklaméacie. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podfa vlastnej volby a na
naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avéak nebude
ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretfou osobou bude
uplatnena vodi zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nékladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkove] fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od zhotovitefa aj zaplatenie v8etkych $kod vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prisluSnej zarucnej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp. nim
uréenu osobu, na skutoénost, Zze sa konéi zaruéna doba a presne urcit prisiusnu Cast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel zUCastnil
zavereénej obchddzky diela, za uéelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajlce zo zaruk poskytnutych zhotovitefom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutl zaruénu dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom sposobilé na jeho uZivanie, zachova si objednavatefom a zmluvou
vymienené viastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednéavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitefa.

Zhotovitel' sa zavazuje zadéat s odstrafiovanim zistenych vad diela v zmysle bodu 8.2. a
8.3. tohto &lanku najneskér do 10 dni od uplatnenia reklaméacie objednavatefa a vady
odstrani v &o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady,
méa objednavatel pravo nechat' tieto vady odstranit’ tretou osobou podfa viastnej volby a
na naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak nebude
ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretfou osobou bude
uplatnena voéi zhotovitefovi vo vySke fakturovanych nékladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie v8etkych 8kdd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Cl. IX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti véetkym rizikam na svoju
ochranu, ochranu objednavatefa a kohokolvek v jeho mene al/alebo v mene jeho
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6

subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou
diela alebo suvisiacej s fou, ktorého suc¢astou su najma tieto druhy poistenia:

a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajuce fyzické a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré moze byt spdsobené na diele alebo na stavenisku po&as vykonu
prac s vy$kou poistného plnenia min. do vySky ceny za dielo;

b) poistenie proti véetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitelnou sucastou diela), ktory
na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene alebo subdodavatel. Bez
toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na oplotenie a vsetky
ostatné bezpednostné opatrenia a technické zariadenia, leSenie a akékolvek
pracovné nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspori do vysky ceny diela;

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voci tretej
strane za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej
osoby, ktoré méze byt spésobené pocas zhotovenia diela az do limitu zodpovednosti,
ktory méze niekedy stanovit objednavatel podia vlastného uvazenia pod
podmienkou, Ze nebude niZz$i ako 100.000,- eur na poistnu udalost;,

d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voéi zamestnancom objednavatela
alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatelom alebo konajucej v jeho mene v
stvislosti s predmetom zmluvy voéi zamestnancom zhotovitela, zamestnancom
zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych subdodavatelov za ubliZzenie na
zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na stavenisku do odovzdania diela podla
zmiuvy pocas realizacie diela alebo pri plneni akejkolvek inej povinnosti suvisiace s
predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- eur na poistnu
udalost’.

Zhotovitel sam zodpoveda za Uhrady prislusného poistného a spolutcast pri jednotlivych
poistkach podra bodu 9.1 tohto &lanku zmluvy.

Ak je potrebné alebo pozadované objednavatelom rozsirit alebo uzavriet dalSie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na
svoje vlastné naklady v stlade so zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1. v
prospech objednavatela)) ako aj vyslovné ustanovenie, podla ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postlpenia prav voci objednavatelovi, navySe sa oznacenie ,poisteny”
rozsiruje vo vsetkych poistkach zhotovitela, aby zahffialo objednavatela a osoby
konajuce v mene objednavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predloZit objednavatelovi poistnd zmluvu alebo poistné zmluvy
obsahujlice vsetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do S$trnastich (14)
pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitelom podla tejto zmluvy. Ak zhotovitel
svoju povinnost' podla predchadzajlucej vety nespini, objednavatel je opravneny odloZit
Uhradu zhotovitefovych faktar do ¢asu, az zhotovitel predlozi taku poistnd zmluvu
objednavatelovi. Toto odlozenie Uhrady faktdr nie je omeskanim objednavatela s uhradou
faktur podla zmluvy. Zhotovitel je povinny udrzovat' takuto poistnd zmluvu v platnosti po
cely &as platnosti zmluvy, tj. do prevzatia diela objednavatelom alebo do uplynutia
osobitnych druhov poistenia dohodnutych v nej.

V pripade, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost uvedend v bode 9.5. tohto ¢&lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na naklady
zhotovitela sam. Takio vynalozené naklady je objednavatel opravneny jednostranne
zapocitat na zaplatenie ceny diela.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

CL X. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v €l Illl. po termine uvedenom v &l. IV, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnl pokutu za prvé tri dni
omeskania vo vyske 1 500,- € za kazdy kalendarny defi omeskania. Za kazdy dalsi
kalendarny deri omeskania ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z ceny za dielo. V pripade uplatnenia naroku na
zaplatenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci koneénej faktiry za dielo —
vzajomnym zapoctom.

V pripade oneskorenej Uhrady faktury podfa €l. VI. bod 6.7. ma zhotovitel pravo uplatnit
si U objednavatela narok na urok z omeskania vo vySke 0,05% z diznej Ciastky za kazdy
kalendarny der omeskania najviac v8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Uroku z omeskania je zhotovitel povinny narok u
objednavatela uplatnit’ pisomne.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢l. VIII. bodu
8.10. tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na Uhradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle &l. VI. bod 6.3. alebo bankovl zaruénu zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie &l. VIII. bod 8.10. — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,00
EUR (slovom jednosto euro) za kazdy kalendarny def omeskania za kazdu vadu, az do
doby odstranenia zavad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla €l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske 100,-eur (slovom jednosto
eur) za kazdy kalendarny deri omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vy$8ie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podlfa zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak poru$enie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(@) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitefa so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

Vsetky zmluvné pokuty podla zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na uhradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podfa alebo na zaklade zmluvy vodéi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvni pokutu ani jej
skuto¢né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora nie
je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti splnit
svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.
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11.1.

11.2.

¢l XI. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo &iastone odstupit od zmluvy najma v
pripade, ak:

a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym
predpisom;

b) zhotovitel nedodrZal niektory zo zakladnych terminov alebo mifnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

c) riadne a v&asné spinenie zakladnych terminov, mifnikov a/alebo inych
medziterminov uvedenych v &asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné;

d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

e) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym:;

f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a vCas
svoje povinnosti podfa zmluvy;

i) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
ucéelu ako neefektivne;

i) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a véasné dokoncenie diela v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi;
alebo

k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou splatne;
splatnej ¢asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy;
alebo

(b) objednavatel a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany zhotovitela s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢enée druhej
zmluvnej strane. Uc&inky odstUpenia nastant v derl doruéenia pisomného odstupenia.
Dosledky odstupenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zédkonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.
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11.4.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1

13.2.

V pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskoér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia Géinnosti odstUpenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat' objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za UGcéelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy
vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych ¢asti diela
urCi objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom oznami zhotovitelovi,
pricom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin respektovat. V pripade
nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 10 000,- eur (slovom
desattisic eur) za kazdy den omeskania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

Aj po skonfeni zhotovovania diela podfa zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost’ (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dal$i priebeh
zhotovovania diela nebol Zziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opaénom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Pri pred€asnom ukoneni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonéeniu.

Pred&asné ukonéenie zmluvy, bez ohlfadu na zmluvna stranu, ktora tuto zmluvu ukongila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podfa zmluvy.

Gl XIIl. Vyssia moc

Pre ugely tejto zmluvy sa za vyS8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v spineni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, ze niektora strana zisti, ze z dévodu vySSej moci je znemozZnena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat' Udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada
druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za dielo a ¢asu

plnenia.
V pripade, Zze neddjde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vyS$Siu moc ma pravo

odstupit’ od zmiuvy.
Uginky odstupenia nastanu driom dorucenia pisomného oznamenia druhej zo zmiuvnych

stran.

Cl. Xill. Doru¢ovanie

Vsetky oznamenia a ziadosti podla zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, faxom alebo doporu¢enou postou.
Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dria od ich odoslania (v pripade doru€ovania
doporuéenou postou) alebo,
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13.3.

13.4.

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlaéil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade doru€ovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny defi v éase mimo bezne;j
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budli povazované za doruc¢ené nasledujuci pracovny defi.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doru¢ené, budu pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné uUdaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doruéované na nasledovnu adresu:

Zhotovitef: BALA , a.s. 5

Adresa: Bratislavska cesta 1941, 931 01 Samorin

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Ladislav Németh , predseda predstavenstva

tel: 031/ 562 31 41

e-mail: bala@bala.sk

vo veciach technickych do ruk: Ing. Juraj Nagy

tel: 031/ 562 31 41

e-mail: bala@bala.sk

Objednavater Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

Adresa: Presovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel

tel: 02/48 253 127 (sekretariat)

e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk

vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic, povereny vedenim odb. investicii

tel: 0911 696 461

e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk

13.5. Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru¢ované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.
Cl. XIV. Zachovanie dévernosti informacii

14.1. Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez

14.2.

predchadzajuceho slhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, kiorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori buda overovat
Gétovnu zavierku prisluénej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti alebo spolo€nosti,
ktora ovlada matersku spolo¢nost, zastupcom financujucich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného organu,
ktorému podlieha v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo zmluvne,
akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek
informacie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vietky obchodné,
doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budlcnosti
dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
éinnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto

informacie:

a) na Ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmluvou,

b) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu

nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a
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14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7

15.8

15.9.

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dovernych informacii o vyssie uvedenych zaleZitostiach.

Cl. XV. Zavereé&né ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopliiovat’ len formou pisomnych dodatkov k
tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislu§né ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postipia na novd nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si Styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dna
nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy.

Nedelitelnou suc¢astou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
priloha €.1 - cenova ponuka zhotovitela zo diia 12.03.2013
priloha &.2 - platobny kalendar

priloha &.3 - rozsah prav a povinnosti stavebného dozoru
priloha €.4 - asovy plan vystavby

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmiuvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.

Tato zmluva nadoblda platnost a uUginnost dfiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu predéitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a ze prejavy véle su
dostatocCne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoru¢né podpisy.

Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu zrusit:
a) dohodou zmluvnych stran,
b) odstupenim od zmluvy v pripade
- porusovania dohodnutych podmienok
- nezabezpelenim dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela

15.10. Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi skutoéne vzniknuté $kody v pripade, ze z
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jeho viny doslo k odstupeniu od zmluvy objednavatelom.
Odsttpenie od zmluvy nadobtda Uéinnost diiom pisomného doru¢enia oznamenia o
odstupeni zmluvy druhej strane.

V Bratislave, diia V Bratislave, dia /0. O7 - LT 3
Objednavater: Zhotovitefl:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. BALA , a.s.

e e e

predseda predstavenstva

S Bala

akciova spolodnost
VELKA BUDAFA &.66
930 84 HOLICE

Ing. FrantiSek Sobota
¢len predstavenstva
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