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ZMLUVA O DIELO
€. ZoD/231/2013/BVS (dalej len »Zmluva®) na stavbu : ,,Stupava, VDJ Kremenica*

1.1.

1.2,

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v platnom zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Objednavatel
Statutarmy zastupca

Zastupca zodpovedny
Vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uctu
ICO

IC DPH
Telefon

/ dalej len ,objednavatel, resp.

Zhotovitef
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo Gétu

ICO

IC DPH

Telefén

/ dalej len ,zhotovitel “/

. Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, &len predstavenstva

: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel

: p. Dusan Kozic, vedtici odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, vedtici investiéného oddelenia

Okresny sud Bratislava |
oddiel Sa, viozka ¢.3080/B

: VUB Bratislava — RuZinov
: 1004 - 062/ 0200

: 35 850 370
: SK2020263432
: 02/49491414

,BVS, as."/

: AD Consult, a.s.
Hradska 80, 821 07 Bratislava

: Ing. Daniel Sztruhar, &len predstavenstva
Ing. Adrian Holienéin, &len predstavenstva

: Ing. Daniel Sztruhar, &len predstavenstva

: Okresny sud Bratislava |., oddiel Sa, viozka 3140/B

: Tatra Banka, a.s.
1 2623731555/1100
1 35859237

: SK2021724342

: 02/43636154



2.1.

21.1.

2.2,

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

3.1.

3.2

Il. Vychodiskové podklady a adaje
Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- podkladové materialy
- cenova ponuka zhotovitela zo dra 29.05.2013.

Vychodiskové udaje
Nazov stavby: Stupava, VDJ Kremenica

Miesto stavby: Stupava

Investor: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Hl. Predmet plnenia

Vypracovanie a dodanie dokumentacie pre vydanie rozhodnutia o umiestneni
stavby vratane zabezpecenia pravoplatného tzemného rozhodnutia.

Vypracovanie a dodanie dokumentacie pre vydanie vodopravneho (stavebného)
povolenia, ktora je sucasne aj pre realizaciu stavby, vratane zabezpecenia
pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia a majetkopravneho
vysporiadania.

Sugasny stav zasobovania vodou ¢asti Stupava Kremenica existujucou AT stanicou
je uz na hranici moznosti. Zaroveri sa v predmetnom uzemi realizuje dalsi Gzemny
rozvoj a tento ma podla izemného planu vyhfadovo dynamicky pokracovat. Ugelom
navrhovanej modernizacie je zvy$enie kapacity vodovodného systému danej oblasti a
bezpeénost zasobovania na primeranu troven.

Na predmetnom Gzemi v stiasnosti zabezpeduje vodu ATS Kremenica, ktora sa po
dobudovani vodojemu prebuduje na Cerpaciu stanicu.

Realizacia stavby vodojemu Stupava Kremenica zabezpeli dostatoCnu kapacitu
vodovodného systému pre jestvujicu a vyhfadovi zastavbu vil. alll. tlakovom
pasme. K vodojemu bude privedené potrubie DN150 od CS Kremenica, ktora nahradi
jestvujucu ATS Kremenica. Zasobné potrubie DN bude napojené na existujlicu
rozvodnt siet. Prelivné potrubie DN150 bude potrebné zaustit do jestvujucej
kanalizacie alebo do existujuceho rigolu v blizkosti navrhovaného vodojemu.
Sugastou prac je rozdelenie vodovodnej siete na rozhrani |. a Il. tlakového pasma,
prenosy medzi CS a VDJ podla §tandardov BVS, a.s. s prenosom na dispecing.

Predmetom projektovej dokumentacie bude zabezpecenie nasledovnych
objektov:

VDJ Kremenica — dvojkomorovy vodojem s objemom min 400m?®, armatirnou
komorou s vytvorenim podmienok pre vyhladovu instalaciu ATS pre lll. tlakové
pasmo (Qh cca 6,9l/s). Predpokladana hladina vody vo vodojeme na Urovni 255

m.n.m.,

Vytlaéné potrubie DN150, cca 1700m, TvLT z CS Kremenica do akumulagne;
nadrze v VDJ Kremenica,



3.3.

3.4.

3.4.1

Zasobné potrubie DN150, dizky cca 500m, TvLT z VDJ Kremenica do spotrebiska
(2.Tlakového pasma Kremenice), jednotlivé miesta prepojenia su znazornené
v situdcii ¢.1.

Prelivné potrubie DN150 dizky do 1 000m so zatstenim do blizkeho toku, resp.
rigolu, alebo do existujtcej kanalizacie,

Rekonstrukcia ATS Kremenica, prebudovanie na CS Kremenica, na &erpanie
vody do VDJ Kremenica,

Hygienicka aprava vody vo VDJ Kremenica
Upravy pre rozdelenie vodovodnej siete na rozhrani l. a Il. tlakového pasma,

Prenosy medzi €S a VDJ Kremenica — CTD BVS, a.s.

Navrhované technické parametre objektov (objem vodojemu, hladiny vody vo
vodojeme, profily potrubi, kapacita erpacej stanice) su orientatné a v PD je potrebneé
ich zdokumentovat' podrobnym hydrotechnickym vypoétom a prehladnymi pozdiznymi
profilmi.

Sucastou PD bude i hydrotechnické postdenie vyhladového prepojenia CS Kremenica
s novou ATS Lesna.

Presna 8pecifikacia rozsahu projektovej dokumentacie a vypis poloZiek, ktoré sa maju
riesit v projektovej dokumentacii v rdmci stavby Stupava, VDJ Kremenica sa podla
potreby upresnia a vysvetlia na prvom vyrobnom vybore.

Projektova dokumentacia bude spracovana vrozsahu podla § 3, 8 a 9 vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, v zneni neskorSich predpisov. Projektova
dokumentacia musi byt kompletna a obsahovat' najma:

- 3 exemplare dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie vratane dokladovej Casti, 1x
na CD

- 6 exemplarov projektu pre SP a realizaciu vratane dokladovej Casti, 6x na CD

3x geodeticky elaborat, 1x na CD

- 3x geologicky elaborat,

2x vykaz vymer a rozpodet,( v MS Excel na CD a v programe Cenkros Plus)
pravoplatné tzemné rozhodnutie,

- pravoplatné vodopravne (stavebné) povolenie.

1

Pre spinenie predmetu podfa bodu 3.1. a 3.2. zmluvy, projektova dokumentacia
musi obsahovat’ najma:

Stavebno - technické rieSenie :

e sprievodnu spravu,

e sthrnna technickd spravu,

e situaciu so zameranim inZinierskych sieti podra ich vyty€enia v teréne, potvrdent
spravcami, dodat’ aj v digitalnej forme vo formate DGN na nosiCi CD. Vytycenie
inZinierskych sieti zabezpeti zhotovitel,
situaciu na podklade katastralnej mapy,
zistenie a zameranie skutkového stavu a mozZnych prekazok, kioré mbézu
ovplyvnit realizaciu stavby. V pripade potreby si zhotovitel' preveri skutkovy stav
sondou,

e sprava o vykonanom geologickom prieskume so zatriedenim zemin podfa
tazZitelnosti na zaklade vykonaného geologického prieskumu,



3.4.2

3.4.3

kompletna PD stavebnej a technologickej Casti a ostatnych profesii pozostavajicu
z vykresov stavebnych kon&trukcii, prieénych rezov, pohfadov, schém a vykazov,
vzorove priene rezy v kritickych miestach krizovania s inZinierskymi sietami,
pripadne dokladovat sondou,

technologické projekty, schémy, pozdizne profily a schémy kladenia potrubia,
koordinaCntl situaciu inej subeZnej investicie ajej odsthiasenie s prislusnym
investorom,

projekt poZiarnej ochrany, ak bude potrebny,

navrh vykonania individualnych a komplexnych skusok,

Uprava prepojov v existujlicich uzloch po vyvolanych zmenéch,

projekt riadiaceho a prenosového systému s napojenim na centralny dispeding
BVS, a.s., vratane bezpecnostného systému (BPS),

vypracovanie kompletného vykazu vymer arozpoétu v dvoch exemplaroch /aj
v MS Excel na CD/, v programe Cenkros plus,

existenciu a polohu v8etkych inZinierskych sieti, pripojok a pripojov je nutné overit
a zamerat v teréne. Poskytnuté Udaje spravcami inZinierskych sieti st len
informativne,

vyhodnotenie reZimu povrchovych a podzemnych véd, v pripade potreby
navrhnut opatrenia,

navrh na technolégiu vystavby a materidlu potrubi, objektov a armatdr. Vyrobcu
bez menovitého urenia s tym, Ze musia spinat prislusné STN a ISO,

konstrukciu zriadenia povrchov navrhovanych spevnenych pléch /vozoviek,
chodnikov, spevnenych pléch/ odsthlasend  spravcami  komunikécii
(situacia, priecne rezy a uviest mieru zhutnenia zasypov),

v samostatnej kapitole vypracovany vplyv na dopravu anavrh prislusnych
opatreni - projekt organizacie dopravy,

v pripade vyskytu zelene v zaberanej ploche jej polohu zakreslent do situaéného
vykresu, vypracuje sa dendrologicky prieskum. Pri nutnom vyrube zelene dolozit
stanovisko prislu$ného OUZP, resp. spravcu, pripadne zabezpeéit rozhodnutie
o povoleni na likvidaciu zelene a navrh spatnej rekultivacie,

pri doc¢asnych alebo trvalych zaberoch PPF, resp. LPF zabezpeéit ich prislusné
vynatie a v pripade docasného vynatia dohodnut jeho navratnost, resp.
rekultivaciu,

vpripade potreby prelozky inZinierskych sieti vypracovat PD prelozky
prerokovany s prislusnym spravcom,

majetkopravne vysporiadanie zaberanych pozemkov — uzatvorenia ZmlGv o
buddcich zmluvach o zriadeni vecného bremena, kipe, resp. prenajme
zaberanych pozemkov,

doloZit' vSetky doklady pozadované stavebnym uradom pre vydanie Gizemného
rozhodnutia o umiestneni stavby a vSetky doklady pozadované OUZP pre vydanie
vodopravneho (stavebného) povolenia,

dodrzanie dalSich podmienok a rozsahu vypracovania uvedenych v prilohe B
podkladovych materidlov.

Vypracovanie POV s harmonogramom, ktorého sié&astou bude ako samostatna
priloha plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku vypracovany v
sulade s Nariadenim viady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeé&nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a plan nakladania s odpadmi a
zneSkodnenia odpadov.

Geodeticky elaborat spolu so zameranim dotknutych inzinierskych sieti a objektov.
Odovzdanie vyty&ovacich prvkov v teréne sa vykona po vybere zhotovitela stavby, pri
odovzdavani staveniska zhotovitefovi stavby.



3.4.4

3.45

3.4.6

3.4.7

3.4.8

3.5.

3.6.

Zhotovitel bude vykonavat pri realizacii diela, budovaného na zaklade realizaénej
dokumentacie, cinnost koordinatora dokumentacie vzmysle Nariadenia viady SR
€. 396/2006 Z. z. na zaklade samostatnej zmluvy o dielo s budticim zhotovitelom
diela.

Funkciou koordinatora dokumentacie zhotovitel poveruje Ing. Ota Kyseli¢ku.

Zhotovitel doda podrobnii situaciu a geodetické podklady k vyty&eniu stavby aj v
digitalnej forme vo formate DGN s doloZenim CD. Zaroveh doda projektovi
dokumentaciu 6x aj v digitalnej forme na CD nosidi:

- textova Cast /format *.doc/

- vykresova Gast fformat *.dwg/

- rozpoctova cast v tabulke /format *.xls/

Pred odovzdanim geodetického zamerania objednavatelovi zhotovitel toto predlozi
na kontrolu Uplnosti odboru GIS objednavatefa. Objednavatel si vyhradzuje pravo,
ze zhotovitel nemézZe nakladat s dokumentaciou bez jeho sthlasu.

Evidenciu, zatriedenie a nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknG v slvislosti s
realizaciou stavby, spracovat v zmysle zakona & 223/2001 Z. z. o odpadoch v
platnom zneni a sdvisiacich predpisov. Naklady stvisiace s odpadmi zahrnat do
rozpoctu stavby.

Na zéklade projektovej dokumentacie, ktora je zaroven realizaénym projektom,
schvalenej  zavereénym  prerokovanim, zhotovitel zabezpeéi pravoplatné
vodopravne (stavebné) rozhodnutie a v pripade poZiadaviek stavebného Uradu
zapracuje nové skutoCnosti a pripomienky do projektu stavby bez zmeny ceny
projektu,

Dokladova ¢ast pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia bude
obsahovat'

- zoznam dotknutych vlastnikov pozemkov s uvedenim parcelného ¢isla, druhu
pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav k nehnutelnosti a k tomu
doloZenie listov viastnikov susednych pozemkov s uvedenim parcelného disla,
druhu pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav podfa evidencie
nehnutelnosti,

- majetkopravne vysporiadanie (dohodnut s viastnikmi zmluvy o buducich zmluvach
0 vecnom bremene, o prendjme pozemku, prip. o kdpe pozemku, na ktorom sa
bude stavba realizovat),

- nevyhnuiné stanoviska organov potrebnych k vydaniu izemného rozhodnutia a
vodopravneho rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost'.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podkiady
odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa zavazuje
na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat' aj akékolvek
dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré prevezme od objednavatela pre Géely
zhotovenia diela. Pripadnt nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat' za nasledok chyby alebo vady diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu,
je zhotovitel' povinny bez zbyto&ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dna
ich prevzatia pisomne oznamit doporugenym listom objednavatelovi. V opaénom
pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou
podkladov mu odovzdanych objednavatelom zanikaj.



3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1,

411

41.2

4.2.

V pripade, ak nie su vzmluve zaznamenané niektoré skutocnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skutonosti objednavatelovi pisomne
oznamit' najneskoér pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoénosti
pisomne neoznamil objednavateflovi, objednavatef nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky K neskér zistenym alebo neuvedenym
skuto&nostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmiuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu afalebo
obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi
zmluva, plati az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného
organu pisomné stanovisko objednavatefa a zhotovitel je povinny toto stanovisko
objednavatela reSpektovat’ a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doglo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatefom a zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na diele
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela,
priom zhotovitel zodpoveda za véetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto
povinnosti.

Okrem $tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatela, nemaji Ziadne tretie osoby
(bez ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat' so
zhotovitelom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo

jeho cenu.

Iv. Cas plnenia
Termin plnenia predmetu zmluvy podia &l. lll. je nasledovny:

- zacatie - 06.2013
- ukonéenie : 12.2013

Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.:

Vypracovanie a dodanie dokumentacie pre vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby
a zabezpeéenie pravoplatného uzemného rozhodnutia a prisltichajicej inZinierskej
¢innosti.

Termin dodania : 09.2013

Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.2.:

Vypracovanie a dodanie dokumentacie pre vydanie vodopravneho (stavebného)
povolenia, ktora bude sucasne aj pre realizaciu stavby, vratane zabezpecenia
pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia a prislichajucej inzinierskej
¢innosti.

Termin dodania : 20.12.2013
Zhotovitel spini zmluvny zavazok dodanim :

- projektovej dokumentacie pre vydanie Gzemneho rozhodnutia vratane
zabezpe&enia pravoplatneho Gzemného rozhodnutia,

- projektovej dokumentacie pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia,
ktora je sUicasne aj pre realizaciu stavby, vratane zabezpecenia pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatelovi bez akychkolvek
vad.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a v&asne dokonéené dielo (bez vad) prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu.

V pripade nedodrzania terminu na dokonéenie diela bez akychkolvek vad, je
objednavatel opravneny uplatnit vodi zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty),
ato bez ohladu na skutoénost, & neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitelom
dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny dodrzat termin na dokon&enie diela v beznom
pracovnom Case, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatela, zabezpedit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad€asovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodato&né naklady. Dohodnuté cena diela sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeéi napravu v lehote uréenej objednavatefom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek

odobrat’ zhotovitelovi (napr. formou odsttipenia od zmluvy s okamzitou Ggéinnostou
odo dnia doru¢enia oznamenia zhotovitel'ovi) akikolvek &ast diela a zadat zhotovenie
takejto Casti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za
koordinaciu svojich prac s takto uréenym novym zhotovitelom. Naklady takejto
realizacie odobratej Casti diela bud(i objednavatefom zapocitané na zaplatenie ceny,
na ktord ma zhotovitel narok podra zmluvy. Pre vylucenie pochybnosti plati, ze
objednavatel je opravneny zapogitat na zaplatenie ceny zhotovitefovi aj v8etky
zvysené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolfvek Casti diela zhotovitelovi
ajej zadanim ftretej osobe (napr. rozdiel vcene odobratého a nasledne novo
zadaného diela, vzniknuté $kody, dal$ie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknG zhotovitelovi nedodr¥anim terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia (napr. nadCasy, praca na zmeny,
zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budu vZdy na tarchu zhotovitela. Cena diela sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho €ast' v stlade so zmluvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (aviak nie
povinny) vykonané dielo bez vad alebo jeho &ast prevziat’ aj v skorSom ponuknutom
termine. SkorSie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. Casti diela, nebude
zhotovitelom bez vaZneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zalatie zhotovovania diela omegkalo z inych dévodov ako
zdbvodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt terminy riadne splnené
a dodrZané, a to bez akéhokolvek naroku na zvysenie dohodnutej ceny.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred znienim, poskodenim alebo stratou. V pripade
preruSenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa
vsetky terminy posuvaju o poéet dni takto nariadeného preruSenia zhotovovania
diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny
najneskor do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

V. Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela zo dha
20.05.2013, ktora tvori neoddelitelnd stcast tejto zmluvy.

Cena za dielo podla :

bodu 3.1.: 24 720,-EURbez DPH ( slovom dvadsat$tyritisic sedemstodvadsat’ eur)
bodu 3.2.: 30 280,-EUR bez DPH (slovom tridsattisic dvestoosemdesiat eur)

Cena celkom: 55 000,-EUR (bez DPH) (slovom péatdesiatpéttisic eur)

K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov. Spravne
poplatky a naklady na majetkovopravne vysporiadanie su zahrnuté v cene
projektovych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania
diela a fakturacie ceny za hotové dielo. Cena za dielo obsahuje vsetky naklady
zhotovitela na zhotovenie diela.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmiuve, nemédze zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
domahat sa zvysenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dovodu, & uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom alebo tak do$lo v désledku udalosti / skutocnosti
mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdze ziadat' o zvySenie ceny za
dielo ani v désledku viastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, nedostatoénej
koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade
znizenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit
o hodnotu nerealizovanej asti diela.

Vetky zmeny a prace nad rdmec predmetu pinenia pozadované objednavatefom
budi riedené dodatkami ktejto zmluve. Cena prac sa stanovi vsulade s
podmienkami v cenovej ponuke.

V ramci ceny budi dodané tri (3) vyhotovenia dokumentacie pre Gzemné rozhodnutie,
gest' (6) vyhotoveni realizagného projektu stavby a dva (2) vykazy vymer s rozpoctom
(v MS Excel), tri (3) vyhotovenia geologického elaboratu, tri (3) vyhotovenia
geodetického elaboratu, dva (2) CD nosite sdokumentaciou pre Uzemné
rozhodnutie, 8est (6) CD nositov s kompletnou realizacnou projektovou
dokumentagiou vratane vykazu vymer a rozpodtu a jeden (1) CD nosic so situaciou
a geodetickymi podkladmi k vytyCeniu stavby.

Specifikacia ceny je spracovana podia sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych cinnosti UNIKA 2012. Takto stanovena finanéna
&iastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, Ze dielo je uplne a nebude vyZzadovat
dodatoc¢né rieSenie.

Cena za dielo je vypracovana podfa ustanoveni zakona C. 18/1996 Z. z. o cenach,
v platnom zneni a je v mene EURO.



6.1.

6.1.1

6.1.2

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

VI. Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitefovi po splneni predmetu tejto
zmluvy na zaklade dvoch faktur vystavenych zhotovitelom pre plnenie pod bodom
3.1. a 3.2., a to nasledovne:

Pre pinenie predmetu zmluvy podla bodu 3.1. :

- prvu faktiru vo vyske 100% nakladov z ceny za dielo pod bodom 3.1. za dodanie
dokumentacie na rozhodnutie o umiestneni stavby a dodani pravoplatného
rozhodnutia o umiestneni stavby predloZi zhotovitel do pétnastich (15) dni po
pisomnom odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie a dodani
pravoplatného rozhodnutia o umiestneni stavby

Pre plnenie predmetu zmluvy podla bodu 3.2. :

- druhu faktaru vo vySke 100% nakladov z ceny za dielo pod bodom 3.2. za
projektovii dokumentaciu zavere€ne prerokovani a dodanie pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia, predlozi zhotovitel do 15 dni po
pisomnom odovzdani a prevzati realizatnej dokumentacie a dodani
pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia.

Faktary budd vystavené s prislichajucou DPH v zmysle predpisov platnych v Case
odovzdania diela.

Splatnost faktur je do Sestdesiat (60) dni odo diia ich doruéenia. Fakttry sa povazuja
za dorucené prevzatim na podatefni objednavatefa, resp. uplynutim troch (3)
pracovnych dni odo dna ich odoslania.

Faktdry musia obsahovat vsetky Gdaje podla :

- § 74 zdkona &. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, a

- zakona €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktiry nebudl obsahovat tdaje podfa bodu 6.3 tohto ¢lanku zmluvy,
je objednavatel opravneny ju vratit zhotovitelovi na doplnenie, ¢im sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zagne plynut driom doruéenia opravenej
faktiry objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat' splatnu platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nespini ktortukolvek z povinnosti stanovenych mu zmiuvou, a to az do
riadneho spinenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
objednavatefovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou zmiluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia
ma za nasledok neplatnost’ takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapodcitat svoje pohladavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela vo&i zhotovitelovi na akékolvek
platby podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela vodi
zhotovitefovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo
zadrziavat' a neplatit’ akékolvek platby (ich ¢ast) podfa zmiuvy z dévodu akychkolvek
narokov alebo pohladavok zhotovitela voéi objednavatelovi.



6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

Objednavatel tymto bezpodmienefne a neodvolatelne vyhlasuje, 2e ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podfa tejto zmluvy zabezpecené dostatoéné
finanéné prostriedky.

VII. Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projekiova dokumentacia v Case jej
odovzdania objednavatefovi, bez ohfadu na to, & sa jedna o vady spdsobené
porusenim ustanoveni tejto zmluvy alebo ustanoveni vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov alebo inych noriem. Uvedené plati aj v pripade, ak sa vady prejavia
kedykolvek po odovzdani projektovej dokumentacie napr. pri realizacii stavby pre
Ucely ktorej bola projektova dokumentacie vzmysle tejto zmiuvy zhotovitefom
vyhotovena.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z neplnenia
ustanoveni Nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, znasa zhotovitel v plnom
rozsahu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady dokumentécie, ktoré boli spdsobené pouzitim
podkladov poskytnutych objednavatelom za podmienky, ze zhotovitel upozornil na ich
nevhodnost objednavatefa a ten na ich pouZiti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, ze
objednavatel ma pravo pozadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného a
bezodkladného odstranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit pripadné vady dokumentdcie stavby do
desiatich (10) dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, Zze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podfa &l.1.
tejto zmiuvy.

4

V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit’ trefou osobou podfa viastnej volby a na naklady
zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, av8ak nebude
ovplyvnena cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou oscbou bude
uplatnena voéi zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirdzkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarovefi opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kéd vzniknutych v dosledku vad
a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

V pripade, ze z dbévodu vady diela vznikni naviac prace na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavdzuje uhradit objednavatefovi nahradu $kody v plnej vySke ceny
vzniknutej naviac prace.

VIIl. Zmluvné pokuty

V pripade, ze zhotovitel odovzda riadne dokonéené dielo po termine uvedenom v &l
IV, ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,1% z ceny za dielo bez DPH, minimalne v8ak 100,00 EUR (slovom jednosto Eur) za
prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy kalendarny defh omeskania. Za kazdy
dalsi kalendarny defi omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnua pokutu vo vyske 0,05%
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

z ceny za dielo bez DPH, minimalne v&ak 50,00 EUR (slovom patdesiat Eur).

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanu vadu v éase podfa ¢l. VII. bodu 7.5.,
ma objednavatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitelfovi za podmienok
dohodnutych v bode 7.7. zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie &l. VII. bod 7.5.
— termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na
zmluvnt  pokutu vo vy$ke 100,00 EUR (slovom jednosto eur) za kaZdy kalendarny
der omeskania az do doby odstranenia vad.

Vsetky zmiuvné pokuty podfa zmluvy st splatné do troch (3) dni odo diia doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoéitat zaplatenie ktorejkolvek zmiuvne;j
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na thradu ceny za dielo
zhotovitefovi alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade
zmluvy vocéi zhotovitefovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit’ druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skutoCné zaplatenie nema vplyv na pravo prisluénej strany na nahradu $kody, ktora
nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuije prislusnu stranu jej povinnosti
spinit’ svoje povinnosti alebo zavézky v stilade so zmluvou.

V pripade oneskorenej Uhrady faktiry podia bodu 6.2. &l. VI. zmiuvy, ma zhotovitel
pravo uplatnit’ si u objednavatela narok na Urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej
Ciastky za kazdy kalendarny deri omeskania.

IX. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi kompletny zoznam vetkych
subdodavatelov Specifikujuci: () objem subdodavok podra jednotlivych
subdodavatelov, (ii) popis &innosti, ktoré budl jednotlivi subdodavatelia vykonavat',
pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej
zmeny zaslat’ objednavatelovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny
objednavatelovi predkladat s kazdou ¢iastkovou faktirou zoznam splatnych faktir
subdodavatefov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac a dodavok.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podra svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade
povinny okamzZite vykonat vSetky potrebné tikony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukonéil spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odovodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitefa) a urobit zo subdodavatela svojho dalsieho zhotovitela. V takomto
pripade sa minimélne o sumu takto odfatej dodavky subdodévatela Znizuje cena
diela. Zhotovitel' je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny
dodatok k zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatefom za riadne vykonan( pracu dojednant
odmenu riadne a v&as, nasledkom &oho subdodavatel pisomne upozorni na moznost
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom takéto
zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodévatelov by mohlo podfa
nazoru objednavatela ohrozit postup projektovych prac a dodrzanie terminu
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajiucom
pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu napravy,
opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych faktiur (dafiovych dokladov), resp. zaverecnej
faktary (dariového dokladu), a to aZ do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela
alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budu
uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané.
Pocas doby zadrzania platieb nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
pefiaznych zavazkov a zhotovitefovi nevznikd narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelovi ma objednavatel pravo (nie vSak
povinnost) uhradit dizné sumy subdodavatefom namiesto zhotovitela, pricom o takto
zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za dielo.

Zhotovitel je povinny poéas spracovania dokumentacie podfa ¢l. Hll. bodu 3.1. a 3.2.
priebezne zvolavat' vyrobné vybory, min. vak 1x za mesiac. Najneskér dva tyzdne
pred zavereénym prerokovanim predlozZi zhotovitel objednavatelovi dokumentaciu v
dvoch exemplaroch na vyjadrenie, vratane dokladovej Casti a rozpodtu. Pripomienky
zo zavere¢ného prerokovania zapracuje zhotovitel do Cistopisu projektovej
dokumentécie.

Autorské prava zhotovitela st v stlade so zakonom €. 618/2003 Z. z. o autorskom
prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon).

Predmet zmluvy — projektovd dokumentacia sa stava majetkom objednavatela,
s ktorym moze nakladat podla vlastnych potrieb aZ po celkovej thrade ceny za dielo,
pricom toto vlastnicke pravo bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na
objednavatela jeho odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného vlastnictva na
objedndvatela je zahrnuty v cene za dielo.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouZitie
diela, resp. jeho Casti podliehajtcich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouZzit' dielo
akymkolvek sposobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek &asového ohraniCenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene za
dielo podla zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit
tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrZat' dalSieho pouZitia
diela inym spbésobom ako pre Ucely zhotovenia diela podlfa zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit tretej osobe sthlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej Licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpelenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele,
a to aZz do Uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Objednavatel je vyluénym viastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celd dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit vSetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela
vyluéne na Ucel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazané
a bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na
zhotovenie diela vratit’ objednavatelovi.
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9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

10.1.

10.2.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel
sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela a jeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podfa bodu 9.11. maja vplyv na predmet plnenia alebo &as
plnenia, musi byt sti¢astou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny za dielo. Tato dohoda
je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Urcenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny: Ing. Daniel Sztruhar.

Za objednavatela je povereny na rokovania ana kontrolu projektu Ing. Marek
Brunovsky, odbor investicii BVS, a.s., Ing. Michal Dusani¢, divizia distriblcie vody
BVS, a.s., Ing. Jozef Safarik, divizia vyroby vody BVS, a.s., Ing. Jan Janostiak,
oddelenie vodarenskych koncepcii BVS, a.s.

X. Predc¢asné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Upine alebo &astoéne odstupit od zmluvy
najma v pripade, ak:

(@) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a véeobecne
zavaznym pravnym predpisom,

(b) riadne a véasné splnenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,

(c) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia
diela,

(d) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

(e) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami,

(f)  zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom,

(g) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplini riadne a véas
svoje povinnosti podla zmluvy,

(h) objednéavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného
Ucelu ako neefektivne,

() zhotovitel' stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej &innosti
nevyhnutnej na riadne av&asné dokondenie diela v sdlade s prislusnymi
pravnymi predpismi alebo

(i)  ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpetenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
sa ukaZe ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstiipit od zmluvy iba v pripade, ak
(a) objednavatel oviac ako $estdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou
splatnej Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajlcej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia

13



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.2.

11.3.

11.4.

porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne avéas svoje povinnosti
podia zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlpenia nastanu v defi doru¢enia pisomného odstlpenia.
Désledky odstlpenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmiluvni pokutu alebo nahradu skody zmiuvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade predéasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dna Géinnosti odstupenia protokolarne odovzdat objednavatelovi
véetky veci a doklady prevzaté od neho za Ucelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti diela uréi objednavatel’ a termin
tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitefovi, priom zhotovitel je
povinny objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia
povinnosti uvedenych vtomto bode 10.4 zmluvy je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- € (slovom
jednosto eur) za kazdy der omeskania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

Aj po skonéeni zhotovovania diela podla zmluvy sa zhotovitel zavézuje poskytnut
objednavatelovi poZzadovanu suc¢innost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny.
V opacnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za 8kodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri predéasnom ukoncéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stilade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia pouziji primerane predéasnému ukonceniu.

Predéasné ukonéenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tito zmluvu
ukondila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitefa za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela.

XI. Dorucéovanie

Vsetky oznamenia a ziadosti podla zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
doruéené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuéenou postou.

Takéto ozndmenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat' za doruené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného doru€enia a doruéenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dfia od ich odoslania (v pripade
doruéovania doporu¢enou postou), alebo

(c)  momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlacil potvrdenie o odoslani
celej spravy na faxové Cislo prijemcu (v pripade dorucovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny den v &ase mimo
beznej pracovnej doby (8:00 az 17:00) budi povaZované za dorucené nasledujuci
pracovny den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucene, budu
pokial takd zmluvna strana neoznamila druhej zmiuvnej strane iné kontaktné tdaje
pisomnym oznamenim minimalne desat' (10) pracovnych dni vopred, takej zmluvnej
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12.1.

12.2.

12.3.

strane doru€ované na nasiedovnu adresu:

Zhotovitef:
Adresa: AD Consult, a.s., Hradské 80, 821 07 Bratislava
vo veciach zmluvnych do rak: Ing. Adrian Holiené&in
tel.: 02/43636154, 0918910478
e-mail: holiencin@adconsult.sk
vo veciach technickych do ruk: Ing. Daniel Sztruhar
e-mail: sztruhar@adconsult.sk
Objednavater: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
Adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
vo veciach zmiluvnych do rik: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel
tel: 02/ 48 253 433
e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk
vo veciach technickych do rik: p. DuSan Kozic, veduci odboru investicii
tel: 0911 696 461
e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk
Ing. Marek Brunovsky, vedci investi¢ného odd.
tel: 0903 575 062
e-mail: marek.brunovsky@bvsas.sk

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, dorugované podta zmluvy budd v slovenskom
jazyku.

Xll. Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavizuje, 2e kedykolvek po dni uzatvorenia zmiuvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne anij
neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov,
ktorym toto opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori
budl overovat' actovnu zavierku prislusnej zmiuvnej strany, materskej spolo¢nosti
alebo spolocnosti, ktora ovliada matersku spoloénost, zastupcom financujlcich bank
alebo v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulacného organu
alebo iného organu, ktorému podiieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne,
akeékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmiuvnou stranou, akékolvek
informacie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vsetky
obchodné, déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informécii tykajucich sa
podnikatelskej Cinnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut' takéto

informacie:

(a) na Ucely stdneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktord pre taki zmluvni stranu spraciva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktord pre takii zmluvni stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmiuvy, a

(d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo oviada ktortikolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vyssie uvedenych zéleZitostiach.

XIll. Zavereéné ustanovenia

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budi platné ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmiuvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisiusné
ustanovenia  Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.

Objednavatel i zhotovitel sa zavézuju , Ze v pripade organizatnych zmien vsetky
prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy postlipia na novd néstupnicku
pravnicku, resp. fyzickd osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si Styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych stran, zmiuva nahradza vsetky
predchadzajlce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dia
nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy.

13.6. Nedelitefnou sudéastou tejto zmluvy su tieto prilohy :

13.7.

13.8.

- cenova ponuka zhotovitela zo dfia 29.05.2013
- podkladové materialy

Tato zmluva nadobtida platnost a ucinnost’ diiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju , Ze si tito zmluvu precitali a porozumeli jej, Zze ich vola v
nej dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, ze u nich nedoslo k omylu, prejavy vole su
dostatoéne uréité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
stihlasu s jej obsahom pripajaju svoje viastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dfia 1% 06 2013

J
Objednav /i Zhotoviterl:
A M
Ing. Adrian Holiéncin

Ing. Radoslav Jakab
generainy riaditel ¢len predstavenstva

4

Ing. Daniel/Sztruhar
¢len predstavenstva

AD Consull, a.8.
Hradské 80
821 07 BRATISLAVA
1C0; 35 869 297 l&[))ﬁt SKaI724M2
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