ZMLUVA O DIELO

€. ZOD/244/2013/BVS (dalej len ,,zmluva“)
na stavbu: COV Malacky, spevnena beténova plocha

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom

zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1

1.2

Objednavatef
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo ugtu

ICO

IC DPH

Telefén

Fax

(d’alej len ,,objednavatef*)

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo ugtu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon

Fax

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.

PreSovska 48 , 826 46 Bratislava

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, Clen predstavenstva

: Dusan Kozic, vedtici odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci oddelenia investicii

Okresny sud Bratislava |
oddiel Sa, vlozka €.3080/B

: VUB Bratislava Ruzinov
: 1004 - 062/0200

. 35 850 370

1 SK 2020263432

: 0911/998457

1 02/48253118

: STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o.

Zelezni¢iarska 18, 811 04 Bratislava

: Ing. Martin Mihala, konatel spoloénosti

Ing. Roman Nagy, konatel spolo¢nosti

: Ing. Roman Nagy

: Okresny sud Bratislava |, Oddiel: Sro, Viozka ¢&.

63388/B

: Tatra Banka, a.s.
1 2623191041/1100
: 36231053

: 2020196937

: SK2020196937

1 +421 2 5465 0045
1 +421 2 5465 0046
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Il. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- podkladové materialy na vypracovanie ponuky
- ponuka zhotovitela zo dfia; 06.05.2013

Vychodiskové tUdaje

Nazov stavby: COV Malacky, spevnena beténova plocha
Miesto stavby: Malacky, areal COV

Stavebnik: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

lll. Predmet plnenia

Opis predmetu plnenia, jeho vymedzenie a §pecifikacia, technické ainé
kvalitativne parametre, mnozstvo a rozsah predmetu plnenia (diela) :

Predmetom plnenia je zrealizovanie stavby v ramci predloZzenej cenovej ponuky, v
lehote vystavby aza dodrzania technickych a kvalitativnych podmienok
definovanych touto zmluvou a jej prilohami v rozsahu a podfa projekiovej
dokumentacie.

Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové subory je nasledovné :
Stavebné objekty:

SO 01.1 Spevnena beténova plocha

SO 01.2 Cerpacia stanica

S0 01.3 Odkalovacia Sachta

SO 01.4 Pristupova cesta

SO 01.5 Vytlaéné potrubie dazd'ovej vody do aktivachej nadrze

Predmetom plnenia a sti¢ast'ou ceny za dielo su taktiez nasledovné ¢innosti:
¢ Vypracovanie a dodrziavanie Riadiaceho harmonogramu vystavby

e Vypracovanie a zabezpeéenie schvalenia:
- Planu kontroly kvality
- Planu skusok zariadeni
- Projektu skuto€ného vyhotovenia stavby
e Koordinacia organizacie vystavby s:
- technickym dozorom objednavatela
- autorskym dozorom projektanta
- poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych
- odborom investicii objednavatela
- prevadzkovatelom prislusnej divizie objednavatela.

e Oznadenie stavby podla stavebného povolenia a podlia pokynov objednavatela
e Povolenia na vykopove prace

e Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska

e Zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich oséb po celti dobu vystavby

e Prieskumné prace a zameranie stavajuceho stavu objekiu

e Vyty&enie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochrana pri realizacii diela

e Instalacia a Udrzba docasného a trvalého dopravného znacenia, realizacia



prechodov pre chodcov a prejazdu vozidiel, demontdz do¢asného dopravného
znacenia, ak sU pozadované projektom, alebo stanoviskami v relevantnych
povoleniach a vyjadreniach

e Vykon ¢&innosti koordinatora projektovej dokumentacie v zmysle platnej
legislativy

e Zabezpecenie ¢innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy
e Vykonanie opatreni v stlade s planom ochrany Zivotného prostredia

e Organizacia odstavok (oznamovanie dotknutym odberatefom, zabezpecenie
nahradného zdsobovania dotknutych odberatelov)

e Znovuzriadenie povrchovych Uprav dotknutych komunikacii, chodnikov
a ostatnych zabranych pléch v kvalite arozsahu primeranom organizacii a
postupu vystavby

e Znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti v kvalite a rozsahu primeranom
organizacii a postupu vystavby
e Vedenie stavebného dennika

o Vyhotovenie foto/video dokumentacie zrealizovanych &asti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela

e Vyty&enie stavby zodpovednym geodetom
e Geodetické zameranie zrealizovaného diela
e Likvidacia a ulozenie odpadu na skladku

e \/ykonanie nalezitych skusok a obstaranie reviznych sprav vyhradenych
technickych zariadeni, zapisnic, certifikatov, atestov a osved&eni o skuskach
pouzitych materialov a pod.

e Vypracovanie podkladov pre =zaradenie stavby vratane zoznamu strojov
a zariadeni na predpisanych tladivach objednavatela pre =zaradenie do
hmotného investicného majetku vratane Statistickych koédov produkcie podla
Statistickej klasifikacie produktov podra &innosti (CPA) vydanej nariadenim
Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008 a priemernej doby Zivotnosti
dodanych strojov a zariadeni

e Na zaklade splnomocnenia objednavatela zabezpedit vSetky povinnosti
objednavatela, vyplyvajuce z Rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych
organov a organizacii

o Kompletizacia dokumentacie ku kolaudaénemu konaniu

o Na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpedéenie kolauda¢ného rozhodnutia

¢ V celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajuce z
ustanoveni nariadenia vliady SR ¢. 396/2006 Z.z. v zneni neskorSie platnych
predpisov o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie: ,Plan bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci “

o Vedenie evidencie o nakladani s odpadmi, ktoré vznikn( realizaciou stavby
(odvoz stavebnej sute z buracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riadend
skladku) v stlade s ustanoveniami zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacich predpisov a predkladanie dokladov o ich
vyuziti alebo zneskodneni v mesaé&nom intervale objednavatelovi.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného z&konnika je zavazok
zhotovitela realizovat stavbu.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v sulade s podmienkami Specifikovanymi
projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby, ktort vypracoval: Ing. Juraj Billy



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

— BIDOR, arch. &. 137/2012/BVS z 06.2012.

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet plnenia v stlade s :
- Projektovou dokumentéaciou
- Pravoplatnym stavebnym povolenim
- Podmienkami stanovenymi objednavatelom v podkladovych materialoch

- Podmienkami protokolarne odstihlasenymi objednavatefom v priebehu
realizacie predmetu plnenia.

Zhotovite! na zaklade splnomocnenia objednavatela zabezpeCi aj vsetky
povinnosti stavebnika vyplyvajuce z uvedenych povoleni as nimi suvisiacich
rozhodnuti a sthlasnych stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii.

Objednavatel odstupi zhotovitefovi:
- 3x papierovu koépiu projektu stavby
- 1x papierovd kopiu pravoplatnych stavebnych povoleni.
- 1x digitalnu képiu vyssie uvedenej dokumentacie na digitalnom nosici.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzania kvalitativnych parametrov
zodpovedajticich ustanoveniam prisludnych zavaznych a nezavéznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentécii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat celé dielo vo viastnom mene a na viastnl
zodpovednost.

V pripade, 2e dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitela bez
suhlasu objednavatela, bude sa jednat ozavazné porusenie podmienok tejto
zmiuvy.

V pripade, Ze vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitela nebolo pisomne
vopred odsuhlasené, méZe objednavatel odstupit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentécie v zmysle nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z.
v zneni neskorsie platnych predpisov zabezpeéi na vlastné naklady zhotovitel' u
spracovatela projektovej dokumentécie.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty,
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven
sa zavézuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat
aj akékolvek dalie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrZi od objednavatefa pre
usely zhotovenia diela. Pripadni nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma
alebo by mohla mat za nasledok vady alebo nefunkénost' diela resp. jeho Casti
alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu
najneskor do siedmich (7) dni odo dia ich prevzatia pisomne oznamit
doporugenym listom objednavatefovi. V opatnom pripade naroky zhotovitela
spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych
objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie st vzmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel' bol povinny tieto skutoénosti objednavatelovi pisomne
oznamit najneskdr pred podpisom zmiuvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto
skuto&nosti pisomne neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny
akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo
neuvedenym skutodnostiam a plati, Zze tieto boli zhotovitelovi zname pred
uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu al/alebo
obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi
zmluva, plati aZ do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného
organu pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko



3.8

3.9

3.10

4.1

4.1.1

4.2

objednavatela reSpektovat a pripadné podmienky v iom uvedené dodrZiavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, prerudeniu prac na
diele alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany
zhotovitela, pricom zhotovitel zodpovedd za v8etky 8$kody, ktoré vzniknu
nedodrZzanim tejto povinnosti.

Okrem S$tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby
(bez ohfadu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitefom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo
cenu za dielo.

Zhotovitel sa zavézuje urobit vietko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela
(t.j. vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a véasné ukonéenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vsetkym vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uZivacie
povolenie v zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony
potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela sa rozumejl vSetky pre zhotovitela
potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na
stavebny prud, &istenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady
za teleféony, naklady za socidlne prenosné hygienické zariadenia, strojové
vybavenie, vykonanie predpisanych skisok, ochrany diela pred poskodenim
a revizie a pod. Sucastou povinnosti zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je
aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre zabezpecéenie
ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti oséb nachadzajticich
sa na stavenisku.

IV. Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢LIII. st nasledovné :
Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1 &L.1II.

Zacatie: do Strnastich (14) dni od prevzatia staveniska
Ukoncenie: 6 mesiacov od prevzatia staveniska
Uvedenie stavby do prevadzky:

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahfiia vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do pévodného stavu, odovzdanie diela, prevzatie, kolaudaciu
a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednavatefa.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok vykonat dielo podia bodu 3.1 &l.Ill. preukazanim
dodrzania vSetkych garantovanych parametrov diela, predloZzenim zapisov o
vykonani a vysledkoch pozadovanych skusok, atestov a certifikatov zabudovanych
materialov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zépisniénym
odovzdanim a prevzatim vykonaného diela objednavatelom, ako aj odstranenim
pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim objednavatefom v
zmysle zmluvy.

Objednavatel stanovuje v sulade s CL.IV. bod 4.1.1 lehotu na odovzdavanie a
preberanie stavby v maximalnej dizke patnast (15) dni, priom tato lehota je
zapocitana do celkovej lehoty vystavby.

Terminy vystavby mézu byt zmenené len po pisomnej dohode s objednavatefom



v stlade s podmienkami zmluvy.

4.3 Zakladné terminy uvedené v bode 4.1.1 tohto &lanku musia byt zhotovitefom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spbsobom neboli ovplyvnené, posunute, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitefom. Podrobnej§i terminovy
(Gasovy) harmonogram zhotovovania diela zhotovitefom je $pecifikovany v Casovom
plane vystavby v prilohe &. 6, v ktorom s stanovené a zasadne vymedzené dolezite
terminy a milniky za¢atia a dokoncenia jednotlivych &asti diela.

4.4 Objednavatel sa zavézuje, Zze riadne avéasne dokongené dielo bez vad
a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu za dielo.

4.5 V pripade nedodrzania zékladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit vodi
shotovitefovi sankcie (najma zmiuvné pokuty), ato bez ohfadu na skuto¢nost, Ci
neskorsie terminy a/alebo milniky boli alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

4.6 V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy al/alebo milniky v
beznom pracovhom &ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatefa
zabezpedit zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. naddéasovych hodinach
bez toho, aby tym objednavatefovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena za
dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

4.7 V pripade, ak zhotovitef nezabezpedi napravu v lehote uréenej objednavatelom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykofvek
odobrat zhotovitelovi (napr. formou ¢&iastoéneho odstapenia od zmluvy s okamzitou
udinnostou odo dhia dorugenia oznamenia zhotovitelovi) aklkolvek cast diela
a zadat zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne
zodpovedny za koordindciu svojich prac s takto uréenym novym zhotovitefom.
Naklady takejto realizacie odobratej &asti diela budd objednavatefom zapocitané na
zaplatenie ceny za dielo, ktorli ma zhotovitel obdrzat’ podfa zmluvy. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapogitat na zaplatenie ceny za
dielo zhotovitefovi aj vsetky zvy$ené naklady a vydaje spojené s odobratim
akejkolvek casti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene

odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknute gkody, dalsie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).

4.8 Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitefovi nedodrzanim zakladnych terminov,
resp. dosiahnutim ich riadneho a véasného spinenia, (napr. nadcasy, préca na
zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvysené
pracovné nasadenie a pod.), bud( vzdy na tarchu zhotovitefa. Cena za dielo sa
v takychto pripadoch nemeni.

4.9 V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho gast v sulade so zmluvou
pred dohodnutym zéakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avéak nie
povinny) vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho &ast prevziat aj v skorsom
ponuknutom termine. SkorSie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. Casti diela,
nebude zhotovitelom bez vazneho dovodu odopreteé.

4.10 Aj v pripadoch, ak sa zadatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov, ako
z dévodov vyluéne na strane objednavatefa, musia byt jednotlivé zakladné terminy
riadne spinené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvysenie dohodnute]
ceny za dielo.

4.11 Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na

shotovovani diela alebo niektorej jeho Gasti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit’

6



5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade
prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa
véetky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v ¢&asovom pléne
vystavby posuvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po
obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér
do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.

V. Cena za dielo

Cena za dielo vrozsahu &Ll tejto zmluvy je stanovena na zaklade vysledku
sitaze avsulade so zakonom ¢.18/1996 Z.z. ocenach vzneni neskorsich
predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 159 978,39 EUR

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania
diela a fakturacie ceny za vykonané dielo. K cene za dielo bude fakturovana DPH
v zmysle platnych predpisov.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podla rozpoétu — prilohy €.2
tejto zmluvy) sU pevnymi cenami poéas vykonania diela aZz do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudd zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpoditané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel moze zhotovitefovi uhradit’ pripadné
naviac prace (okrem prac uvedenych v ¢lanku V. bod 5.6 tejto zmluvy), ktoré bude
z titulu nepredvidatelnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu
plnenia tejto zmluvy podfa ¢&lanku Ill. bod 3.1, a to vyluéne za predpokladu, Ze
potreba ich vykonania bude preukazatelne pisomne odsuhlasena technickym
dozorom objednavatela, autorskym dozorom a poverenym  zastupcom
objednavatela vo veciach technickych vzmysle &lanku I. bod 1.1. zdpisom
v stavebnom denniku a naslednom schvaleni prislusnym organom objednavatela.

Odsthlasené naviac prace budl uhradené v sulade s podmienkami sutaze
maximalne v rozsahu rezervy vo vyske , stanovenej rozpoétom — polozka Rezerva.
(tj. maximalne vo vyske 7 589,45 EUR), urCenej vyhradne na krytie
objednavatelom nepredvidanych nakladov.

Vcene za dielo sU obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajuce z fitulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych prac z dévodu
nepredvidatelnych miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych
podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien hribok a materialov
konstrukcii uréenych k vyburaniu.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, neméze zhotovitel pozadovat, narokovat alebo
domahat sa zvy$enia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, ¢&i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak do$lo v désledku udalosti /
skuto¢nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze Ziadat
o zvySenie ceny za dielo ani vdosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela
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5.8

6.1

alebo v dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel
opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej Casti diela.

Cena za dielo pokryva véetky naklady spojené s realizaciou diela, najma naklady
na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a
administrativu, subdodavatelsku inziniersku  ¢innost, geodetické prace,
dokumentaciu zhotovitefa, rezijné naklady shotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel
platit, zisk, poplatky aako aj véetky daldie naklady zhotovitefa v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Ghrady za telefon, vodu, elektrinu,
bezpetnost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v
Zimnom obdobi alebo néklady na prace VO viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedistenia, zneskodiovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podla
zmiuvy, poistenie podifa zmluvy, finanéné naklady na dotasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, docasné obmedzenia premavky na
prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpeCenie podmienok stanovenych
v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, s ktorymi bol

zhotovitel  oboznameny, vratane uhrady poplatkov stvisiacich SO stavebnymi
pracami a pokut v pripade poruéenia zmluvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu pinenia a riadne zhodnotil a ocenil véetky prace trvalého
alebo dotasného charakteru, ktoré st potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov
vyplyvajacich zo zmluvy a ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou a zmiuvou,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy
dodavky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

(d) do ceny za dielo zahrnul véetky prace, materialy a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, ze neboli stanovené v projektove] dokumentacii
a zmiuve ale charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje
v sulade s projektovou dokumentaciou a zmiuvou,

(e) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje
poziadavky voci objednavatefovi stvisiace s predmetom zmiuvy.

VI. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Zze platba ceny Zza dielo sa bude uskutoériovat
nasledovne: priebezné platby v mesacnych intervaloch na zaklade supisu
vykonanych prac podfa ponuky, pisomne odsuhlaseného technickym dozorom
objednavatela. Za tymto udelom je zhotovitel pred vystavenim povinny predlozit
objednavatefovi najskér v posledny den prisludného mesadného obdobia, za ktory je
faktara vystavena, supisy prac vykonanych na diele v danom obdobi, a to spolu so
véetkymi objednavatelom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu
spravnosti. Zhotovitel dorudi objednavatelovi (alebo nim uréenej osobe) supisy
vykonanych prac v gleneni podia poziadaviek objednavatela, z ktorych budl zrejmé
véetky $pecifikacie, zvlastnosti, postupy pri vypodtoch ainé objednavatelom
pozadovane doklady (dalej len _Kontrolovatefné podklady®). Uplnost
kontrolovatefnych podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie
vykonanych prac objednavatefom. Objednavatel ma pat (5) pracovnych dni na
kontrolu  predioZenych podkiadov. Supisy vykonanych stavebnych  prac
a Kontrolovatefné podklady, v ktorych su akékolvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo
chyby, je objednavatel opravneny odmietnut. Po pisomnom odsuhlaseni
poZzadovanych Kontrolovateinych  podkiadov objednéavatefom je zhotovitel
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opravneny vystavit' na ich zaklade jednotlivé faktiry za podmienok dalej v tomto
¢lanku VI. uvedenych a dorugit' ich objednavatefovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Objednavatel je opravneny z ktorejkolvek zhotovitelom vystavenej faktury zadrzat
10% (desat’ percent) z ceny za dielo. Zadrzana ciastka bude uvolnena do
Sest'desiat (60) dni po odovzdani a prevzati diela za predpokladu, 2e budu
odstranené (€o objednavatel pisomne potvrdi) pripadné vady a nedorobky uvedené
v pisomnom protokole o odovzdani a prevzati diela. Zadrzné bude objednavatelovi
sliZit na zabezpecenie riadneho avcéasného splnenia akychkolvek zavazkov
zhotovitefa podla zmluvy (najméa na zabezpecéenie riadneho a véasného zhotovenia
diela podla zmluvy), ako aj na pripadnd nahradu $kéd, jednotlivych zmluvnych pokut
a sankcii, ako ajinych opravnenych narokov objednavatela v pripade porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela.

Okrem zadrzného podfa bodu 6.2 tohto &lanku vyssie, objednavatel zadrzi aj
dalSich 5% (pat percent) z ceny za dielo podla konecnej faktiry az do uplynutia
zaruénej doby za dielo.

Uvedena suma bude pouzitd vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
zhotovitel'a bezplatne odstranit reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, Zze po dobu zadrZania nebude suma pouzita, objednavatel uvorni
zadrZzanu sumu do Sest'desiat (60) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, Ze
budu riadne odstranené vsetky reklamované vady (€o objednavatel pisomne
potvrdi) v pisomnom protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.

Zadrzné podla tohto bodu 6.3 zmluvy mdze byt s predchadzajicim a vyslovnym
pisomnym suhlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s
obsahom akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimaine
o dva mesiace vSeobecnu zaruénu dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a
bezpodmienena bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktore;
prislu§na renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na Gzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Zze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel porusuje
svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné,
Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Bez ohladu na vysSie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny nahradenie
zarucnej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat’ si sumu zaruénej
zabezpeky u seba, az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitelovi.

Navrh konec¢nej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v den
preberacieho konania.

Zhotovitel s objednavatelom odsuhlasi navrh konecnej faktiry do piatich (5)
pracovnych dni od potvrdenia spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia
a geodetického zamerania objednavatelfom.

Obsahom konecnej fakttry bude aj supis vykonanych vSetkych prac. Odsuhlasena
konecna faktura musi byt predloZzena k Ghrade do patnastich (15) dni po zmluvnom
termine ukondenia a odovzdani aprevzati diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatelom. Zhotovitel je povinny v hlavicke prvej strany konecnej faktury
uviest nazov ,,Koneéna faktura".

Bez odsuhlasenia technickym dozorom objednavatela nemoéze zhotovitel predlozit
faktaru k uhrade.

Faktary musia obsahovat’ vSetky Gidaje podFa
- § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov,
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_ zakona & 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorich predpisov

Prilohou faktary musi byt supis fakturovanych prac s vygislenim ich hodnoty,
potvrdené technickym dozorom objednavatefa.

V pripade, ze faktdra nebude obsahovat udaje v zmysle glanku V1. bod 6.4 a 6.5
tejto zmluvy je objednavatel opravneny vrétit ju zhotovitelfovi k oprave resp.
k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne
plynat diiom dorucenia opravenej faktary objednavatefovi.

Splatnost faktur je do sest'desiat (60) dni odo dfia ich doruéenia objednavatefovi.
Faktlra sa povazZuje za doruéenti diiom prevzatia na podatelni objednavatefa, resp.
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dra odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatefom neznamena, ze tato
faktra bola prijata, pricom strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkolvek platby
uskutoénenej objednavatefom (i) nevyplyva, ze sa tym objednavatel vzdava
ktoréhokolvek zo svojich prav alebo ze prebera ciastotne plnenie diela
zodpovedajucim uvedenej platbe a (i) taktiez tato platba nema vplyv na
zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel e opravneny kedykolvek zadrzat splatnd platbu zhotovitelovi
v pripade, ak zhotovitel nespini ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou,
ato az do riadneho spinenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto
pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmiuva, pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na

cenu za dielo. Toto pravidio plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voCi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podia alebo v stvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Porugenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takehoto postipenia pohfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapotitat  svoje pohfadavky alebo naroky voci
objednavatelovi proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela vodi zhotovitefovi
na akékolvek platby podia zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
objednavatela voCi Zhotovitelovi vzniknutym na zéklade zmluvy. Zhotovitel' rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich &ast) podla zmluvy z dovodu
akychkofvek narokov alebo pohladavok zhotovitela vodi objednavatelovi.

Pripadné predtasné vyplatenie zadrZneho objednavatefom nema akykolvek vplyv
na zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatela voCi zhotovitefovi prevysili sumu zadrzného,
pouzitie zadrzného objednavatelom bude povazovane iba za tiastoéné uspokojenie
jeho narokov. Zhotovite! je vdak nadalej povinny uhradit objednavatefovi sumu,
ktora nebola uspokojend zo zadrzneho, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni
odo dia dorugenia pisomnej vyzvy objednéavatefa na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouZitu gast zadrzného znizit najblizsie splatnd  sumu
pozadovanu zhotovitelom. Takto dopinena suma zadrzného moze byt opatovne
objednavatefom pouzitad podfa podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouZit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov voci
zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na s4klade a/alebo v suvislosti so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpecené dostato¢né
finanéné prostriedky.
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VIl. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru pre Ucely tejto zmluvy
Ing. Ladislava Reimanna.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu prilohy €. 5 tejto
zmluvy.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho: Ing. Stefana Adama

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v stllade s nariadenim viady SR
€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko poveruje:

a. funkciou koordinatora bezpeénosti: Ing. Jan Kruty
b. funkciou koordinatora dokumentécie: Ing. Juraj Billy

Poverené osoby uvedené vtomto bode st povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy, a to do
desiatich (10) pracovnych dni po predlozeni:

- ,Zabezpeky na vykonanie prac (na splnenie zmluvnych zavazkov)“ vo
forme bankovej zaruky vo vyske 10 % z akceptovanej zmluvnej ceny
v sulade s €lankom X. bod 10.9 tejto zmluvy,

- Dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spésobenu
prevadzkou organizacie v sulade s ¢lankom IX. zmluvy,

- Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom
stavby,

- ,Planu kontroly kvality”, schvaleného v sutlade s bodom 7.21 tohto ¢lanku.

Pred zadatim prac zhotovitel predlozi v elektronickej forme na CD / DVD nosici foto /
video dokumentéciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa
budl zapisovat' vSetky skutoénosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najma Udaje
o vedeni stavby, o asovom postupe prac aich akosti, odchylky od projektu a ich
zdbévodnenie atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten dei kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest’ stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim stavby.
Opravnenie na zapis do dennika maju:
- Technicky dozor objednavatela
Stavbyveduci
Koordinator dokumentacie
Statny stavebny dohlad
Autorsky dozor

Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitelova prikaz prerusit
prace, pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny aak je ohrozena
bezpecnost uskutoériovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujlicich na
stavbe alebo ak hrozia iné vazne hospodarske skody.

Zhotovitel ma povinnost’ zabezpecit Ucast stavbyvedliceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor a bez meskania robit' opatrenia
na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit
k zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze
s obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitel je povinny ulozit' treti prepis dennych zaznamov od originélu tak, aby bol
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7.1

k dispozicii v pripade znienia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, &kody resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujlicim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia viady SR &. 396/2008 Z.z. znasa zhotovitel v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat' Cistotu komunikacii v zmysle
cestného zakona a zabezpedit bezpetnost na stavbe a v stavbou dotknutom Gzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych osob a
zabezpedit jeho strazenie.

Zhotovitef v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru
objednavatela neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri &astiach stavebnych prac, ktoré majd byt trvale zakryté, bude objednavatel
(a nim ur&ené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni
vopred na vykonanie kontroly takejto Casti a/alebo na zU&astnenie sa prisludnej
skusky diela. Pocas kontroly takychto prac zhotovitef predlozi véetky vysledky
vykonanych skusok prac, doklady o kvalite pouZitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa technicky dozor objednavatefa na tito kontrolu
bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa
uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt kratsia ako dvadsatstyri (24) hodin
od planovaného datumu kontroly, mé zhotovitel pravo takéto prace zakryt.
Zhotovitel sa v&ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
kondtrukcii a je povinny vykonat vsetky opatrenia stanovené Vo v§eobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméch. Ak objednavatel pozaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, ze zhotovitel nespinil svoje povinnosti a zakryté
konstrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatelovi véetky naklady
stvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi
naklady suvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit foto,
alebo video dokumentéaciu skutkového stavu zakryvanych casti stavby a jej kopiu
predlozit technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici
spolu so supismi zrealizovanych prac na schvalenie za ucelom fakturacie.

Zhotovitel najneskér do pétnastich (15) dni pred ukonéenim stavby oznami
objednavatelovi dokoncenie stavby.

Objednavatel najneskor do pat (5) dni od oznameného terminu dokondenia stavby
uréi termin preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty defi od oznamenia
zhotovitela o dokonéeni stavby.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednéavatefa.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia
a pripadne zaznam o nevyhnutnych dodato¢ne pozadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis
o odmietnuti prevzatia diela a uviest' v iom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatefom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje
preberacie konanie, o com sa vyhotovi taktiez zapisnica podfa horeuvedeného
znenia, pricom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto &lanku sa rovnako pouZiju aj na
oznédmenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov
z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
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prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technologii dodanych so stavbou spolu
s prislichajucimi  $tatistickymi  kédmi  produkcie podia Statistickej klasifikacie
produktov podla Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad
pre zaradenie hmotného investi¢ného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpedenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele,
a to aZ do UpIného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam
diela pouzitym zhotovitefom pri zhotoveni diela, nadobulda objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela.

Pripadné néasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych
Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zalozného prava, inych prav tretich osdb, predmetom exekuéného
konania, nebudu pofaté do konkurznej &i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze
zhotovitel' bude v ¢ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych &asti diela.

Zhotovitel sa zavédzuje, Zze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné ¢asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek ¢asti diela je v ¢ase dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti
diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne a v&asné zhotovenie diela, a to po celd dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit' véetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela
vyluéne na ucel zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelfovi objednavatelom je zakazané
a bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel
povinny v8etky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit’ objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podla zmluvy (napr. autorské
pravo k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podlfa zmluvy) bude
riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod
tychto prav duSevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi siihlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho <d&asti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len
,Licencia®). Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny
pouzit dielo akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel
poskytuje bez akéhokolvek Easového ohranitenia. Licenciu poskytuje zhotovitel
objednavatelovi odplatne, priCom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta
v dohodnutej cene diela podla zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j.
zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa
zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spdsobom, ako pre Ucely zhotovenia diela podla
zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie diela
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714

7.15

7.16

717

7.18

7.19

7.20

7.21
7.22

v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez sthlasu zhotovitefa.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

- 3x projektovii dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby overenu odborne
spAsobilou osobou, novovypracovanu (nie zakreslenie do pévodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

- 1x projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novovypracovand, v digitalnej forme na CD/DVD

- 2x geodetickli dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia v papierovej forme
podpisant zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overentl na odbore GIS objednavatela.

- 1x geodetickli dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné Udaje
o zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v stradnicovom systéme S-JTSK
a vyékovom systéme B.p.v.

Sugastou geodetickej dokumentacie bude zoznam stradnic a vy$ok lomovych
bodov vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne
poskodenych a opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo forméte DGN.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne po&as vystavby vykonavat' kontrolu realizacie
stavby geodetickym meranim v stiradnicovom systéme S-JTSK a vyskovom B.p.v.

Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v pinom
rozsahu zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné
pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spdsobenej ginnostou jeho alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla ¢LIV. tejto zmluvy .

Zhotovitel sa zavazuje, e kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavéznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam, Standardom, definovanym
projektovou dokumentaciou a stavebnému zakonu.

Zhotovitel bude respektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s
touto stavbou.

V pripade, ze sa v dokumentoch tvoriacich tato zmluvu objavi nejednoznacnost
alebo nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel
je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika pozZiadat’ technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam moze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznadenie stavby podia stavebného povolenia.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

- nedoslo k prerugeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma
z titulu prerusenia dodavok meédii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluZnosti

- nedodlo k ohrozeniu zdravia abezpecnosti zamestnancov, navstevnikov

14



7.23

a klientov.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit
nalezité schvélenie nim vypracovanej dopliujlcej vykresovej a inej technickej
dokumentacie podla &lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpeéenie
realizacie predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych, alebo administrativnych
opatreni, ktoré boli dévodom pre jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom,
autorskym dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych,
pricom zhotovitel uvedenym Uc€astnikom stavby poskytne za Géelom kontroly a
schvalenia v dostatoénom &asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x kopiu
dokumentacie v papierovej a 1x v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplfiujica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel
povinny prerokovat a schvalit uvedent dokumentaciu aj s cenarom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distribGtorom a odberatelom, zabezpeéenie
nahradného zésobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej
stavby je zhotovitel povinny organizovat v sllade s relevantnymi ustanoveniami
zakonov, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapisniéne odsthlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred zagatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizatné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napétia, telekomunika¢né kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit' sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit na vlastné naklady vsetky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli si¢astou stavebného konania, ale s potrebné
k realizécii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne pozZiadat vlastnikov, spravcov
alebo prevadzkovatefov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych
vedeni vykonat' ich vyty€enie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac
pri vykonani diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit’ v8etky opatrenia a poziadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi stvisiace
s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujlcich inZinierskych sieti
a inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky po€as vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi spdsobené 8kody ztitulu zanedbania vyssie $pecifikovanych
povinnosti. Takéto $kody je zhotovitel povinny na viastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutocnej polohy vedeni existujlcich inzinierskych sieti
s polohou tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat
vzdialenost mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch
o vyty€eni alebo vinych relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady
vynaloZzené na prace suvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim
vsetkych vedeni, pripadne na u(pravu diela, ktoré buduje zhotovitel, znasa
zhotovitel.

Pre vylucenie akykolfvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitelom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlep$enia a pod., ktoré
nebudu vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve,
nebudu objednavatefom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny
pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dovodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zapis,
zaznam alebo poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez
ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny zmluvy.
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7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

8.1

8.2

Akakolvek kontrola tovarov, diela a/alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatefom
(resp. nim uréenymi osobami) neznamena definitivhu akceptaciu predmetnych
tovarov, diela alebo jeho Casti objednavatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za
zhotovované dielo a znasa véetky nebezpedtenstva suvisiace s dielom az do upiného
dokondéenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predioZit objednavatelovi kompletny zoznam véetkych
subdodavatelov diela  $pecifikujuci: popis  ¢innosti, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch
(3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat objednavateflovi aktualizovany zoznam.
Rovnako je zhotovitel povinny objednavatefovi predkladat’ s kazdou fakturou podfa
bodu 6.1. zmluvy zoznam splatnych a neuhradenych pohladéavok subdodavatelov

vodi zhotovitelovi.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade
povinny okamZite vykonat v3etky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatefom ukongéil spolupracu na shotovovani diela a zaroveii aby takyto
subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia objednavatefovho
odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Objednavatel je opravneny (nie vsak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitefa (tj. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitefa) a urobit zo subdodavatela svojho daldieho zhotovitefa. V takomto
pripade sa minimalne o sumu takto odhatej dodavky subdodavatela znizuje cena za
dielo. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit' s objednavatefom osobitny
dodatok k zmluve, ktorym budi usporiadané vzéjomné prava a povinnosti
zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatefovi alebo subdodavatefom za riadne
vykonanl pracu dojednant odmenu riadne a véas, nasledkom ¢oho subdodavatel
pisomne upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatelfov by mohlo podla nazoru objednavatefa ohrozit postup stavebnych
prac a dodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po
predchadzajicom pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty urcenej
objednavatefom na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur
(dafiovych dokladov), resp. zavereénej faktury (dafioveho dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne
pohrozili moZnostou zastavenia prac, budu uspokojené zhotovitefom a toto
uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Potas doby zadrzania platieb podla
tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych
zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok na siadne zakonné ani zmluvné sankcie.
Popri zadrzani platieb zhotovitefovi, ma objednavatel prava (nie vsak povinnost)
uhradit dizné sumy namiesto zhotovitela, pricom o takto zaplatené Ciastky sa
automaticky znizi cena za dielo.

VIll. Zaruéna doba — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zaroveh zodpoveda za kvalitu diela po dobu
plynutia zaruénej lehoty.

Zaruéna doba na stavebnu ¢ast diela, vratane rozvodov technického,

technologického a elektro zariadenia budov je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (péat)
rokov odo diia prevzatia riadne dokon&eného diela (bez vad a nedorobkov)
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8.4
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8.7

8.8

8.9

objednavatelom v zmysle bodu 7.10 &l. VII. tejto zmluvy.

Zaruéna doba na mechanické, elekirické a elekironické sucdasti technického,
technologického a elektro zariadenia vykonaného diela, je podfa vyrobcu minimalne
vSak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, tj. 2 (dva) roky odo dfa prevzatia riadne
dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v zmysle bodu 7.10 ¢l.
VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, zZe poéas zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat bezodplatné odstranenie a  zhotovitel ma povinnost  odstranit
reklamované vady (predovSetkym skryté vady) diela.

Plynutie vS8eobecne] aj osobitnej zaruc¢nej doby na cCasti diela, pri ktorych sa
odstrafiuju reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zadina plynat az driom
nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatefom.
V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaruéna doba plynat odznova dfiom nasledujucim po dni
odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatelom.

V pripade tych cCasti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom
predpisany osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny prediozit
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia
zaruCnej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmluv s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej
doby je zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatela zacat s ich
odstrdnenim v priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch
okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez
naroku na uhradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a
na naklady zhotovitela. Vy8ka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avdak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena vodi zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven
opravneny pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $koéd vzniknutych v
dosledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp.
nim urcenu osobu, na skutoénost, Ze sa koné&i zaruéna doba a presne urdit
prislusnt ¢ast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa
zhotovitel zu&astnil zavereénej obchédzky diela, za Uéelom zistenia jeho stavu
a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotoviteflom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vyluenie pochybnosti plati, ze po dohodnutld zaruéniu dobu bude dielo
zhotovené zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom
a zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel
za Skodu, ktora objednavatelovi vznikne v dbsledku nesplnenia tejto povinnosti
zhotovitela.

IX. Poistenie
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9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti v8etkym rizikam na
svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene
jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo sUvisiacej s hou, ktorého sucastou su najmé tieto druhy
poistenia:

(a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajuce fyzické a nepredvidané straty
alebo poskodenie, ktoré moze byt spdsobené na diele alebo na stavenisku
pod&as vykonu prac s vy$kou poistného plnenia min. do vy$ky ceny za dielo;

(b)  poistenie proti vSetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo
poskodeniu akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitelnou
stgastou diela), ktory na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho
mene alebo subdodavatel. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto
poistenie sa vztahuje na oplotenie a v8etky ostatné bezpeénostné opatrenia a
technické zariadenia, le$enie a akékolvek pracovné nastroje a naradie.
Poistné krytie sa dohodne aspori do vysky ceny diela;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti
vodi tretej strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za
poskodenie majetku tretej osoby, kioré moze byt spdsobené pocas
zhotovenia diela az do limitu zodpovednosti, ktory moéze niekedy stanovit
objednavatel podla vlastného uvdzenia pod podmienkou, Zze nebude nizsi ako
100.000,- eur na poistnu udalost;

(d)  poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voCi zamestnancom
objednavatela alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatefom alebo
konajucej v jeho mene v stvislosti s predmetom zmiuvy voéi zamestnancom
zhotovitela, zamestnancom zastupcu objednavatela a zamestnancom
priamych subdodavatelov za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku
ktorému doslo na stavenisku do odovzdania diela podla zmluvy pocas
realizacie diela alebo pri plneni akejkolvek inej povinnosti slvisiace s
predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vy$ky 100.000,- eur na
poistnu udalost'.

Zhotovitel sam zodpoveda za Uhrady prislusného poistného a spoluucast pri
jednotlivych poistkach podia bodu 9.1 zmluvy.

Ak je potrebné alebo pozadované objednavatefom rozsirit alebo uzavriet dalsie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalsie poistenie
na svoje vlastné naklady v stlade so zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat' dolozku tykajlucu sa vyplaty
poistného pinenia v prospech poskodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1 v
prospech objednévatela)) ako aj vyslovné ustanovenie, podla ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postipenia prav voéi objednavatelovi, navySe sa oznacenie
,poisteny” rozsiruje vo vietkych poistkach zhotovitela, aby zahffialo objednavatela a
osoby konajlce v mene objednavatela.

X. Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokonéené dielo alebo jeho Cast v zmysle Cl.
lll. po termine uvedenom v &l. 1V., ma objednavatel prévo uplatnit’ si uzhotovitela
narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny bez DPH za prvych tridsat
(30) dni omeskania za kazdy kalendarny deti omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny
deft omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omes8kania, mé objednavatel pravo
uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za
dielo bez DPH.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podfa bodu 6.7 €l. VI, ma zhotovitel pravo
uplatnit’ si u objednavatela narok na trok z ome$kania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky
za kazdy kalendarny def omeskania, najviac véak do 5% z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie uroku z omeskania je zhotovitel
povinny narok u objednavatela uplatnit pisomne.

V pripade, ze zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podfa
&l. VIII. bodu 8.6 ma objednavatel pravo tuto opravu zadaf inému zhotovitefovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6 a na dhradu vykonanych prac pouzit finanéne
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.3 alebo bankov( zaruénu zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie &l. VIII. bod 8.6 termin odstrénenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zmluvni  pokutu vo vyske 100,-
eur (slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny defi omeskania za kazdu vadu, az do
doby odstranenia zavad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podia bodu 7.10 ¢&l. VII. zmiuvy, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,-
eur (slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny defi omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vyssie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porugenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny der
omeskania zhotovitefa so splnenim povinnosti podfa tejto zmluvy az do ich
riadneho spinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie,
alebo

(b) vo vyéke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

Vaetky zmluvné pokuty podfa zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatefa na jej zaplatenie zhotovitefovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkofvek zmiuvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Ghradu ceny zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podra alebo na zaklade zmluvy vocéi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzne).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmiuvnu pokutu ani jej
skuto&né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora
nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislunu stranu jej povinnosti
splnit svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

Zabezpeka na vykonanie prac (na splnenie zmluvnych zavézkov)

Zhotovitel ma povinnost pred odovzdanim staveniska na vlastné naklady si zaopatrit' a
dorudit objednavatelovi ,,Zabezpeku na vykonanie prac (na splnenie zmluvnych
zavizkov)“ vo forme bankovej zaruky vo vyske 10 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH podfa bodu 5.1 zmluvy, plainej a vymahatelnej po celi dobu vykonania diela,
tj. az pokym zhotovitel riadne a vas nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto
riadne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stlade s podmienkami
tejto zmluvy o dielo.

Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zékonnika,
musi byt vydana vo forme as obsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako
neodvolatelna a bezpodmieneénd bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
poziadanie, podla ktorej prislusnd renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahraniénej banky na zemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela
na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak
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zhotovitel poruuje svoje zavéazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a véeobecne zavéznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavézok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Objednavatel si uplatni narok na odskodné v zmysle ,Zabezpeky na vykonanie prac’
taktiez v pripade, Ze:

e dodjde k odstapeniu od zmluvy zo strany zhotovitefa.

e zhotovitel opusti stavbu alebo inak prejavuje umysel nepokracovat v konani
svojich povinnosti podla tejto zmluvy.

e zhotovitel bez vysvetlenia dévodu:

- nepokraduje Vv pracach v sulade s riadiacim harmonogramom vystavby -
sucastou tejto zmluvy

- nesplini vyzvu technického dozora na odstranenie zistenej vady

- nedodrzi technologické postupy zodpovedajuce zmiuve, projektovej
dokumentacii a prislusnym povoleniam, vyjadreniam a rozhodnutiam.

o zhotovitel zada celi stavbu ako subdodavku, alebo postipi stavbu inému
zhotovitelovi bez pozadovaného suhlasu objednavatela.

e zhotovitel sa dostane do konkurzu alebo do platobnej neschopnosti, pdjde do
likvidacie, bude mu vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania.

Lehota platnosti zabezpeky na vykonanie prac preukazana bankovou zarukou konci
najneskor k terminu ukondenia diela (bez vad a nedorobkov), ku diiu prevzatia diela
zapisniénym odovzdanim a prevzatim.

C1. XI. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo &iastotne odstupit od zmluvy
najma v pripade, ak:

(a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislu§nym normam a pravnym
predpisom;

(b) shotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov
uvedenych v ¢asovom plane vystavby;

(c) riadne a v&asné splnenie zakladnych terminov, milnikov alalebo
inych medziterminov  uvedenych v Casovom plane vystavby vyhodnoti
objednavatel ako nepravdepodobné;

(d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu Zzhotovenia
diela;

(e) finanéna, ekonomicka a hospodarska situdcia zhotovitefa robi spinenie
zmluvne prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

(f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

(9) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatefom;

(h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy al/alebo neplni riadne
a véas svoje povinnosti podla zmluvy;

(i) objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hradiska jeho planovaného
udelu ako neefektivne;
1)) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti

nevyhnutnej na riadne avéasné dokoncenie diela v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi; alebo

(k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto
zmluve ukaze ako nepravdivé a nespravne.
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12.2

12.3

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavate! o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou
splatnej Gasti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia
porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as svoje povinnosti
podla Zmluvy.

Odstpenie od tejto zmiuvy musi mat pisomnua formu a musi byt dorucené druhe;j
zmluvnej strane. Uginky odstlpenia nastanu v defi dorucenia pisomného odstupenia.
Doésledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych siréan zostava
nedotknuté.

V pripade predéasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo diia U&innosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatefovi vdetky veci adoklady prevzaté od neho za Ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajdce sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti
diela uréi objednavatel atermin tohto prevzatia vhodnym sp&sobom oznami
zhotovitelovi, prisom zhotovitel je povinny objednavatefom stanoveny termin
re$pektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vy8ke 10 000,- eur(slovom desattisic eur) za kazdy defi omeskania zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skong&eni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovant suéinnost (napr. pri koordinécii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spbsobom dotknuty al/alebo znemozZneny.
V opadnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri predéasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

Pred&asné ukondéenie zmluvy, bez ohladu na zmluvni stranu, ktora tuto zmluvu
ukongila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podra zmluvy.

XIl. Vyssia moc

Pre ugely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v spineni svojich
povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v Case vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, Zze z dévodu vyssej moci je znemoznena realizacia
jedne;j alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto oznédmenie musi byt pisomné amusi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych dasledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, e sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od
vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc,
poziada druhl stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za dielo
a Casu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc méa pravo
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

odstupit’ od zmluvy.
Uginky odstipenia nastant diiom doru¢enia pisomného oznédmenia druhej zo
zmluvnych stran.

Xlll. Doruc¢ovanie

Véetky oznamenia a Ziadosti podfa zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budu
doruéené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa bud( povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného doruéenia a dorucenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dfia od ich odoslania (v pripade
doruéovania doporucenou postou) alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatelfa vytlacil potvrdenie o odoslani
celej spravy na faxové Cislo prijemcu (v pripade doru¢ovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny def v Ease mimo beznej
pracovnej doby (8:00 aZ 17:00) budl povazované za doru¢ené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktneé udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane dorucované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o.
Adresa: Zeleznidiarska 18, 811 04 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Martin Mihala, konatel

tel: +421 2 5465 0045

e-mail: mihala@stavspol-bratislava.sk

vo veciach technickych do ruk: Ing. Roman Nagy

tel: +421 2 5465 0045

e-mail: nagy@stavspol-bratislava.sk
Objednavatel: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Adresa: Predovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel

tel: 02/48253111

e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk

vo veciach technickych do ruk: Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii
tel: 0911 696 461

e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podla zmluvy budi v siovenskom
jazyku.
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XIV. Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budu overovat
udtovnu zavierku prisludnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti alebo spolocnosti,
ktora ovlada matersku spolognost, zastupcom financujucich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle véeobecne zavéznych pravnych predpisov alebo
zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou,
akékolvek informéacie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
véetky obchodné, déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo
ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajucich sa podnikatelskej ¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vys8ie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnat takéto

informacie:

(a) na G&ely siidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého
je Gcastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre tak( zmluvni stranu spraciiva data, a to v rozsahu
nevyhnuinom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktord pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zalezitostiach.

XV. Zavere¢né ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopliiovat’ len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisludné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavézuju, Ze v pripade organizaénych zmien vsetky prava a
povinnosti vyplyvaijtce z tejto zmluvy postipia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzickd osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si Styri (4)
vyhotovenia poneché objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajiice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavrel, pricom vsetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujd, stracaju platnost’ a zavaznost odo dha
nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy.

23



15.6 Nedelitelnou stdastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Podkladové materialy na vypracovanie ponuky v pinom rozsahu
Priloha &. 2: Rozpodet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo slitaze
Priloha &. 3: Platobny kalendar

Priloha &. 4: Rozsah prav a povinnosti technického dozoru

Priloha &. 5: Casovy plan vystavby

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmiuvy
a ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

415.7 Tato zmluva nadobtda platnost a aéinnost diiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych siran.

15.8 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tato zmluvu preditali a porozumeli jej, Ze ich véfa v ngj
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su
dostatogne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
sthlasu s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dfia ........ - Yo, 2013 y DU T8UIE g 17067

Objednavatefl: Zhotovitefl:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

STAVSPOL BRATISLAVA
- spol. 8 1.0

WE - ROWAR MAGC 7
ROUVATEY™ $folodw 0%/

Ing. FrantiSek Sobota
&len predstavenstva
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