Zmluva o dielo ¢. ZOD/271/2013/BVS
stavby : VZ Sihot), potrubné vetvy A,B,C, rekonstrukcia studni

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v platnom
zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1.

1.2.

ClL L
Objednavatef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie

Cislo uétu

ICO

IC DPH

Telefén

(dalej len ,objednavatel)

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo ugtu

ICO

IC DPH

Telefén

(dalej len ,zhotovitel)

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spoloénost’ a.s.

Presovska 48 , 826 46 Bratislava

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, élen predstavenstva

: p. Dusan Kozic, vedci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, vedUci investi€éného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

oddiel Sa, vloZzka ¢.3080/B

: VUB Bratislava Ruzinov
: 1004 - 062/0200

. 35 850 370

: SK 2020263432

1 02/ 49491419

: ZIPP BRATISLAVA spol. sr.o.

Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

: Ing. Juraj Hirner, konatel spolo&nosti a riaditel

podnikatelskej oblasti pozemné a inZinierske
stavitel'stvo CZ/SK

Ing. Jozef Micek, konatel spolo¢nosti a riaditel
direkcie TU

. Ing. FrantiSek Vyletelka

: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sro, viozka ¢. 5475/B

: TATRA Banka a.s.
1 2622005155/1100
1 31355161

: SK2020379691
: 00421-2-32622378

R




2.1

etk

2.2,

2.21.

2.22.

2.3.

3.1.

o

CLI. Vychodiskoveé podklady a udaje

Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- podkiadové materialy na vypracovanie ponuky
- ponuka zhotovitela zo dnha 03.06.2013.

Vychodiskové tdaje

Nazov stavby : ,,VZ Sihot, potrubné vetvy A,B,C, rekonstrukcia studni“
Miesto stavby: Bratislava, areal VZ Sihot, Devinska cesta

Stavebnik: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.

CLI. Predmet plnenia

Opis predmetu plnenia, jeho vymedzenie a $pecifikacia, technické a iné kvalitativne
parametre, mnoZstvo a rozsah predmetu zakazky (diela) :

Predmetom plnenia je zrealizovanie stavby v ramci rozpoétu, v lehote vystavby a za
dodrzania technickych a kvalitativnych podmienok, definovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové stbory je nasledovné :

SO 01 Potrubna vetva ,A“ — stavebna &ast

SO 02 Potrubna vetva ,B* — stavebna éast’

SO 03 Potrubna vetva ,C* — stavebna &ast’

SO 04 Studnia ,R" — stavebna &ast, elektrodast

PS 01 Potrubna vetva ,A" — strojnotechnologicka a elektrotechnologicka &ast
PS 02 Potrubna vetva ,B* — strojnotechnologicka a elektrotechnologicka &ast
PS 03 Potrubna vetva ,C* — strojnotechnologicka a elektrotechnologicka Gast

Predmetom zékazky a stcastou ceny je taktieZ zabezped&enie:
* staveniska proti vstupu cudzich oséb po celt dobu vystavby

* vytyCenia a zamerania v8etkych odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti a ich
ochrana pri realizacii diela

* cinnosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy

» koordinacie s Diviziou vyroby vody objednavatela

e tlakovych skusok za ucasti zastupcu objednavatela a Divizie vyroby vody
* vykonania opatreni v stllade s planom ochrany Zivotného prostredia

e vedenia stavebného dennika

* vyhotovenia foto dokumentacie zrealizovanych &asti stavby zakrytych v priebehu
realizacie diela

* projektu skutoéného vyhotovenia a aktualizacie prevadzkového poriadku
e vykonania individudlnych a komplexnych skusok a obstaranie reviznych sprav
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3.2.

3.3.

technickych zariadeni, zapisnic, certifikatov, atestov a osvedéeni o skuskach
pouzitych materialov, zaskolenie obsluhy a pod.

o vypracovania podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu strojov
a zariadeni na predpisanych tladivach objednavatela pre zaradenie do hmotného
investicného majetku vratane Statistickych koédov produkcie a priemernej doby
zivotnosti dodanych stavebnych objektov, prevadzkovych stborov, strojov,
zariadeni a technoldgii dodanych vramci stavby aich odsuhlasenie s DVV

objednavatela

e vcelom rozsahu spinenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajuce z
ustanoveni nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. v zneni neskorsie platnych
predpisov o minimainych bezpe&nostnych a zdravotnych pozZiadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie: ,Plan bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci “.

e nakladanie s odpadmi ktoré vzniknl realizaciou stavby (odvoz stavebnej sute
z buracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riadenu skladku) v sulade s
ustanoveniami zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov
a suvisiacich predpisov, vedenie evidencie v sulade s uvedenymi zakonmi
a predkladanie dokladov o vyuziti alebo zne$kodneni stavebnych odpadov
v mesacnom intervale objednavatelovi.

Predmetom pinenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok
zhotovitela realizovat stavbu t). stavebné prace, S$pecifikované projektovou
dokumentaciou, platnymi povoleniami stavby a za dodrzania podmienok
objednavatefla.

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet plnenia vsulade s podmienkami
$pecifikovanymi projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby, ktoru vypracoval:

HYDROTEAM, spol. s r.0., Var§avska 3, 831 03 Bratislava

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet pinenia v stlade s :
- projektovou dokumentaciou
- oznamenim k ohlaseniu stavebnych Uprav
- podmienkami stanovenymi objednavatefom v podkladovych materidloch

- podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu
realizacie predmetu plnenia

Zhotovitel na zaklade spinomocnenia objednavatela zabezpedi aj véetky povinnosti
stavebnika, vyplyvajuce z uvedenych povoleni as nimi suvisiacich rozhodnuti
a suhlasnych stanovisk stavbou dotknutych organov a organizécii.

Objednavatel odstupi zhotovitelovi:

- 3x papierova képiu projektu stavby

- 1x papierovu képiu povolenia

- 1x digitalnu képiu vyssie uvedenej dokumentacie na digitalnom nosici
Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzania kvalitativnych parametrov,

zodpovedajucich ustanoveniam prisluSnych zavédznych a nezavaznych technickych
noriem, pouZitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat celé dielo vo vlasthom mene a na vlastni
zodpovednost.
V pripade, Ze dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitela bez sthlasu
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

e

objednavatela, bude sa jednat o zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy.

V pripade, Ze vykonanie diela inym subjekiom v mene zhotovitela nebolo pisomne
vopred odsthlasené, moZe objednavatel odstlpit od zmliuvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady €. 396/2006 Z. z.
v zneni neskorsie platnych predpisov zabezpeéi na viastné naklady zhotovitel u
spracovatela projektovej dokumentacie.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa zavazuje
na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel' je povinny prekontrolovat aj akékolvek
dalsie veci, dokumenty, podklady, kioré obdrzi od objednavatela pre U(cely
zhotovenia diela. Pripadni nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma, alebo by
mohla mat, za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho ¢asti alebo vplyv na
cenu, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni
odo dna ich prevzatia pisomne oznamit doporuéenym listom objednavatelovi.
Vopaénom pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatelom zanikajd.

V pripade, ak nie sU vzmluve zaznamenané niektoré skutocnosti tykajlce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skutonosti objednavatelovi pisomne
oznamit’ najneskdr pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoénosti
pisomne neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym
skutoénostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmiuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo
obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi
zmiuva, plati az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislu$ného
organu, pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko
objednavatela redpektovat’ a pripadné podmienky v iom uvedené dodrzZiavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo k akymkolvek rozporom medzi
objednavateflom a zhotovitelom, nesmie ddjst’ k zastaveniu, prerueniu prac na diele
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela,
pricom zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, kioré vzniknl nedodrzanim tejto
povinnosti.

Okrem Statutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objedndvatela, nemaju Ziadne tretie osoby
(bez ohfadu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitelom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo
jeho cenu.

Zhotovitel sa zavézuje urobit' véetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela
(t.j. vykonat v8etky vykony potrebné pre riadne a véasné ukoncenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu v8etkym pravnym predpisom.
Pod pojmom v8etky vykony potrebné pre riadne avasné zhotovenie diela, sa
rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie mechanizmy,
stréazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie staveniska a odvoz stavebného
odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za socialne prenosné hygienické
zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela pred
poskodenim arevizie a pod. Suéastou povinnosti zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpectenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti osdb
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4.1.

4.1.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

nachadzajlcich sa na stavenisku.

CLIv. Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢&l. 1. st nasledovné :
Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1. &l. Il

Zacatie : 06.2013
Ukoncéenie : 10.2013

Zhotovitel splni zmluvny zavazok vykonat' dielo podla bodu 3.1. &l. lil. preukazanim
dodrzania vsetkych garantovanych parametrov diela, predloZzenim zapisov o
vykonani a vysledkoch poZadovanych skusok, atestov a certifikatov zabudovanych
materiélov, technického, technologického vybavenia a zapisniénym odovzdanim a
prevzatim vykonaného diela objednavatelom, ako aj odstranenim pripadnych vad
diela a nedorobkov, a ich prevzatim a potvrdenim objednavatelom v zmysle zmluvy.

Objednavatel stanovuje v stlade s lankom IV. bod 4.1.1. lehotu na odovzdavanie a
preberanie stavby v maximalnej dizke péatnast (15) dni, pricom tato lehota je
zapocitana do celkovej lehoty vystavby.

Terminy vystavby mézu byt zmenené len po pisomnej dohode s objednavatelom
v stlade s podmienkami zmluvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1.1 tohto &lanku IV., musia byt zhotovitefom
presne dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitefom.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne a véasne dokonc¢ené dielo prevezme a zaplati

za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit vodi
zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty).

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit’ zakladné terminy v beznom pracovnom
¢ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela zabezpedit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych hodinach bez toho,
aby tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnutd cena diela sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeti napravu v lehote uréenej objednavatelom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek
odobrat’ zhotovitelovi (napr. formou &iastoéného odstipenia od zmluvy s okamzitou
udinnostou odo dna dorucenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek Cast diela
a zadat' zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe, priCom zhotovitel bude pine
zodpovedny za koordinaciu svojich prac stakto uréenym novym zhotovitelom.
Naklady takejto realizacie odobratej ¢asti diela budu objednavatelom zapogitané na
zaplatenie ceny, ktord ma zhotovitel obdrZzat podla zmluvy. Pre vyliéenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapocditat na zaplatenie ceny
zhotovitelfovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolfvek
Gasti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého
a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady,
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

J
T

pripadné pokuty a pod.).

Akeékolvek néklady, ktoré vznikni zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov,
resp. dosiahnutim ich riadneho a véasného spinenia, (napr. nadgasy, praca na
zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvy$ené
pracovné nasadenie a pod.), budd vzdy na tarchu zhotovitefa. Cena sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo, alebo jeho &ast, v stlade so zmluvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avéak nie
povinny) vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skor§om
ponuknutom termine. SkorSie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. &asti diela,
nebude zhotovitelom bez vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zadatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov, ako
z dévodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt jednotlivé zékladné terminy
riadne splnené a dodrZzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvy$enie dohodnutej
ceny.

Objednavatel mdze kedykolvek vydat zhotovitefovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto preruSenia je zhotovitel povinny nadalej chranif
dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade
prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov, ako na strane zhotovitela sa
v8etky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v &asovom plane
vystavby postvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po
obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér
do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit'.

ClLV. Cena za dielo

Cena za dielo vrozsahu ¢l. Ill. tejto zmluvy je stanovena na zaklade vysledku

sutaze avsulade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cendch vzneni neskorsich
predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo podfa bodu 3.1: 565 000,- EUR bez DPH
(slovom péat'stoSestdesiatpat tisic EUR)

K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou aZ do odovzdania
diela a fakturacie ceny za vykonané dielo.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podla cenovej ponuky
zhotovitela — prilohy €.2 tejto zmiuvy) st pevnymi cenami pocas vykonania diela az
do jeho odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje véetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudud zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpoéitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méze zhotovitelfovi uhradit pripadné
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

naviac prace (okrem prac uvedenych v ¢lanku V., bod 5.5. tejto zmluvy), ktoré bude
z titulu nepredvidatelnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu
plnenia tejto zmluvy podla ¢€lanku lll., bod 3.1, a to vyluéne za predpokladu, Ze
potreba ich vykonania bude preukazatelne pisomne odsuhlasena technickym
dozorom objednavatela, autorskym dozorom apoverenym  zastupcom
objednavatela vo veciach technickych vzmysle ¢lanku. 1., bod 1.1. zapisom
v stavebnom denniku a naslednom schvaleni prislusnym organom objednavatela.

Odsuhlasené naviac prace budi uhradené v sulade s podmienkami suUtaze
maximalne v rozsahu rezervy vo vyske 5 % stanovenej rozpoétom — polozka
Rezerva. (tj. maximalne vo vySke 25 941,32 EUR), urenej vyhradne na krytie
objednavatelom nepredvidanych nakladov.

Vcene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajice z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych prac zdévodu
nepredvidatelnych miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych
podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien hribok a materialov
konstrukcii uréenych k vyburaniu.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, neméze zhotovitel pozadovat, narokovat alebo
domahat sa zvySenia ceny, a to zakéhokolvek dévodu, & uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spbsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v doésledku udalosti /
skuto¢nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemoze Ziadat
o zvySenie ceny ani v dosledku viastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku
omylu. V pripade zniZzenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu
znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

Cena pokryva vietky naklady spojené s realizaciou diela, najma naklady na
material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a
administrativu, subdodavatefsku inzZiniersku éinnost, geodetické prace,
dokumentaciu zhotovitela, rezijné naklady zhotovitela, dane ktoré ma zhotovitel
platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za teleféon, vodu, elektrinu,
bezpecnost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v
zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znecCistenia, zneSkodnovanie odpadu, sankcie, pokuty a pendle iné ako podia
zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na docasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, do¢asné obmedzenia premavky na
prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpedenie podmienok stanovenych v
povoleni vztahujucich sa na dielo, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny, vratane
uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia
zmluvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu diela a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo
doCasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov
vyplyvajucich zo zmluvy a, Ze pri ponutkani ceny diela objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou a zmluvou,
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(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii ceny zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

(d) do ceny zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vystavbu
diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii a zmluve
ale charakter diela si také prace, materidly a zariadenia vyZzaduje v stlade s
projektovej dokumentacii a zmluvou,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vsetky svoje
poziadavky voéi objednavatelovi slvisiace s predmetom zmluvy.

CLVL. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze platbha ceny za dielo sa bude uskutochovat l
nasledovne: priebezné platby v mesaénych intervaloch na zaklade supisu
vykonanych prac podla rozpoétu, pisomne odsthlaseného technickym dozorom a -
objednavatela. Za tymto U&elom je zhotovitel pred vystavenim povinny predlozit "
objednavatelovi najskor v posledny den prislusného mesaéného obdobia, za ktory je -
faktara vystavend, v dvoch (2) vyhotoveniach supisy prac vykonanych na diele _
v danom obdobi, a to spolu so vSetkymi objednavatelom poZzadovanymi prilohami na l
postidenie a vecnu kontrolu spravnosti. Zhotovitel doruci objednavatelovi (alebo nim J
uréenej osobe) supisy vykonanych prac v ¢leneni podla poZiadaviek objednavatela,

z ktorych budu zrejmé vSetky $pecifikacie, zviastnosti, postupy pri vypoétoch a iné l
objednavatefom pozadované doklady (dalej len ,Kontrolovatefné podklady”).

Uplnost  Kontrolovatelnych podkladov je nevyhnutnym predpokladom na
skontrolovanie vykonanych prac objednavateflom. Objednavatel ma pat (5)
pracovnych dni na kontrolu predlozenych podkladov. Supisy vykonanych '
stavebnych prac a Kontrolovatelné podklady, v ktorych s akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut. Po pisomnom
odsuhlaseni pozadovanych Kontrolovatelnych podkladov objednavatelom, je l
zhotovitel opravneny vystavit na ich zaklade jednotlivé faktury za podmienok dalej

vtomto d&lanku VI. uvedenych a dorutit ich objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach. !
Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie

prekroCit 85 % dohodnutej ceny diela. Doklady stvisiace a preukazujice kvalitu

diela bude zhotovitel predkladat objednavatelovi priebezne tak, aby boli odovzdané '
kompletne ku driu odovzdania diela objednavatelovi.

6.2. Objednavatel je opravneny zo zhotovitefom vystavenej koneénej faktiry zadrzat 10 =
% (desat percent) z ceny za dielo. Zadrzana ¢iastka bude uvolnena do tridsat’ (30) I
dni po odovzdani aprevzati diela, za predpokladu Zze bud( odstranené (¢o )
objednavatel pisomne potvrdi) pripadné vady a nedorobky uvedené v pisomnom
protokole o odovzdani a prevzati diela. Zadrzné bude objednavatelovi sluzit na l!
zabezpeclenie riadneho a v&asného splnenia akychkolvek zavazkov zhotovitela |
podla zmluvy (najma na zabezpecenie riadneho a véasného zhotovenia diela podlia _
zmluvy), ako aj na pripadnu nahradu $kéd, jednotlivych zmluvnych pokut a sankeii, li‘
ako ajinych opravnenych narokov objednavatela v pripade porusenia zmluvnych |
povinnosti zhotovitela.

I

6.3. Okrem zadrZného podla bodu 6.2 tohto é&lanku vys$Sie, objednavatel zadrzi aj m
dalSich 5% (péat percent) z ceny za dielo podlfa koneénej faktGry az do uplynutia ‘

zaruénej doby za dielo. H
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6. 4.

6.5.

6.6.

6.7.

Uvedena suma bude pouzita vylucne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
zhotovitela bezplatne odstranit reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, 2e po dobu zadrzania nebude suma pouzitd, objednavatel uvolni
zadrzanti sumu do tridsat’ (30) dni po uplynuti zaruénej doby, za podmienok, ze
budii riadne odstranené vsetky reklamované vady (€o objednavatel pisomne
potvrdi) v pisomnom protokole o odstraneni reklamaénej vady diela.

Zadrzné podra tohto bodu 6.3. zmluvy méze byt s predchadzajucim a vyslovnym
pisomnym suhlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s
obsahom akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimaine
o dva mesiace vieobecntl zaruén dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a
bezpodmiene&na bankova zaruka splatna na prvé pisomné poZiadanie, podla ktore]
prisludna renomovana slovenska banka alebo poboc&ka zahraniénej banky na tzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomnéeho
oznamenia objednévatela adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel porusuje
svoje zavéazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov alebo podfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybneé,
Ze zhotovitel svoj zavazok nespini, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Bez ohfadu na vysSie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny nahradenie
zaruénej zébezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat si sumu zarucnej
zébezpeky u seba, az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitelovi.

Navrh koneénej faktiry prediozi zhotovitel objednavatefovi najneskér v den
preberacieho konania.

Zhotovitel s objednavatefom odsthlasi navrh koneénej faktury do piatich (5)
pracovnych dni od potvrdenia spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia
a geodetického zamerania objednavatefom.

Obsahom koneénej fakttry bude aj supis vykonanych vsetkych prac. Odsuhlasena
koneéna faktira musi byt predloZzena k Uhrade do patnastich (15) dni po zmluvnom
termine ukonéenia a odovzdani aprevzati diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatelom. Objednavatel je povinny v hlavicke prvej strany konecnej faktdry
uviest nazov ,,Koneéna faktura®.

Bez odsuhlasenia technickym dozorom objednavatela neméze zhotovitel prediozit
faktru k Ghrade.

Faktlry musia obsahovat vSetky Gdaje podfa

- § 74 zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov,
- Zékona &. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni neskordich predpisov.

Prilohou faktdry musi byt supis fakturovanych prac s vycislenim ich hodnoty,
potvrdeny technickym dozorom objednavatela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat Udaje v zmysle &lanku VI., bod 6.4 a 6.5
tejto zmluvy, je objednavatel opravneny vratit ju koprave resp. k dopineniu
zhotovitelovi, &im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zatne
plynit diiom doruéenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Splatnost’ faktur je do $est'desiat (60) dni odo dna ich doruCenia objednavatelovi.
Faktura sa povaZuje za dorugent diiom prevzatia na podatelni objednavatela, resp.
uplynutim troch (8) pracovnych dni odo dra odoslania.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

7.1.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry objednavatefom neznamenda, ze tato
faktira bola prijatd, priCom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby
uskutoénenej objednavatelom (i) nevyplyva, Zze sa tym objednavatel vzdava
ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze prebera Ciastoéné plnenie diela
zodpovedajucim uvedenej platbe a (i) taktiez tato platba nema vplyv na
zodpovednost’ zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatn(i platbu zhotovitelovi
v pripade, ak zhotovitel nespini ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou,
a to az do riadneho spinenia povinnosti zhotovitela. Objednéavatel nie je v takomto
pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, poZadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na
cenu. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohfadavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postiipenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky vodi
objednavatelovi proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela vo&i zhotovitelovi
na akékolvek platby podla zmiuvy ani proti inym narokom alebo pohfadavkam
objednavatela voéi zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel' rovnako
nema pravo zadrZiavat' a neplatit’ akékolvek platby (ich ¢ast) podla zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitela voéi objednavatelovi.

Pripadné predc¢asné vyplatenie zadrzného objednavatefom nema akykolvek vplyv
na zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatela voci zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného,
pouzitie zadrzného objednavatelom bude povazované iba za Giastoéné uspokojenie
jeho narokov. Zhotovitel je vSak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu,
ktora nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni
odo dna doru€enia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
poZadovanu zhotovitefom. Takto doplnend suma zadrzného moze byt opéatovne
objednavatelom pouzitd podla podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouZit z&drzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov voci
zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v stvislosti so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpetené dostatoéné
financné prostriedky.

CLVI.L. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru pre Ugely tejto zmluvy
pracovnika odboru investicii Ing. Lubomira Kolenica.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvedtceho : Ing. Mariana Tedla
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7.2,

7.3.

7.4,

7.5.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze zhotovitel v silade s nariadenim viady SR
€.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko poveruje:

a., funkciou koordinatora bezpeénosti: Ing. Vladimira Bekényiho, PhD.
b., funkciou koordinatora dokumentacie: HYDROTEAM, spol. s.r.o.

Poverené osoby uvedené vtomto bode s povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi po uzavreti tejto zmluvy, a to do
desiatich (10) pracovnych dni po predloZeni:

- dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spésobent
prevadzkou organizacie v stlade s ¢lankom IX. zmluvy,

- dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinéaciu dokumentécie s projektantom
stavby

- pred zacatim prac zhotovitel predioZi v elektronickej forme na CD nosidi
foto / video dokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov
v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa
budt zapisovat’ véetky skutoCnosti rozhodujlice pre pinenie zmluvy, najmé udaje
o vedeni stavby, o Casovom postupe prac aich akosti, odchylky od projektu a ich
zdbvodnenie atd.

Zapis do dennika sa vZdy zaznamena aktualne v ten def, kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim stavby.
Opravnenie na zapis do dennika maj(:

- technicky dozor objednavatela

- stavbyveduci

- koordinator dokumentécie

- Statny stavebny dohlad

- autorsky dozor

Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitelovi prikaz prerusit prace,
pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost
uskutoCiovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe alebo ak
hrozia iné vazne hospodarske $kody.

Zhotovitel ma povinnost' zabezpedit Uast stavbyvedlceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonédva technicky dozor a bez meékania robit’ opatrenia
na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyvedlci nesthlasi s vykonanim zéaznamu, je povinny pripojit
k zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze
s obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitel je povinny uloZif treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody resp. majetkové sankcie z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujicim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat
odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat' &istotu komunikéacii v zmysle
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cestného zakona a zabezpecit bezpeénost na stavbe a v stavbou dotknutom tzemi.

7.6. Zhotovitel' je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych oséb a
zabezpedit jeho strazenie.

7.7. Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru a cenovému
konzultantovi objednavatela neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

- .
[ _ L

7.8. Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude objednavatel

(a nim uréené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimaine dva (2) pracovné dni
vopred na vykonanie kontroly takejto asti a/alebo na zGastnenie sa prislusnej
skisky diela. Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vSetky vysledky
vykonanych sktsok prac, doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa technicky dozor objednavatela na tuto kontrolu
bez predchédzajiceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa
uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsat'Styri (24) hodin
od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt.
Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia, stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel’ poZzaduje
dodato¢né odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté
konstrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi v8etky naklady
stvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady suvisiace s tymto odkrytim objednavatel.
Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit foto
skutkového stavu zakryvanych ¢asti stavby a jej kdpiu predloZit’ technickému dozoru
objednavatela v elektronickej forme na CD nosii spolu so stpismi zrealizovanych
prac na schvalenie za uéelom fakturacie.

7.9. Zhotovitel najneskér pétnastich (15) dni pred ukonéenim stavby oznami
objednavatelovi dokonéenie stavby.

Objednavatel najneskor do pat (5) dni od ozndmeného terminu dokonéenia stavby
uréi termin preberacieho konania.

7.10. Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.

Zapisnica obsahuje sUpis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia
a pripadne zadznam o nevyhnutnych dodatoéne pozZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis
o odmietnuti prevzatia diela a uviest v fiom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatefom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje
preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla horeuvedeného
znenia, pricom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouziju aj na
oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov
Z preberacieho konania.

Ii & 3 !

7.11. Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych slborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu
s prislichajucimi $tatistickymi kodmi produkcie podla Statistickej klasifikacie
produktov podla ¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad
pre zaradenie hmotného investiéného majetku.
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7.12.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecéenstvo akejkolvek s§kody na zhotovovanom diele,
a to az do Uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve. Vyluénym viastnikom zhotovovaného diela je od pociatku
objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam
diela pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela, nadoblda objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materiélov,
komponentov, vyrobkov ainych ¢asti diela od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného
konania, nebud( ponaté do konkurznej &i restrukturalizanej podstaty a pod.) a zZe
zhotovitel bude v ¢ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov,
komponentov, vyrobkov a inych ¢asti diela. .

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Zziaden material,
komponenty, vyrobky a iné ¢asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada viastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Zze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti
diela do diela sa jeho vyluénym vilastnikom stéva objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po cell dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavateflom na zhotovenie diela
vyluéne na UcCel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitefovi objednavatelom je zakazané
a bude objednavatelom povaZované za podstatné porusSenie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Viastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podia zmluvy (napr. autorské
pravo k projektovej dokumentéacii zhotovovanej zhotovitelom podfa zmluvy) bude
riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod
tychto prav dusevného viastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi sthlas na akékolvek pouZitie
diela, resp. jeho <¢asti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len
,Licencia“). Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny
pouzit dielo akymkolvek spOsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitef
poskytuje bez akéhokolvek ¢asového ohrani¢enia. Licenciu poskytuje zhotovitel
objednavatelovi odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutd
v dohodnutej cene diela podfa zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, tj.
zhotovitel nesmie udelit' tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa
zdrzat' dalSieho pouzitia diela inym spdsobom, ako pre Ucely zhotovenia diela podfa
zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez sthlasu zhotovitela.
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

- 3x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenti odborne
spdsobilou osobou, novovypracovanu (nie zakreslenie do pévodne] projektovej
dokumentacie), v papierovej forme,

- 1x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overend odborne
spbsobilou osobou, novovypracovand, v digitalinej forme na CD,

- 2x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisant zodpovednym geodetom v stavebnictve vtermine preberacieho
konania, overenu na odbore GIS objednavatela a odovzdanl v pripade
Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

- 1x geodetickl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné Gdaje
o zhotovenom diele v digitalnej forme na CD

Geodeticka dokumentéacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S—JTSK

a vySkovom systéme B.p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych

bodov vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne

poSkodenych a opravenych po&as vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi

MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Zhotovitel zabezpe&i predloZzenie geodetickej dokumentacie (kompletné Udaje
o vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitdlnej mapy vzmysle
vSeobecného zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dia
23.03.1995 o digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedenad poziadavka
sucastou verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho
odovzdani a prevzati.

Poskytnutie Gdajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie
stavby geodetickym meranim v stiradnicovom systéme S-JTSK a vyskovom B.p.v.

Bezpecénost' a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné

pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spésobenej ¢&innostou jeho, alebo jeho
subdodavatelov, zabezpeéi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni,
o ¢om predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podra &l. IV. tejto zmiuvy .

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavéznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam, S§tandardom, definovanym
projektovou dokumentéaciou a stavebnému zakonu.

Zhotovitel bude reSpektovat’ rozhodnutia spravnych organov vydanych v stvislosti s
touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy
a Mestskej Casti Bratislava — Karlova Ves.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto zmluvu o dielo objavi
nejednoznacnost alebo nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou
a vykresom), zhotovitel je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika
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7.20.

7.21.

poziadat technicky dozor objednavatefa o vydanie akychkolvek potrebnych
objasneni alebo pokynov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo, pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu, tak aby:

- Nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najmé
z titulu prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti

- Nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpecnosti zamestnancov, navstevnikov a
klientov

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit
nalezité schvalenie nim vypracovanej dopliujucej vykresovej a inej technickej
dokumentéacie podlia ¢lanku 3.1 tejto zmluvy, potrebnej pre komplexné zabezpedlenie
realizacie predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych, alebo administrativnych
opatreni, ktoré boli dovodom pre jej vypracovanie schvélend technickym dozorom,
autorskym dozorom a poverenym zéstupcom objednavatela vo veciach technickych,
pricom zhotovitel uvedenym Uc&astnikom stavby poskytne za uéelom kontroly a
schvalenia v dostatoénom Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x koépiu
dokumentacie v papierovej a 1x v digitélnej forme.

Pokial ma mat doplfiujdca dokumentacia dopad na cenu za dielo, je zhotovitel
povinny prerokovat a schvalit uvedent dokumentaciu aj s cenovym konzultantom
objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distribltorom a odberatelom, zabezpecenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatefov) z dévodu realizacie predmetne;j
stavby je zhotovitel povinny organizovat v sutlade s relevantnymi ustanoveniami
zékonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapisniéne odsuhlasenymi podmienkami distribttorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujlice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako su kanalizané, vodovodne,
plynovodné potrubia, kable vysokého napétia, telekomunikatné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpecit na viastné naklady vSetky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli si&astou stavebného konania ale su potrebné
k realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujlicich inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zaatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov
alebo prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych
vedeni vykonat' ich vytycenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac
pri vykonani diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit vSetky opatrenia a poZiadavky pozadované
opravnenymi organmi, viastnikmi, spravcami, alebo prevadzkovatelmi suvisiace
s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti
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7.22,

7.23.

7.24,

7.25.

7.26.

7.27.

a inych znamych prekazok.
Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky pocas vykonu prac nim alebo jeho
Subdodavatelmi spbsobené $kody =ztitulu zanedbania vyssie $pecifikovanych
povinnosti. Takéto Skody je zhotovite! povinny na vlastné naklady odstranit' v iehote,
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto€nej polohy vedeni existujlcich inZinierskych sieti
s polohou tychto sieti v projektovej dokumentécii, pricom nestlad bude predstavovat
vzdialenost mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch
o vytyéeni alebo vinych relevantnych dokumentoch viastnikov sieti, naklady
vynaloZzené na prace suvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim
vsetkych vedeni, pripadne na Gpravu diela, ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vyli¢enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitefom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepsenia a pod., ktoré
nebudd vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve,
nebudu objednavatelom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny
pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dovodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zapis,
zaznam alebo poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez
ohfadu na jej obsah) dohodu ozmene rozsahu diela, ceny, dohodnutych
zakladnych terminov, mifnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola tovarov, diela a/alebo ktorejkolvek z ich &asti objednavatelom
(resp. nim uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych
tovarov, diela alebo jeho &asti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za
zhotovované dielo a znasa vSetky nebezpecéenstva slvisiace s dielom az do tipiného
dokondenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov diela Specifikujuci: (i) objem subdodavok podia jednotlivych
subdodavatelov, (ii) popis ¢innosti, ktoré budu jednotlivi subdodavatelia vykonavat,
pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej
zmeny zaslat' objednavatelovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny
objednavatelovi predkladat s kazdou faktGrou podla bodu 6.1 zmluvy, zoznam
splatnych faktir subdodavatefov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac
a dodavok, vratane identifikaénych udajov subdodavatela (obchodné meno, sidlo,
ICO), fakturovanej sumy, datumu splatnosti faktiry a véeobecného opisu predmetu
fakturacie (napr. plastové okna, vzduchotechnika apod.).

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej Uvahy pisomne odmietnuf
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitefa bez toho, Ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade
povinny okamzite vykonat vSetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatefom ukondil spolupracu na zhotovovani diela a zaroven aby takyto
subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo difia objednavatelovho
odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t.j. vyfiat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto
pripade sa minimalne o sumu takio odfatej dodavky subdodavatela zniZuje cena
diela. Zhotovitel' je povinny v takomto pripade uzatvorit' s objednavatelom osobitny
dodatok k zmluve, ktorym budl usporiadané vzajomné prava a povinnosti
zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatefovi alebo subdodavatelom za riadne
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

vykonanu pracu dojednant odmenu riadne a véas, nasledkom ¢oho subdodavatel
pisomne upozormi na moznost' zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatelov by mohlo podla nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych
prac a dodrZanie terminu dokon&enia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po
predchadzajucom pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej
objednavatefom na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu ¢iastkovych faktur
(dariovych dokladov), resp. zavereénej faktury (dariového dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne
pohrozili moznostou zastavenia prac, budi uspokojené zhotovitelom a toto
uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Pocas doby zadrzania platieb podla
tohto bodu zmiuvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych
zavazkov a zhotovitelovi nevznikd narok na Ziadne zakonné ani zmiuvné sankcie.
Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, mé objednavatel prava (nie v8ak povinnost)
uhradit dizZné sumy namiesto zhotovitela, pricom o takto zaplatené diastky sa
automaticky znizi cena diela.

CLVII. Zaruéna doba - zodpovednost za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projekiu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu
plynutia zaruénej lehoty.

Zaruéna doba na stavebnu cast diela, vratane rozvodov technického,
technologického a elekiro zariadenia je 60 mesiacov, t.j. 5 rokov od diia prevzatia
riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v zmysle bodu
7.10 &l. VII. tejto zmiuvy.

Zaruéna doba na mechanické, elektrické a elektronické sucasti technického,
technologického a elektro zariadenia vykonaného diela, je podla vyrobcu, miniméine
v8ak 24 mesiacov, t.j. 2 roky od dna prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a
nedorobkov) objednavatelom v zmysle bodu 7.10 &l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po€as zarucnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat bezodplatné odstranenie a  zhotovitel ma povinnost  odstranit
reklamované vady (predovSetkym skryté vady) diela.

Plynutie v8eobecnej aj osobitnej zaruénej doby na cCasti diela, pri ktorych sa
odstranuju reklamované vady, sa preruSuje aopatovne zacina plynut az drfiom
nasledujlicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom.
V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaruéna doba plynat odznova driom nasledujlicim po dni
odstrénenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatelom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom
predpisany osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny prediozi
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia
zaruénej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmilv s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruéne;j
doby je =zhotovitel povinny na pisomnu Zziadost objednavatela zacat s ich
odstranenim v priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch
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8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

okamZite v priebehu maximaline dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez
naroku na uhradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit trefou osobou podra viastnej volby a
na naklady zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avéak
nebude ovplyvnend cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretfou osobou
bude uplatnena vo&i zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirdZkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven
opravneny poZadovat od zhotovitela aj zaplatenie vsetkych §kéd vzniknutych v
dosledku vad a nékladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkolvek asti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit’ objednavatela, resp.
nim uréent osobu, na skutoCnost, Ze sa konéi zaru¢na doba a presne urdit
prislusnu Cast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozZadovat, aby sa
zhotovitel zGCastnil zavereénej obchddzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu
a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitela) postlpit svoje prava vyplyvajice zo =zaruk
poskytnutych zhotovitelom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vyluCenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruéni dobu bude dielo
zhotovené Zzhotovitefom sposobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatefom
a zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel
za $kodu, ktord objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti
zhotovitela.

CLIX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti véetkym rizikam na
svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene
jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo sulvisiacej s nou, ktorého suc¢astou sl najmé tieto druhy
poistenia:

(a) poistenie proti poSkodeniu diela, pokryvajlce fyzické a nepredvidané straty
alebo poskodenie, ktoré moze byt spdsobené na diele alebo na stavenisku
pocas vykonu prac s vySkou poistného pinenia min. do vysky ceny diela;

(b) poistenie proti vSetkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo
poskodeniu akéhokolvek majetku (ktory nie je ureny byt neoddelitelnou
sucCastou diela), ktory na stavenisko dodal zhotovitel, alebo ktokolvek v jeho
mene, alebo subdodavatel. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto
poistenie sa vztahuje na oplotenie a vietky ostatné bezpecnostné opatrenia a
technické zariadenia, leSenie a akékolvek pracovné nastroje a naradie. Poistné
krytie sa dohodne aspon do vysky ceny diela;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voéi
tretej strane za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za po$kodenie
majetku tretej osoby, ktoré moze byt spdsobené pocas vystavby diela aZ do
limitu zodpovednosti, ktory moéze niekedy stanovit objednavatel podla
vlastného uvazenia pod podmienkou, Zze nebude nizsi ako 100.000,- EUR na
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

poistnl udalost’;

(d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo& zamestnancom
objednavatela alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatefom alebo
konajucej v jeho mene v stvislosti s predmetom zmluvy, vodi zamestnancom
zhotovitela, zamestnancom zastupcu objednavatela a zamestnancom
priamych subdodavatelov za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému
doslo na stavenisku do odovzdania diela podia zmluvy, poéas realizacie diela
alebo pri plneni akejkolvek inej povinnosti stvisiace s predmetom zmluvy s
poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnt udalost.

Zhotovitel sam zodpovedd za Uhrady prislusného poistného a spoluucast’ pri
jednotlivych poistkach podfa bodu 9.1 zmiuvy.

Ak je potrebné alebo poZadované objednavatefom rozsirit alebo uzavriet dalsie
poistenie, zhotovitel sa zavizuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalsie poistenie
na svoje vlastné naklady v sulade so zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat’ dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného pinenia v prospech poskodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1 v
prospech objednavatela)) ako aj vyslovné ustanovenie, podla ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postlpenia prav vo&i objednavatelovi, navySe sa oznacenie
»poisteny* rozsiruje vo v8etkych poistkach zhotovitela, aby zahfialo objednavatela a
osoby konajlce v mene objednavatela.

Zhotovitel' je dalej povinny predloZit’ objednavatelovi poistnti zmluvu alebo poistné
zmluvy obsahujlce vSetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do &trnastich
(14) pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitefom podra tejto zmluvy. Ak
zhotovitel svoju povinnost podla predchadzajlicej vety nespini, objednavatel je
opravneny odlozit tihradu zhotovitefovych faktur do &asu, a2 zhotovitel predlozi taku
poistnt zmluvu objednavatefovi. Toto odloZenie Uhrady faktir nie je omeskanim
objednavatela s thradou faktir podfa zmluvy. Zhotovitel je povinny udrzovat taktto
poistnl zmluvu v platnosti po cely &as platnosti zmluvy, tj. do prevzatia diela
objednavatefom alebo do uplynutia osobitnych druhov poistenia dohodnutych v nej.

V pripade, ak zhotovitel nesplini svoju povinnost uvedentl v bode 9.5 tohto &lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na
naklady zhotovitela sam. Takto vynaloZené naklady je objednavatel opravneny
jednostranne zapoditat na zaplatenie ceny diela.

Cl. X. Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokong&ené dielo alebo jeho &ast v zmysle ¢l.
lll. po termine uvedenom v &l. IV, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny bez DPH za prvych tridsat’ (30)
dni omeskania za kazdy defi omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny deri omesgkania,
po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania, ma objednavatel pravo uplatnit si u
zhotovitefa narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkove; ceny bez DPH za
dielo.

V pripade oneskorenej thrady fakttry podia bodu 6.7. &. VI., mé& zhotovitel pravo
uplatnit si u objednavatela narok na trok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej Eiastky
za kazdy kalendérny defi omeskania najviac véak do 5% z celkovej ceny bez DPH.
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10.3.

10.4,

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Uroku z omeskania je zhotovitel povinny
narok u objednavatela uplatnit’ pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel nezatne s odstrafiovanim reklamovanej vady v &ase podla
¢l. VIII. bodu 8.6., ma objednéavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6 a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢&l. V1. bod 6.3 alebo bankova zaruén( zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrZi ustanovenie ¢l. VIII. bod 8.6. — termin odstranenia vad, méa
objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,-
Eur (slovom jednosto euro) za kazdy kalendarny defi omeskania aZ do doby
odstranenia zavad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa bodu 7.10 &. VII. zmluvy, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvni pokutu 100,- Eur
(slovom jednosto euro) za kazdy kalendarny der omeskania, za kazdt vadu.

Okrem vy&sie uvedenych narokov na zaplatenie zmiuvnych pokdt podia zmluvy je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitefa v pripade poru$enia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(@) vo vyske 0,05% z celkovej ceny bez DPH za kaZdy kalendarny defi omeskania
zhotovitela so splnenim povinnosti podra tejto zmiuvy a2 do ich riadneho spinenia,
pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je moZné napravit dodatoénym riadnym pinenim zo strany
zhotovitela.

Vsetky zmluvné pokuty podlfa zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dha doru&enia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapotitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Ghradu ceny zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podra alebo na zaklade zmluvy voéi zhotovitefovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvni pokutu ani jej
skutocné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu $kody, ktora
nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislu$nd stranu jej povinnosti
splnit svoje povinnosti alebo zavazky v stlade so zmluvou.

CLX. Predéasné ukonéeniezmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Upline alebo Giastoéne odstipit od zmluvy najma
v pripade, ak:

(@) dielo je zhotovitefom vykondvané vadne, nekvalithe a/alebo nezodpoveda
pozZiadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

(b)  zhotovitel nedodrZal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych
v Easovom plane vystavby;

(c) riadne a véasné splnenie zakladnych terminov, mifnikov a/alebo
inych medziterminov  uvedenych v &asovom plane vystavby vyhodnoti
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11.2.

11.3.

11.4.

objednavatel ako nepravdepodobné;

(d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatefa nezrychlil postup zhotovovania
diela, alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia
diela;

(e) finangna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitefa robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

(f)  dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela, alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

(g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

(h)  zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a véas
svoje povinnosti podia zmluvy;

(i)  objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
U€elu ako neefektivne;

(i)  zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢&innosti
nevyhnutnej na riadne avcasné dokoncéenie diela v sllade s prisluSnymi
pravnymi predpismi; alebo

(k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpectenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstpit od zmiuvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel oviac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene mes$ka s Ghradou
splatnej €asti ceny v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajlicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
poruSuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne avéas svoje povinnosti
podla Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnl formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlipenia nastanti v defi doruéenia pisomného odstpenia.
Désledky odstupenia od zmluvy sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnl pokutu alebo nahradu skody zmluvnych stréan zostava
nedotknuté.

V pripade predasného ukoncéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dna ucinnosti odstlpenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat' objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za UGéelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti
diela ur¢i objednavatel atermin tohto prevzatia vhodnym spbsobom oznami
zhotovitefovi, pricom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin
reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10 000,- € (slovom desat tisic euro) za kazdy deri omeskania zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.
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11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

Aj po skoncCeni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavézuje poskytnat
objednavatefovi pozadovani sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Zziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny.
V opa¢nom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za $kodu, ktord mu tym
vznikla.

Pri pred€asnom ukonceni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stilade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pri¢om sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonéeniu.

Predasné ukonCenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnd stranu, ktora tdto zmluvu
ukonCila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitefa za vady anedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podfa zmiuvy.

CLXI. Vy&sia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tato prekazku

alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v &ase vzniku zavazku tato

prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niekiora strana zisti, Ze z dévodu vy$sej moci je znemozZnena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné amusi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho mozZnych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch (3) mesiacov od
vyskytnutia sa vy8Sej moci, strana ktord sa bude chciet odvolat na vy$siu moc,
poziada druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a &asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, strana, ktoré sa odvolala na vy$$iu moc ma pravo
odstupit’ od zmluvy.

Uginky odstlipenia nastant diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

CLXIIl. Doruéovanie

Vsetky ozndmenia a Ziadosti podla Zmluvy budl urobené v pisomnej forme a budu
doru¢ené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuéenou poétou.

Takéto oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa budl povaZovat za dorugené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doruéenia a doru¢enia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dita od ich odoslania (v pripade dorugovania
doporucenou postou), alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlacil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxové Cislo prijemcu (v pripade doru¢ovania faxom).
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13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucené v dany pracovny den v éase.r’ni.mo beinej
pracovnej doby (8:00 aZ 17:00) budl povazované za doru¢ené nasledujici pracovny

den.

Oznamenia, zZiadosti a dokumenty, kioré maju byt zmluvnej strane doruéené, budu
pokial taka zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontalftné Udaje'
pisomnym oznamenim minimaine desat (10) pracovnych dni vopred, takej zmluvnej
strane doru€ované na nasledovnu adresu:

Zhotoviter: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Adresa: Mlynské nivy 61/A, '

vo veciach zmiuvnych do rik: Ing. Jozef Miéek, konatel spoloénosti a riaditel

direkcie TU

tel: 02/32622379 ( sekretariat )

e-mail: Jozef.micek@strabag.com

vo veciach technickych do ruk: Ing. FrantiSek Vyletelka, riaditel oblasti CA
tel: 0903722628
e-mail: frantisek.vyletelka@strabag.com
Objednavater: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
Adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
tel: 02/48 253 127 (sekretariat)
e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk

Ing. FrantiS8ek Sobota, &len predstavenstva
tel: 02/48 253 127 (sekretariat)
e-mail: frantisek.sobota@bvsas.sk
vo veciach technickych do ruk: Dusan Kozic, vedici odboru investicii
tel: 0911 696 461
e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk
Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného odd.

tel: 0903 575 062
e-mail: marek.brunovsky@bvsas.sk

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, dorutované podla zmluvy budl v slovenskom
jazyku.

CL XIv. Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajlceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného pinomocenstva, auditorov, ktori budt overovat
uctovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti alebo spoloénosti,
ktora ovidda materskd spolognost, zastupcom financujucich bank alebo v stlade so
zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek
informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek informacie
tajného alebo doverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vSetky obchodné, déverné,
tajné alebo iné informécie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budiicnosti dozvie od
druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej &innosti
alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.
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14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Okrem vys$ie uvedeného, ktorakofvek zmiuvna strana ma pravo poskytnut' takéto
informacie:

(a) na ugely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
Géastnikom, a ktoré sa vedie v sUvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre tak( zmluvna stranu spraciva déata, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktora pre takil zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktordkolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dovernych informéacii o vyssie uvedenych zalezitostiach.

GLXV. Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju, Ze v pripade organiza¢nych zmien vSetky prava
a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postdpia na novu nastupnicku pravnickd, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmiuva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, zktorych si styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zéklade explicitne prejavenej vole zmluvnych strén, zmluva nahradza vSetky
predchédzajtice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavéaznost odo dha
nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy.

Nedelitelnou sugast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Podkladové materialy na vypracovanie ponuky v pinom rozsahu
Priloha &. 2: Cenova ponuka zhotovitela zo dfia 03.06.2013
Priloha &. 3: Rozsah prav a povinnosti technického dozoru

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maji prednost ustanovenia zmluvy
a ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost a G&innost dfiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.
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