ZMLUVA O DIELO &.ZOD/>2%2013/BVS
stavba : ,Malokarpatsky regién odkanalizovanie. Vytlaéné potrubie zo Svatého
Jura, rekonstrukcia stokovej siete Svity Jur, COV Svéty Jur — predcistenie
odpadovych vod .

1.1.

1.2.

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

. Zmluvné strany

Objednavatef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo uétu

ICO

IC DPH

Telefén

(d'alej len objednavatel)
Zhotovitef

Sidlo

Postova adresa
Adresa pracoviska

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v registri

Bankové spojenie
Cislo uctu

ICI:O

IC DPH

Telefon

(dalej len zhotovitel)

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditef

« Dusan Kozic, veduci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |, oddiel Sa, viozka €.3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 - 062/ 0200

: 35 850 370
: SK 2020263432
: 02/49491414

HYDROCOOP, spol. sr.o.
Dobsinského ul.32 811 05 Bratislava 1
PO.BOX 92, 810 05 Bratislava 15
Madachova 29, Bratislava 214

Ing. Peter Gemeran, konatel - riaditef

ing. Peter Slezak, konatef
Okresny sud Bratislava |, oddiel Sro, vlozka ¢.3879/B

Uni Credit Bank Slovakia a.s.
6601540018/1111

313 36 949

SK2020300040
02/456 409 27
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2.3.

3.1.

3.2

3.2.1

Il. Vychodiskové podkiady a Gdaje
Vychodiskové podkiady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- cenova ponuka zhotovitefa zo diia 09.07.2013
- rokovacie konanie zo dha 12.07.2013

Vychodiskové udaje

Nazov stavby : Malokarpatsky region odkanalizovanie, vytlaéné potrubie zo
Svitého Jura, rekonstrukcia stokovej siete Svity Jur, COV Svaty
Jur - predcistenie.

Miesto stavby: katastraine azemie Svaty Jur, Vajnory

Investor: Bratislavska vodarenska spoloc¢nost, a. s.

Iil. Predmet pinenia

Vypracovanie a dodanie aktualizacie dokumentacie pre realizaciu a vydanie
vodopravneho rozhodnutia na zmenu stavby pred jej ukonéenim.

Projektova dokumentécia bude spracovana vrozsahu podla § 8 a 9 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, Vv zneni neskordich predpisov. Projektova
dokumentacia musi byt kompletna a obsahovat najma:

Sest (6) vyhotoveni aktualizovanej dokumentacie , ktora bude sucasne k realizacii
stavby,

- tri (3) vyhotovenia dopinenia geodetického elaboratu -- DODATOK

- dva (2) vykazy vymer s rozpoétom (MS Excel na CD a programe Cenkros Plus).

Pre spinenie predmetu podla bodu 3.1. zmluvy, projektova dokumentacia musi
obsahovat najma:

Stavebno - technicke rie§enie v rozsahu pozadovanych zmien prevadzkovymi

diviziami BVS a.s.:

- sprievodn( spravy,

- suhrnnd technickd spravu,

. situaciu so zameranim inzinierskych sieti podia ich vyty&enia v teréne, dodat ajVv
digitalnej forme DGN/DWG na CD. Vytycenie inZinierskych sieti zabezpeti zhotovitel
- DODATOK

. zistenie a zameranie skutkového stavu a moznych prekazok, ktoré mozu
ovplyvnit realizaciu stavby. V pripade potreby si zaujemca preveri skutkovy stav
sondou,

- kompletné vykresy stavebnych konétrukeii, statky a ostatnych profesii
pozostavajucu  Z vykresov stavebnych konstrukcit, prie¢nych rezov, pohfadov
a vykazov,

- vzorové prie¢ne rezy v kritickych miestach krizovania s inzinierskymi sietami,
pripadne dokladovat sondou - DODATOK

- technologické projekty, schémy ,pozdizne profily, klada&ské plany,

. koordinagnl situdciu inej stbeznej investicie ajej odsuhlasenie s prisludnym
investorom - DODATOK



3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.3.

3.4.

- vypracovanie kompletného vykazu vymer arozpoétu v dvoch vyhotoveniach (aj
v programe Excel na CD), v programe Cenkros Plus,

- vyhodnotenie rezimu povrchovych a podzemnych vod, v pripade potreby navrhnut
opatrenia - DODATOK

- néavrh na technoldgiu vystavby a material potrubi, objektov a armatir. Vyrobcu bez
menovitého uréenia s tym, Ze musi spifiat prislusné STN a ISO,

- konstrukciu zriadenia povrchov (vozoviek, chodnikov, spevnenych plbch)
odsuhlasenu spravcami (situacia, prieéne rezy a uviest mieru zhutnenia zasypov),

- vsamotne] kapitole uviest vplyv na dopravu anavrh prislusnych opatreni -
DODATOK 4

- Navrh spéatnej rekultivacie,

- v pripade potreby prekladky inZinierskych sieti v ramci projektu rekonstrukcie COV
vypracovat PD prekladky prerokovany s prislusnym spravcom,

- projekt riadiaceho a prenosového systému s napojenim na centralny dispeding
objednavatela (ASRTP).

- dolozit vsetky doklady potrebné k vydaniu vodopravneho rozhodnutia na zmenu
stavby pred jej ukonéenim

- dodrzanie dalsich podmienok z vyjadreni organizacii v dokladovej Casti a procese
povolovania realizacie stavby.

Vypracovanie POV s harmonogramom, ktorého sucastou bude ako samostatna priloha
plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku vypracovany v sulade s
Nariadenim viady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a plan nakladania a znesSkodnenia odpadov.

Zhotovitel bude vykonavat pri realizacii diela, budovaného na zaklade realizacnej
dokumentacie, éinnost koordinatora dokumentacie v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. na zaklade samostatnej zmluvy o dielo s budicim zhotovitefom diela.
Funkciou koordinatora dokumentacie zhotovitel poveruje Ing. Petra Slezaka

Zhotovitel doda podrobnl situaciu a geodetické podklady k vyty€eniu stavby aj v
digitalnej forme vo formate DGN s dolozenim CD. Zaroven doda projektovu
dokumentaciu 1x aj v digitalnej forme na CD nosiéi:

- textova Cast /format *.DOC/

- vykresova &ast /format *.DGN/DWG

- rozpoctova Cast v tabulke /format *.xls/

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi zhotovitel tento prediozi na kontrolu
Uplnosti odboru GIS objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo, Z2e zhotovitel
nemdze nakladat s dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Evidencia, zatriedenie a nakladanie s odpadmi, ktoré vznikni v suvislosti s
realizaciou stavby, spracovat v zmysle zakona &. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom
zneni a suvisiacich predpisov. Naklady savisiace s odpadmi zahrnut do rozpoc¢tu stavby.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval v8etky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa zavazuje na
ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalSie
veci, dokumenty, podklady, ktoré prevezme od objednavatela pre uéely zhotovenia diela.
Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat’ za nasledok
chyby alebo vady diela resp. jeho ¢asti alebo vplyv na cenu, je zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dha ich prevzatia pisomne
oznamit doporu¢enym listom objednavatelovi. V opaénom pripade naroky zhotovitefa
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

411

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych
objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie s v zmluve zaznamenané niektoré skutocnosti tykajice sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoCnosti objednavatelovi pisomne oznamit
najneskdr pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoCnosti pisomne
neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy
ziadne pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skuto¢nostiam a plati, Ze tieto
boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajliceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatefom a zhotovitefom, nesmie ddjst k zastaveniu, preruSeniu prac na diele
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pri¢om
zhotovitel zodpoveda za vSetky 8kody, ktoré vzniknd nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem $tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej $tatutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby (bez
ohfadu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitefom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo jeho
cenu. .

IV. Cas plnenia

Termin pinenia predmetu zmluvy podla €l. lll. je nasledovny:
Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.

-  zacatie . 07. 2013
- ukoncéenie : 09. 2013

Zhotovitel spini zmluvny zavazok dodanim :
Aktualizovanej projektovej dokumentacie pre realizaciu a vodopravneho (stavebného)
rozhodnutia na zmenu stavby pred jej ukonéenim.

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatelovi bez akychkolvek vad.

Objednavatel sa zavéazuje, Ze riadne a v€asne dokonéené dielo (bez vad) prevezme a
zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu.

V pripade nedodrzania terminu na dokonéenie diela bez akychkolvek véad, je
objednavatel opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi sankcie (najmé zmluvné pokuty), a to
bez ohladu na skutoc¢nost, ¢i neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitefom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny dodrzat termin na dokoncenie diela v beznom
pracovnom case, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatela, zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad&asovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena diela sa v takychto
pripadoch nemeni.



4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

5.2.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeéi napravu vlehote uréenej objednavatelom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitefovi (napr. formou odstlpenia od zmluvy s okamzitou U€innostou odo dna
dorucenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek ¢ast diela a zadat zhotovenie takejto
Gasti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti
diela budd objednavatefom zapoditané na zaplatenie ceny, na ktori ma zhotovitel narok
podla zmluvy. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapoditat
na zaplatenie ceny zhotovitefovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené
s odobratim akejkolvek Gasti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel
v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitefovi nedodrzanim terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného spinenia (napr. nadéasy, praca na zmeny,
zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budl vzdy na tarchu zhotovitefa. Cena diela sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho &ast’ v sulade so zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (av8ak nie povinny)
vykonané dielo bez vad alebo jeho &ast prevziat aj v skorSom ponuUknutom termine.
Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. €asti diela, nebude zhotovitelom bez
vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zacatie zhotovovania diela omeskalo zinych ddvodov ako
z dévodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt terminy riadne spinené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny.

Objednavatel mozZe kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim ddévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit’ dovtedy
zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na
zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky terminy posuvaju
o poéet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrZzani pokynu
objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace
na zhotoveni diela obnovit'.

V. Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela zo dfia 09.07.2013,
ktora tvori neoddelitefnu stucast tejto zmluvy.

Cena za dielo podia :

bodu 3.1. 24 000,00 EUR (dvadsat styri tisic eur)

Cena celkom: 24 000,00 EUR (bez DPH) (dvadsat Styri tisic eur)
K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania diela
a fakturacie ceny za hotové dielo Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela na
zhotovenie diela mimo spravnych poplatkov. Spravne poplatky budi uhradené podfa
skutocCnosti.



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

S vynimkou rozSirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemodze zhotovitel pozadovat, narokovat alebo
domahat' sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek doévodu, & uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom alebo tak doslo v dosledku udalosti / skuto¢nosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani
v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZzenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovane;j
Casti diela.

Vsetky zmeny a prace nad rdmec predmetu pinenia poZadované objednavatelom
budu rieSené dodatkami k tejto zmluve. Cena prac sa stanovi v stlade s podmienkami
v cenovej ponuke.

V ramci ceny bude dodanych tri (6) vyhotoveni realizaéného projektu stavby, tri (3)
vyhotovenia geodetického elaboratu — DODATOK a dva (2) vykazy vymer s rozpocétom (v
Exceli), jeden (1) CD nosi¢ s kompletnou projektovou dokumentaciou v digitalnej forme
a jeden (1) CD nosi¢ so situaciou a geodetickymi podkladmi k vytyéeniu stavby.

Specifikacia ceny je spracovana podla sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA 2012. Takto stanovena finanéna
Ciastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, Ze dielo je Uplné a nebude vyZadovat
dodatoéné rieSenie.

Cena za dielo je vypracovana podfa ustanoveni zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach,
v platnom zneni a je v mene EURO.

VI. Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi po splneni predmetu tejto zmluvy
na zaklade faktury vystavenej do péatnastich (15) dni od pisomného odovzdania a
prevzatia diela zhotovitefom vo vyske 100 % ceny diela.

Splatnost faktury je do tridsat (30) dni odo dha dorucenia faktiry. Faktira sa povazuje
za doruenu prevzatim na podatelni objednavatela, resp. uplynutim troch (3)
pracovnych dni odo diia jej odoslania.

Faktdra musi obsahovat vSetky udaje podfa

- zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a
- zakona €. 431/2002 Z.z. o Gétovnictve v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat Udaje podla bodu 6.3 tohto ¢lanku zmluvy,
je objednavatel opravneny ju vratit zhotovitelovi na doplnenie, ¢im sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne plynat diiom doruéenia opravenej faktury
objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, ato az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitefa. Objednavatel nie je vtakomto pripade v
omeskani.
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7.1.
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Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
objednavatelovi, ktoré mu vznikii podla alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma
za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voéi objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voéi zhotovitelovi na akékolvek platby
podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatefa voci
zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrZiavat
a neplatit akékolvek platby (ich Cast) podla zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela voéi objednavatelovi.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podia tejto zmluvy zabezpelené dostatocne
finanéné prostriedky.

VIl. Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projekiovd dokumentacia v Case jegj
odovzdania objednavatelovi, bez ohladu na to, ¢ sa jedna ovady spdsobené
poru$enim ustanoveni tejto zmluvy alebo ustanoveni v8eobecné zavéznych pravnych
predpisov alebo inych noriem. Uvedené plati aj vpripade, ak sa vady prejavia
kedykolvek po odovzdani projektovej dokumentacie napr. pri realizacii stavby pre ucely
ktorej bola projektova dokumentacie v zmysle tejto zmluvy zhotovitefom vyhotovena.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z neplnenia
ustanoveni Nariadenia vliady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, zna$a zhotovitel v plnom
rozsahu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady dokumentacie, ktoré boli spdsobené pouZitim
podkladov poskytnutych objednavatelom za podmienky, Zze zhotovitel upozoril na ich
nevhodnost objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, Ze objednavatel
méa pravo pozadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného a bezodkladneho
odstranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit pripadné vady dokumentacie stavby do desiatich
(10) dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, Zze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podfa CLI. tejto
zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit trefou osobou podla vlastnej volby a na naklady
zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, av8ak nebude ovplyvnena
cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena vodi
zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10% prirazkou z celkovej
fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny poZadovat od zhotovitela
aj zaplatenie véetkych $kodd vzniknutych v dosledku vad a nakladov na prace potrebneé
na ich odstranenie.



7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

V pripade, Ze z dbévodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavdzuje uhradit objedndavatelovi nahradu Skody v plnej vySke ceny
vzniknutej naviac prace. '

VIII. Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokonéené dielo po termine uvedenom v €l. 1V,
ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske
0,10 % zceny za dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeSkania za kazdy
kalendarny deri omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny defi omeskania, po uplynuti
tridsiatich (30) dni omeskania, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na
zmiuvnl pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanu vadu v &ase podla &l. VII. bodu 7.5.
ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 7.7 zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie &l. VII. bod 7.5. —
termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na
zmluvn( pokutu vo vy$ke 100 Eur (slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny defi
omeskania az do doby odstranenia vad.

Vetky zmluvné pokuty podla zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Uhradu ceny za dielo zhotovitelovi
alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy vodi
zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvn pokutu ani jej
skutotné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktora nie
je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti spinit
svoje povinnosti alebo zavézky v stlade so zmluvou.

V pripade oneskorenej Ghrady faktiry podla bodu 6.2. &l. VI. zmluvy, ma zhotovitel
pravo uplatnit’ si u objednavatefa narok na Urok z omeskania vo vyske 0,05% z diZnej
Ciastky za kazdy kalendarny defi omeskania.

IX. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny prediozif objednavatelovi kompletny zoznam véetkych
subdodavatelov $pecifikujuci: (i) objem subdodavok podla jednotlivych subdodavatelov,
(i) popis c¢innosti, ktoré budl jednotlivi subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade
zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat
objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pred zadatim prac podlfa svojej Uvahy
pisomne odmietnut akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Ze by mal
zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto
pripade povinny okamzite vykonat v$etky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukondéil spolupracu na zhotovovani diela.

Zhotovitel je povinny pocas spracovania dokumentacie podfa €l lll. bodu 3.1.
priebezne zvolavat vyrobné vybory, min. vSak 1x za mesiac. Najneskor dva tyZzdne pred
zavereénym prerokovanim predlozi zhotovitel objednavatefovi dokumentaciu v dvoch
exemplaroch na vyjadrenie, vratane dokladovej ¢asti a rozpoétu. Pripomienky zo
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

zavere&ného prerokovania zapracuje zhotovitel do Eistopisu projektovej dokumentacie.

Autorské prava zhotovitefa su v stlade so zakonom &. 618/2003 Z.z. o autorskom prave
a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon).

Predmet zmluvy — projektova dokumentdcia sa stdva majetkom objednavatela,
s ktorym méze nakladat podfa vlastnych potrieb az po celkovej Uhrade ceny za dielo,
pricom toto vlastnicke pravo bude riadne a Vv plnom rozsahu prevedené na
objednavatela jeho odovzdanim. Prevod tychto prav duevného viastnictva na
objednavatefa je zahmuty v cene za dielo.

Zhotovite! podpisom zmluvy udefuje objednavatefovi sthlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho &asti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia’). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, tj. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spésobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
gasového ohranigenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene za dielo podia zmluvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na
pouzitie diela a je povinny sam sa zdrZat dalsieho pouzitia diela inym spésobom ako pre
ugely zhotovenia diela podra zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe
suhlas na pouzitie diela vrozsahu udelenej Licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpetenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele, a to
az do Uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne a vcasné zhotovenie diela, ato po celu dobu
shotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit vsetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vyluéne na
ti&el zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi objednavatefom je zakdzané abude objednavatelom
povaZované za podstatné porudenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj
v pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty,
podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat podmienky tejto zmiuvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela a jeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov $tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla bodu 9.11. maju vplyv na predmet plnenia alebo Cas
plnenia, musi byt sugastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny za dielo. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Ur&enie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny : Ing. Peter Slezak

Za objednavatela je povereny na rokovania a na kontrolu projektu Ing.Viliam Vacval



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

X. Predéasné ukoncenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo &iastoéne odstupit od zmiuvy najma
v pripade, ak:

(a) dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a vseobecne
zavaznym pravnym predpisom,

(b) riadne a véasné splnenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,

(c) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebne na zrychlenie procesu zhotovenia diela,

(d) finangna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmiuvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

(e) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitefa alebo sa zhotovitel rozdefuje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami,

(f)  zhotovitel neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodatotnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatefom,

(g) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a vcas
svoje povinnosti podfa zmluvy,

(h) objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hiadiska jeho planovaného
uéelu ako neefektivne,

(iy zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelske] éinnosti
nevyhnutnej na riadne a véasné dokoncenie diela v stlade s prislu$nymi pravnymi
predpismi alebo

(i)  sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmiuvy iba v pripade, ak objednavatel opakovane
a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve 20 strany zhotovitela s poskytnutim
primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo
nepini riadne a v&as svoje povinnosti podfa zmluvy.

Odsttpenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruéené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastant v den doruéenia pisomného odstupenia.
Désledky odstipenia od zmiuvy sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvni pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred&asného ukonéenia zmiuvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo diia ucinnosti odsttipenia protokolarne odovzdat objednavatelovi
véetky veci a doklady prevzaté od neho za udelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych &asti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych ¢&asti diela urci objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spdésobom oznami zhotovitelovi, pricom zhotovitel je povinny
objednavatefom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nespinenia povinnosti
uvedenych vtomto bode 10.4 zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- € (slovom jednosto eur) za kazdy
def omeskania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skoné&eni zhotovovania diela podla zmluvy sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatefovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii préac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebo! Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opa¢nom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktord mu tym vznikla.
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10.6.

10.7.

11.2.

11.3.

11.5.

Pri predéasnom ukoné&eni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stllade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia pouziji primerane predéasnému ukonceniu.

Predéasné ukondenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnl stranu, ktora tdto zmluvu
ukondila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitefa za vady anedostatky dovtedy
vykonaného diela.

XIl. Dorucovanie

Vietky oznamenia a Ziadosti podfa zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budu
dorudené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuc¢enou postou.

Takéto ozndmenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporuéenou postou), alebo

(c)  momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytladil potvrdenie o odoslani cele;j
spravy na faxové &islo prijlemcu (v pripade dorucovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorugené v dany pracovny deri v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 aZ 17:00) budl povazované za dorucené nasledujuci pracovny
deri.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maja byt zmluvnej strane doruCené, budu
pokial taka zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, takej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: HYDROCOOP, spol. sr.o.
Adresa: Dobsinského 32,811 05 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Peter Gemeran, konatefl - riaditel
tel: 02/624 11 613
vo veciach technickych do ruk: Ing. Peter Slezak, konatel
tel: 02/ 45652 7216
e-mail: peter.slezak@hydrocoop.sk
Objednavater: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Adresa: PreSovska 48,826 46 Bratislava 29
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab ,generalny riaditel
tel: 02/48 253 4333
e-mail: jakab@bvsas.sk
vo veciach technickych do ruk: p. Dugan Kozic, veduci odboru investicii
tel: 0911 6896461
e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk

Ing. Marek Brunovsky, vedtci investicného odd.
tel: 0903 575 062
e-mail: marek.brunovsky@bvsas.sk

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podra zmluvy budu v slovenskom jazyku.
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12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Xll. Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchéadzajlceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budu overovat
aétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti alebo spolocnosti,
ktora ovlada matersku spolo¢nost, zastupcom financujtcich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného organu,
ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek informéacie tajného alebo
déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti véetky obchodné, déverné, tajné alebo iné
informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budlcnosti dozvie od druhej zmluvnej
strany, a to vratane informacii tykajlcich sa podnikatelskej Cinnosti alebo inych
zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vy$ie uvedeného, ktordkolvek zmluvna strana ma pravo poskytnat takéto
informacie:

(a) na Ucely stidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
Ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre tak( zmluvnG stranu spraciva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktora pre tak( zmluvnU stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynalozi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dovernych informacii o vysSie uvedenych zaleZitostiach.

Xlll. Zaverecné ustanovenia

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budd platné ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobithe neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Objednavatel i zhotovitel sa zavazujl , Ze v pripade organizaénych zmien vietky prava
a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postipia na novi nastupnicku pravnickd, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tyri (4) vyhotovenia
ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vsSetky
predchadzajice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzdjomne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dia
nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy.
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13.6. Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy :
- cenova ponuka zhotovitela zo diha 09.07.2013

- podkladovy

13.7. Tato zmluva nadobuda platnost a Gc¢innost dfiom podpisu opravnenymi zastupcami

material

obidvoch zmluvnych stran.

13.8. Zmluvné strany vyhlasujl , Ze si tuto zmluvu preéitali a porozumeli jej, ze ich véla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedo$lo k omylu, prejavy vole su
dostatoéne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak stihlasu

s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave , dfia

Objednavater :

/4

Ing. Radoslav Jaka
generalny riaditel

47 07 100

jm/

Zhotovitef:

/

Ing. Peter Gemeran
konatel — riaditel

Ing. Peter Sle;‘é/lk
konatel 7/

%'Wﬁﬁdébop 8poL. S I.0.
P.O.Box 92
81005 BRATISLAVA 15
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