ZMLUVA O DIELO
ZoD/277/2013/BVS
U0 327, rekonstrukcia uzaverového objektu DN 1200, Horska ulica

uzavreta podfa § 536 a nasledne zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v platnom

1.1

1.2

zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Objednavatel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo G&tu

ICO

IC DPH

Telefén

dalej len ,objednavatel”

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo Gétu

ICO

DIC

IC DPH

Telefén

dalej len ,zhotovitel™

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolocnost’ a.s.

PreSovska 48 , 826 46 Bratislava

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

. Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel

: p- Dusan Kozic, veduci odboru investicii
Ing. Marek Brunovsky ,vediici investiéného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

oddiel Sa, vlozka ¢.3080/B

: VUB Bratislava Ruzinov
1 1004 - 062/0200

: 35850 370

1 SK 2020263432

1 02748253257

: JSP trade, s.r.o., Staniéna 26, 952 01 Vrable

: Ing. Juraj Pecho, konatel

: Radoslav Palov¢€ik, hlavny stavbyveduci

: Okresny sud Nitra, viozka ¢. 29095/N, oddiel Sro
: CSOB, as.

: 4013774724/7500

: 46177655

: 2023282624

1 +421 908 721 271



2.1
211

2.2,
2.2.1

2.2.2

2.3.

3.1

Il. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy si:

- podkiadové materialy na vypracovanie ponuky
- ponuka zhotovitela zo dfia: 18.6.2013

Vychodiskové udaje

Nazov stavby: UO 327, rekonstrukcia uzaverového objektu DN 1200,
Horska ulica

Miesto stavby: Bratislava -Nové Mesto

Stavebnik: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.

lll. Predmet zakazky

Dodéava sa kompletna dodavka rekonstrukcie budovy uzaverového objektu UO 327, Horska
ulica a technologického vybavenia objektu v rozsahu:

- Uprava plochej strechy a dazdového systému strechy

- Uprava okien a vstupnych dveri

- zateplenie objektu + vonkajSie omietky

- sanacia podlah a vnatornych omietok

- realizacia nového okapového chodnika

- osadenie ocelového pochddzneho rostu s rebrikmi a zabradlim

- vymena uzavera DN 1200 za uzaverovu klapku DN 1200 s ruénym ovladanim

- montazna viozka a odkalenie potrubia.

Predmetom pinenia je zrealizovanie stavby v ramci rozpoétu, v lehote vystavby a za
dodrzania technickych a kvalitativnych podmienok definovanych touto zmluvou a jej prilohami
v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom zakazky a sti¢astou ceny za dielo st taktiez nasledovné &innosti:
* Vypracovanie:

- projektu skutoéného vyhotovenia stavby

- prevadzkového poriadku
¢ Koordinacia organizacie vystavby s:

- technickym dozorom objednavatefa

- autorskym dozorom projektanta

- poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych

- cenovym konzultantom objednavatefa

- prevadzkovatelom prislusnej divizie objednavatela.

Predmetom dodavky je aj vybavenie resp. zabezpedenie:

e oznadenia stavby podla rozhodnutia o povoleni stavby a samostatného oznacenie
stavby podla pokynov objednavatela

¢ zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii

e ohlasenie vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva
e staveniska proti vstupu cudzich os6b, ohradenie vykopov

e vyty&enia inZinierskych sieti

e vybavenia vstupov na pozemky a do nehnutelnosti pre stavebné prace
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e ohlasky odstavenia vody jednotlivym odberateflom podfa pokynov Divizie distribticie
vody objednavatefa a pripadné zabezpecéenie nahradného zasobovania pitnou vodou
cisternami

e koordinacie prac so zhotovitefom subeZnych investicii, koordinacie s Diviziou
distriblcie vody objednavatela a so spravcom komunikécie

o Ginnosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy

e opatreni v sulade s planom ochrany Zivotného prostredia

o tlakovych skuSok za ucasti zastupcu objednavatefa a Divizie distriblcie vody
objednavatefla

o vedenie stavebného dennika

e vyhotovenie fotodokumentacie zrealizovanych ¢&asti stavby zakrytych v priebehu
realizacie diela

¢ atestov pouzitych materidlov

e kompletizaciu dokumentacie ku kolaudaénému konaniu

e vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu strojov a zariadeni na
predpisanych tlagivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investi¢ného
majetku vratane Statistickych kédov produkcie podia Statistickej klasifikacie produktov
podfa ¢innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES)
¢. 451/2008 a priemernej technickej doby Zivotnosti dodanych stavebnych objektov,
prevadzkovych saborov, strojov, zariadeni a technoldgii.

e v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajlice z
ustanoveni nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z.z. v zneni neskorsie platnych predpisov
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vratane
aktualizacie dokumentacie: ,Plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci

e nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknl realizdciou stavby (odvoz stavebnej sute
z buracich prac, vykopove] zeminy a pod. na riadent skiadku) vsllade s
ustanoveniami zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov
a suvisiacich predpisov, vedenie evidencie v sllade s uvedenymi zékonmi
a predkladanie dokladov o wvyuziti alebo zneskodneni stavebnych odpadov
v mesacnom intervale objednavatelovi.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok
zhotovitela realizovat' stavbu.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo v stlade s podmienkami $pecifikovanymi projektovou
dokumentaciou pre realizaciu stavby, ktori vypracovala Bratislavska vodarenska spoloénost,
a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29.
Zhotovitel je povinny zrealizovat' predmet pinenia v stlade s :

- projektovou dokumentaciou

- ohlasenim stavebnych Uprav

- podmienkami stanovenymi vyhlasovatelom v podkladovych materialoch

- podmienkami protokolarne odsthlasenymi objednavatefom v priebehu realizécie
predmetu plnenia.

Zhotovitel na zaklade splnomocnenia objednavatela zabezpeéi aj vsetky povinnosti
stavebnika vyplyvajice z uvedenych povoleni a s nimi stvisiacich rozhodnuti a suhlasnych
stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii.

Objednavatel odstupi zhotovitelovi:
- 3x papierovu kopiu projektu stavby
- 1x kopiu ohlasenia stavebnych Uprav — oznamenia zo dita 17.12.2012, ktoré vydaia
Mestska Cast Bratislava — Nové Mesto.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzania kvalitativnych parametrov
zodpovedajlcich ustanoveniam prislu$nych zavaznych a nezavéznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé dielo vo viastnom mene a na viastni zodpovednost.

V pripade, Ze dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitela bez suhlasu
objednavatela, bude sa jednat’ o zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy.

V pripade, Ze vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitela nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, moze objednavatel odstlpit od zmluvy.

Viykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z. v zneni
neskordie platnych predpisov zabezpeti na vlastné naklady zhotovitel u spracovatela
projektovej dokumentéacie.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podkiady
odovzdané mu objednavatelom, alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroveri sa zavézuje na ich
zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalSie veci,
dokumenty, podklady, ktoré obdrZi od objednavatela pre Gcely zhotovenia diela. Pripadni
nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za nasledok vady alebo
nefunké&nost diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dfia ich prevzatia pisomne oznamit
doporugenym listom objednavatefovi. V opaénom pripade naroky zhotovitefa spojené s
nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatefom
zanikaja.

V pripade, ak nie s vzmluve zaznamenané niektoré skutocnosti tykajlice sa zhotovenia
diela, zhotovitel je povinny tieto skuto&nosti objednavatelovi pisomne oznamit najneskor
pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutognosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Zziadne
pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skutognostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitefovi zname pred uzavretim zmiuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajticeho sa rozsahu, alebo obsahu, alebo
kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo, alebo nepriamo nerie$i zmluva, plati az do prijatia
vzajomne] dohody stran, alebo rozhodnutia prislu$ného organu pisomné stanovisko
objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela respektovat a pripadné
podmienky v fiom uvedené dodrZiavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatefom a
zhotovitelom, nesmie ddjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom zhotovitel zodpoveda za
v8etky $kody, ktoré vznikni nedodrZzanim tejto povinnosti.

Okrem &tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splinomocnenej $tatutarnym zastupcom objednévatela, nemaju Ziadne tretie osoby (bez
ohfadu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so zhotovitefom
zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo cenu za dielo.

Zhotovitel sa zavézuje urobit vSetko potrebné pre riadne avéasné zhotovenie diela (tj.
vykonat vsetky vykony potrebné pre riadne a véasné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vsetkym vSeobecne zévaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo moZné ziskat' pravoplatné uZivacie povolenie v zmysle prisludnych
pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie
diela sa rozumeji véetky pre zhotovitela potrebné: ledenia, paZenia, zdvihacie mechanizmy,
strazna sluzba, naklady na stavebny prid, &istenie staveniska a odvoz stavebného odpadu
zo stavby, naklady za telefény, naklady za socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové
vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod.
Sugastou povinnosti zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vsetkych
potrebnych a predpisanych opatreni pre zabezpetenie ochrany Zivotného prostredia,

4




4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ochrany zdravia a bezpeénosti osdb nachadzajlcich sa na stavenisku.

IV. Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podfa é&l. lll. st nasledovné :
zahajenie  od podpisu zmluvy
ukonCenie 4 mesiace od podpisu zmluvy

Na zahajenie stavby objednavatel pisomne vyzve dodavatefa.

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do pévodného stavu, odovzdanie diela, prevzatie.

Zhotovitel spini zmluvny zavédzok podfa &l llI preukazanim dodrzania vsetkych
garantovanych parametrov diela, predlozenim zapisov o vykonani a vysledkoch
poZzadovanych skGSok, atestov a certifikdtov zabudovanych materidlov a
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim vykonaného diela objednavatefom, ako aj
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov aich prevzatim a potvrdenim
objednavatelom v zmysle zmluvy.

Objednavatel stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalne;
dizke pé&tnast (15) dni, priom tato lehota je zapo&itana do celkovej lehoty vystavby.

Terminy vystavby mézu byt zmenené len po pisomnej dohode s objednavatelom
v stlade s podmienkami zmluvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1. tohto ¢lanku musia byt zhotovitelom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitefom.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne avéasne dokonéené dielo bez vad
a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu za dielo.

V pripade nedodrzania zakiadnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit vodi
zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), ato bez ohladu na skutodnost, &
neskorsie terminy, alebo mifniky boli, alebo neboli zhotovitefom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit' zakladné terminy, alebo milniky v
beznom pracovnom &ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela
zabezpecit' zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych hodinach
bez toho, aby tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena za
dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeéi napravu v lehote uréenej objednavatefom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek
odobrat’ zhotovitefovi (napr. formou Ciastoéného odsttpenia od zmluvy s okamzitou
Géinnostou odo diia dorugenia oznamenia zhotovitelovi) aklkolvek &ast diela
a zadat' zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe, pritom zhotovitel bude pine
zodpovedny za koordinaciu svojich prac stakto uréenym novym zhotovitefom.
Naklady takejto realizacie odobratej asti diela budi objednavatelom zapoéitané na
zaplatenie ceny za dielo, ktorG ma zhotovitel obdrzat podfa zmluvy. Pre vyltiéenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel' je opravneny zapoéitat na zaplatenie ceny za
dielo zhotovitefovi aj vSetky zvySené néaklady a vydaje spojené s odobratim
akejkolvek Casti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene
odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté $kody, dalSie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).



4.8

4.9

4.10

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

Akeékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitefovi nedodrzanim zékladnych terminov,
resp. dosiahnutim ich riadneho av&asného spinenia, (napr. nad&asy, praca na
zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materidlov, zvysené
pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho Cast v stlade so zmluvou
pred dohodnutym zéakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avsak nie
povinny) vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho &ast prevziat' aj v skorSom
pontknutom termine. Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. Casti diela,
nebude zhotovitelom bez vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zadatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov, ako
z dévodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt jednotlivé zakladné terminy
riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvy$enie dohodnutej
ceny za dielo.

Objednavatel mdze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim ddvodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade
prerudenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitefa sa
vietky zakladné terminy, mifniky a medziterminy stanovené v Casovom plane
vystavby postvaiju o poget dni takto nariadeného prerudenia zhotovovania diela. Po
obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér
do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.

V. Cena za dielo

Cena za dielo vrozsahu &LIIl. tejto zmiuvy je stanovena na zaklade vysledku

sutaze avsuUlade so zakonom & 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich
predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH 109 000,--EUR

slovom: (stodevattisic EUR)

Zmluvné strany sa dohodli, Z2e cena za dielo je cenou platnou aZ do odovzdania
diela a fakturacie ceny za vykonané dielo. K cene za dielo bude fakturovana DPH
v zmysle platnych predpisov.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podla rozpoctu, ako priloha
tejto zmluvy) s pevnymi cenami po&as vykonania diela aZz do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudd zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budl odpoéitané v ponukovych cenach zhotovitefa.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e objednavatel mdze zhotovitelovi uhradit pripadné
naviac prace (okrem prac uvedenych v ¢lanku V. bod 5.6 tejto zmluvy), ktoré bude
z titulu nepredvidatefnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu
plnenia tejto zmluvy podfa &lanku Iil. bod 3.1, a to vyluéne za predpokladu, Ze
potreba ich vykonania bude preukazatelne pisomne odslhlasena technickym
dozorom objednavatela, cenovym konzultantom objednéavatela, autorskym dozorom
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5.5

5.6

5.7

5.8

a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych v zmysle €lanku |.
bod 1.1. zapisom v stavebnom denniku a naslednom schvaleni prislusnym organom
objednavatefla.

Odsuhlasené naviac prace budu uhradené v sllade s podmienkami sutaze
maximalne v rozsahu rezervy vo vyske , stanovenej rozpoétom — polozka rezerva
(tj. maximalne vo vySke 5450,-- EUR), urCenej vyhradne na krytie
objednavatelom nepredvidanych nakladov.

Vcene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych prac z dévodu
nepredvidatelnych miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych
podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien hribok a materialov
konstrukcii uréenych k vyburaniu.

S vynimkou roz8irenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemézZe zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
domahat sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dovodu, &i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v dosledku udalosti /
skutoénosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze Ziadat
o zvySenie ceny za dielo ani vdoésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela
alebo vdésledku omylu. V pripade znizenia rozsahu diela je objednavatel
opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

Cena za dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou diela, najma naklady
na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a
administrativu, subdodavatelskii  inziniersku  ¢&innost, geodetické prace,
dokumentaciu zhotovitela, rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitef
platit, zisk, poplatky aako aj v8etky dalSie naklady zhotovitela v sulvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu,
bezpeénost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v
zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedistenia, zneskodriovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podfa
zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na dofasné zabery pléch,
osvetlenie, zaistenie a vykondvanie skusSok, dofasné obmedzenia premavky na
prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpedenie podmienok stanovenych
v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujicich sa na dielo, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny, vratane Uhrady poplatkov stvisiacich so stavebnymi
pracami a pokut v pripade porusenia zmiuvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil v8etky prace trvalého
alebo docasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov
vyplyvajacich zo zmluvy a Ze pri pontkani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentéciou a zmluvou,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkul&cii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy
dodavky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

(d) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na

vykonanie diela aj v pripade, ze neboli stanovené v projekiovej dokumentacii a

zmluve ale charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyZaduje v sulade s

projektovou dokumentaciou a zmluvou,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje

poziadavky voci objednavatelovi stvisiace s predmetom zmluvy.
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6.1

6.2

6.3

Vi. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacénej fakturacie podla skutone
vykonanych prac ucelenej stavebnej ¢asti v zmysle rozpoétu a na zaklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného stavebnym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach slpis prac vykonanych na diele v danom obdobi ato so v8etkymi
objednavatelom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecn( kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac objednavatelom. Objednavatel ma pat (5) pracovnych dni na kontrolu
predloZzenych podkladov. Sulpisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych su
akékolvek nejasnosti, nepresnosti, alebo chyby, je objednavatel opravneny
odmietnut. Po pisomnom odsihlaseni suUpisu vykonanych prac je zhotovitel
opravneny vystavit na ich zaklade jednotlivé faktiry za podmienok dalej v tomto
¢lanku V1. uvedenych a dorucit ich objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekroéit 85 % dohodnutej ceny diela. Doklady suvisiace a preukazujice kvalitu
diela bude zhotovitel predkladat’ objednavatelovi priebezne tak, aby boli odovzdané
kompletne ku dfiu odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny zadrzat 10 % (desat percent) z konecnej faktary za dielo
do odstranenia pripadnych vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich
odstraneni zadrzana dCiastka bude uvolnena do 30 dni. Zadrzné bude
objednavatelovi sltizit na zabezpecéenie riadneho a véasného spinenia akychkolvek
zavazkov zhotovitela podfa zmluvy.

Okrem zadrzného podla bodu 6.2 tohto élanku objednavatel zadrzi aj dalSich 5%
(pat percent) z koneénej faktlry za dielo az do uplynutia zaruénej doby za dielo.

Uvedena suma bude pouZzitd vyluéne v pripade nespinenia povinnosti zo strany
zhotovitel'a bezplatne odstranit reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, Ze po dobu zadrzania nebude suma pouzitd, objednavatel uvolni
zadrzanU sumu do tridsat’ (30) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, Zze budu
riadne odstranené vsetky reklamované vady (o objednavatel pisomne potvrdi) v
pisomnom protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.

Zadrzné podlia tohto bodu 6.3 zmluvy moze byt s predchadzajucim a vyslovnym
pisomnym siihlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s
obsahom akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimaine
o dva mesiace véeobecnl zaruénl dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a
bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej
prisludna renomovana slovenska banka alebo poboé&ka zahrani¢nej banky na Uzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel porusuje
svoje zavazky vyplyvajlice mu zo zmluvy a vSeobecne zavéaznych pravnych
predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné,
ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Bez ohladu na vyssie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny nahradenie
zaruénej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat si sumu zaruénej
zabezpeky u seba, az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitelovi.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Navrh koneénej faktiry predloZi zhotovitel objednavatelovi najneskér v defi
preberacieho konania.

Zhotovitel s objednavatelom odsGhlasi navrh koneénej faktiry do piatich (5)
pracovnych dni od potvrdenia spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia
a geodetického zamerania objednavatefom.

Obsahom konecnej faktlry bude aj sUpis vykonanych véetkych prac. Odsuhlasena
konecna faktira musi byt predioZena k Gihrade do pétnastich (15) dni po zmluvnom
termine ukon&enia a odovzdani aprevzati diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatefom. Objednavatel je povinny v hlaviéke prvej strany koneénej faktury
uviest nazov ,,Konecna faktira“.

Bez odsuthlasenia technickym dozorom objednavatela neméze zhotovitel predloZit
faktaru k Uhrade.

Faktiry musia obsahovat vSetky tidaje podla
- zakona €. 222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty vzneni neskorsich
predpisov,
- zakona €. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni neskordich predpisov

Prilohou faktdry musi byt slpis fakturovanych prac s vyéislenim ich hodnoty
potvrdeny technickym dozorom objednavatela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat tidaje v zmysle &lanku VI. bod 6.4 a 6.5
tejto zmluvy je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi k oprave resp.
k doplneniu, &im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Novéa lehota splatnosti zaéne
plynut dfiom dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Splatnost’ faktdr je do tridsat (30) dni odo diia ich doruéenia objednavatefovi.
Faktira sa povaZuje za dorugent diiom prevzatia na podatelni objednavatela, resp.
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dfia odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia faktGry objednavatefom neznamena, Ze tato
faktira bola prijata, pri€om strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby
uskutocnenej objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava
ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Z2e prebera &iastoéné plnenie diela
zodpovedajlicim uvedenej platbe a taktiez tato platba nemé vplyv na zodpovednost
zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatni platbu zhotovitefovi
v pripade, ak zhotovitel nesplni ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou,
ato az do riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto
pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, poZadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na
cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
objednavatelom.

Zhotovitel' nie je opravneny postipit tretim osobam akékolvek pohladavky voti
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podia alebo v stvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajiceho pisomného slhlasu objednavatela. Porugenie tohto
ustanovenia méa za nasledok neplatnost takéhoto posttipenia pohfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky vodi
objednavatelovi proti pohfaddvkam alebo narokom objednavatela vodi zhotovitelovi
na akekolvek platby podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
objednavatefla voli zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmiuvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrZiavat a neplatit’ akékolvek platby (ich ¢ast) podia zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitefa voéi objednavatelovi.

Pripadné pred¢asné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek vplyv
na zaru¢né povinnosti a zodpovednost' zhotovitela za vady diela.
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6.14

7.1

7.2

7.3

V pripade, ak by naroky objednavatefa voéi zhotovitelovi prevysili sumu zadrzneho,
pouzitie zadrzného objednavatelom bude povazované iba za Ciastotné uspokojenie
jeho narokov. Zhotovitel je v8ak nadalej povinny uhradit objednavatefovi sumu,
ktora nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni
odo dna doruéenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
pozadovanl zhotovitefom. Takto doplnend suma zadrZzného moéze byt opatovne
objednavatelom pouzitd podla podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrZné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov voci
zhotovitelovi vzniknutych podfa, alebo na zaklade, alebo v stvislosti so Zmluvou.

Objednavate! tymto bezpodmiene¢ne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpefené dostatocné
finanéné prostriedky.

VIl. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru pre tcely tejto zmluvy: Bedricha
Cinka, technického pracovnika Ol objednavatela

Objednavatel sa zavizuje vykonavat technicky dozor v rozsahu prilohy tejto zmluvy.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho: Radoslav Palov&ik

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v sllade s nariadenim viady SR
¢.396/2006 Z.z. o miniméainych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko poveruje:

a. funkciou koordinatora bezpecnosti: Ing. Pavel Vojtek

b. funkciou koordinatora dokumentécie: Ing. Zuzana Horvathova

Poverené osoby uvedené vtomto bode su povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po prevzati pisomnej vyzvy na
zadatie stavby v termine do desiatich (10) pracovnych dni po predioZeni:
- dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za Skodu spOsobenu
prevadzkou organizacie v stlade s ¢lankom IX. zmluvy o dielo,
- dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom
stavby.

Pred zadatim prac zhotovitel predioZi v elektronickej forme na CD / DVD nosici foto
dokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo dila prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa
budl zapisovat v8etky skutoénosti rozhodujice pre pinenie zmluvy, najmé udaje
o vedeni stavby, o &asovom postupe prac aich akosti, odchylky od projektu a ich
zdovodnenie atd'.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktuaine v ten defi kedy boli prace vykonane.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.

Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby.
Opravnenie na zapis do dennika maju:

- technicky dozor objednavatela
- stavbyveduci
- koordinator dokumentécie
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

- $§tatny stavebny dohfad
- autorsky dozor

Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitelova prikaz prerusit
prace, pokial zodpovedny stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoériovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujticich na
stavbe alebo ak hrozia iné vazne hospodarske $kody.

Zhotovitel mé& povinnost zabezpeéit G¢ast stavbyvedticeho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor a bez meskania robif opatrenia
na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyvedtci nesuhlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit’
k zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze
s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. zna$a zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrariovat
odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat &istotu komunikacii v zmysle
cestného zakona a zabezpedit bezpedénost na stavbe a v stavbou dotknutom tizemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oséb a
zabezpecit jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru a cenovému
konzultantovi objednavatela neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maji byt trvale zakryté, bude objednavatel
(a nim urfené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni
vopred na vykonanie kontroly takejto &asti, alebo na zu&astnenie sa prislusnej
skusky diela. Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vSetky vysledky
vykonanych skiSok prac, doklady o kvalite pouitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa technicky dozor objednavatela na tdto kontrolu
bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa
uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt kratsia ako dvadsatstyri (24) hodin
od planovaného déatumu kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt.
Zhotovitel sa v8ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat véetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméach. Ak objednavatel' poZaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté
konsStrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vSetky nakiady
stvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady savisiace s tymto odkrytim objednavater.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit’
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych éasti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi spolu so
sUpismi zrealizovanych prac na schvalenie za U¢elom fakturacie.

Zhotovitel  najneskér péatnastich (15) dni pred ukon&enim stavby oznami
objednavatelovi dokong&enie stavby.

Objednavatel' najneskoér do pét (5) dni od ozndmeného terminu dokondenia stavby
uréi termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatefla.
Zapisnica obsahuje stpis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia
a pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoéne poZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.
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7.1

7.12

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis
o odmietnuti prevzatia diela a uviest v fiom svoje dovody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dovodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje
preberacie konanie, o &om sa vyhotovi taktieZ zapisnica podla horeuvedeného
znenia, pricom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiju aj na
oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov
z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako suéast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou, spolu
s prislichajicimi statistickymi kédmi  produkcie podfa Statistickej klasifikacie
produktov podfa &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢&. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zzivotnosti ako podklad
pre zaradenie hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpetenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele,
a to aZ do UpIného dokoné&enia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze véetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouZije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZného prava, inych prav tretich osbb, predmetom exekucCného
konania, nebudl pofaté do konkurznej ¢i restrukturalizatnej podstaty a pod.) a ze
zhotovitel bude v ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych &asti diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné ¢asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Zze vyluénym viastnikom dodavaného materialy,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v éase dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
diela do diela sa jeho vyluénym viastnikom stava objednéavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom v8etkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celd dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit vSetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela
vyluéne na G&el zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazane
a bude objednavatefom povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade predéasného ukonéenia zmluvy, je zhotovitef
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane stvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podla zmluvy (napr. autorské
pravo k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podla zmluvy) bude
riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod
tychto prav dusevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udefuje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho &asti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len
,Licencia“). Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny
pouzit dielo akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel
poskytuje bez akéhokolvek Casového ohraniCenia. Licenciu poskytuje zhotovitel
objednévatelovi odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta
v dohodnutej cene diela podfa zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t;.
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7.13

7.14

7.15

7.16

747

7.18

719

7.20
7.21

zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa
zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spdsobom, ako pre ucely zhotovenia diela podla
zmluvy. Objednavatel' je opravneny udelif tretej osobe suhlas na pouzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez sthlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

- 3x projektovd dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby overent odborne
spdsobilou osobou, novo vypracovani (nie zakreslenie do pbvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

- Ix projektovi dokumentaciu skutotného vyhotovenia stavby overenti odborne
spdsobilou osobou, novo vypracovand, v digitalnej forme na CD/DVD

Poskytnutie Gdajov tretej osobe je nepripustné.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavdzné
pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spbsobenej &innostou jeho alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com
predloZi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podra &l. IV. tejto zmluvy .

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavaznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam, &tandardom, definovanym
projektovou dokumentéciou a stavebnému zakonu.

Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s
touto stavbou.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tdato zmluvu objavi nejednoznacnost
alebo nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel
je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Poskytovat' informéacie o stavbe tretim osobam moze zhotovitel len so sthlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beZnej prevadzky v ¢asti

objektu tak, aby:

- nedoSlo k preruSeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma
z titulu prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti

- nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpe&nosti zamestnancov, navstevnikov
a klientov.

Organizaciu a fyzické vykonanie prestahovania zamestnancov, presunutie
vypoctovej techniky a jej sprevadzkovanie zabezpedi na svoje naklady a vo vlastnej
réZii objednavatel v koordinacii so zhotovitefom.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit
nalezit¢ schvélenie nim vypracovanej doplfiujicej vykresovej a inej technickej
dokumentécie podla ¢lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpetenie
realizacie predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych, alebo administrativnych
opatreni, ktoré boli dévodom pre jej vypracovanie schvalena technickym dozorom,
autorskym dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych,
pricom zhotovitel uvedenym ug&astnikom stavby poskytne za tgelom kontroly a
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7.22

7.23

7.24

schvalenia v dostatoénom &asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x koépiu
dokumentacie v papierovej a 1x v digitalnej forme.

Pokial ma mat dopliujiuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel
povinny prerokovat a schvalit uveden( dokumentaciu aj s cenovym konzultantom
objednavatela.

Odstavky medii (oznamovanie distribGtorom a odberatelom, zabezpeéenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej
stavby je zhotovitel povinny organizovat v silade s relevantnymi ustanoveniami
zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapisni¢ne odsthlasenymi podmienkami distriblGtorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozif
existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako st kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napétia, telekomunikacné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na viastné naklady vsetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli stucastou stavebného konania, ale st potrebné
k realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zadatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov
alebo prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych
vedeni vykonat' ich vytyéenie, pripadne sondovanie, ak to vyZzaduje charakter prac
pri vykonani diela.

Zhotovitel' je povinny vykonat a spinit vSetky opatrenia a poZiadavky poZadované
opravnenymi organmi, viastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi slvisiace
s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujlcich inZinierskych sieti
a inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky pofas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi sposobené Skody ztitulu zanedbania vyssSie $pecifikovanych
povinnosti. Takéto Skody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto¢nej polohy vedeni existujlcich inzinierskych sieti
s polohou tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat
vzdialenost mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch
o vyty€eni alebo vinych relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady
vynaloZzené na prace suvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim
vSetkych vedeni, pripadne na upravu diela, ktoré buduje zhotovitel, znasa
zhotovitel.

Pre vylu€enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitelom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlep$enia a pod., ktoré
nebudd vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve,
nebudu objednavatefom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny
pozZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dovodu. Zaroveni plati, Ze akykolvek zapis,
zadznam alebo poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez
ohfadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny zmiuvy.

Akakolvek kontrola tovarov, diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatelom
(resp. nim uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych
tovarov, diela alebo jeho &asti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za
zhotovované dielo a znasa vSetky nebezpecenstva slvisiace s dielom az do uplného
dokongenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prediozit objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov diela Specifikujici: objem subdodavok podla jednotlivych
subdodavatelov, popis ¢innosti, ktoré budu jednotlivi subdodavatelia vykonavat'
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7.25

7.26

1.27

8.1

8.2

8.3

8.4

priCom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej
zmeny zaslat’ objednavatelovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny
objednéavatelovi predkladat s kaZdou fakttirou podia bodu 6.1. zmluvy zoznam
splatnych faktur subdodavatelov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac
a dodavok, vratane identifikaénych tidajov subdodavatefa (obchodné meno, sidio,
ICO), fakturovanej sumy, datumu splatnosti faktiry a vSeobecného opisu predmetu
fakturacie.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotoviter je v takomto pripade
povinny okamzite vykonat vsetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukonéil spolupracu na zhotovovani diela a zarover; aby takyto
subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfia objednavatelovho
odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Objednavaterl je opravneny (nie véak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodévatela zhotovitela (t.j. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitefa) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto
pripade sa minimalne o sumu takto odhatej dodavky subdodavatela znizuje cena za
dielo. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatefom osobitny
dodatok k zmluve, ktorym budl usporiadané vzajomné prava a povinnosti
zmluvnych stran.

Pokial' zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne
vykonanu pracu dojednani odmenu riadne a véas, nasledkom &oho subdodavatel
pisomne upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, pritom takéto zastavenie prac subdodavatefa alebo viacerych
subdodéavatelov by mohlo podfa néazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych
prac a dodrZanie terminu dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po
predchadzajlicom pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej
objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu &iastkovych faktur
(dafiovych dokladov), resp. zavereénej faktiry (darového dokladu), a to aZ do doby,
kedy opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatefov, ktori pisomne
pohrozili moznostou zastavenia prac, budi uspokojené zhotovitelom a toto
uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Pogas doby zadrzania platieb podra
tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omegkani so zaplatenim svojich pefiaznych
zavézkov a zhotovitefovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.
Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, ma objednavatel prava (nie vak povinnost)
uhradit diZné sumy namiesto zhotovitela, pricom o takto zaplatené &iastky sa
automaticky znizZi cena za dielo.

VIIl.  Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpovedd za kvalitu diela po dobu
plynutia zarucnej lehoty.

Zarucna doba na stavebn( éast diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov
odo dfia prevzatia riadne dokondeného diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatelom v zmysle bodu 7.10 &. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, e podas zarucnej doby ma objednavatel pravo
poZadovat bezodplatné odstranenie a  zhotovite! ma povinnost  odstranit
reklamované vady (predovéetkym skryté vady) diela.

Plynutie v8eobecnej aj osobitne; zarutnej doby na &asti diela, pri ktorych sa
odstrafiuju reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zaéina plynut az diiom
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

nasledujlicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom.
V pripade vad diela, pri ktorych oprava je moZna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zadina zaruéna doba plynut odznova difiom nasledujicim po dni
odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatefom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom
predpisany osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predloZi
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia
zaruénej doby spolu s navrhmi prisluSnych servisnych zmllv s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizi.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej
doby je zhotovitel povinny na pisomn( Ziadost objednavatela zadat s ich
odstranenim v priebehu maximaine troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch
okamzite v priebehu maximaine dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez
naroku na thradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla viastnej volby a
na naklady zhotovitela. Vy$ka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, av8ak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voéi zhotovitefovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven
opravneny pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie v8etkych 8kéd vzniknutych v
dosledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislunej zarucnej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit' objednavatefa, resp.
nim uréend osobu, na skutodnost, Z2e sa konéi zaruénd doba a presne urcit
prislusnt &ast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa
zhotovitel zu&astnil zavereénej obchédzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu
a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je oprévneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitefa) postupit svoje prava vyplyvajlce zo zaruk
poskytnutych zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vyligenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruéni dobu bude dielo
zhotovené zhotovitefom sposobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatefom
a zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel
za $kodu, ktora objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti
zhotovitela.

IX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti véetkym rizikam na
svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene, alebo v mene
jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo stvisiacej s Hou, ktorého stitastou si najmé tieto druhy
poistenia:

(a) poistenie proti podkodeniu diela, pokryvajice fyzické a nepredvidané straty
alebo poskodenie, ktoré moze byt spdsobené na diele alebo na stavenisku pocas
vykonu prac s vyskou poistného pinenia min. do vysky ceny za dielo;

(b) poistenie proti véetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo
poskodeniu akéhokolvek majetku (ktory nie je ureny byt neoddelitelnou sucastou
diela), ktory na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene alebo
subdodavatel. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na
oplotenie a véetky ostatné bezpetnostné opatrenia a technické zariadenia, leSenie a
akékolvek pracovné nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspofi do vysky
ceny diela;
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivhej zodpovednosti
voCi tretej strane za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie
majetku tretej osoby, ktoré moéze byt spdsobené polas zhotovenia diela az do limitu
zodpovednosti, ktory moze niekedy stanovit objednavatel podia viastného uvazenia
pod podmienkou, Zze nebude nizsi ako 100.000,- eur na poistnu udalost;

(d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom
objednavatela alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatefom alebo konajucej v
jeho mene v suvislosti s predmetom zmluvy voéi zamestnancom zhotovitela,
zamestnancom zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych subdodavatefov
za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na stavenisku do
odovzdania diela podfa zmluvy pocas realizacie diela alebo pri pineni akejkolvek inej
povinnosti suvisiace s predmetom zmiuvy s poistnym krytim najmenej do vysky
100.000,- eur na poistni udalost’.

Zhotovitel] sam zodpoveda za Uhrady prisluSného poistného a spolutcast pri
jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 zmiuvy.

Ak je potrebné alebo pozadované objednavatelom rozsirit alebo uzavriet dalSie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie
na svoje viastné naklady v stlade so zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat doloZku tykajacu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1 v
prospech objednavatela)) ako aj vyslovné ustanovenie, podla ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postlpenia prav voéi objednavatelovi, navySe sa oznacenie
»poisteny” rozsiruje vo v8etkych poistkach zhotovitela, aby zahffialo objednavatefa a
osoby konajlice v mene objednavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predioZit objednavatelovi poistni zmluvu alebo poistné
zmluvy obsahujuce véetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do Strnastich
(14) pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitelom podla tejto zmluvy. Ak
zhotovitel svoju povinnost podla predchadzajicej vety nesplini, objednavatel je
opravneny odlozit Ghradu zhotovitelovych faktlr do ¢asu, az zhotovitel predioZi taku
poistni zmluvu objednavatelovi. Toto odloZenie Uhrady faktur nie je omeskanim
objednavatela s Ghradou faktur podfa zmluvy. Zhotovitel je povinny udrzovat’ takuto
poistni zmluvu v platnosti po cely ¢as platnosti zmluvy, t.j. do prevzatia diela
objednavatelfom alebo do uplynutia osobitnych druhov poistenia dohodnutych v nej.

V pripade, ak zhotovitel nesplini svoju povinnost uvedent v bode 9.5. tohto &lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na
naklady zhotovitela sam. Takto vynaloZzené naklady je objednavatel opravneny
jednostranne zapoditat' na zaplatenie ceny diela.

X. Zmluvné pokuty

V pripade, Zze zhotovitel odovzda riadne dokonéené dielo alebo jeho &ast v zmysle &l.
lll. po termine uvedenom v &l. IV., ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela
narok na zmiluvni pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny bez DPH za prvych tridsat
(30) dni omeskania za kazdy kalendarny deri omeskania. Za kazdy dalSi kalendarny
def omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeSkania, ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u objednavatela narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
za dielo bez DPH.

V pripade oneskorenej uhrady faktiry podla bodu 6.7 €&l. VI., ma zhotovitel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela narok na Grok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za
kazdy kalendarny defi omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Uroku z ome8kania je zhotovitel
povinny narok u objednavatela uplatnit’ pisomne.

V pripade, ze zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1

¢l. VIIl. bodu 8.6 ma objednavatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6 a na thradu vykonanych prac pouzit’ finanéne
prostriedky zadrzané v zmysle &l. VI. bod 6.3. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢l.
VIIl. bod 8.6 termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela
narok na zmluvni pokutu vo vy$ke 100,- eur (slovom jednosto eur) za kaZdy
kalendarny defi omeékania za kazd( vadu, az do doby odstranenia vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa bodu 7.10 &l VII. zmluvy, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu 100,-eur (slovom
jednosto eur) za kazdy kalendarny deri omes$kania, za kazdu vadu.

Okrem vyssie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa zmluvy je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vydke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podra tejto zmluvy az do ich riadneho
spinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porudenie nie je mozné napravit' dodatoénym riadnym plnenim zo strany zhotovitela.

Vsetky zmluvné pokuty podia zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dfia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitefovi.

Objednéavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na thradu ceny zhotovitefovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmiuvy voéi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmiuvni pokutu ani jej
skutoéné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu $kody, ktora
nie je obmedzena vyskou zmiuvnej pokuty a nezbavuje prislusna stranu jej povinnosti
splnit svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

&l. XI. Predéasné ukonéenie zmiuvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo CiastoCne odstupit od zmluvy
najma v pripade, ak:

(a) dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym predpisom;
(b) zhotovitel nedodrZal niektory zo zakladnych terminov alebo mifnikov
uvedenych v ¢asovom pléne vystavby;

(c) riadne a v&asné spinenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi
terminov uvedenych v &asovom pléne vystavby vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné;

(d) zhotovitel' napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

(e) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

H dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

(9) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatefom;

(h) zhotovitel opakovane poru$uje ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne
a vCas svoje povinnosti podla zmiuvy;

(i) objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
Ucelu ako neefektivne;
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12.1

) zhotovitel stratii akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej cinnosti
nevyhnutnej na riadne a v¢asné dokonéenie diela v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi; alebo

(k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeenie zhotovitela uvedené v tejto
zmluve ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Ghradou
splatnej ¢asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstapenie od tejto zmluvy musi mat pisomnl formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. U¢inky odstlipenia nastanl v defi doru€enia pisomného odstupenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvn( pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade predéasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo diia Gcinnosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vSetky veci adoklady prevzaté od neho za UcCelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti
diela uréi objednavatel atermin tohto prevzatia vhodnym spbésobom oznami
zhotovitelovi, pricom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin
reS§pektovat’. V pripade nespinenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmiuvy, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmiuvnej pokuty vo
vyske 10 000,- eur (slovom desattisic eur) za kazdy defi omeSkania zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skondeni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavdzuje poskytnat
objednavatefovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym sp6sobom dotknuty, alebo znemozZneny.
V opatnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri predéasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stilade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

Pred&asné ukoncenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnl stranu, ktora tito zmluvu
ukonéila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla zmluvy.

Xli. Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozZno rozumne predpokladat, Zze by povinna strana tato prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zadvazku tdto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.
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12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

13.4

V pripade, Ze niektora strana zisti, Zze z dovodu vy$8ej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné amusi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych dosledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa pinenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od
vyskytnutia sa vys&ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu moc,
poziada druhG stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za dielo
a Casu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc ma pravo
odstapit od zmluvy.

Uginky odstGpenia nastani difiom dorucenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

Xlll. Doru¢ovanie

Vaetky oznamenia a Ziadosti podfa zmluvy budli urobené v pisomnej forme a budu
dorudené osobne, kuriérom, faxom alebo doporucenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa bud(l povazovat za doru¢ené:
(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného doruéenia a doruéenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade
doruéovania doporuéenou postou) alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatefa vytladil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade doru€ovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny defi v Ease mimo beznej
pracovnej doby (8:00 aZ 17:00) budl povaZované za dorucené nasledujlci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neozndmila druhej zmluvnej strane iné kontakiné Udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat’ (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitefl:

Adresa: JSP trade, s.r.o., Stanitna 26, 952 01 Vrable

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Juraj Pecho, konatefl

tel: +421 908 721 271

e-mail: jsptradesro@gmail.com

vo veciach technickych do ruk: Radoslav Palovc¢ik

tel: +421 907 731 529

e-mail: palovcik@jsptrade.sk

Objednavatef:

Adresa: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Presovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel

tel: 02 48253 127 (sekretariat)

e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk

vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic, veduci odboru investicii

tel: 0911 696 461

e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk
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13.5

14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podia zmluvy budd v slovenskom
jazyku.
XIV. Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchéadzajtceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich spinomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budul overovat
Udtovnl zavierku prisiudnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti,
ktora ovlada materskd spoloénost, zastupcom financujlcich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle véeobecne zavéznych pravnych predpisov alebo
zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmiuvnou stranou,
akékolvek informacie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
vietky obchodné, déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo
ktoré sa v budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajticich sa podnikatefskej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vys8ie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytndt takéto
informacie:

(a) na uéely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého
je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre takd zmluvni stranu spraciva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktora pre taki zmluvnl stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d)  ‘osobe, ktora priamo alebo nepriamo oviada ktortkolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynalozi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zaleZitostiach.

XV. Zaverec¢né ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplriovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budd platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmiuvou sa vztahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavézuji, Ze v pripade organizaénych zmien v8etky prava a
povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postipia na novl nastupnicku pravnickd, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si Styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajlice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavéznost odo diia
nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy.
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15.6 Nedelitelnou stgast'ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

1. Podkladové materialy na vypracovanie ponuky v plnom rozsahu
2. Rozpodet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela

3. Rozsah prav a povinnosti technického dozoru

4. Casovy plan vystavby (doplni zhotovitel)

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maji prednost ustanovenia zmluvy
a ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

15.7 Tato zmluva nadobuda platnost a Géinnost diiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

15.8  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su
dostatoéne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
sthlasu s jej obsahom pripajajli svoje viastnoruéne podpisy.

V Bratislave, dia ..... 12072015 \Y; Vmg/“ dita - 7. R0

Objednavatef: Zhotoviterl:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

JSP trade s.r.o.
Stani&na 26, 952 01 Vrable

ICO: 46 177655,
%\\

Ing. Juraj Pecho
konatef
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