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DIELO €. ZoD/292/2013/BVS (dalej len ,zmluva®) na stavbu:

,,Rekonstrukma vodovodného potrubla DN200 od CS Chrenkech Jarek po VDJ Kosariska
bezvykopovou technoldgiou®

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zh. Obchodny zakonnik v plathom
zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1 Objednavatef
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo Gétu

ICO

IC DPH

Telefén

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.

Presovska 48 , 826 46 Bratislava

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

- Dusan Kozic, veduci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky veduci investicného oddelenia

Okresny sud Bratislava |
oddiel Sa, vlozka ¢.3080/B

: VUB Bratislava Ruzinov
1 1004 — 062/0200

1 35850 370

: SK 2020263432

1 02/49491414

(d’alej len ,,objednavatel“, resp. ,,BVS, a.s.“)

1.2 Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

DIC

IC DPH

Teleféon

Fax

(d’alej len ,,zhotovitel)

- COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.

Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica

. Ing. Vladimir Gallo, konatel
. Ing. Terézia Fasanekova, vyrobny namestnik

: Okresny sud Banska Bystrica

oddiel : Sro, vlozka &. 2800/S

: VUB a.s., Ziar nad Hronom
: 2196246422/0200

. 31631134

. 2020478229

: SK2020478229

: 045/6949021

. 045/6949028
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ll. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- podkladové materialy na vypracovanie ponuky
- ponuka zhotovitela

Vychodiskové udaje

Nazov stavby: “ Rekonétrukcia vodovodného potrubia DN200 od CS Chrenkech
Jarek po VDJ Kosariska bezvykopovou technolégiou®

Miesto stavby: KoSariska, Prasnik

Stavebnik: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.

lll. Predmet pinenia

Z hydraulickych dévodov nie je mozné redukovat profily suéasného DN. Je nutne
zachovat sUasné DN, pri zachovani samonosnosti vtahovaného materialu
a tlakovej rady PN16 Sandcia zahffia montaz (zatiahnutie) nového HDPE potrubia
s RC ochranou d250x22,7) dizky 1 800 m vratane materialu a napojenia.
Predmetom sanacie je potrubie DN200 - privod z ¢erpacej stanice Chrenkech Jarek
do vodojemu Kosariska diZky cca 1800m s prevySenim 101,5 m. Zadiatok
rekons$trukcie bude v armatlrnej komore vodojemu Kos8ariskd akoniec bude
v ¢erpacej stanici Chrenkech Jarek. Sanacia vyzaduje Upravu v armaturnej komore a
v erpacej stanici vrozsahu demontaze armatuar, odbodovacich tvaroviek
a redukénych kusov. Rekonstrukcia spociva v ukonéeni kompletnej sanacie potrubia
a zmontovani armatir a uvedenia diela do prevadzkyshopného stavu, vykonanie
dezinfekcie a tlakovej skisky. Rekonstrukcia musi byt v celom rozsahu vykonana
bezvykopovou technolégiou. Sucastou prac je od€erpanie vody z rekonstruovaného
Useku potrubia DN200, monitoring pdvodného stavu potrubia a monitoring po
rekonstrukcii potrubia. Pocas odstavky VDJ KoSariska bude nutné vybudovat
do&asné zasobovanie obce Kosariska prepojovacim potrubim d63 dizky cca 1 150 m
z jestvujucich hydrantov. Na tomto do¢asnom prepoji bude nutnd regulacia tlaku.
Pripadne zhotovitel zrealizuje iné technické rieSenie do¢asného zasobovania vodou,
ktoré bude vsuUlade s poziadavkami objednavatela na zabezpelenie vody
obyvatefom. Uvedené riesenie nebude mat vplyv na navySenie ceny. Zhotovitel je
povinny technické riesenie predlozit zastupcom objednavatela na schvalenie.
V pripade iného technického rieSenia ako odsuhlasil objednavatel, prebera
zodpovednost za kvalitu a spolahlivost dodavanej vody po&as celej doby realizacie
diela zhotovitel. Po ukonéeni véetkych prac je potrebnd spéatna uprava terénu do
pdvodného stavu zasyp montaznej jamy a povrchové Upravy. Pri rekonstrukénych
pracach bude potrebné vykopat Startovacie akoncové montazne jamy.
V montaznych jamach je potrebné uvaZovat s preéerpavanim podzemnej vody,
nakolko v zaujmovej oblasti sa predpoklada vyskyt podzemnej vody. Rekonstrukcia
musi byt vykonana tak, aby boli zabezpecené podmienky zakona 364/2004 Z. z.
o vodach v zneni neskorsich predpisov. Predmetom plnenia je zrealizovanie stavby
v ramci predloZenej cenovej ponuky, v lehote vystavby a za dodrzania technickych a
kvalitativnych podmienok definovanych touto zmluvou a jej prilohami.
Predmetom plnenia a st¢astou ceny za dielo su taktiez nasledovné ¢innosti:
¢ \ybavenie resp. zabezpedenie povolenia na stavebné prace, resp. ohlasenia
stavebnych prac

e Vypracovanie a dodrziavanie Riadiaceho harmonogramu vystavby



InZinierska ¢innost
Projekt organizacie dopravy POD

Instaldcia a Gdrzba docasného a trvalého dopravného znadenia, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdu vozidiel, demontaZ do&asného dopravného
znacenia, ak su pozadované projektom, alebo stanoviskami v relevantnych
povoleniach a vyjadreniach

Projekt organizacie vystavby POV s uvedenim predpokladanych lehot
vystavby. Stcéastou POV bude ako samostatna priloha plan bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, vypracovany v sulade s nariadenim
viady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeé&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a plan nakladania s odpadmi a zneskodnenia
odpadov

Onhlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného priestranstva,
poplatkova povinnost vratane poplatkov za uZivanie verejného priestranstva,
a poplatkov za nakladanie s odpadmi

Vypracovanie a zabezpecenie schvalenia:

- Planu kontroly kvality

- Planu skusok zariadeni

- Projektu skutoéného vyhotovenia stavby

- Manipulaénych poriadkov

- Dielenskej dokumentéacie zhotovitela

Koordinacia organizacie vystavby s:

- technickym dozorom objednavatela

- odborom investicii objednavatela

- prevadzkovatelom prislusnej divizie objednavatela.

Oznacenie stavby podla stavebného povolenia a podla pokynov objednavatela
Vybavenia vstupov na pozemky a do objektov BVS a.s. pre stavebné prace
Zabezpedenie staveniska proti vstupu cudzich oséb po celt dobu vystavby
Prieskumné prace a zameranie stavajliceho stavu objektu

Kamerovy prieskum jestvujiiceho stavu a skutoéne vykonanych prac
VytyCenie dotknutych inZinierskych sieti aich ochrana pri realizacii diela (v
pripade ich potreby)

Zabezpecenie &innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legisiativy
Vykonanie opatreni v stlade s planom ochrany Zivotného prostredia

Znovuzriadenie povrchovych Uprav dotknutych komunikacii, chodnikov
a ostatnych zabranych pléch v kvalite arozsahu primeranom organizacii a
postupu vystavby

Znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti v kvalite arozsahu primeranom
organizacii a postupu vystavby
Vedenie stavebného dennika

Vyhotovenie foto/video dokumentécie zrealizovanych ¢&asti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela

Geodetické zameranie zrealizovaného diela

Vykonanie naleZitych skiSok a obstaranie reviznych sprav vyhradenych
technickych zariadeni, zapisnic, certifikatov, atestov a osvedéeni o skuskach
pouzitych materialov a pod.

Rozbor kvality pitnej vody
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o Zaskolenie obsluhy zrealizovaného diela

e« Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu strojov
a zariadeni na predpisanych tlagivach objednavatela pre zaradenie do hmotného
investiéného majetku vratane Statistickych kodov produkcie podla Statisticke]
klasifikacie produktov podia &innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a priemernej doby Zivotnosti dodanych
strojov a zariadeni

e Kompletizacia dokumentécie ku kolaudaénému konaniu (v pripade stavebného
povolenia)

e Na zéklade spinomocnenia zastupovanie objednavatefa v kolaudaénom konani
a zabezpedenie kolaudagného rozhodnutia (v pripade stavebného povolenia)

e V celom rozsahu spinenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajice z
ustanoveni nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. v zneni neskorsie platnych
predpisov o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie: ,Plan bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci *

Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (odvoz stavebnej sute
z baracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riadend skladku) v sulade s
ustanoveniami zakona &. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov
a sGvisiacich predpisov, vedenie evidencie v sUlade s uvedenymi zakonmi
a predkladanie dokladov o vyuZiti alebo zneskodneni stavebnych odpadov
v mesaénom intervale objednavatelovi.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavéazok
zhotovitela realizovat’ stavbu.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo vsulade s predmetom dodavky a
podla poziadaviek stanovenych v sutaznych podkladoch
Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet pinenia v sulade s :

- pravoplatnym stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych prac

- podmienkami stanovenymi vyhlasovatefom v podkladovych materialoch

- podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatefom v priebehu
realizacie predmetu pinenia.

Zhotovitel na zéklade spinomocnenia objednavatela zabezpedi aj vSetky povinnosti
stavebnika vyplyvajlice z uvedenych povoleni a s nimi slvisiacich rozhodnuti
a stihlasnych stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzania kvalitativnych parametrov
zodpovedajticich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat celé dielo vo vlasthom mene a na viastnu
zodpovednost.

V pripade, ze dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitela bez suhlasu
objednavatela, bude sa jednat o zavaZné porusenie podmienok tejto zmluvy.

V pripade, Zze vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitela nebolo pisomne
vopred odsuhlasené, méze objednavatel odstupit od zmiuvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval véetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednévatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroveh sa zavdzuje
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na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek
dalsie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre Ucely
zhotovenia diela. Pripadnt nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat' za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho &asti alebo vplyv na
cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu najneskér do siedmich
(7) dni odo dfa ich prevzatia pisomne oznamit doporuéenym listom objednavatelovi.
V opaénom pripade naroky =zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkiadov mu odovzdanych objednavatefom zanikaju.

V pripade, ak nie sU vzmluve zaznamenané niektoré skutodnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel' bol povinny tieto skuto&nosti objednavatelovi pisomne
oznamit’ najneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutodnosti
pisomne neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym
skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajliceho sa rozsahu a/alebo
obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi
zmluva, plati az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisluiného
organu pisomné stanovisko objednavatela a zhotovite! je povinny toto stanovisko
objednavatela redpektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatefom a zhotovitefom, nesmie déjst k zastaveniu, prerugeniu prac na diele
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela,
pricom zhotovitel zodpoveda za v8etky Skody, ktoré vzniknii nedodrzanim tejto
povinnosti.

Okrem Statutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatela, nemaju ziadne tretie osoby
(bez ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat’ so
zhotovitelom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo
cenu za dielo.

Zhotovitel sa zavézuje urobit vietko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela
(tj. vykonat' v8etky vykony potrebné pre riadne a véasné ukoné&enie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu véetkym véeobecne zavaznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie
v zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom véetky vykony potrebné pre
riadne a vCasné zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné
pazZenia, zdvihacie mechanizmy, stréZna sluzba, naklady na stavebny prid, cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za
socialne prenosné hygienické =zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie
predpisanych skiSok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. Suéastou
povinnosti zhotovitefa spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych
potrebnych a predpisanych opatreni pre zabezpe&enie ochrany Zivotného prostredia,
ochrany zdravia a bezpe¢nosti 0séb nachadzajlicich sa na stavenisku.

IV. Cas plnenia

Terminy pinenia predmetu zmluvy podla &l. lil. st nasledovné :
Pre predmet pinenia v rozsahu bodu 3.1 &l. Il

Zacatie: 08.2013
Ukoncenie: 10.2013
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Ukoné&enie diela resp. doba realizacie diela zahfia vypratanie staveniska prip.
jeho tpravu do poévodného stavu, odovzdanie diela, prevzatie, uvedenie stavby
do riadnej prevadzky, pripadni kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
zaradenie stavby do majetku objednavatefa.

Zhotovitel spini zmluvny zavézok vykonat dielo podra bodu 3.1 &l. Ill. preukazanim
dodrzania véetkych garantovanych parametrov diela, predloZzenim zapisov 0
vykonani a vysledkoch poZadovanych skisok, atestov a certifikatov zabudovanych
materialov, technického a technologického vybavenia, zapisniénym odovzdanim a
prevzatim vykonaného diela objednavatefom, ako aj odstranenim pripadnych vad
diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim objednavatefom v zmysle zmluvy.

Objednavatel stanovuje v sullade s ¢l. IV. bod 4.1.1 lehotu na odovzdavanie a
preberanie stavby v maximélnej dizke patnast (15) dni, pricom tato lehota je
zapotitana do celkovej lehoty vystavby.

Terminy vystavby mozu byt zmenené len po pisomnej dohode s objednavatelom
v stlade s podmienkami zmluvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1.1 tohto Clanku musia byt zhotovitelom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitefom. Podrobnejsi terminovy
(8asovy) harmonogram zhotovovania diela zhotovitelom je §pecifikovany v Casovom
plane vystavby v prilohe &. 5, v ktorom sU stanovené a zasadne vymedzené dbleZité
terminy a milniky zagatia a dokoncenia jednotlivych ¢asti diela.

Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne avéasne dokonéené dielo bez vad
a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu za dielo.

V pripade nedodrZania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit voci
zhotovitefovi sankcie (najma zmluvné pokuty), ato bez ohladu na skutoénost, Ci
neskorsie terminy a/alebo mifniky boli alebo neboli zhotovitefom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel' nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo mifniky v
beznom pracovnom &ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela
zabezpedit zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych hodinach
bez toho, aby tym objednavatefovi vznikli dodatotné naklady. Dohodnuta cena za
dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpei napravu v lehote uréenej objednavatefom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek
odobrat zhotovitelovi (napr. formou &iasto&ného odstdpenia od zmiuvy s okamzitou
Géinnostou odo dha dorucenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek cast diela
a zadat zhotovenie takejto Gasti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude pine
zodpovedny za koordinaciu svojich prac s takio uréenym novym zhotovitefom.
Néklady takejto realizacie odobratej ¢asti diela budu objednavatefom zapogitané na
zaplatenie ceny za dielo, ktord mé zhotovitef obdrzat podfa zmluvy. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za
dielo zhotovitefovi aj vSetky zvydené naklady a vydaje spojené s odobratim
akejkolvek &asti diela zhotovitefovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene
odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalsie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitefovi nedodrzanim zakladnych terminov,
resp. dosiahnutim ich riadneho a v&asného splnenia, (napr. nadéasy, praca na
zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materidlov, zvysené
pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa
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v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho &ast v stlade so zmiuvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (av$ak nie
povinny) vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho &ast prevziat’ aj v skorsom
ponuknutom termine. Skor$ie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. &asti diela,
nebude zhotovitelom bez vaZneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zadatie zhotovovania diela omegkalo z inych dévodov, ako
z dovodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt jednotlivé zakladné terminy
riadne spinené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej
ceny za dielo.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho

uvedenia. V priebehu takéhoto prerugenia je zhotovitel' povinny nadalej chranit

dovtedy zhotovené dielo pred zni&enim, poskodenim alebo stratou. V pripade
prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa
vSetky zakladné terminy stanovené v asovom plane vystavby postvajl o podet dni
takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatela
na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na
zhotoveni diela obnovit.

V. Cena za dielo

Cena za dielo vrozsahu &l. lll. tejto zmluvy je stanovena na zaklade vysledku

v

sutaZze avsuUlade so zakonom & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a predstavuje &iastku:

Cena za dielo v EUR bez DPH : 408 940,00
( slovom Styristoosemtisicdevatsto $tyridsat EUR bez DPH)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou aZ do odovzdania
diela a fakturacie ceny za vykonané dielo. K cene za dielo bude fakturovana DPH
v zmysle platnych predpisov.

Ponukové ceny v jednotlivych polozkach (podla cenovej ponuky zhotovitela —
prilohy €.2 tejto zmiuvy) st pevnymi cenami pocas vykonania diela aZ do jeho
odovzdania objednévatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vsetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudl zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
predmetu plnenia, bud( odpogitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méze zhotovitelovi uhradit pripadné
naviac prace (okrem prac uvedenych v &lanku V. body 5.5 a 5.8 tejto zmluvy), ktoré
bude z titulu nepredvidatelnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu
plnenia tejto zmluvy podla &lanku I11. bod 3.1, a to vyluéne za predpokladu, ze
potreba ich vykonania bude preukazatelne pisomne odsthlasena technickym
dozorom objednavatela, vo veciach technickych v zmysle ¢lanku I. bod 1.1. zapisom
v stavebnom denniku a naslednom schvaleni prisluSnym organom objednavatela.

Odsuhlasené naviac prace budi uhradené v stlade s podmienkami sutaze
maximalne v rozsahu rezervy vo vyske 5 % stanovenej rozpoétom - polozka
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5.5

5.6

5.7

5.8

Rezerva. (tj. maximalne vo vy$ke 19 265,50 EUR), uréenej vyhradne na krytie
objednavatefom nepredvidanych nakladov.

Vcene za dielo s obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych prac z dévodu
nepredvidatelnych miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych
podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien hrabok a materiélov
konétrukeii uréenych k vyburaniu.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemoze zhotovitel pozadovat, narokovat alebo
domahat sa zvy$enia ceny za dielo, ato z akéhokolvek dévodu, & uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v dosledku udalosti /
skutoénosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemodze Ziadat
o zvySenie ceny za dielo ani v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatoénej koordindcie, realizacie a kontroly realizacie diela
alebo v dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel
opravneny primerane cenu za dielo Znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

Cena za dielo pokryva véetky néklady spojené s realizaciou diela, najmé naklady na
material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a
administrativu,  subdodavatelskd  inZiniersku ginnost, geodetické prace,
dokumentagciu zhotovitela, reZijné naklady zhotovitefa, dane, ktoré ma zhotovitel
platit, zisk, poplatky aako aj vSetky dalsie naklady zhotovitefa v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu,
bezpetnost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v
zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znetistenia, zneskodfiovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podia
zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na dotasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, dotasné obmedzenia premavky na
prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpetenie podmienok stanovenych
v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny, vratane uhrady poplatkov sUvisiacich so stavebnymi
pracami a pokut v pripade porusenia zmiuvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

Zhotovitef tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu pinenia a riadne zhodnotil a ocenil véetky prace trvalého
alebo do&asného charakteru, ktoré su potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov
vyplyvajticich zo zmluvy a Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil s poziadavkami objednavatela a zmliuvou,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii ceny za dielo zohtadnil v8etky technické podmienky a terminy
dodavky v rozsahu stanovenom zmiuve,

(d) do ceny za dielo zahrnul vsetky prace, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v zmluve ale charakter diela
si také prace, materialy a zariadenia vyZaduje v stlade so zmluvou,

(e) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmliuvy véetky svoje

poziadavky vodi objednavatefovi stivisiace s predmetom zmiuvy.




6.1

6.2

6.3

VI. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze platba ceny za dielo sa bude uskutoéhovat
nasledovne: priebeZzné platby v mesaénych intervaloch na zaklade prilozeného
supisu vykonanych prac podfa rozpottu, pisomne odsuhlaseného technickym
dozorom. Za tymto i&elom je zhotovitel pred vystavenim fakttry vystavenej v dvoch
(2) vyhotoveniach predloZit’ stipisy prac vykonanych na diele v danom obdobi, ato
spolu so véetkymi objednavatelom poZadovanymi prilohami na postdenie a vecnt
kontrolu spravnosti. Zhotovitel' doruéi objednavatefovi (alebo nim uréenej osobe)
supisy vykonanych prac v ¢leneni podla poziadaviek objednavatefa, z ktorych budu
zrejme vsetky Specifikacie, zviastnosti, postupy pri vypoétoch a iné objednavatelom
poZadované doklady (dalej len ,Kontrolovateiné podklady‘). Upinost
Kontrolovatefnych podkiadov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie
vykonanych prac objednavatelom. Objednavatel ma péat (5) pracovnych dni na
kontrolu predloZenych podkladov. Supisy vykonanych stavebnych prac
a Kontrolovatelné podklady, v ktorych st akékolvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo
chyby, je objednavatel opravneny odmietnut. Po pisomnom odsUhlaseni
pozZadovanych Kontrolovatelnych podkladov objednavatefom je zhotovitel
opravneny vystavit na ich zaklade jednotlivé faktiry za podmienok dalej v tomto
clanku VI. Uvedenych a doruéit ich objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Zo zhotovitelom vystavenej faktlry je objednavatel opravneny zadrzat 10 % (desat
percent) z ceny za dielo podla koneénej faktlry. Zadrzana &iastka bude uvolnena do
tridsat’ (30) dni po odovzdani a prevzati diela za predpokladu, Ze bud( odstranené
(Co objednavatel pisomne potvrdi) pripadné vady a nedorobky uvedené v pisomnom
protokole o odovzdani a prevzati diela. Zadrzné bude objednavatelovi sluzit na
zabezpelenie riadneho avéasného spinenia akychkolvek zavidzkov zhotovitela
podfa zmluvy (najma na zabezpecenie riadneho a véasného zhotovenia diela podrfa
zmluvy), ako aj na pripadnt nahradu $kéd, jednotlivych zmluvnych pokut a sankcii,
ako ajinych opravnenych narokov objednavatefla v pripade porusenia zmluvnych
povinnosti zhotovitela.

Okrem zadrzného podlfa bodu 6.2 tohto &lanku vy3sie, objednavatel zadrzi aj
dalsich 6% (péat percent) z ceny za dielo podfa koneénej faktiry az do uplynutia
zaruénej doby za dielo.

Uvedena suma bude pouZitd vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
zhotovitela bezplatne odstranit reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, Ze po dobu zadrZania nebude suma pouzitd, objednavatel uvolni
zadrZzan( sumu do tridsat’ (30) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, Ze
budi riadne odstranené vsetky reklamované vady (8o objednavatel pisomne
potvrdi) v pisomnom protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.

Zadrzné podfa tohto bodu 6.3 zmluvy méze byt s predchédzajicim a vyslovnym
pisomnym suhlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s
obsahom akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimalne
o dva mesiace v8eobecnu zaruénl dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zékonnika, ako neodvolatelna a
bezpodmieneéna bankova zéaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podfa ktorej
prislusna renomovana slovenska banka alebo pobo&ka zahraniénej banky na tizemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel porusuje
svoje zavéazky vyplyvajuce mu zo zmluvy avSeobecne zavaznych pravnych
predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné,
Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Bez ohfadu na vy38ie uvedené, objednavatel je vZdy opravneny nahradenie
zaruCnej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat si sumu zaruénej
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

zabezpeky u seba, az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitelovi.

Navrh faktiry prediozi zhotovitel objednavatefovi najneskor v deri preberacieho
konania.

Zhotovitel s objednavatefom odsuhlasi navrh faktury do piatich (5) pracovnych dni
od potvrdenia spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia a geodetického
zamerania objednavatefom.

Obsahom fakttry bude aj supis vykonanych vSetkych prac. Odstihlasena koneéna
faktura musi byt prediozena k Ghrade do pétnastich (15) dni po zmluvnom termine
ukongenia a odovzdani a prevzati diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom.
Objednavatel je povinny v hlavitke prvej strany faktury uviest nazov , Konetna
faktara®.

Bez odsuhlasenia technickym dozorom objednavatefa neméZe zhotovitel predlozit
fakt(ru k Uhrade.

Faktury musia obsahovat v8etky (daje podfa
- § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov,
_  zakona &. 431/2002 Z. z. o Ugtovnictve v zneni neskorSich predpisov

Prilohou faktiry musi byt supis fakturovanych prac s vyéislenim ich hodnoty,
potvrdeny technickym dozorom objednavatefa.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat udaje v zmysle ¢lanku VI. bod 6.4 a 6.5
tejto zmluvy je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi k oprave resp.
k doplneniu, &im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne
plynat diiom dorugenia opravenej faktury objednavatelovi.

Splatnost faktur je do $est'desiat (60) dni odo dna ich doruéenia objednavatelovi.
Faktura sa povazuje za dorugenu ditom prevzatia na podateini objednavatela, resp.
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dfia odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry objednavatelom neznamena, ze tato
faktura bola prijata, prisom strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkolvek platby
uskutoénenej objednavatefom (i) nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava
ktoréhokolvek zo svojich prav alebo e prebera Ciastotné pinenie diela
zodpovedajucim uvedenej platbe a (i) taktiez tato platba nema vplyv na
zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatni platbu zhotovitelovi
v pripade, ak zhotovitel nesplni ktordkolvek z povinnosti stanovenych mu zmiuvou,
ato az do riadneho spinenia povinnosti zhotovitela. Objednévatel nie je v takomto
pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatela akékolvek zélohove platby alebo preddavky na
cenu za dielo. Toto pravidio plati aj pre pripadné préce naviac pozadované
objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postlpit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v stvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto posttipenia pohfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky vodi
objednavatelovi proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela voéi zhotovitefovi
na akékolvek platby podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
objednavatela voéi zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ast) podfa zmluvy z dévodu
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6.13

6.14

71

7.2

7.3

akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitela voi objednavatelovi.

Pripadné pred¢asné vyplatenie zadrzného objednavatelom nemé akykolvek vplyv
na zarucné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatela voéi zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného,
pouZitie zadrzného objednavatelom bude povaZované iba za &asto&né uspokojenie
jeho narokov. Zhotovitel je véak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu,
ktora nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni
odo dria doruenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouZiti Gast zadrzného znizit najblizsie splatni sumu
poZadovanu zhotovitefom. Takto doplnend suma zadrzného moze byt opéatovne
objednavatefom pouZitd podfa podmienok zmliuvy. Objednavatel’ je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov voci
zhotovitelovi vzniknutych podra a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpedené dostatotné
finanéné prostriedky.

VIl. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru pre ucely tejto zmiuvy:

Ing. Mareka Brunovského.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu prilohy €. 4. tejto
zmluvy.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho: Ing. Jozefa Hrabéara

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitef v stlade s nariadenim viady SR
€.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko poveruje funkciou koordinatora bezpeé&nosti: Ing. Alzbetu Solivarsku.

Poverené osoby uvedené vtomto bode su povinné v celom rozsahu dodrZiavat
ustanovenia nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z.

Objednavatel' odovzda stavenisko zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy, a to do
desiatich (10) pracovnych dni po predioZeni:
- Dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za &kodu spbsobent
prevadzkou organizacie v stilade s ¢lankom IX. zmluvy,
- ,Planu kontroly kvality“, schvaleného v stlade s bodom 7.21 tohto &lanku.
Pred zacatim prac zhotovitel predio2i v elektronickej forme na CD / DVD nosici foto /
video dokumentéciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa
budt zapisovat' v8etky skutonosti rozhoduijice pre pinenie zmiuvy, najmé Udaje
o vedeni stavby, o asovom postupe prac aich akosti, odchylky od projektu a ich
zdbvodnenie atd.

Zapis do dennika sa vZzdy zaznamena aktualne v ten defi kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kongi odovzdanim a prevzatim stavby.
Opravnenie na zapis do dennika maju:

- Technicky dozor objednavatela

- Stavbyvedlci

- Statny stavebny dohlad
Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace,
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7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

710

pokial zodpovedny stavbyvedci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpefnost
uskuto&iiovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe alebo ak
hrozia iné vaZne hospodarske $kody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpeéit' tcast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor a bez meskania robit’ opatrenia
na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanim zadznamu, je povinny pripojit
k zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokiada, Ze
s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, skody resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujucim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat
odpady a negistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat’ gistotu komunikacii v zmysle
cestného zakona a zabezpeéit bezpetnost na stavbe a v stavbou dotknutom Gzemi.

Zhotovitel' je povinny stavenisko zabezpeit proti pristupu nepovolanych os6b a
zabezpedit jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru
neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri astiach stavebnych prac, ktoré maji byt trvale zakryté, bude objednavatel
(a nim ur&ené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimaine dva (2) pracovne dni
vopred na vykonanie kontroly takejto Casti a/alebo na zuéastnenie sa prislusnej
skigky diela. Pogas kontroly takychto prac zhotovitel prediozi vsetky vysledky
vykonanych skisok prac, doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa technicky dozor objednavatela na tato kontrolu
bez predchadzajiuceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa
uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin
od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt.
Zhotovitel sa véak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
kondtrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel poZaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, ze zhotovitef nespinil svoje povinnosti a zakryté
konstrukcie majti vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vetky naklady
suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady suvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel' povinny vyhotovit foto,
alebo video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych &asti stavby a jej képiu
predlozit technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici
spolu so stpismi zrealizovanych prac na schvalenie za Géelom fakturacie.

Zhotovitel najneskér patnastich (15) dni  pred ukondenim stavby oznami
objednéavatelovi dokonéenie stavby.

Objednavatel najneskor do pat (5) dni od oznameného terminu dokoncenia stavby
uréi termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia
a pripadne zdznam o nevyhnutinych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.
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7.1

712

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis
o odmietnuti prevzatia diela a uviest' v fiom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatefom pocas
preberacieho konania, z doévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje
preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla horeuvedeného
znenia, pricom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiju aj na
oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov
z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako stcast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych stborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu
s prisltichajucimi Statistickymi  kédmi produkcie podfa Statistickej klasifikacie
produktov podia &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu
a Rady (ES) €. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad
pre zaradenie hmotného investiéného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpetenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele,
a to az do Uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vylucnym vlastnikom zhotovovaného diela je od poéiatku objednavater.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam
diela pouZitym zhotovitefom pri zhotoveni diela, nadobida objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadné néasledné oddelenie tychto materidlov,
komponentov, vyrobkov ainych &asti diela od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v8etky materialy, komponenty, vyrobky a iné &asti diela,
ktore pouZije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zalozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného
konania, nebudl pofaté do konkurznej ¢&i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze
zhotovitel' bude v €ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych &asti diela.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden materidl,
komponenty, vyrobky a iné Gasti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada viastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze objednéavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom doddvaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek ¢asti diela je v &ase dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti
diela do diela sa jeho vyluénym viastnikom stava objednavater.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celt dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny a opravneny pouzit vietky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela
vyluéne na ucel zhotovenia diela podfa zmiuvy. Akékolvek iné pouzitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitefovi objednavatelom je zakazané
a bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade predasného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav du$evného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podla zmluvy (napr. autorské
pravo k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podfa zmluvy) bude
riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod
tychto prav dusevného viastnictva na objednavatela je zahruty v cene.
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7.16

747

7.18
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7.20

Zhotovite! podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi sthlas na akékolvek pouZitie
diela, resp. jeho ¢&asti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len
_Licencia“). Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny
pouzit dielo akymkolvek sposobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel
poskytuje bez akéhokolvek gasového ohranienia. Licenciu poskytuje zhotovitel
objednavatefovi odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta
v dohodnutej cene diela podfa zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, tj.
zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa
zdrzat dalsieho pouzitia diela inym sposobom, ako pre uéely zhotovenia diela podlia
zmluvy. Objednavatel je opravneny udelif tretej osobe sthlas na pouzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez sthlasu zhotovitefa.

Zhotovitel odovzdéa objednavatefovi:

- 4x projektovll dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby overenu odborne
sposobilou osobou, novovypracovanu (nie zakreslenie do povodnej projektove]
dokumentacie) v papierovej forme,

- 3x kamerovy prieskum skutocne vykonanych prac,

- 1x projektovti dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spdsobilou osobou, novovypracovand, v digitélnej forme na CD/DVD,

- 2x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisant zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overent na odbore GIS objednavatela,

- 1x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné Gdaje
o zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v sradnicovom systéme S—JTSK

a vyskovom systéme B.p.v.

Sudastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vy$ok lomovych

bodov vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti  odkrytych, pripadne

poskodenych a opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi

MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocCas vystavby vykonavat kontrolu realizacie
stavby geodetickym meranim v stiradnicovom systéme S-JTSK a vyskovom B.p.v.

Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpeéi zhotovitel, kiory je opravneny v tomto smere vydavat zavazne

pokyny.
Zhotovitel v pripade vzniku Skody sposobenej ¢innostou jeho alebo jeho

subdodavatelov zabezpeéi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o Com
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukoné&eni diela priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podra ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavaznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam a $tandardom stavebnému zakonu.
Zhotovitel bude regpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s
touto stavbou.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto zmluvu objavi nejednoznacnost
alebo nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel
je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat’ technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so suhlasom
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7.21
7.22

objednavatela.
Zhotovitel vykona oznaéenie stavby podla stavebného povolenia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Sasti

objektu tak, aby:

- nedoslo k preru$eniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky ato najma
z titulu preruSenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti

- nedoSlo k ohrozeniu zdravia a bezpeénosti zamestnancov, navitevnikov
a klientov.

Zhotovitel vypracuje ,Riadiaci harmonogram vystavby* s ohfadom na nasledujtice
podmienky:

Zhotovitel' je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit
nalezité schvalenie nim vypracovanej doplfiujicej vykresovej a inej technickej
dokumentacie podfa ¢lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpedenie
realizacie predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych, alebo administrativnych
opatreni, ktoré boli dévodom pre jej vypracovanie schvélena technickym dozorom
objednavatela vo veciach technickych, pri¢om zhotovitef uvedenym G&astnikom
stavby poskytne za G¢elom kontroly a schvalenia v dostatoénom éasovom predstihu
pred realizaciou opatreni 1x koépiu dokumentacie v papierovej a 1x v digitalnej
forme.

Pokial ma mat' doplfiujica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel
povinny prerokovat a schvalit uvedent dokumentaciu s technickym dozorom
objednavatela

Odstavky medii (oznamovanie distribGitorom a odberatefom, zabezpedenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej
stavby je zhotovitel povinny organizovat v sllade s relevantnymi ustanoveniami
zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapisnitne odsuhlasenymi podmienkami distribitorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred zagatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujlice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako st kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napétia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpecit na viastné naklady vietky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale st potrebné
k realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekéazok.

Pred za&atim prac je zhotovitel povinny pisomne poZiadat vlastnikov, spravcov
alebo prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych
vedeni vykonat' ich vytyéenie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac
pri vykonani diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit v8etky opatrenia a poZiadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi stvisiace
s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujticich inZinierskych sieti
a inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky potas vykonu préc nim alebo jeho
subdodavatelmi spdsobené $kody =z titulu zanedbania vy$Sie $pecifikovanych
povinnosti. Takéto 8kody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit’ v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutoénej polohy vedeni existujlcich inZinierskych sieti
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7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

s polohou tychto sieti v projektovej dokumentacii, pri¢om nesulad bude predstavovat
vzdialenost mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch
o vyty&eni alebo vinych relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady
vynalozené na prace suvisiace s odstranenim, prekiadkou a znovuzriadenim
véetkych vedeni, pripadne na Upravu diela, ktoré buduje zhotovitel, znasa
zhotovitel.

Pre vylugenie akykofvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitelom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepsenia a pod., ktoré
nebudl vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve,
nebudy objednavatelom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny
pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek ddvodu. Zaroveh plati, Ze akykolvek zapis,
zaznam alebo poznamka ktorejkofvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez
ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych
zékladnych terminov, mifnikov resp. iné zmeny zmiuvy.

Akakolvek kontrola tovarov, diela a/alebo ktorejkofvek z ich &asti objednavatefom
(resp. nim uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych
tovarov, diela alebo jeho Casti objednavatelom. Zhotovitel je pine zodpovedny za
zhotovované dielo a znasa vSetky nebezpetenstva suvisiace s dielom aZ do upiného
dokoné&enia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predioZit objednavatefovi kompletny zoznam v§etkych
subdodavatelov diela $pecifikujici: (i) objem subdodavok podfa jednotlivych
subdodavatelov, (ii) popis &innosti, ktoré budd jednotlivi subdodavatelia vykonavat),
pric¢om v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej
zmeny zaslat objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Gvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je vtakomto pripade
povinny okamzite vykonat vsetky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukongil spolupracu na zhotovovani diela a zaroveh aby takyto
subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfha objednavatefovho
odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Objednavatel je opravneny (nie véak povinny) v od6évodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyiat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitefa) a urobit zo subdodavatela svojho daldieho zhotovitefa. V takomto
pripade sa minimaine o sumu takto odfiatej dodavky subdodavatela Znizuje cena za
dielo. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednéavatefom osobitny
dodatok k zmiuve, ktorym budl usporiadané vzajomné prava a povinnosti
zmiuvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatefovi alebo subdodavatelom za riadne
vykonanu pracu dojednant odmenu riadne a véas, nasledkom &oho subdodavatel
pisomne upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonévanych prac alebo ich
priamo zastavi, pric¢om takéto zastavenie prac subdodavatefa alebo viacerych
subdodavatefov by mohlo podfa nazoru objednavatela ohrozit' postup stavebnych
prac a dodrZanie terminu dokoncenia a odovzdania celého diela, je objednavatefl, po
predchadzajicom pisomnom upozorneni zhotovitefa a uplynuti lehoty urCenej
objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny zadrzat' vyplatu Giastkovych faktur
(dafiovych dokladov), resp. zaveretnej faktury (dafiového dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne
pohrozili moznostou zastavenia prac, budl uspokojené zhotovitelom a toto
uspokojenie bude objednavatefovi preukazané. Pogas doby zadrzania platieb podla
tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych

v

z&vazkov a zhotovitelovi nevznika narok na ¥iadne zakonné ani zmluvné sankcie.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Popri zadrzani platieb zhotovitefovi, ma objednavatel prava (nie véak povinnost)
uhradit’ diZné sumy namiesto zhotovitela, pricom o takto zaplatené &iastky sa
automaticky zniZi cena za dielo.

VII.  Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a zaroveri zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

Zaruénéd doba na stavebny &ast diela, vratane rozvodov technického,
technologického a elektro zariadenia objektov je 60 (Sestdesiat) mesiacov, tj. 5
(pét) rokov odo dia prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatelom v zmysle bodu 7.10 &l. VII. tejto zmluvy.

Zaruéna doba na mechanické, elektrické a elektronické sucasti technickeho,
technologického a elektro zariadenia vykonaného diela, je podra vyrobcu minimaine
vSak 24 (dvadsat$tyri) mesiacov, tj. 2 (dva) roky odo diia prevzatia riadne
dokon&eného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v zmysle bodu 7.10 &l.
VIl. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, 2¢ potas zaruc¢nej doby ma objednavatel pravo
poZadovat bezodplatné odstranenie a  zhotovitel ma povinnost  odstranit
reklamované vady (predovietkym skryté vady) diela.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa
odstranuju reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zacina plynit az driom
nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom.
V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zadina zaruéné doba plynit odznova dfiom nasledujucim po dni
odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatelom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom
predpisany osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii poéas plynutia
zaruénej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlGv s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej
doby je zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatela za&at s ich
odstranenim v priebehu maximaine troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch
okamZite v priebehu maximaine dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez
naroku na uhradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podfa viastnej volby a
na naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avsak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena vodi zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% priraZkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven
opravneny pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie véetkych 8kéd vzniknutych v
dosledku vad a nakladov na préace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaru¢nej doby ktorejkolvek &asti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit’ objednavatela, resp.
nim urent osobu, na skutoénost, e sa kon&i zaruéna doba a presne urgit
prislusni ¢ast' vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa
zhotovitel ztcastnil zavereénej obchédzky diela, za U¢elom zistenia jeho stavu
a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
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8.9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

osobitného sthlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vyligenie pochybnosti plati, ze po dohodnutd zaruénu dobu bude dielo
zhotovené zhotovitelom sposobilé na jeho uZivanie, zachova si objednavatelom
a zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel
za Skodu, ktora objednavatefovi vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti
zhotovitela.

IX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti vetkym rizikam na
svoju ochranu, ochranu objednavatefa a kohokolvek v jeho mene al/alebo v mene
jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s

realizaciou diela alebo stvisiacej s fou, ktorého sticastou st najma tieto druhy
poistenia:

(a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajuce fyzickeé a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré méze byt sposobené na diele alebo na stavenisku potas
vykonu prac s vyskou poistného pinenia min. do vy$ky 100 000,- EUR;

(b) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voCi
tretej strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie
majetku tretej osoby, ktoré méze byt sposobené potas zhotovenia diela az do
limitu zodpovednosti, ktory moze niekedy stanovit objednavatel podfa vlastného
uvézenia pod podmienkou, Ze nebude niz&i ako 100.000,- eur na poistnu
udalost;

(c) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti voéi zamestnancom
objednavatefa alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatelom alebo
konajlicej v jeho mene v suvislosti s predmetom zmluvy vodi zamestnancom
zhotovitefa, zamestnancom zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych
subdodavatelov za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na
stavenisku do odovzdania diela podla zmiuvy pocas realizacie diela alebo pri
plneni akejkolvek inej povinnosti suvisiace s predmetom zmluvy s poistnym
krytim najmenej do vySky 100.000,- eur na poistnii udalost.

Zhotovite! sam zodpoveda za dhrady prisluéného poistného a spoluticast’ pri
jednotlivych poistkach podfa bodu 9.1 zmluvy.

Ak je potrebné alebo pozadované objednavatefom rozéirit alebo uzavriet dalSie

poistenie, zhotovitel sa zavazuje roz&irit alebo uzavriet kazdé také dalsie poistenie
na svoje viastné naklady v stlade so zmiuvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitefa musia obsahovat dolozku tykajlcu sa vyplaty
poistného pinenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (@) bodu 9.1 v
prospech objednavatela) ako aj vyslovné ustanovenie, podfa ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postipenia prav vodi objednavatelovi, navyse sa oznacenie
_poisteny* rozsiruje vo véetkych poistkach zhotovitela, aby zahffialo objednavatela a

osoby konajlice v mene objednavatela.

Zhotovite!l je dalej povinny predloZit objednavatefovi poistn zmiuvu alebo poistne
zmluvy obsahujlice v8etky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do strnastich
(14) pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitefom podla tejto zmiuvy. Ak
zhotovitel svoju povinnost podfa predchadzajlicej vety nespini, objednavatel je
opravneny odlozit thradu zhotovitefovych faktur do &asu, az zhotovitel prediozi taku
poistnd zmiuvu objednavatefovi. Toto odlozenie ahrady faktGr nie je omeskanim
objednavatefa s uhradou faktur podla zmluvy. Zhotovitel je povinny udrzovat takuto
poistnd zmluvu v platnosti po cely Cas platnosti zmluvy, tj. do prevzatia diela
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9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

objednavatefom alebo do uplynutia osobitnych druhov poistenia dohodnutych v nej.

V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedent v bode 9.5. tohto &lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na
naklady zhotovitefa sam. Takto vynaloZené naklady je objednavatel opravneny
jednostranne zapocitat' na zaplatenie ceny diela.

X. Zmluvné pokuty

V pripade, ze zhotovitel odovzda riadne dokon&ené dielo alebo jeho €ast' v zmysle ¢&l.
l1l. po termine uvedenom v &l. IV. ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok
na zmluvnu pokutu za prvé 3 dni vo vyske 7 % celkovej ceny za dielo bez DPH. Za
kazdy dalsi kalendarny defi omeskania, ma objednavatel pravo uplatnit si u
zhotovitela narok na zmiuvnd pokutu 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH,
najmenej vSak 166 €. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku naroku na
uplatnenie zmluvnej pokuty bude tato zmluvna pokuta vysporiadana v ramci konecnej
faktury — vzajomnym zapoétom.

V pripade oneskorenej Uhrady faktiry podla bodu 6.7 &. VI. ma zhotovitel pravo
uplatnit' si u objednavatela narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z diZnej Ciastky
za kazdy kalendarny defi omeskania najviac véak do 5% z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie troku z omeskania je zhotovitel
povinny narok u objednavatela uplatnit pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel nezaéne s odstrafovanim reklamovanej vady v ¢ase podla
¢l. VIII. bodu 8.6 méa objednavatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitefovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6 a na Ghradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle &l. VI. bod 6.3 alebo bankovt zaruénu zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie &l VIlIl. bod 8.6 termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,-
eur (slovom jednosto eur) za kaZdy kalendarny deri omesdkania az do doby
odstranenia vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa bodu 7.10 &l. VII. zmluvy, ma
objednéavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmiuvna pokutu vo vyske 100,-
eur (slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny defi omeékania, za kazdu vadu.

Okrem vy$8ie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokdt podfa zmluvy je

objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z

ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované

inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(@) vo vydke 0,05 % zcelkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny def
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozZné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

Objednévatel je opravneny jednostranne zapogitat zaplatenie ktorejkolvek zmiluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel' povinny, na thradu ceny zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voci zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnd pokutu ani jej
skutocné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu $kody, ktora
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11.1

11.2

11.3

1.4

nie je obmedzena vySkou zmiuvnej pokuty a nezbavuije prislu$nu stranu jej povinnosti
spinit svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

G1. XI. Predéasné ukoné&enie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Upine alebo ¢iastocne odstupit od zmluvy
najma v pripade, ak:

(a) dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmiuvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

(b) zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych
v Easovom plane vystavby;

(c) riadne a vCasne spinenie  zakladnych  terminov, milnikov  a/alebo
inych medziterminov ~ uvedenych v gasovom plane vystavby vyhodnoti
objednavatel ako nepravdepodobné;

(d) zhotovitel napriek upozorneniu objednéavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

(e) finangnd, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

(/) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

(g) zhotovitel neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatefom;

(h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a véas
svoje povinnosti podfa zmluvy;

() objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
aéelu ako neefektivne;

() zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej &innosti
nevyhnutnej na riadne a véasné dokongenie diela v stlade s pristusnymi pravnymi
predpismi; alebo

(k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpedenie zhotovitela uvedene v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako tridsat (30) dni neopravnene meska s Ghradou splatnej
&asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50 % zo splatnej sumy; alebo

(b) objednavate! opakovane a napriek predchadzajlicej pisomnej vyzve zo0 strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia
porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne a v&as svoje povinnosti podfa
Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt dorucené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastanu v def doruéenia pisomného odstupenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnd pokutu alebo nahradu skody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade predtasného ukon&enia zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dfia Ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatefovi v8etky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajlce sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti
diela uréi objednavatel atermin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
zhotovitefovi, pricom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin
re§pektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
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11.5

11.6

11.7

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10 000,- eur(slovom desattisic eur) za kazdy defi omes$kania zhotovitela so
spinenim jeho povinnosti.

Aj po skongeni zhotovovania diela podta zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi poZadovant stéinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny.
V opatnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri predéasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonéeniu.

PredCasné ukonéenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnl stranu, ktora tuto zmiuvu
ukoncila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaij plynutia zaruénych déb podta zmiuvy.

Xll. Vyssia moc

Pre Ggely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od véle
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozZno rozumne predpokiadat, Ze by povinna strana tdto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, Ze z dévodu vys8ej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych désledkoch pre realizéciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmiuvy stane nemoZnym do troch mesiacov od
vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy88iu moc,
poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za dielo
a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze ned6jde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vy88iu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstlpenia nastanti driom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

Xlll. Doruéovanie

Vsetky ozndmenia a Ziadosti podla zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budi
doruéené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuéenou postou.

Takeéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa bud( povaZovat za doruéené:

(@) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doruéenia a doruéenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade doru&ovania
doporucenou postou) alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlacil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade dorugovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny defi v 8ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budu povazované za dorugené nasledujlici pracovny
den.
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13.4

13.5

14.1

14.2

143

16.1

16.2

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmiuvnej strane doruéené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné Gdaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmiuvne;j
strane dorucované na adresu uvedenud v ¢lanku 1. tejto zmluvy.

Oznémenia, ziadosti a dokumenty, doruéované podfa zmluvy budu v slovenskom
jazyku.

XIV. Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmiuvy bez
predchadzajliceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budu overovat
gétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti,
ktora ovlada materskd spolo¢nost, zastupcom financujlcich bank alebo v sulade so
zakonom alebo pozZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle véeobecne zavéznych pravnych predpisov alebo
zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou,
akékolvek informéacie tajného alebo déverného charakteru, a e uchova v tajnosti
véetky obchodné, dbéverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo
ktoré sa v budutcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajucich sa podnikatelskej ginnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto

informacie:

(@) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
uéastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu spracuva data, ato v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktora pre taku zmluvnt stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vyssie uvedenych zalezitostiach.

XV. Zaverecné ustanovenia

Obsah tejto zmiuvy je moZné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zéstupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuja prisluSné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.
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15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

Zmluvné strany sa zavézuji, Ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postlpia na novt nastupnicku pravnickd, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotovenia
ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicithe prejavenej vdle zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajlice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujd, stracaju platnost a zavaznost odo dia
nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy.

Nedelitelnou stc¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Podkladové materialy na vypracovanie ponuky v plnom rozsahu
Priloha ¢. 2: Cenova ponuka zhotovitela

Priloha &. 3: Platobny kalendar a asovy harmonogram prac

Priloha ¢. 4: Rozsah prav a povinnosti technického dozoru

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia zmluvy
a ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode
15.6. zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost a Uginnost’ diiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu preéitali a porozumeli jej, Ze ich vofa v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodn4, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su
dostatoéne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
sthlasu s jej obsahom pripajaju svoje viastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dfia 238&2@5 V D37 AvAaCY IR AN

Objednavater: Zhotovitefl:

WY M"

Ing.” Radoslav Jak Ing. Vladimir Gal
predseda predstavenstva konatel
Ing. FrantiSek Sobota,

¢len predstavenstva
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