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B ZMLUVA O DIELO & ZoD/ 444 /2013/BVS

pre stavbu: “ Baho#n, Potoc¢na ul., prediienie verejného vodovodu DN8O ,,

1.1.

1.2.

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

CLL. Zmluvné strany

Objednavatel
Statutarny zastupca
Zastupca vo veciach
zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankoveé spojenie
Cislo uétu

ICO
IC DPH

Telefon

. Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.

PresSovska 48, 826 46 Bratislava 29

. Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Ing. FrantiSek Sobota, investi¢ny riaditef

. p. Dusan Kozic, veduci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, vedtci investiéného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, vioZzka &. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 — 062 / 0200

: 35850 370
: SK 2020263432

: 02749491419

(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS, a.s.”)

Zhotovitef

Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankoveé spojenie
Cislo Gctu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon

(dalej len ,zhotovitel™)

: UNISTAV spol. s r.o.

Priemyselna 279, 905 01 Senica

. Ing. Emil Zenhuch, konatel

Ing. Peter Zefiuch, konate!

. Ing. Emil Zefiuch, riaditel
: Okresny sud Trnava, oddiel Sro, vioZka &. 1761/T

: Prima banka Slovensko, a.s.
1 3243507002/5600

: 31409 539
: 2020376127
1 SK2020376127

: 034/651 7881



2.1.

211.

2.2,

2.21.

2.2.2.

2.3.

3.1.

CLIl. Vychodiskové podklady a udaje
Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmiuvy su:
- podkladové materidly na vypracovanie ponuky zhotovitefom
- ponuka zhotovitela zo dna 16.8.2013
Vychodiskové udaje:

Nazov stavby :

,, Bahoii, Poto¢na ul., predizenie verejného vodovodu DN80

Miesto stavby : Katastralne Gzemie Bahon
Investor : Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
CLIl. Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavazok zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia potrebnych

povoleni a zabezpecenia inzZinierskej ¢innosti nutnej k realizacii stavby:

., Bahon, Potoéna ul., predizenie verejného vodovodu DN 80 “

v ramci predloZenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok $pecifikovanych touto zmluvou a jej

prilohami v rozsahu a podFa projektovej dokumentacie.

Predmetom dodéavky je realizacia vodovodného potrubia z polyetylénového potrubia DN 80
/D90x5,4mm , PN10/ pribliznej dizky 100 m so suc¢astami v zmysle projektovej dokumentacie
pre zabezpecenie potreby pitnej vody obytnému domu a vyrobnému druzstvu.

Predmetom plnenia a sti¢astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpedenie :

-zabezpeéenie dokumentacie, povoleni
a zabezpedenie dalsich ¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,
- zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,
- ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,

- trvalej premavky na dopravnych komunikaénych trasach /ciest, chodnikov a pod./
- do&asného dopravného znacdenia, jeho osadenie, Udrzba a demontaz,

resp. iné doplfiujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

objednavatela,

prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

- koordinacie organizéacie vystavby,
- vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,
- oznadenie stavby podfa vodopravneho rozhodnutia a v stlade so stavebnym zakonom,

sUi¢asne pripadného oznacenia stavby podla pokynu objednavatela,

- ¢innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,
- zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,
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- povoleni na vykopové prace, ohlasenia zacatia stavebnych prac dotknutym uradom,

- inzinierskej ¢innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni

dotknutych dradov potrebnych a nutnych pre realizaciu diela, zastupovanim

a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela

realizacia



-zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich osbb, ohradenie vykopov,

- vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

- vyhotovenie foto pripadne video dokumentacie zrealizovanych &asti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela,

- vyty&enie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

- vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

- organizaciu odstavok zasobenia obyvatelov — odberatelov (oznamovanie dotknutym
odberatelom, zabezpecenie nahradného zasobovania dotknutych odberatelov)

-koordinacie prac so zhotovitemi subeznych investicii, koordinacie s diviziami
objednavatela,

-geodetickych prac, vytyéenie stavby zodpovednym geodetom,

- vypracovania prevadzkového poriadku prip. planu skusok diela a jeho sucasti,

-vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie a zabezpedenie jej schvalenia,

- podmienok pre vykon stavebného dozoru, pouzitie kancelarie,

- uvedenie diela do skusobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaskolenim obsluhy zrealizovaného diela v su€innosti s objednavatefom,

- vykonania nalezitych skusok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedceni o skuskach pouzitych materidlov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti

- projektu skutoéného vyhotovenia diela,

- kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudacnému konaniu,

- na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpecenie kladného kolaudaéného rozhodnutia ,

-geodetické zameranie skutoéne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych
vystavbou, zameranie stdvajuceho stavu objektu ,

-geometrickych planov, ktoré budd potrebnym podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych
bremien pre plochy — parcely, na ktorych sa dielo zrealizuje,

- vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu strojov a zariadeni na
predpisanych tlacivach BVS, a.s. pre zaradenie hmotného investicného majetku ako
stcast odovzdania stavby,

- do¢asnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych ploch a komunikacii do pévodného
stavu,

- odstranenia necistoét z pouzivanych komunikacii a ploch /zabezpedit’ Cistotu staveniskal,

- znovuzriadenia povrchovych Uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu poZzadovaného projektom stavby,

-znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pdvodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

- na zaklade splnomocnenia investora zabezpecit' vSetky povinnosti investora, vyplyvajtce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,

- opatreni v stlade s ochranou zivotného prostredia,

- 0sdb a vsetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela,

-vcelom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatefa) vyplyvajuce
z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. v zneni neskorsie platnych
predpisov o minimalnych bezpecnostnych azdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie ,,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRACI“.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavézok zhotovitela
realizovat' stavbu.



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Dodavku diela realizovat v stlade s:

- projektom stavby a s podmienkami $pecifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby

- stavebnym povolenim — vodopravneho rozhodnutia a podmienok v fiom stanovenych,

- podmienkami stanovenymi vyhlasovatelom v podkladovych materidloch

- podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatefom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odstlpi zhotovitelovi:
- 3x projekt stavby v tlaéenej forme a 1x fotokopiu rozhodnutia o povoleni stavby.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlasthom mene ana vlastnl zodpovednost.
V pripade, Ze prace budd vykonavané inym zhotovitefom bez suhlasu objednavatela, ide
o zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy . Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, objednavatel moéze odstupit’ od zmluvy.

Zoznam zudéastnenych subdodavatefov pri stavebnych pracach, jednotlivé dodavky
technologickych  zariadeni resp. suborov technologickych zariadeni, objednavky
subdodavok musia byt konzultované a odsuthlasené objednavatefom zapisom,
podpisanym zastupcami zmluvnych stran pred zahajenim stavebnych prac .

Viykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z. v zneni
neskorsie platnych predpisov zabezpeti na viastné naklady objednavatel u spracovatela
projektovej dokumentacie.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknt realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina, atd.), dodrzZiavat’ ustanovenia zakona ¢. 223/2001 Z.z.o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov a viest' evidenciu o nakladani s odpadmi. Sumar evidencie
o nakladani s odpadmi bude su¢astou dokladov pri odovzdavani stavby.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavdzuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek daldie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnti nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla
mat za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu za
dielo, je zhotovitel povinny bez zbytotného odkladu najneskor do siedmich (7) dni odo
dnha ich prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavatelovi. V opacnom
pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkiadov
mu odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajuce sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skuto&nosti objednavatelovi pisomne oznamit najneskor
pred podpisom zmluvy. V pripade, Zze zhotovitel tieto skutotnosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skutoénostiam a plati, ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisludného organu pisomne
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
respektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

ol



3.9.

3.10.

4.1,

4.2.

4.3.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitefom, nesmie ddjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom zhotovitel zodpoveda za
véetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit’ véetko potrebné pre riadne a vasné zhotovenie diela (t.].
vykonat' véetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavdznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle
prisludnych pravnych predpisov. Pod pojmom v8etky vykony potrebné pre riadne a
véasné zhotovenie diela sa rozumeju vsetky pre zhotovitela potrebné: leSenia, paZenia,
zdvihacie mechanizmy, strdzna sluzba, naklady na stavebny prud, &istenie staveniska a
odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za socialne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred poskodenim a revizie a pod. Sucastou povinnosti zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vsetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpeéenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpelnosti oséb
nachadzajlcich sa na stavenisku.

CLIV. Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu ¢l. 1l st nasledovné terminy zagatia a ukoncenia diela :

a) Zacatie: do dvoch tyzdiov odo dia doruéenia pravoplatného
stavebného povolenia objednavatefom zhotovitefovi
b) Ukonéenie: s$tyri kalendarne mesiace od zacatia plnenia predmetu

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahfiia vypratanie staveniska
prip. jeho Gpravu do pévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skusobnu
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednavatefa. Objednavatel' stanovuje
lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tito lehotu
zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukoncenim diela podlia bodu 3.1. €l. Il preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predloZzenim pozadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materidlov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych
skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisniénym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela objednavatefom po vykonani komplexného odskuSania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
objednavatelom v zmysle zmluvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1 tohto ¢lanku musia byt zhotovitefom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené
prace na zhotovovani diela zhotovitefom. Aj v pripadoch, ak sa zacatie zhotovovania
diela omeskalo z inych dovodov, ako z dévodov vyluéne na strane objednavatela, musia
byt jednotlivé zakladné terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku
na zvysenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnej$i terminovy (Casovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitelom je Specifikovany v prilohe €. 3, v kiorom su stanovené a
zasadne vymedzené dolezité terminy a milniky za¢atia a dokonc&enia jednotlivych Casti
diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., él. lll. na odovzdanie objednavatelovi

pred dohodnutym terminom, tento sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine. V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

vodi zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutoénost, Ci
neskorsie terminy, alebo mifniky boli, alebo neboli zhotovitefom dodrzané.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu podfa platobného kalendara.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy a/alebo mifniky v beznom
pracovnom ¢ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela zabezpedit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpe&i napravu v lehote urtenej objednavatefom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou &iasto¢ného odstupenia od zmluvy s okamzitou Gcinnostou
odo dia dorudenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie
takejto &asti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu
svojich prac s takto uréenym novym zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej
tasti diela budu objednavatelom zapocCitané na zaplatenie ceny za dielo, ktoru ma
zhotovitel obdrzat podfa zmluvy. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze objednavatel je
opravneny zapoditat na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj véetky zvySené naklady
a vydaje spojené s odobratim akejkolvek gasti diela zhotovitelovi a jej zadanim trete]
osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté

kody, daldie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitefovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v&asného splnenia, (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neracionainy prisun materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.),
budtl vzdy na tarchu zhotovitefa. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel moze kedykolvek vydat zhotovitelfovi pokyn, aby prerusil prace na
shotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim ddévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit’ dovtedy zhotovené
dielo pred zniéenim, pos$kodenim alebo stratou. V pripade preruSenia prac na
zhotovovani diela z inych ddvodov ako na strane zhotovitela sa v3etky zakladné terminy,
milniky a medziterminy stanovené v Casovom plane vystavby posuvaju o pocet dni takto
nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na
obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskor do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.

CLV. Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l lIl. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade a v zmysle:
- vysledku sutaze v zmysle Smernice BVS, a.s. ¢. 023-14-2010,
- Zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH  ...eeeeemeciimnicnnneens 40 000.- €
(slovom: Styridsat tisic €)

(cenu doplnil uchadzac¢ podla svojej ponuky)




~

gOﬂ

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
fakturovanda DPH v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny v jednotlivych
technickych poloZzkach (podfa vyplneného rozpoétu) st pevnymi cenami poc&as realizacie
diela az do jeho odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela , vratane vSetkych nakladov a vydavkov, kioré sa
vyZaduju a mdézu suvisiet s Uplnou realizaciou popisaného diela , najmd naklady na
material , pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu , vratane vybudovania
do&asnych diel, zabezpetenia materialu, dodavok, montazi, vSetkych skusok, docasnych
prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavdzkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajlcich z dokumentov, na ktorych je ponuka
zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady zhotovitela, zisk a rezijné naklady
a podobné poplatky, su rozlozené rovnomerne vo vetkych jednotkovych sadzbach.
Sucdastou ceny sU aj naklady na poplatkovd povinnost za uzivanie verejného
priestranstva podla V8eobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na
skladku, dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku
inZiniersku  ¢innost, geodetické prace, dokumentaciu  zhotovitela , rezijné naklady
zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj véetky dalSie naklady
zhotovitela v sUvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén,
vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené naklady za
pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedistenia, zneskodnovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podla zmluvy,
poistenie podla zmluvy, finanéné nakiady na doasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie
a vykonavanie skUs$ok, docasné obmedzenia premavky na prilahlych komunikaciach
atd’.), ako aj zabezpecenie podmienok stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoleni
vzt'ahujUcich sa na dielo, vratane Uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a
pokut v pripade porusenia zmluvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii Ze zhotovitel potrebnl polozku pre zhotovenie diela v rozpoéte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych polozZiek.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budl odpodéitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méze zhotovitelovi uhradit' pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v ¢lanku V. body 5.5. a 5.6 tejto zmluvy), ktoré bude z
titulu nepredvidatelnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu plnenia tejto
zmluvy podfa élanku lil. , a to vyluéne za predpokladu, Ze potreba ich vykonania bude
preukazatelne pisomne odsuhlasend technickym pracovnikom objednavatela, autorskym
dozorom, poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych v zmysle ¢l. I.
bod 1.1. zapisom v stavebnom denniku a naslednom schvéleni v prislushom organe
objednavatela.

Odstihlasené naviac prace pozadované objednavatelom buda zhotovitelovi uhradené
maximalne v rozsahu rezervy vo vyske , stanovenej v rozpocte — polozka Rezerva,
ktora musi byt stanovena na 10 % z ceny za dielo bez DPH podfa ¢lanku V., bod 5.1
tejto zmluvy o dielo (t.j. maximalne vo vyske 3250 ,- eur) (cenu doplnil uchadzac podfa
svojej ponuky). Rezerva je zahrnuta v celkovej cene za dielo. Rezerva je urcena
vyhradne na krytie objednavatelom nepredvidanych nakladov.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, kioré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemdze zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
domahat sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dbévodu, & uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spdsobeny zmluvnou



5.7.

6.1.

6.2.

stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti / skutoénosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemoze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v
dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovane;j
gasti diela. V cenovej ponuke zhotovitela sl obsiahnuté aj pripadné naklady na prace
vyplyvajlce z titulu hospodéarskeho rizika vzniknuté pri realizécii zemnych prac z dévodu
miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hriibok a materialov konstrukcii .

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil véetky prace trvalého alebo doCasneho
charakteru, ktoré s potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajdcich zo zmluvy
a ze pri pontkani ceny za dielo objednavatefovi:

(a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky na stavenisku,

(b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil véetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

(c) do ceny za dielo zahrnul v8etky prace, materialy a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a zmluve ale charakter diela si také prace, materidly a zariadenia vyZaduje ,

(d)  zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vetky svoje
poziadavky voéi objednavatelovi svisiace s predmetom zmluvy.

CLVL. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podfa skuto¢ne vykonanych
prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpodtu a na zaklade sUpisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym pracovnikom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predloZit objednavatefovi v dvoch (2)
vyhotoveniach suipis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom pozadovanymi prilohami na postidenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom sU akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poZiadat o
podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Po pisomnom odsuhlaseni stipisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel
opravneny na jeho zaklade vystavit faktdru za podmienok uvedenych dalej v tomto clanku

VI. a dorugit' ju objednavateflovi .
Bez odsuhlasenia stpisu vykonanych prac technickym pracovnikom objednavatefa
nemdze zhotovitel predlozit faktiru k uhrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekroéit’ 85 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady sGvisiace a preukazujlce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat’
objednavatelovi priebezne a zaroveri kompletne k preberaciemu konaniu ukoncene]
stavby.

Objednavatel zadrzi 10% zceny za dielo do odstranenia vad a nedorobkov
z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana g&iastka bude uvolnena do 30 dni.
Zadrzné bude objednavatelovi sliZit na zabezpeCenie riadneho a v€éasného
splnenia akychkolvek zavazkov zhotovitefa podfa zmiuvy.
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Objednavatel zadrzi v zavere prac 5 % z ceny za dielo az do uplynutia zaruc¢nej doby za
dielo. Uvedena suma bude pouzita vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
zhotovitela, bezplatne odstranit reklamované (skryté) vady. V pripade, Ze po dobu
zadrzania nebude suma pouzita, objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 30 dni po
uplynuti zaruénej doby. Uvedend suma bude pouzitd vyluéne v pripade
nesplnenia  povinnosti zo strany zhotovitefa bezplatne odstranit reklamované vady
(vratane skrytych).

Zadrzné podlfa tohto bodu 6.3 zmluvy modze byt s predchadzajucim a vyslovnym
pisomnym suhlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednavatela, kiorej platnost’ presiahne minimalne o dva mesiace
vSeobecnu zaruénu dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a
nasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelnd a bezpodmieneéna bankova zaruka
splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka
alebo pobocka zahrani¢nej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel porusSuje svoje zavdzky vyplyvajice mu zo zmluvy a véeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohfadu na vySSie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny nahradenie zarucnej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat’ si sumu zaruénej zabezpeky u seba,
az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitelovi.

Navrh koneénej faktiry predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskor v den preberacieho
konania. Zhotovitel' s objednavatelom odsuhlasi navrh koneénej faktiry do 10 pracovnych
dni od potvrdenia spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia a geodetického zamerania
objednavatelom.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis v8etkych vykonanych prac na stavbe.
Odsuhlasenu koneénu fakturu zhotovitel predlozi obstaravatelovi k Ghrade do 15 dni po
odovzdani a prevzati diela objednavatelom. V pripade uvedenia vad a nedorobkov
v zapise o odovzdani a prevzati diela bude v zmysle bodu 6.2, Cl. VI zadrzanych 10% z
ceny za dielo. Bez odsuhlasenia objednavatelom nemdze zhotovitel predlozit faktiru
k thrade.

Zhotovitel je povinny na koneénej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktira“.

Faktura musi obsahovat’ vSetky Udaje podla

- §74 zékona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov

- zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov

- zakona €. 659/2007 Z. z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

Prilohou faktury musi byt stpis fakturovanych prac s vyé&islenim ich hodnoty, potvrdeny

stavbyveducim a technickym pracovnikom objednavatela.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat Gdaje v zmysle ¢lanku VI., bod 6.5. tejto zmluvy,
je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu , ¢im sa
prerusi lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut dhom dorucenia opravene;j
faktury objednavatelovi.

Splatnost’ faktur je do tridsat’ (30) dni odo dna ich doruéenia objednavatelovi.
Faktura sa povazuje za doruéenu dfiom prevzatia na podatelni objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, Ze tato faktura bola

prijata, priCom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej
objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

7.1.

alebo, ze prebera &iastoéné plnenie diela zodpovedajlcim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnt platbu zhotovitefovi v pripade, ak
zhotovitel nesplni ktorGkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmiluva,
pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost’ takéhoto postipenia pohfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapoéitat svoje pohfadavky alebo naroky voli objednavatefovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitefovi na akékolvek platby
podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela voci zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrZiavat a neplatit
akékolvek platby (ich &ast) podfa zmluvy z dbvodu akychkolvek narokov alebo
pohfadavok zhotovitela voéi objednavatefovi.

Pripadné preddasné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatela vodi zhotovitefovi prevysili sumu zadrzného,
pouzitie zadrzného objednavatefom bude povazované iba za Ciastocné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je v&ak nadalej povinny uhradit objednavatefovi sumu, ktora nebola
uspokojenda zo zadrzného,a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dna
dorugenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie.

Objednavatel je taktiez oprdvneny o pouzitl &ast zadrzného znizit najblizSie splatna
sumu pozadovanu zhotovitefom. Takto doplnend suma zadrzného moéze byt opatovne
objednavatelom pouzita podla podmienok zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pouZit zadrzné na uspokojenie akychkolvek
svojich narokov voé&i zhotovitelovi vzniknutych podfa, alebo na zaklade, alebo v suvislosti
so zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmienetne a neodvolatelne vyhlasuje, ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpetené dostatocné financné
prostriedky.

CLVI. Podmienky vykonania diela
Objednavatel poveruje funkciou technického pracovnika objednavatefa pre Ucely tejto

zmluvy: Ing. Petra Varsika, pracovnika odboru investicii BVS, as. a funkciou
koordinatora dokumentéacie Ing. Zuzanu Horvathovu .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel poveruje:

a.) Ing. Milan Vajay ... funkciou stavbyveduceho

b.) Ing. lveta Mareckova ........ koordinatorom bezpeénosti (nemdze byt stavbyveduci,
ktory na stavbe vykondva ¢innost stavbyveduceho)
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7.2.

7.3.

7.4.

Poverené osoby uvedené v tomto bode su povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z.z.

(titul, meno a priezvisko uvedenej osoby v odseku a) a b) doplnil zhotovitel )

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy a do desiatich
(10) pracovnych dni po predloZeni nasledovnych dokladov zhotovitefom objednavatelovi :

- ,Zabezpeky na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zavazkov)“ vo forme bankovej
zaruky vo vySke 10 % z akceptovanej zmluvnej ceny v sulade s Elankom X. bod 10.9
tejto zmluvy,

- Dokladov o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spésobent prevadzkou

organizacie v sulade s ¢lankom IX. zmluvy,
- Dokladov o podani oznamenia o zaéati stavby na IBP a na prislugny stavebny urad
s uvedenim stavebnika BVS, a.s. v oznameni,

- Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v
mieste stavby pred zacatim prac v elekironickej forme na CD ,

- Harmonogramu postupu vystavby,

- Koneéného zmluvného rozpoétu v digitalnej forme na CD.

Zhotovitel zabezpeci pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, ohlasenia poplatkovej
povinnosti za uzivanie verejného priestranstva.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najma Udaje o vedeni
stavby, o casovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projekiu a ich zdévodnenie atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného ¢&asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest' stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju:
- technicky pracovnik objednavatela, stavbyveduci, koordinator dokumentacie, statny
stavebny dohlad, autorsky dozor.

Technicky pracovnik objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerudit prace, pokial zodpovedny stavbyvedUci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutohovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe
alebo ak hrozia iné vazne hospodarske $kody.

Zhotovitel mé& povinnost zabezpedit Ucast stavbyvedlceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky pracovnik objednavatela a bez meskania
robit opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Zze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit k
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s
obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny ulozit’ treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania

podmienok stanovenych povolujucim organom azddvodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel diela v plnom rozsahu.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny
odstrafiovat odpady a nedéistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat' Cistotu komunikacii
v zmysle cestného zakona a zabezpedi bezpednost na stavbe a v jej dotknutom uzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oso6b
a zabezpedit jeho strazenie a oddelit provizérnym oplotenim ast vo vystavbe od
verejnych pléch pokial to bude technicky moznée.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickemu pracovnikovi objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnemu denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zléastnenie sa prisiusnej skusky
diela je zhotovitel povinny vyzvat technického pracovnika objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
pracovnikovi objednavatela a nasledne predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred
Umyslom prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému
pracovnikovi objednavatefa.

Pogas kontroly takychto prac zhotovitef predlozi véetky vysledky vykonanych skasok
prac, doklady o kvalite pouZitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky pracovnik objednavatela na tato kontrolu bez predchadzajiceho
ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a
ktora nesmie byt kratsia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma
zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa véak nezbavi zodpovednosti za
pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vsetky opatrenia
stanovené vo véeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak
objednavatel pozaduje dodatocné odkrytie a zisti, ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a
zakryté konstrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatefovi vsetky
naklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady stvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit foto
dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Gasti stavby a jej képiu predlozit
technickému pracovnikovi objednavatefa v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri
predloZeni supisov zrealizovanych prac na schvalenie za uéelom fakturacie.

Zhotovitel najneskér 30 dni pred ukon&enim stavby oznami objednavatelovi dokoncenie
stavby. Objednavatel najneskor do 15 dni od oznameného terminu dokonéenia stavby
uréi termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky pracovnik objednavatefla.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zédznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj prehiasenie
objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Zze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v fiom svoje doévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat' dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o &om sa vyhotovi taktieZ zapisnica podfa hore uvedeného znenia, pricom lehoty
uvedené v bode 7.9 tohto &lanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o opakovanom
prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prislichajtcimi Statistickymi kodmi produkcie podfa Statistickej klasifikacie produktov
podia ¢&innosti (CPA), vydanej Nariadenim Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investicného majetku.
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Zhotovitel zodpoveda za nebezpeéenstvo akejkolvek §kody na zhotovovanom diele, a to
az do Uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve. Vylu€nym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivgym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam
diela pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadoblda objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov,
komponentov, vyrobkov a inych d¢asti diela od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava. Avsak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu
proti odcudzeniu zabudovaného materialu, komponentov a inych casti diela a pripadné
odcudzenie sucasti diela plne znasa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné &asti diela, ktoré
pouZije na zhotovenie diela, budl bez akychkolvek pravnych vad (nebudl predmetom
zaloZzného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania, nebudu
ponaté do konkurznej &i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze zhotovitel bude v &ase
ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych &asti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri zhotovovani diela nepouzZije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za kaZzdych okolnosti
domnievat, Zze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku alalebo ktorejkolvek Casti diela do diela sa jeho vyluénym
vlastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a v¢asné zhotovenie diela, a to po celt dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit véetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na Géel
zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakdzané a bude objednavatefom
povazované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade
predCasného ukon&enia zmluvy, je zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podla zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podla zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav dusSevného
vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi stihlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajlcich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spbésobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
Casového ohrani¢enia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pritom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutd v dohodnutej cene diela podfa zmiuvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat' dalSieho pouzitia diela inym spésobom, ako pre
ucely zhotovenia diela podia zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit' tretej osobe
suhlas na pouZitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.47.

7.18.

7.19.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela :

- 3x projektovlii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novovypracovant (nie zakreslenie do povodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

- 2x projektovl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
sposobilou osobou, novovypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD

- 3x geodetickii dokumentéciu skutocného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na
odbore GIS objednavatela

- 2x geodetickl dokumentaciu skutoného vyhotovenia - kompletné Udaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na CD/DVD

Geodeticka dokumentacia bude vypracovand v suradnicovom systéme S-JTSK a
vy$kovom systéme B.p.v.

Sutastou geodetickej dokumentécie bude zoznam sUradnic a vy$ok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitef povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
objednavatefa, ktory vykona kontrolu tplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, se zhotovitel nemdze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne potas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vyskovom systéme Balt p.v..

Bezpednost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom

rozsahu zabezpedi zhotovitel, ktory je oprévneny vtomto smere vydavat zavazné
pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spdsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukondeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa &l. V. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavaznym
a nezavaznym normam, technickym podmienkam, stavebnému zakonu a predlozenym
a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych prac. Zhotovitel bude respektovat
rozhodnutia spravnych organov vydanych v stvislosti s touto stavbou.

V pripade, Zze sa v dokumentoch tvoriacich tato zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technického pracovnika
objednéavatela o vydanie akychkofvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znagenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do poévodného stavu
zhotovitel, priom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.
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7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

Zhotovitel stavby je povinny (po preukazani totoznosti) umoznit vstup na stavenisko
technikovi BOZP objednavatela p. Vladimirovi Frankovi za Géelom vykonania kontroly
dodrziavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam moZe zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznadenie stavby podfa stavebného povolenia. Sucasne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo pre objednavatela za beZnej prevadzky v cCasti

objektu tak, aby:
nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
preru$enia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravne;
obsluznosti na komunikaciach,

- nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpecnosti osob .

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité
schvalenie nim vypracovanej doplfiujicej vykresovej a inej technickej dokumentacie
podla &ldnku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpeclenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentécia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre jej
vypracovanie, schvalena technickym pracovnikom objednéavatela , autorskym dozorom a
poverenym zastupcom objednavatefa vo veciach technickych, priCom zhotovitel
uvedenym U&astnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a schvalenia v dostato¢nom
&asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentécie v papierovej a 1x v
digitalnej forme.

Pokial ma mat dopliiujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny
prerokovat a schvalit uvedent dokumentaciu aj s cenovym konzultantom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distribtitorom a odberatelom, zabezpelenie nahradneho
zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizécie predmetnej stavby je zhotovitel
povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisnitne odsuhlasenymi
podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, kioré by mohli ohrozit
existujice podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanaliza¢né, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napétia, telekomunikacéné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sicastou stavebného konania, ale sG potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

F’ [ ed zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat viastnikov, spravcov alebo
) M” / / /{7}{3)}230111 3 v pripade podzemnych vedeni

kter prac pri vyvkonani
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7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

Zhotovitel bude zodpovedny za véetky pocas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatemi spésobené $kody z titulu zanedbania vyssie $pecifikovanych povinnosti.
Takéto $kody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit’ v lehote uréenej na ich
odstranenie.

V pripade nesuladu skutoénej polohy vedeni existujlcich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat’ vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena viastnikmi sieti v protokoloch o vytyCeni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZzené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim v$etkych vedeni, pripadne na Gpravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vyluéenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitelom poskytnuté vykony
nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudu
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve, nebudd
objednavatelom zhotovitefovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich
zaplatenie z akéhokolvek dovodu. Zaroven plati, ze akykolvek zépis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohfadu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov,
milnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkofvek z ich Casti objednavatefom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho éasti objednavatefom. Zhotovitel je pine zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vietky nebezpeéenstva suvisiace s dielom az do Uplného dokonCenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatefovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vietkych subdodavatefov a subdodavok diela $pecifikujici: popis subdodavok, objem
subdodavok podfa jednotlivych subdodavatelov, popis ¢&innosti, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat' vsetky
potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukonéil spolupracu na
zhotovovani diela a zarovenr aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dna objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatefom okamZite vykonat' vsetky
potrebné Ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyfat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalsieho zhotovitefa. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odiiatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne vykonanu
pracu dojednani odmenu riadne a v&as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykondvanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatefov by
mohlo podla nazoru objednavatela ohrozit' postup stavebnych prac a dodrZanie terminu
dokoné&enia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom pisomnom
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavatelom na realizaciu napravy,
opravneny zadrzat vyplatu &iastkovych faktur (dafiovych dokladov), resp. zaverecne;
faktury (danového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela
alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budd
uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude objedndvatelovi preukazané. Pocas
doby zadrzania platieb podfa tohto bodu zmluvy nie je objednévatel v omeskani so
zaplatenim svojich pefaZnych zavézkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitefovi, méa objednavatel
prava (nie v8ak povinnost) uhradit dizné sumy namiesto zhotovitefa, pricom o takto
zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za dielo.

CLVIl. Zaruéna doba - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zarover zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zarucne;
lehoty.

Zaruéna doba na vykonané dielo stavebnej Casti diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t. 5
(pat) rokov a technologickej Casti je v dizke 24 (dvadsat $tyriymesiacov t.j. 2 (dva) roky
odo dha prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v
zmysle bodu 7.10 €l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e po&as zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované
vady (predovS$etkym skryté vady) diela.

Plynutie véeobecnej aj osobitnej zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstranuju
reklamované vady, sa preruduje a opatovne zacina plynut’ az diiom nasledujucim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych
oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zagina zaruéna doba plynut
odznova diiom nasledujicim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednavatefom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi
prisludnych servisnych zmlGv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby, je
zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost' objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximaline
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na Ghradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, naviac v8ak (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podfa vlastnej volby a na
naklady zhotovitela. Vy$ka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak nebude
ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
uplatnena vod&i zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych Skéd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.
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8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkofvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit’ objednavatefa, resp. nim
uréenul osobu, na skutoénost, Z2e sa konéi zaruéna doba a presne urcit’ prislusnu Cast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel zuCastnil
zavereénej obchddzky diela, za Uéelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruc¢nych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
sthlasu zhotovitela) postlpit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych zhotovitefom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylu&enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutt zaruénd dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavateflom a zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.

CLLIX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti véetkym rizikam na svoju
ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene jeho
subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou
diela alebo stvisiacej s fiou, ktorého sucastou st najma tieto druhy poistenia:

a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajtce fyzické a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré moéze byt spdsobené na diele alebo na stavenisku pocas vykonu
prac s vy$kou poistného pinenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie proti vdetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akéhokolvek maijetku (ktory nie je urceny byt neoddelitefnou sucastou diela), ktory
na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene alebo subdodavatel. Bez
toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na oplotenie a vsetky
ostatné bezpeénostné opatrenia a technické zariadenia, leSenie a akékolvek
pracovné nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspon do vysky ceny diela;

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voci trete;
strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej
osoby, ktoré modze byt spésobené pocas zhotovenia diela az do limitu zodpovednosti,
ktory méZe niekedy stanovit objednavatel podia vlastného uvazenia pod
podmienkou, Ze nebude niz§i ako 100.000,- eur na poistni udalost;

d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom objednavatela
alebo ktorejkolvek osobe urtenej objednavatelom alebo konajucej v jeho mene v
sUvislosti s predmetom zmluvy voéi zamestnancom zhotovitefa, zamestnancom
zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych subdodévatefov za ublizenie na
zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na stavenisku do odovzdania diela podla
zmluvy pocas realizacie diela alebo pri plneni akejkolvek inej povinnosti suvisiace s
predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- eur na poistnu
udalost.

Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislu$ného poistného a spoluti€ast’ pri jednotlivych
poistkach podla bodu 9.1 tohto &lanku zmiuvy.

Ak je potrebné alebo pozadované objednavatelom rozsirit alebo uzavriet dalsie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalsie poistenie na
svoje vlastné naklady v sulade so zmiuvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat doloZzku tykajucu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1. v
prospech objednavatela) ako aj vyslovné ustanovenie, podia ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postupenia prav voéi objednavatelovi, navySe sa oznaenie ,poisteny”
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9.5.

9.6.

10.1.

10.4.

10.5.

10.2.

10.3.

rozsiruje vo vSetkych poistkdch zhotovitela, aby zahffialo objednavatela a osoby
konajuce v mene objednavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predloZit objednavatelovi poistndl zmluvu alebo poistné zmluvy
obsahujuce vsetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami najneskér do $trnastich
(14) pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitelom podfa tejto zmluvy. Ak zhotovitel
svoju povinnost’ podla predchadzajiicej vety nesplini, objednavatel je opravneny odlozit
thradu zhotovitelovych faktur do ¢asu, aZ zhotovitel predioZi taki poistnt zmluvu
objednavatelovi. Toto odloZenie Uhrady faktir nie je omeskanim objednavatela s uhradou
faktur podfa zmluvy. Zhotovitel je povinny udrZovat takudto poistni zmluvu v platnosti po
cely Cas platnosti zmluvy, tj. do prevzatia diela objednavatelom alebo do uplynutia
osobitnych druhov poistenia dohodnutych v ne;j.

V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedenti v bode 9.5. tohto &lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit’ zhotovované dielo na naklady
zhotovitela sam. Takto vynalozené naklady je objednavatel opravneny jednostranne
zapocitat na zaplatenie ceny diela.

CLX. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢&l. lll. po termine uvedenom v & IV, ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z
celkovej ceny bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy kalendarny den
omeskania. Za kazdy dal$i kalendarny deri omeskania ma objednavatel pravo uplatnit' si
u zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na =zaplatenie zmluvnej pokuty, bude tato
vysporiadana v rdmci koneénej faktury za dielo — vzajomnym zapoé&tom.

V pripade oneskorenej thrady fakttiry podra ¢&l. VI. bod 6.7. méa zhotovitel pravo uplatnit’
si u objednavatela narok na Urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej &iastky za kazdy
kalendarny defi omeskania, najviac véak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Uroku z omesgkania je zhotovitel povinny narok u
objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v &ase podra &l. VIII. bodu 8.6
tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tlto opravu zadat' inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné prostriedky
zadrzane v zmysle &l. V1. bod 6.3. alebo bankowtl zaruéni zabezpeku. Ak zhotovitel
nedodrzi ustanovenie ¢l. VIII. bod 8.6 ~ termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvnt pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom jednosto
euro) za kazdy kalendarny deri omeskania za kazdi vadu, aZ do doby odstranenia zavad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa ¢l. VII. bodu 7.10. ma objednavatel
pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnli pokutu vo vyske 100,-eur (slovom
jednosto eur) za kazdy kalendarny defi omeskania, za kazdd vadu.

Okrem vysSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokat podria zmiuvy je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitefa v pripade porugenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak poru$enie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(@) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den

omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podlia tejto zmluvy aZz do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porugenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym pinenim zo strany
zhotovitela.

Véetky zmluvné pokuty podfa zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dnha doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitefovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Uhradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podra alebo na zéklade zmluvy voci zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzne).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvni pokutu ani jej
skuto&né zaplatenie nema vplyv na pravo prisludnej strany na nahradu skody, ktora nie
je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnt stranu jej povinnosti splnit
svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

Zabezpeka na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zavazkov)

Zhotovitel ma povinnost pred odovzdanim staveniska na vlastné naklady si zaopatrit a
dorudit objednavatefovi ,Zabezpeku na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych
zavizkov)“ vo forme bankovej zaruky vo vyske 10 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH podFa bodu 5.1 zmluvy, platnej a vymahatelnej po celu dobu vykonania diela,
tj. az pokym zhotovitel riadne avéas nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto
riadne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami
tejto zmluvy o dielo.

Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zéakonnika,
musi byt vydana vo forme as obsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako
neodvolatelna a bezpodmienetna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poZiadanie, podia ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela
na zéklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak
zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vieobecne zavaznych
pravnych predpisov alebo podia ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.
Objednavatel si uplatni narok na odgkodné v zmysle ,Zabezpeky na vykonanie prac”
taktiez v pripade, zZe:
o Dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany zhotovitela.
« Zhotovitel opusti stavbu alebo inak prejavuje umysel nepokracovat v konani
svojich povinnosti podla tejto zmluvy.
e Zhotovitel bez vysvetlenia dévodu:

- nepokraduje v pracach v silade s riadiacim harmonogramom vystavby -
stitastou tejto zmluvy,

- nesplni vyzvu technického pracovnika objednavatela na odstranenie zistenej
vady,

_ nedodrzi technologické postupy zodpovedajuce zmluve, projektovej
dokumentacii a prislusnym povoleniam, vyjadreniam a rozhodnutiam.

e Zhotovitel zada cell stavbu ako subdodavku, alebo postupi stavbu inému
zhotovitelovi bez pozadovaného stihlasu objednavatefa.

e Zhotovite! sa dostane do konkurzu alebo do platobnej neschopnosti, pdjde do
likvidacie, bude mu vydané rozhodnutie o zagati konkurzného konania.

Lehota platnosti zabezpeky na vykonanie prac preukazana bankovou zarukou konGi
najneskdr k terminu ukongenia diela (bez vad a nedorobkov), ku dnu prevzatia diela
zapisniénym odovzdanim a prevzatim.
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10.10. Zhotovitel mdze nahradit bankovi zaruku podla bodu 10.9. vinkulaciou pefaznych

prostriedkov v prospech objednavatela vo vyske 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH
podfa bodu 5.1. zmluvy, platnej po celu dobu vykonania diela, t.j. az pokym zhotovitel
riadne a v&as nevyhotovi a neukonéi a objedndvatel takto riadne dokoncené dielo bez
vad a nedorobkov neprevezme v stlade s podmienkami tejto zmluvy o dielo.

Podmienky, za ktorych ma objednavatel pravo uplatnit si odskodné, musia byt obdobné
ako v pripade bankovej zaruky podla bodu 10.9..

Lehota platnosti vinkulacie konéi ku dniu prevzatia diela (bez vad a nedorobkov) jeho
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim.

CLLXl. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo iastoéne odstupit’ od zmluvy najma v
pripade, ak:

a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

b) zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

c) riadne a v€asné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych
medziterminov uvedenych v ¢asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné;

d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

e) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitefa robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as
svoje povinnosti podla zmluvy;

i) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného

Ucéelu ako neefektivne;

i) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a véasné dokonéenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;
alebo

k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.
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11.2.  Zhotovitefl je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meéka s uhradou splatnej
splatnej ¢asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy;
alebo

(b) objednavatel a napriek predchéadzajucej pisomnej vyzve zo strany zhotovitela s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia poruduje
ustanovenia zmiuvy a/alebo neplini riadne a véas svoje povinnosti podfa Zmluvy.

11.3. Odstapenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt dorucené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastana v def dorugenia pisomného odstipenia.
Désledky odstupenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmiuvnu pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknute.

11.4. V pripade predtasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo diha udinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za Gcelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti diela
uréi objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi,
prigom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin re§pektovat. V pripade
nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmiuvy, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmliuvnej pokuty Vo vyske 10 000,- eur (slovom
desattisic eur) za kaZdy derl omeskania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

11.5. Aj po skonéeni ~hotovovania diela podfa zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost’ (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
shotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opacnom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym vznikla.

11.6. Pri predéasnom ukonceni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny Vv
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukong&eniu.

11.7. Pred&asné ukondéenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tato zmiuvu ukoncila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podia zmluvy.

GLXIl. Vyssia moc

12.1. Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$&iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v spineni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tato prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v &ase vzniku zavazku tato prekazku
predvidala, naprikiad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

12.2. V pripade, Ze niektora strana zisti, ze z dévodu vy$8ej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamZite to oznami druhej strane.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat tdaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych dosledkoch pre realizaciu tejto stavby.

12.3. V pripade, ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vysse] moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poZiada
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druhti stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za dielo a Casu

pinenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstupenia nastani dhom doruéenia pisomného ozndmenia druhej zo zmluvnych
stran.

CLXIl. Doruéovanie

13.1  Véetky oznamenia a Ziadosti podra zmluvy budi urobené v pisomnej forme a budu
doruené osobne, kuriérom, alebo doporucenou postou.

13.2. Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doruéené:
(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia

(v pripade osobného dorucenia a dorudenia kuriérom),
(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporu&enou postou) alebo,

13.3. Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny defi v Case mimo beznej
pracovnej doby (8:00 aZ 17:00) budl povazované za dorucené nasledujlci pracovny den.

13.4. Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doruéené, budu pokial
smluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné Gdaje pisomnym
oznamenim minimaine desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: UNISTAV spol. s r.o.

Adresa: Priemyselpé 279, 905 01 Senica

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Emil Zefiuch, konatel

tel: 034 /651 7881

e-mail: unistav@gnistav-se.sk

vo veciach technickych do ruk: Ing. Emil Zefiuch, konatef

tel: 034 /651 7881

e-mail: unistav@unistav-se.sk

Objednavatel Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Adresa: Presovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Franti$ek Sobota, investiény riaditel

tel: 02/48 253 127 (sekretariat)

e-mail: frantisek.sobota@bvsas.sk

vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic, veddci odboru investicii

tel: 0911 696 461

e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk

13.5. Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doruCované podlia zmluvy budi v slovenskom jazyku.
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14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

156.3.

15.4.

15.5.

CILXIV. Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budi overovat
uétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spoloénosti alebo spolo¢nosti,
ktora ovlada materskll spolo¢nost, zastupcom financujucich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného organu,
ktorému podlieha v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo zmluvne,
akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek
informacie tajného alebo déverného charakteru, a ze uchova v tajnosti véetky obchodné,
déverné, tajné alebo iné informdacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budlcnosti
dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto
informacie:

a) na ugely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
Ucéastnikom, a ktoré sa vedie v slvislosti so zmluvou,

b) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmiuvnych stran.

KaZda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zalezZitostiach.

CLLXV. Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k
tejto zmiuve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postldpia na novl nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z kiorych si Styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priom vSetky takéto
dohody, zmiuvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavéznost odo dia
nadobudnutia t¢innosti tejto zmiuvy.
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15.6.

15.7

15.8

15.0.

16.10.

Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha ¢.1 - Rozpocet stavby, cenova ponuka zhotovitefa zo dfia 16.8.2013
( vypracuije a prilozi zhotovitel podla svojej ponuky) ,

priloha €.2 - asovy plan vystavby — harmonogram vystavby (doplni zhotovitel)
( vypracuje a prilozi zhotovitel' ) .

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.

Tato zmluva nadoblda platnost a Ucinnost diom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si tato zmluvu precditali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuté je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su
dostatoéne uréité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu zrusit:
a) dohodou zmluvnych stran,
b) odstapenim od zmluvy v pripade
- porusovania dohodnutych podmienok
- nezabezpecenim dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi skutoéne vzniknuté Skody v pripade, Ze z
jeho viny doslo k odstupeniu od zmluvy objednavatefom.

Odstupenie od zmluvy nadobuda Ucinnost diiom pisomného doru¢enia oznamenia o
odstupeni zmluvy druhej strane.

g 2054 - g N 6/1 \S
V Bratislave, dita .. 20,5, 213 V Senici, dha Sm. 20T
Objednavatel: Zhotovitel:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. UNISTAYV spol. s r.o.

Z ol

. . UNISTA
Ing. Franti$ek Sobota Ing. Peter Zefiuch Priemys\énsap 3175 e
Investi¢ny riaditel konatel 905 01 SENICA

ICO: 31409539 @
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