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LUVA O DIELO ¢&. 407/2013/BVS

(d’alej len ,,zmluva“)

Malokarpatsky region - odkanalizovanie, vytlaéné potrubie zo Svitého

Juru, Svaty Jur rekonstrukcia stokovej siete 1.stavba

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom
zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1

1.2

Objednavatef
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo ustu

ICO

IC DPH

Telefén

Fax

(d'alej len ,objednavatel™)

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo Ggtu

ICO

DIC

IC DPH

Telefén

Fax

(dalej len ,zhotovitel™)

. Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spoloc¢nost’ a.s.
PreSovska 48 , 826 46 Bratislava

. Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Dusan Kozic, veduci odboru investicii
Ing. Marek Brunovsky, veduci investi¢ného oddelenia

Okresny sud Bratislava |
oddiel Sa, vlozka ¢.3080/B

: VUB Bratislava Ruzinov
1 1004 - 062/0200

: 35850 370

1 SK 2020263432

1 0911/998457

1 02 /48253118

: HASS, s.r.o.
Priemyselna 3096, 953 01 Zlaté Moravce

: Eduard Hunady, konatef

: Miroslav Petrovic, vedtici realizaéného Gseku

: Okresny sud Nitra, odd.: Sro, vloZka &.: 13652/N
: Tatra banka, a.s.

1 2622772653/1100

: 36 550 965

: 2020146744

: SK2020146744

: 037/6426235

: 037/6426239
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Il. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy si:

- podkladové materidly na vypracovanie ponuky
- ponuka zhotovitela zo dia: 07.08.2013

Vychodiskové udaje

Nazov stavby: ,Malokarpatsky region - odkanalizovanie, vytlacné potrubie zo
Svatého Juru, Svéty Jur rekonstrukcia stokovej siete 1.stavba“

Miesto stavby: Katastralne Gzemie Svaty Jur, Vajnory

Stavebnik: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

lll. Predmet plnenia

Predmetom stavby je vybudovanie hlavného vytlaéného potrubia dizky 4781 m,
material PE-HD, PE 100, 280 x 25,4 mm PN10. Gravitaéného potrubia PVC DN
300 dizky 42.00 m. Realizacia kalnikovych $acht KS1 az KS6, vzdusnikovych
gacht VS1 az VS8. Na trase zrealizovat' 3x podchod pod cestou ,7x podchod pod
recipientami a melioraénymi kanalmi, 2 x podchod pod Zelezniénou tratou a 2 x
krizovanie s VTL plynovodom.

Sucastou stavby je aj za 1. rekonstrukcia stokovej siete na vybranych stokach
celkovej dizky cca 1870,30 m vykopovymi technolégiami vratane rekonstrukcie
pripojok v pocte 167 ks DN 150 a 4 ks DN 200.

Za 2. rekonstrukcia stok bezvykopovou technolégiou na stokach kde bolo
kamerovym systémom zisteny pocetnejsi vyskyt lokalnych portch. Predmet stavby
je doplneny dodatkom ¢.1 k projektu stavby rozsah rekonstrukcia stokovej siete
vykopovou technolégiou o 143,90 m na uliciach Hviezdoslavova a Kukucinova kde
nastal havarijny stav. Toto doplnenie bude rieSené vramci vodopravneho
povolenia ako zmena stavby pred jej dokonéenim pocas realizacie.

Predmetom plnenia je zrealizovanie stavby v ramci predloZenej cenovej ponuky, v
lehote vystavby aza dodrzania technickych a kvalitativnych podmienok
definovanych touto zmluvou a jej prilohami v rozsahu a podla projektovej
dokumentacie.

Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové stbory je nasledovné :
Stavebné objekty:

S.0.111 Vytlaéné potrubie
S.0.122 Objekty na vytlaénom potrubi
S5.0.121 Rekonstrukcia stokovej siete vykopovymi technologiami

S.0.122 Rekonstrukcia stokovej siete bezvykopovymi technologiami
S.0.121 Rekonstrukcia stokovej siete vykopovymi technolégiami — doplnok €.1

Predmetom plnenia a sucastou ceny za dielo su taktiez nasledovné &innosti:
e Vypracovanie a dodrziavanie Riadiaceho harmonogramu vystavby

¢ \ypracovanie a zabezpec&enie schvalenia:
- Planu kontroly kvality
- Planu skasok na potrubi a skusok armatur
- Projektu skutoéného vyhotovenia stavby
- Prevadzkovych a manipulaénych poriadkov
- Dielenskej dokumentacie zhotovitela



Koordinacia organizacie vystavby s:

- technickym dozorom objednavatela

- autorskym dozorom projektanta

- poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych
- odborom investicii objednavatela

- prevadzkovatelom prislusnej divizie objednavatefa

Oznacenie stavby podfa stavebného povolenia a podla pokynov objednavatela
Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska

Zabezpedéenie staveniska proti vstupu cudzich oséb po celt dobu vystavby
Prieskumné prace a zdokumentovanie stavu objektov na trase stavby pred
zahajenim vykopovych prac

Obnovenie vyjadreni o existencii inzinierskych sieti ana zaklade toho
zabezpecenie vytyéenia dotknutych inZinierskych sieti aich ochrana pri
realizacii diela

Indtalacia a Udrzba dodasného a trvalého dopravného znacenia, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdu vozidiel, demontaz do¢asného dopravného
znadenia, ak suU pozadované projektom, alebo stanoviskami v relevantnych
povoleniach a vyjadreniach

Vykon &innosti koordinatora projektovej dokumentacie vzmysle platnej
legislativy

Zabezpecenie ¢innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy
Vykonanie opatreni v sulade s pldanom ochrany Zivotného prostredia

Organizacia odstavok (oznamovanie dotknutym odberatefom, zabezpelenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov)

Zabezpetenie  pred¢asného  prevadzkovania  realizovanych  objektov
a prevadzkovych suborov, potrebnych k neprerusenej prevadzke COV

Znovuzriadenie povrchovych Uprav dotknutych komunikacii, chodnikov
a ostatnych zabranych ploch v kvalite arozsahu primeranom organizacii a
postupu vystavby

Znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti v kvalite a rozsahu primeranom
organizacii a postupu vystavby
Vedenie stavebného dennika

Vyhotovenie foto/video dokumentacie zrealizovanych &asti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela

Vyty€enie stavby zodpovednym geodetom

Geodetické zameranie zrealizovaného diela, vratane zabezpeéenia
vypracovania geometrického planu pre objekt vytlaéného potrubia

Protipoziarne zabezpecenie
Likvidacia a ulozenie odpadu na skladku

Vykonanie nalezitych skusok a zapisnic, predlozenie certifikatov, atestov a
osvedéeni o skuskach pouzitych a zabudovanych materialov a pod.

Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu strojov
a zariadeni na predpisanych tlagivach objednavatela pre zaradenie do
hmotného investitného majetku vratane statistickych kédov produkcie podia
Statistickej klasifikacie produktov podla &innosti (CPA) vydanej nariadenim
Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008 a priemernej doby Zivotnosti
dodanych strojov a zariadeni.

Na zaklade spinomocnenia objednavatela zabezpedit vSetky povinnosti
objednavatela, vyplyvajuce z Rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych
organov a organizacii.
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3.4

3.5

e Kompletizacia dokumentacie ku kolaudaénému konaniu.

¢ Na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolauda&nom konani
a zabezpecenie kolaudaéného rozhodnutia.

¢ V celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajlce z
ustanoveni nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z. v zneni neskor$ie platnych
predpisov o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, vratane aktualizdcie dokumentacie: ,Plan bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci .“

e Vedenie evidencie o nakladani s odpadmi, ktoré vzniknl realizaciou stavby
(odvoz stavebnej sute z buracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riadend
skladku) v stlade s ustanoveniami zakona ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov a stvisiacich predpisov a predkladanie dokladov o ich
vyuziti alebo zneskodneni v mesa¢nom intervale objednavatefovi.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavézok
zhotovitela realizovat stavbu.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v sulade s podmienkami $pecifikovanymi
projektovou dokumentéciou pre realizaciu stavby, ktor vypracoval: HYDROCOOP
spol. s.- r.0., arch. ¢. 30 905 z roku 2006 a 31 291 z roku 2013.
Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet plnenia v sulade s :

- Projektovou dokumentaciou

- Pravoplatnym stavebnym povolenim

- Podmienkami stanovenymi objednavatelom v podkladovych materialoch

- Podmienkami protokolarne odsthlasenymi objednavatefom v priebehu

realizacie predmetu pinenia.

Zhotovitel na zaklade spinomocnenia objednavatela zabezpeli aj vSetky
povinnosti stavebnika vyplyvajuce z uvedenych povoleni a s nimi suvisiacich
rozhodnuti a sthlasnych stanovisk stavbou dotknutych orgénov a organizacii.

Objednavatel odstipi zhotovitelovi:

- 3x papierovu képiu projektu stavby
- 1x papierov( képiu pravoplatnych stavebnych povoleni.
- 1x digitalnu képiu vyssie uvedenej dokumentacie na digitalnom nosici.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzania kvalitativnych parametrov
zodpovedaijucich ustanoveniam prisludnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentécii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat celé dielo vo vlastnom mene a na viastnu
zodpovednost.

V pripade, Ze dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitela bez
suhlasu objednavatefa, bude sa jednat ozavazné porusenie podmienok tejto
zmluvy.

V pripade, Ze vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitela nebolo pisomne
vopred odsuhlasené, moZe objednavatel odstupit od zmluvy.

Viykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z.
v zneni neskorsie platnych predpisov zabezpeéi na vlastné naklady zhotovitel u
spracovatela projektovej dokumentéacie.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty,
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven
sa zavézuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’
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aj akékolvek dalsie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrZi od objednavatela pre
Ggely zhotovenia diela. Pripadnt nekompletnost alebo nedokonalost, kiora ma
alebo by mohla mat za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho Casti
alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
najneskdr do siedmich (7) dni odo difia ich prevzatia pisomne oznamit
doporuéenym listom objednavatelovi. V opaénom pripade naroky zhotovitela
spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych
objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie si vzmluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skuto¢nosti objednavatelovi pisomne
oznamit najneskdr pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze =zhotovitel tieto
skuto&nosti pisomne neoznamil objednavatefovi, objednavatel nie je povinny
akceptovat po uzavreti zmluvy Zziadne pripomienky k neskér zistenym alebo
neuvedenym skutoénostiam a plati, Zze tieto boli zhotovitefovi zname pred
uzavretim zmliuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajliceho sa rozsahu a/alebo
obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi
zmluva, plati az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného
organu pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko
objednavatela re§pektovat a pripadné podmienky v iom uvedené dodrZiavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doSlo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruSeniu prac na
diele alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany
zhotovitela, priom zhotovitel zodpoveda za vsetky S8kody, ktoré vzniknl
nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem S$tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
spinomocnenej §tatutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby
(bez ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitelom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo
cenu za dielo.

Zhotovitel sa zavézuje urobit véetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela
(t.j. vykonat véetky vykony potrebné pre riadne a véasné ukoncenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vS8etkym vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat' pravoplatné uzivacie
povolenie v zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony
potrebné pre riadne a v&asné zhotovenie diela sa rozumeju v8etky pre zhotovitela
potrebné: lesenia, pazenia, zdvihacie mechanizmy, straZzna sluzba, naklady na
stavebny prud, &istenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady
za telefony, naklady za socidlne prenosné hygienické zariadenia, strojové
vybavenie, vykonanie predpisanych skuSok, ochrany diela pred poskodenim
a revizie a pod. Sucastou povinnosti zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je
aj vykonanie vsetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre zabezpeCenie
ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti 0sdb nachadzajlcich
sa na stavenisku.

IV. Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podia &l. lll. su nasledovne:
Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1 &l. I1L.

Zadatie: do $trnastich (14) dni od prevzatia staveniska
Ukonéenie: do dvanastich (12) mesiacov od prevzatia staveniska
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Uvedenie stavby do skisobnej prevadzky:

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahfiia vypratanie staveniska prip.
jeho tpravu do pévodného stavu, odovzdanie diela, prevzatie, uvedenie stavby
do skugobnej prevadzky, kolaudéciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie
stavby do majetku objednavatera.

Zhotovitel' spini zmluvny zavézok vykonat dielo podia bodu 3.1 CLIIL. preukazanim
dodrzania vsetkych garantovanych parametrov diela, predlozenim zapisov o0
vykonani a vysledkoch pozadovanych skusok, atestov a certifikatov zabudovanych
materialov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zapisnicnym
odovzdanim a prevzatim vykonaného diela objednavatefom, ako aj odstranenim
pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim objednavatefom v
zmysle zmluvy.

Objednavatel stanovuje v sulade s ¢l. IV. bod 4.1.1 lehotu na odovzdavanie a
preberanie stavby v maximalnej dizke péatnast (15) dni, pricom tato lehota je
zapotitana do celkovej lehoty vystavby.

Terminy vystavby méZu byt zmenené len po pisomnej dohode s objednavatefom
v stilade s podmienkami zmluvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1.1 tohto ¢lanku musia byt zhotovitefom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela Zzhotovitelom. Podrobnejsi terminovy
(8asovy) harmonogram zhotovovania diela zhotovitefom je $pecifikovany v ¢asovom
plane vystavby v prilohe &. 6, v ktorom st stanovené a zasadne vymedzené dolezZité
terminy a mifniky zaéatia a dokongenia jednotlivych ¢asti diela.

Objednavatel sa zavézuje, ze riadne avcasne dokoncené dielo bez vad
a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu za dielo.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit’ voci
zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), ato bez ohfadu na skutognost, Ci
neskorgie terminy a/alebo milniky boli alebo neboli zhotovitefom dodrzane.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy al/alebo mifniky v
beznom pracovnom ¢&ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela
zabezpeéit zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadcéasovych hodinach
bez toho, aby tym objednavatefovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena za
dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote uréenej objednavatefom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek
odobrat zhotovitelovi (napr. formou &iastoéného odstipenia od zmluvy s okamzitou
Udinnostou odo dfia dorudenia oznamenia zhotovitelovi) akikolvek Cast diela
a zadat zhotovenie takejto &asti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plhe
zodpovedny za koordinaciu svojich prac s takto uréenym novym zhotovitefom.
Naklady takejto realizacie odobratej Gasti diela budu objednavatefom zapocitané na
zaplatenie ceny za dielo, ktord ma zhotovitel' obdrzat podla zmluvy. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za
dielo zhotovitefovi aj vsetky zvySené naklady avydaje spojené s odobratim
akejkolvek Gasti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene
odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté $kody, dalsie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknl zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov,

resp. dosiahnutim ich riadneho a v&asného spinenia, (napr. nadcéasy, praca na
zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené
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pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho &ast v sulade so zmluvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avsak nie
povinny) vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho €ast prevziat' aj v skorSom
pontknutom termine. SkorSie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. asti diela,
nebude zhotovitefom bez vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zaCatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov, ako
z dovodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt jednotlivé zakladné terminy
riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej
ceny za dielo.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dbévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade
preruSenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa
vietky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v &asovom plane
vystavby posuvaju o pocéet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po
obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskor
do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit'.

V. Cena za dielo

Cena za dielo vrozsahu &l lll. tejto zmluvy je stanovena na zaklade vysledku
sutaze avsulade so zakonom ¢€.18/1996 Z.z. ocenach vzneni neskorsich
predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH 2 885 000,- EUR
(slovom dva miliény osemsto osemdesiatpat’ tisic EUR)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania
diela a fakturacie ceny za vykonané dielo. K cene za dielo bude fakturovana DPH
v zmysle platnych predpisov.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podia rozpoétu — prilohy &.2
tejto zmluvy) st pevnymi cenami po€as vykonania diela az do jeho odovzdania
objednavatelovi.

AK nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje v$etky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpoéitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel mbze zhotovitelovi uhradit' pripadné
naviac prace (okrem prac uvedenych v ¢lanku V. body 5.5 a 5.6 tejto zmluvy), ktoré
bude z titulu nepredvidatefnych okolnosti potrebné vykonat’ naviac oproti predmetu
plnenia tejto zmluvy podfa ¢&lanku Ill. bod 3.1, a to vyluCne za predpokladu, ze
potreba ich vykonania bude preukazatelne pisomne odsuhlasena technickym
dozorom objednavatela, autorskym dozorom apoverenym zastupcom
objednavatela vo veciach technickych vzmysle élanku |. bod 1.1. zapisom
v stavebnom denniku a naslednom schvaleni prislusnym organom objednavatela.

Odsuhlasené naviac prace budd uhradené v sulade s podmienkami sutaze
maximalne v rozsahu rezervy vo vyske , stanovenej rozpoétom — polozka Rezerva.




5.5

5.6

5.7

5.8

(tj. maximalne vo vyske 136 458,- EUR), urtenej vyhradne na krytie
objednavatelom nepredvidanych nakladov.

Vcene za dielo sU obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajuce =z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych prac zdévodu
nepredvidatelnych miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych
podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien hrubok a materidlov
konstrukeii ur€enych k vybudraniu.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemoéze zhotovitel pozadovat, narokovat alebo
domahat sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, &i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v dbsledku udalosti /
skutoénosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nembze Ziadat
o zvySenie ceny za dielo ani vdésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela
alebo vdosledku omylu. V pripade znizenia rozsahu diela je objednavatel
opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej &asti diela.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela, najma naklady
na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a
administrativu, subdodavatelsk(i inziniersku &innost, geodetické prace,
dokumentaciu zhotovitefa, rezijné naklady zhotovitefa, dane, ktoré ma zhotovitel
platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Ghrady za telefon, vodu, elektrinu,
bezpeénost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v
zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znecistenia, zneskodfiovanie odpadu, sankcie, pokuty a pendle iné ako podla
zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na doéasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skiUSok, dodasné obmedzenia premavky na
prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpeCenie podmienok stanovenych
v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny, vratane uhrady poplatkov sulvisiacich so stavebnymi
pracami a pokut v pripade porusenia zmluvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu pinenia a riadne zhodnotil a ocenil vetky prace trvalého
alebo do¢asného charakteru, ktoré st potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov
vyplyvajucich zo zmluvy a Ze pri pontkani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou a zmluvou,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetiky technické podmienky a terminy
dodavky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentécii a zmluve,

(d) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a zmluve ale charakter diela si také prace, materidly a zariadenia vyZaduje
v stllade s projektovou dokumentaciou a zmluvou,

(e) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vsetky svoje
poziadavky voéi objednavatelovi suvisiace s predmetom zmiuvy.
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6.2

6.3

VI. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze platba ceny za dielo sa bude uskutodhovat
nasledovne: priebezné platby v mesacnych intervaloch na zéaklade supisu
vykonanych prac podla ponuky, pisomne odsthlaseného technickym dozorom
objednavatela. Za tymto Ucelom je zhotovitel pred vystavenim povinny predlozit
objednavatelovi najskér v posledny deri prislusného mesaéného obdobia, za ktory je
faktira vystavena, stpisy prac vykonanych na diele v danom obdobi, a to spolu so
véetkymi objednavatefom pozadovanymi prilohami na postidenie a vecnu kontrolu
spravnosti. Zhotovitel doruéi objednavatelovi (alebo nim uréenej osobe) stpisy
vykonanych prac v Eleneni podla pozZiadaviek objednavatela, z ktorych budu zrejmé
vSetky $pecifikdcie, zvlastnosti, postupy pri vypoétoch ainé objednavatefom
poZzadované doklady (dalej len ,Kontrolovatelné podklady“). Uplnost
Kontrolovatelnych podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie
vykonanych prac objednavatelom. Objednavatel ma pat (5) pracovnych dni na
kontrolu predlozenych podkladov. Supisy vykonanych stavebnych prac
a Kontrolovatelné podklady, v ktorych s akékolvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo
chyby, je objednavatel opravneny odmietnut. Po pisomnom odsuhlaseni
pozadovanych Kontrolovatelnych podkladov objednavatelom je zhotovitel
opravneny vystavit na ich zaklade jednotlivé faktiry za podmienok dalej v tomto
Clanku VI. uvedenych a dorudit ich objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Objednavatel opravneny z ktorejkolvek zhotovitelom vystavenej faktiry zadrzat
10% (desat percent) z ceny za dielo. Zadrzana d&iastka bude uvofnena do
Sest'desiat (60) dni po odovzdani aprevzati diela za predpokladu, Zze budul
odstranené (Co objednavatel pisomne potvrdi) pripadné vady a nedorobky uvedené
v pisomnom protokole o odovzdani a prevzati diela. Zadrzné bude objednavatelovi
sluzit na zabezpeCenie riadneho avéasného splnenia akychkolvek zavazkov
zhotovitela podfa zmluvy (najma na zabezpedéenie riadneho a véasného zhotovenia
diela podia zmluvy), ako aj na pripadnt nahradu $kod, jednotlivych zmluvnych pokut
a sankcii, ako aj inych opravnenych narokov objednavatela v pripade porugenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela.

Okrem zadrZzného podla bodu 6.2 tohto Elanku vy$sie, objednavatel zadrzi aj
dalsich 5% (pat percent) z ceny za dielo podla koneénej faktary aZ do uplynutia
zarucnej doby za dielo.

Uvedena suma bude pouzita vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
zhotovitela bezplatne odstranit reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, Ze po dobu zadrzania nebude suma pouzita, objednavatel uvolni
zadrzant sumu do Sest'desiat (60) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, ze
budu riadne odstranené vSetky reklamované vady (o objednavatel pisomne
potvrdi) v pisomnom protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.

Zadrzne podia tohto bodu 6.3 zmluvy moze byt s predchadzajicim a vyslovnym
pisomnym suhlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s
obsahom akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost’ presiahne minimalne
o dva mesiace v8eobecnu zaruénu dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a
bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podfa ktore;
prisluSna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahraniénej banky na GUzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel poruduje
svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné,
Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Bez ohladu na vysSie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny nahradenie
zarucnej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat si sumu zaruénej
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

zabezpeky u seba, az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit' zhotovitelovi.

Navrh koneénej faktury predlozi zhotovite! objednavatefovi najneskdr v den
preberacieho konania.

Zhotovitel s objednavatelom odsUhlasi  navrh koneénej faktury do piatich (5)
pracovnych dni od potvrdenia spravnosti projektu skutoného vyhotovenia
a geodetického zamerania objednavatefom.

Obsahom konetnej faktary bude aj sUpis vykonanych v8etkych prac. Odsuhlasena
kone&na faktara musi byt prediozena k uhrade do pétnastich (15) dni po zmluvnom
termine ukondenia a odovzdani aprevzati diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatefom. Zhotovitel je povinny v hlavicke prvej strany konetnej faktuiry
uviest nazov ,,Konecna fakttra®“.

Bez odsuhlasenia technickym dozorom objednavatela nemoze zhotovitel predlozit
faktaru k ahrade.

Faktdry musia obsahovat véetky daje podia
- § 74 zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov,
. zakona &. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorsich predpisov

Prilohou fakttry musi byt supis fakturovanych prac s vygislenim ich hodnoty,
potvrdeny technickym dozorom objednavatefa.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat udaje v zmysle &lanku VI. bod 6.4 a 6.5
tejto zmluvy je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelfovi k oprave resp.

k doplneniu, &m sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne
plyntt diiom dorucenia opravenej faktdry objednavatefovi.

Splatnost faktur je do Sest'desiat (60) dni odo dia ich dorugenia objednavatelovi.
Faktura sa povazuje za doru¢en( difom prevzatia na podatelni objednévatela, resp.
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dna odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, Ze tato
faktara bola prijata, pricom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby
uskutotnenej objednavatefom (i) nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava
ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze prebera ¢iastoéné plnenie diela
zodpovedajicim uvedenej platbe a (i) taktiez tato platba nema vplyv na
zodpovednost zhotovitefa a nim poskytnute zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatni platbu zhotovitefovi
v pripade, ak zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou,
ato az do riadneho spinenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto
pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatefa akékolvek zalohové platby alebo preddavky na
cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postlpit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v sUvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajiceho pisomného slhlasu objednavatefa. PoruSenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapotitat svoje pohladavky alebo naroky vodi
objednavatefovi proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voéi zhotovitelovi
na akékolvek platby podia zmluvy ani proti inym narokom alebo pohfadavkam
objednavatefa voéi zhotovitefovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitef rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit’ akékolvek platby (ich ¢ast) podfa zmluvy z ddvodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitefa voéi objednavatelovi.

10



6.13

6.14

71

7.2

7.3

Pripadné predéasné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek vplyv
na zarucéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatela voéi zhotovitelovi prevysili sumu zadrzneho,
pouzitie zadrzného objednavatelom bude povazované iba za &iasto&né uspokojenie
jeho narokov. Zhotovitel je vS8ak nadalej povinny uhradif objednavatefovi sumu,
ktora nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni
odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouzitd Cast zadrzného zniZit najblizSie splatni sumu
pozadovanu zhotovitelom. Takto doplnend suma zadrzného modzZe byt opétovne
objednavatelom pouzitd podla podmienok zmiuvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vodi
zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpedené dostatotné
finanéné prostriedky.

VIl. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru pre ucely tejto zmluvy:
Ing. Viliam Vacval.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu prilohy €. 5 tejto
zmluvy.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho: Miroslav Petrovi¢

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v sulade s nariadenim vlady SR
¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko poveruje:

a. funkciou koordinatora bezpeénosti: Miroslav Petrovi¢

b. funkciou koordinatora dokumentacie: Ing. Peter Slezak

Poverené osoby uvedené vtomto bode sU povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy, a to do
desiatich (10) pracovnych dni po predlozeni:
- ,Zabezpeky na vykonanie prac (na splnenie zmluvnych zavéazkov)* vo
forme bankovej zaruky vo vyske 10 % z akceptovanej zmluvnej ceny
v stlade s ¢lankom X. bod 10.9 tejto zmluvy,
- Dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobent
prevadzkou organizacie v sulade s élankom IX. zmluvy,

- Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom
stavby,
- ,Planu kontroly kvality“, schvaleného v stlade s bodom 7.21 tohto &lanku.

Pred za&atim prac zhotovitel prediozi v elektronickej forme na CD / DVD nosici foto /
video dokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa
budu zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmé udaje
o vedeni stavby, o ¢asovom postupe prac aich akosti, odchylky od projektu aich
zdévodnenie atd'.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten def kedy boli prace vykonane.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest' stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim stavby.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Opravnenie na zapis do dennika maju:
- Technicky dozor objednavatela

Stavbyveduci

Koordinator dokumentacie

Statny stavebny dohlad

Autorsky dozor

Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitelova prikaz prerusit
prace, pokial zodpovedny stavbyvedlci nie je dosiahnutelny aak je ohrozena
bezpednost uskutoZfovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe alebo ak hrozia iné vaZzne hospodarske skody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit Ucast’ stavbyvedliceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor a bez meskania robit’ opatrenia
na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyvedtci nesthlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit
k zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze
s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni€enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, kody resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujucim organom a z dévodu nepinenia ustanoveni
nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafovat
odpady a neéistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat &istotu komunikacii v zmysle
cestného zakona a zabezpetit bezpeénost na stavbe a v stavbou dotknutom tuzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych osob a
zabezpedit jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru
objednavatela neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Gastiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude objednavatel
(a nim uréené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni
vopred na vykonanie kontroly takejto Casti a/alebo na zlgastnenie sa prislusnej
skusky diela. Pogas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vsetky vysledky
vykonanych skusok prac, doklady o kvalite pouZitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa technicky dozor objednavatefa na tato kontrolu
bez predchadzajliceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa
uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt krat$ia ako dvadsatstyri (24) hodin
od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt.
Zhotovitel sa v8ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vseobecne
zavéznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel poZaduje
dodato¢né odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nespinil svoje povinnosti a zakryté
konstrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi véetky naklady
suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady suvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit foto,
alebo video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych casti stavby a jej kopiu
predlozit technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosiCi
spolu so stpismi zrealizovanych prac na schvalenie za ucelom fakturacie.

Zhotovitel najneskér do pétnastich (15) dni pred ukongenim stavby oznami
objednavatelovi dokon&enie stavby.

Objednavatel najneskér do pat (5) dni od oznameného terminu dokoné&enia stavby
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ur&i termin preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty deft od oznamenia
zhotovitela o dokonc&eni stavby.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia
a pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis
o odmietnuti prevzatia diela a uviest v hiom svoje dovody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom podéas
preberacieho konania, z ddévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje
preberacie konanie, o éom sa vyhotovi taktieZ zapisnica podla horeuvedeného
znenia, pricom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZziji aj na
oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov
Z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako suéast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu
s prislichajucimi  $tatistickymi  kdédmi produkcie podia Statistickej klasifikacie
produktov podlfa &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu
a Rady (ES) €. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad
pre zaradenie hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpedenstvo akejkolvek skody na zhotovovanom diele,
a to aZ do uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je od podiatku objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam
diela pouzitym zhotovitefom pri zhotoveni diela, nadoblda objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela.

Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych
Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZného prava, inych prav tretich osoéb, predmetom exekuéného
konania, nebudu ponaté do konkurznej ¢i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a ze
zhotovitel bude v €ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych ¢asti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri zhotovovani diela nepouzZije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné €asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Zze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek casti diela je v ase dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti
diela do diela sa jeho vyluénym viastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po cell dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vsetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela
vyluéne na ucel zhotovenia diela podia zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazané
a bude objednavatelom povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade pred¢asného ukoncéenia zmluvy, je zhotovitel
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na
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7.16

zhotovenie diela vratit objednavatefovi.

Viastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevneho
vlastnictva) dodanej objednavatefovi zhotovitefom podia zmluvy (napr. autorské
pravo k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podia zmiuvy) bude
riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednéavatefa jej odovzdanim. Prevod
tychto prav duSevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatefovi sthlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho ¢asti podliehajtcich autorsko-pravnej ochrane (dalej len
_Licencia*). Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny
pouzit dielo akymkolvek spésobom a akoukofvek formou. Licenciu zhotovitel
poskytuje bez akéhokolvek Casového ohranienia. Licenciu poskytuje zhotovitel
objednavatefovi odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta
v dohodnutej cene diela podla zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, tj.
zhotovitel nesmie udelif tretej osobe Licenciu na pouZitie diela a je povinny sam sa
zdrzat daldieho pouzitia diela inym spbsobom, ako pre Ugely zhotovenia diela podla
zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZitie diela
v rozsahu udelene;j licencie (sublicenciu) aj bez sthlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatefovi:

- 3x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novovypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

- 1x projektovi dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby overenu odborne
spdsobilou osobou, novovypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD

- 2x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisani zodpovednym geodetom Vv stavebnictve v termine preberacieho
konania overentl na odbore GIS objednavatefa a odovzdanu v pripade Bratislavy
do digitalnej mapy mesta.

- 1x geodeticki dokumentaciu skutocného vyhotovenia - kompletné Udaje
o zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S—-JTSK
a vyskovom systéme B.p.v.

Sugastou geodetickej dokumentécie bude zoznam stradnic a vy$ok lomovych
bodov vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne
poskodenych a opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Zhotovitel zabezpeéi predioZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje
o vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle véeobecne
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €.1/1995 zo dia 23.03.1995
o digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sugastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a

prevzati.
Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavézuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie
stavby geodetickym meranim v stradnicovom systéme S-JTSK a vyskovom B.p.v.

Bezpednost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpe&i zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné
pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spdsobene; ginnostou jeho alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o Com
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7.18

7.19

7.20

7.21
7.22

predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla &lLIV. tejto zmluvy .

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavaznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam, S§tandardom, definovanym
projektovou dokumentaciou a stavebnému zakonu.

Zhotovitel bude respektovat’ rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s
touto stavbou, ako aj véeobecne zavadzného nariadenia mesta Svéty Jur a Mestskej
Gasti Bratislava -Vajnory.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tato zmluvu objavi nejednoznacnost
alebo nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel
je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat' technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Poskytovat' informacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v &asti

objektu tak, aby:

- nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma
z titulu prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti

- nedo$lo k ohrozeniu zdravia a bezpeénosti zamestnancov, navstevnikov
a klientov.

- Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit
nalezité schvalenie nim vypracovanej doplfujucej vykresovej a inej technickej
dokumentacie podla &lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné
zabezpedenie realizacie predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych, alebo administrativnych
opatreni, ktoré boli dévodom pre jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom,
autorskym dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych,
pricom zhotovitel uvedenym Ucastnikom stavby poskytne za Géelom kontroly a
schvalenia v dostato¢nom ¢asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x kdpiu
dokumentacie v papierovej a 1x v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplnujlica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel
povinny prerokovat' a schvalit uvedent dokumentaciu aj s cenarom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distribitorom a odberatelom, zabezpecenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetne;j
stavby je zhotovitel povinny organizovat v stlade s relevantnymi ustanoveniami
zakonov, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distribttorov a dotknutych odberateflov.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako su kanalizaéné, vodovodne,
plynovodné potrubia, kable vysokého napétia, telekomunikacné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli st¢astou stavebného konania, ale su potrebné
k realizacii prac slvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.
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7.25

7.26

7.27

Pred za&atim prac je zhotovitel povinny pisomne poZiadat vlastnikov, spravcov
alebo prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych
vedeni vykonat ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac
pri vykonani diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit’ vSetky opatrenia a poziadavky poZzadovane
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace
s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujticich inZinierskych sieti
a inych znamych prekazok.

Zhotovite! bude zodpovedny za véetky poGas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi spdsobené $kody ztitulu zanedbania vyssie $pecifikovanych
povinnosti. Takéto skody je zhotovitel povinny na viastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nestladu skutotnej polohy vedeni existujucich inzinierskych sieti
s polohou tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nestilad bude predstavovaf
vzdialenost mensgiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch
o vyty¢eni alebo vinych relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, nakiady
vynaloZzené na prace suvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim
vSetkych vedeni, pripadne na Udpravu diela, ktoré buduje zhotovitel, znasa
zhotovitel.

Pre vylugenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitefom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlep$enia a pod., ktoré
nebudl vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomnéeho dodatku k zmluve,
nebudl objednavatelom zhotovitefovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny
pozadovaf ich zaplatenie z akéhokolvek ddvodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zapis,
zéznam alebo poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamené (bez
ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, mifnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakofvek kontrola tovarov, diela a/alebo ktorejkolvek z ich &asti objednavatefom
(resp. nim uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych
tovarov, diela alebo jeho &asti objednavatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za
zhotovované dielo a znasa vetky nebezpedenstva stvisiace s dielom aZ do Upiného
dokoné&enia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi kompletny zoznam vSetkych
subdodavatelov diela  $pecifikujuci: popis &innosti, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch
(3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat objednavatelovi aktualizovany zoznam.
Rovnako je zhotovitel povinny objednavatefovi predkiadat' s kazdou faktirou podlfa
bodu 6.1. zmluvy zoznam splatnych a neuhradenych pohlfadavok subdodavatelov
voci zhotovitelovi.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej tvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzéciu alebo nahradu. Zhotovitel' je v takomto pripade
povinny okamzite vykonat vsetky potrebneé tkony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukondil spolupracu na zhotovovani diela azaroven aby takyto
subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dha objednavatelovho
odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto
pripade sa minimalne o sumu takto odfatej dodavky subdodavatela znizuje cena za
dielo. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny
dodatok k zmluve, ktorym bud( usporiadané vzajomné prava a povinnosti
zmluvnych stran.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne
vykonan( pracu dojednanu odmenu riadne a véas, nasledkom ¢oho subdodavatel
pisomne upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, priom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatefov by mohlo podfa nazoru objednavatela ohrozit' postup stavebnych
prac a dodrzanie terminu dokong&enia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po
predchadzajucom pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty urcenej
objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur
(dariovych dokladov), resp. zavere¢nej faktury (dafiového dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne
pohrozili mozZnostou zastavenia prac, budd uspokojené zhotovitelom a toto
uspokojenie bude objednavatelovi preukdzané. Pocas doby zadrZania platieb podfa
tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych
zavazkov a zhotovitelovi nevznikd narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.
Popri zadrzani platieb zhotovitefovi, ma objednavatel prava (nie v8ak povinnost)
uhradit dizné sumy namiesto zhotovitela, pricom o takio zaplatené Ciastky sa
automaticky znizi cena za dielo.

VIIl. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podia dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zarover zodpoveda za kvalitu diela po dobu
plynutia zaru¢nej lehoty.

Zaruéna doba na stavebni &ast diela, vratane rozvodov technického,
technologického a elektro zariadenia budov je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat)
rokov odo dha prevzatia riadne dokon&eného diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatelom v zmysle bodu 7.10 &l. VILI. tejto zmiuvy.

Zaruéna doba na mechanické, elektrické a elektronické sugasti technického,
technologického a elektro zariadenia vykonaného diela, je podla vyrobcu minimaine
v8ak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, tj. 2 (dva) roky odo dfha prevzatia riadne
dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v zmysle bodu 7.10 €l.
VII. tejto zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, 2 potas zarucnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat bezodplatné odstranenie a  zhotovitel ma povinnost  odstranit
reklamované vady (predovSetkym skryté vady) diela.

Plynutie v8eobecnej aj osobitnej zaruénej doby na Gasti diela, pri ktorych sa
odstrafiujii reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zacina plynut az dnom
nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom.
V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zadina zaruéna doba plynif odznova diiom nasledujucim po dni
odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatefom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom
predpisany osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predioZit
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia
zaruénej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmldv s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej zarucne;
doby je zhotovitel povinny na pisomnl Ziadost objednavatela zaCat s ich
odstranenim v priebehu maximaine troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch
okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez
naroku na Uhradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podfa vlastnej volby a
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8.7

8.8

8.9

9.1

na naklady zhotovitefa. Vy$ka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avsak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voéi zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven
opravneny pozadovat od zhotovitelfa aj zaplatenie v8etkych 8kod vzniknutych v
désledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislunej zaruénej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit’ objednavatela, resp.
nim uréenl osobu, na skutoénost, 2e sa kon&i zaruénd doba a presne urCit
prislusn( &ast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny poZadovat, aby sa
zhotovitel zGéastnil zavereéne] obchddzky diela, za Ucelom zistenia jeho stavu
a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Z2e objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylugenie pochybnosti plati, 2e po dohodnutld zaruéni dobu bude dielo
zhotovené zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom
a zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel
za $kodu, ktora objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti
zhotovitela.

IX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, 2e uzavrel zmluvu o poisteni proti v8etkym rizikam na
svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene
jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, 8kode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suUvisiacej s fou, ktorého sucastou su najmé tieto druhy
poistenia:

(a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajlice fyzické a nepredvidané straty
alebo poskodenie, ktoré méze byt sposobené na diele alebo na stavenisku
po&as vykonu prac s vyskou poistného pinenia min. do vysky ceny za dielo;

(b) poistenie proti véetkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo
podkodeniu akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitelnou
sugastou diela), ktory na stavenisko dodal zhotovitel' alebo ktokolvek v jeho
mene alebo subdodavatel. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedene, toto
poistenie sa vztahuje na oplotenie a vetky ostatné bezpecnostné opatrenia a
technické zariadenia, leSenie a akékolvek pracovné nastroje a naradie.
Poistné krytie sa dohodne aspon do vysky ceny diela;

(c)  poistenie zodpovednosti trete] osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti
vodi tretej strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za
poskodenie majetku tretej osoby, ktoré moze byt spbsobené pocas
zhotovenia diela aZz do limitu zodpovednosti, ktory moze niekedy stanovit
objednavatel podla viastného uvazenia pod podmienkou, Ze nebude nizsi ako
100.000,- eur na poistnu udalost;,

(d)  poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voci zamestnancom
objednavatela alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatefom alebo
konajucej v jeho mene v svislosti s predmetom zmluvy voci zamestnancom
zhotovitela, zamestnancom zastupcu objednavatela a zamestnancom
priamych subdodavatelov za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku
ktorému doslo na stavenisku do odovzdania diela podia zmluvy pocas
realizacie diela alebo pri plneni akejkolvek inej povinnosti suvisiace s
predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- eur na
poistnu udalost.
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9.4

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Zhotovitel sam zodpoveda za Uhrady prislusného poistného a spoluucast pri
jednotlivych poistkach podfa bodu 9.1 zmluvy.

Ak je potrebné alebo poZadované objednavatefom rozsirit alebo uzavriet dalSie
poistenie, zhotovitel' sa zavazuje rozsirit' alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie
na svoje vlastné naklady v stlade so zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat’ dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného pinenia v prospech poskodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1 v
prospech objednavatela)) ako aj vyslovné ustanovenie, podla ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postlpenia prav voli objednavatelovi, navySe sa oznalenie
,poisteny* rozsiruje vo véetkych poistkach zhotovitela, aby zahffialo objednavatela a
osoby konajuce v mene objednavatela.

X. Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokoncené dielo alebo jeho ¢ast v zmysle ¢l
lll. po termine uvedenom v ¢&l. IV., ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny bez DPH za prvych tridsat
(30) dni omeskania za kazdy kalendarny deri omeskania. Za kazdy dal$i kalendarny
defy omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania, ma objednavatel pravo
uplatnit' si u zhotovitefa narok na zmluvna pokutu vo vysSke 0,05 % z celkovej ceny za
dielo bez DPH.

V pripade oneskorenej Ghrady faktiry podla bodu 6.7 ¢€l. VI. ma zhotovitel pravo
uplatnit si u objednavatela narok na drok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej Ciastky
za kazdy kalendarny defi omeskania, najviac véak do 5% z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Groku z omeskania je zhotovitel
povinny narok u objednavatela uplatnit’ pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel nezaéne s odstrariovanim reklamovanej vady v &ase podla
&l. VIII. bodu 8.6 ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6 a na Ghradu vykonanych prac pouZit' financne
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.3 alebo bankovt zaruénl zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢l. VIIl. bod 8.6 termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo vyske 100,-
eur (slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny defi omeskania za kaZdu vadu, az do
doby odstranenia zavad.

V pripade, ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa bodu 7.10 €l VII. zmluvy, ma
objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvn pokutu vo vyske 100,-
eur (slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny dery omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vys$sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla zmluvy je

objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porudenia niektorej z

ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionovane

inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy aZ do ich
riadneho splinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie,
alebo

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

Véetky zmluvné pokuty podfa zmluvy s splatné do troch (3) dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zquVﬁej
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10.8

10.9.

pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na thradu ceny zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podra alebo na zéklade zmluvy voci zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvn pokutu ani jej
skuto&né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu $kody, ktora
nie je obmedzena vy$kou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusn stranu jej povinnosti
spInit svoje povinnosti alebo zavézky v stlade so zmluvou.

Zabezpeka na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zavézkov)

Zhotovitel ma povinnost pred odovzdanim staveniska na viastné naklady si zaopatrit a
dorudit objednavatelovi ,Zabezpeku na vykonanie prac (na splnenie zmluvnych
zavizkov)“ vo forme bankovej zaruky vo vyske 10 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH podFa bodu 5.1 zmluvy, platnej a vymahatelnej po celi dobu vykonania diela,
tj. az pokym zhotovitel riadne avéas nevyhotovi a neukon&i a objednavatel takto
riadne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stlade s podmienkami
tejto zmluvy o dielo.

Bankova zéruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
musi byt vydana vo forme as obsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako
neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
poziadanie, podfa ktorej prisluna renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahraniénej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji objednavatela
na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak
zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a véeobecne zavaznych
pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Objednavatel si uplatni narok na od$kodné v zmysle ,Zabezpeky na vykonanie prac*
taktiez v pripade, zZe:
 déjde k odstipeniu od zmluvy zo strany zhotovitela.
e zhotovitel opusti stavbu alebo inak prejavuje Umysel nepokracovat v konani
svojich povinnosti podfa tejto zmluvy.
o zhotovitel bez vysvetlenia dévodu:
- nepokraduje v pracach vsulade s riadiacim harmonogramom vystavby -
sucastou tejto zmluvy
- nesplni vyzvu technického dozoru na odstrénenie zistenej vady

- nedodrzi technologické postupy zodpovedajuce zmiuve, projektovej
dokumentéacii a prislusnym povoleniam, vyjadreniam a rozhodnutiam.

e zhotovitel zada celi stavbu ako subdodavku, alebo postipi stavbu inému
zhotovitelovi bez poZzadovaného suhlasu objednavatela.

e zhotovitel sa dostane do konkurzu alebo do platobnej neschopnosti, pojde do
likvidacie, bude mu vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania.

Lehota platnosti zabezpeky na vykonanie prac preukadzana bankovou zarukou konci
najneskdr k terminu ukon&enia diela (bez vad a nedorobkov), ku diu prevzatia diela
zapisniénym odovzdani a prevzatim.

¢l. XI. Pred¢asné ukoné&enie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo Ciastone odstlpit od zmluvy
najma v pripade, ak:

(a) dielo je zhotovitelom vykonévané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym
predpisom; .

(b) zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov
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uvedenych v ¢asovom plane vystavby;

riadne a vCasné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo

inych medziterminov uvedenych v &asovom plane vystavby vyhodnoti

objednavatel ako nepravdepodobné;

zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania

diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia

diela;

finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie

zmluvne prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,

splynie alebo spoji s tretimi osobami;

(9) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

(h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne

a v€as svoje povinnosti podla zmluvy;

(i) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
ucelu ako neefektivne;
) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej cinnosti

nevyhnutnej na riadne avcasné dokonéenie diela v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi; alebo

(k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto
zmluve ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou
splatnej ¢asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne a vas svoje povinnosti
podla Zmluvy.

Odstlpenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhe;j
zmluvnej strane. Uginky odstpenia nastanu v defi doruéenia pisomného odstipenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvn( pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dila Gcinnosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatefovi vSetky veci adoklady prevzaté od neho za (celom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti
diela uréi objednavatel atermin tohto prevzatia vhodnym spésobom oznami
zhotovitelovi, pricom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin
re$pektovat. V pripade nespinenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10 000,- eur(slovom desattisic eur) za kazdy deft omeskania zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavézuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny.
V opacénom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktord mu tym
vznikla.

Pri predéasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stilade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane pred€asnému ukonéeniu.
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121

12.2

12.3

131

13.2

13.3

13.4

Predéasné ukondéenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvni stranu, ktora tuto zmluvu
ukonéila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych dob podfia zmluvy.

XIll. Vyssia moc

Pre Ggely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povaZuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemoézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v &ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, Ze z dévodu vy$8ej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné amusi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, e sa pinenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od
vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys8iu moc,
poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za dielo
a Gasu plnenia.

V pripade, Zze neddjde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vys§$iu moc mé pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstlipenia nastant diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

Xlii. Dorucovanie

Vsetky oznadmenia a ziadosti podfa zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorutené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného doruéenia a doru¢enia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade
doruéovania doporuéenou postou) alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlail potvrdenie o odoslani
celej spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade dorucovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorugené v dany pracovny defi v &ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budu povazované za doruéené nasledujlci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmiuvnej strane iné kontakiné Udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat' (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru&ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitef: HASS, s.r.o.

Adresa: Priemyselna 3096, 953 01 Zlaté Moravce

vo veciach zmluvnych do ruk: Eduard Hunady, konatel

tel: 037/6426235

e-mail: sekretariat.zm@hass.sk

vo veciach technickych do ruk: Miroslav Petrovi¢, veduci realizaéného useku
tel: 037/6426235

e-mail: sekretariat.zm@hass.sk

Objednavatef: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Adresa: Pregovska 48, 826 46 Bratislava
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14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel
tel: 02/48253111

e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk

vo veciach technickych do rik: Dusan Kozic, veduci odboru investicii
tel: 0911 696 461

e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podia zmluvy budi v slovenskom
jazyku.
XIV. Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Zze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajlceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budd overovat
Gdtovnu zavierku prislu$nej zmluvnej strany, materskej spoloénosti alebo spolocnosti,
ktora ovlada matersku spoloénost, zastupcom financujlicich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle v8eobecne zavéznych pravnych predpisov alebo
zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou,
akékolvek informacie tajného alebo déverného charakteru, a Zze uchova v tajnosti
v8etky obchodné, dbverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo
ktoré sa v budlcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajucich sa podnikatefskej ¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vy$8ie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto

informacie:

(a) na uéely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého
je ucastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktord pre taki zmluvni stranu spraciva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktora pre takd zmluvn( stranu obstardva archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dovernych informacii o vysSie uvedenych zaleZitostiach.

XV. Zaverecéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat' len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahujl prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavézuju, ze v pripade organizatnych zmien v8etky prava a
povinnosti vyplyvajtice z tejto zmluvy postipia na novd nastupnicku pravnicka, resp.
fyzickl osobu.
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15.4  Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotovenia
ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

156.5 Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dna
nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.

15.6  Nedelitelnou su&astou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

v

Priloha €. 1: Podkladové materialy na vypracovanie ponuky v plnom rozsahu
Priloha &. 2: Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitefa zo sutaze
Priloha €. 3: Platobny kalendar

Priloha &. 4: Casovy plan vystavby

Priloha &. 5: Rozsah prav a povinnosti technického dozoru

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia zmluvy
a ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

15.7 Tato zmluva nadoblda platnost a uéinnost dhom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

15.8  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tto zmluvu preéitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatocéne urdité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
stthlasu s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dia 28 08 208

Objednavatel: Zhotovitel:

Bratislavska vodarenska spolocnost), a.s. HASS, s.r.o.
b » ‘7 gﬂ(/‘ {
48 /7

ng. Radoslav/ akab Eduard Hurvady

predseda predstavenstva konatefl

i

Ing. FrantiSek Sobota
¢len predstavenstva
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