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_U_- QDBOR OBSTARAVANIA

826 46 Bratislava 29, Predovska 48

% VOIYARENSKA

e

BRA TISLAVSKA

7 SPOOENOST ass.

ZMLUVA O DIELO ¢. ZoD/388/2013/BVS

pre stavbu: ,,Bratislava, VDJ Podkolibsky — rekonstrukcia®

1.1.

1.2.

uzavreta podFa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo Gétu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon

CI. I. Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

. Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

. p- Dusan Kozic, veduci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investi¢éného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |, oddiel Sa, vloZka ¢. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
. 1004 — 062/ 0200

: 35850 370

1 2020263432

1 SK 2020263432

: 02749491419

(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS, a.s.”)

Zhotovitel
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo Gétu

ICO

DIC

IC DPH

Telefén

Fax

(dalej len ,zhotovitel®)

: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

. Ing. Jozef Micek, konatel spolocnosti

Ing. Sylvia Imreova, konatelka spoloénosti

: Ing. Franti$ek Vyletelka, riaditel' oblasti
: Okresny suid Bratislava I., oddiel: Sro, vlozka ¢&. 5475/B

- VUB, as.

300062/0200
31355161
2020379691
SK2020379691

+421(0)2/32622344
: +421(0)2/32623331
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CL. Il. Vychodiskové podklady a udaje
2.1. Vychodiskové podklady
2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom

- cenova ponuka zhotovitela

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1. Nazov stavby : ,Bratislava, VDJ Podkolibsky - Rekonstrukcia *
2.2.2. Miesto stavby : Katastralne tizemie Vinohrady
2.3. Investor : Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.

CL lll. Predmet pinenia

3.1. Predmetom plnenia je =zavizok zhotovitefa zrealizovat stavbu vratane
potrebnych povoleni a inZinierskych ¢innosti nutnych k realizacii stavby:

,Bratislava, VDJ Podkolibsky - Rekonstrukcia“

vramci predlozenej cenovej ponuky, vlehote vystavby aza dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok $pecifikovanych touto zmluvou.

3.1.1. Predmetom plnenia je dodavka stavby — stavebnych prac v rozsahu :

- vybudovanie bezpeé&nostného prelivového potrubia DN 400 a DN 800. Budu sa
realizovat' iba dve $achty s vodnym uzaverom
- osadenie novych potrubi, armatur, klapkovych uzaverov s elektrickym pohonom
a s vizualnymi ukazovatelmi v dvoch komorach vodojemov 2x1800 m3 , 1x 3600 m3,
- osadenie spatnych klapiek v komore vodojemu 2x10000 m3 ,
- vybudovanie novej NN pripojky k vodojemom 1x3600 m3 a 2x1800 m3,
- realizacie stavebnych tprav interiéru vodojemu 1x3600 m3 a 2x1800 m3,
- rekonétrukcie elektroindtalaénych rozvodov v interiéroch vodojemov 1x3600 m3
a 2x1800 m3,
- realizacia chodnikov v areali,
- rekonétrukcia oplotenia arealu vodojemu,

vratane dodania projektovej dokumentécie skutoéného vyhotovenia, po realizatného
geodetického zamerania a inZinierskej ¢innosti nutnej k realizacii stavby.

Presny rozsah stavebnych prac, zoznam zuéastnenych subdodavatefov pri
stavebnych pracach, jednotlivé dodavky technologickych zariadeni resp.
stiborov technologickych zariadeni, objednavky subdodavok musia byt
konzultované a odsthlasené objednavatefom zapisom, podpisanym zastupcami
zmluvnych stran pred zahajenim stavebnych prac resp. pred realizaciou stavby.

3.1.2. Predmetom dodavky je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:
- povoleni na vykopové prace, ohlasenia zacatia stavebnych prac dotknutym
aradom, resp. iné doplfiujice potrebné povolenia stavebnych prac,
- inZinierskej &innosti pre ziskanie stanovisk resp. povoleni dotknutych uradov
potrebnych a nutnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatefla,
- zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,
- ohlasenie vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,
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vypracovania a dodrzZiavania riadiaceho harmonogramu stavby

oznadenia stavby podia stavebného zakona, sucasne zhotovitel vykona
samostatné oznadenie stavby podla pokynu objednavatela,

ginnost’ koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

zriadenia, prevadzkovania a likvidacie zariadenia staveniska,

staveniska proti vstupu cudzich osdb, ohradenie vykopov,

koordinacie organizacie vystavby,

vedenie stavebného dennika,

v pripade potreby schvalenie vypracovaného POD v dopravnej komisii, docasné
atrvalé dopravné znadenie, jeho osadenie, Udrzbu ademontaz, realizaciu
prechodov pre prejazd vozidiel,

geodetickych prac - vytyéovanie resp. zameriavanie v pripade potreby,
vyhotovenie foto pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti stavby
zakrytych v priebehu realizacie diela,

znovuzriadenia pévodnych povrchovych Uprav  dotknutych pozemkov,
komunikacii, chodnikov a ostatnych  dotknutych pléch vystavbou , resp.
zrealizovat v zmysle projektu,

vytyéenia dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

vybavenia vstupov na pozemky a do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezped&enie kolauda&ného rozhodnutia, v pripade ohlasovacej povinnosti na
stavbu — oznamit stavebnému Uradu ukoncenie stavby /oznamenie predlozit
objednavatelovi/,

vypracovania a zabezpeéenia schvélenia dielenskej dokumentacie zhotovitefa a
planu skusok zariadeni,

skusobnej prevadzky diela a jeho uvedenie do riadnej prevadzky so zaskolenim
obsluhy zrealizovaného diela,

vykonania naleZitych skusok a obstarania reviznych sprav vyhradenych
technickych  zariadeni, zapisnic, certifikatov, atestov a osvedCeni o skuskach
pouzitych materialov a pod.
projektu skutoéného vyhotovenia,

geodetické zameranie skuto&ne zrealizovaného diela, v8etkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych Casti

dotknutych vystavbou,
vypracovanie a zabezpeenie schvdlenia prevadzkovych a manipulacnych
poriadkov,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby na predpisanych tlacivach
objednavatela pre zaradenie hmotného investicného majetku ako sucast
odovzdania stavby,

koordinacie prac so zhotovitefmi slbeznych investicii, koordinacie s diviziami
objednavatela,

organizacie odstavok (oznamovanie dotknutym odberatefom, zabezpecenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov),

nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby ( odvoz stavebnej sute
z buracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riadent skladku )
v sllade s ustanoveniami zakona &. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacich predpisov, vedenie evidencie v sulade

s uvedenymi zakonmi a predkladanie dokladov o vyuZiti alebo
zneskodneni stavebnych odpadov v mesaénom intervale objednavatelovi, sumar
evidencie o nakladani s odpadmi bude stcéastou dokladov pri odovzdavani
stavby,

opatreni v stlade s ochranou zivotného prostredia,

v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatela)
vyplyvajice z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. v zneni
neskorsie platnych  predpisovn o minimalnych bezpecnostnych
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a zdravotnych 'poiiadavké'ch na stavenisko, vratane aktualizacie
dokumentacie ,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI®.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok zhotovitefa
realizovat stavbu.

Zhotovitel je povinny vykonat stavebné prace v zadanom rozsahu v stlade s podmienkami
épecifikpvanymi projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby, ktord vypracoval: Inprokon
s. r.0., Sustekova 16, 852 04 Bratislava, &. projektu 1719 zakazky 09 016 1. 2011.

Zhotovitel je povinny zrealizovat’ predmet plnenia v stlade s :

- jednotlivymi Castami projektovej dokumentacie zadanych objednavatefom pre
realizaciu,

- rozhodnutim o povoleni stavby,

- podmienkami stanovenymi objednavatefom v podkladovych materialoch,

- podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatefom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Zhotovitel na zaklade splnomocnenia objednavatela zabezpeéi aj vSetky povinnosti
stavebnika vyplyvajuce z uvedenych povoleni a s nimi stvisiacich rozhodnuti
a stihlasnych stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii.

Objednavatel odstupi zhotovitefovi:

- 2x projekt stavby v tlatenej forme
- 1x rozhodnutie o povoleni stavby

32, Zhotovitef je zodpovedny  pri vykonani diela za dodrzania kvalitativnych
parametrov zodpovedajucich ustanoveniam prisludnych zavaznych a nezavaznych
technickych noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

3.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé dielo vo vilastnom mene, na vlastnu
zodpovednost, na svoje nebezpedenstvo ana svoje naklady. Pri vykonani diela
postupuje zhotovitel samostatne a nie je pri uréeni spbsobu vykonania diela viazany
pokynmi objednavatela.

V pripade, ze dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitefa bez
sthlasu objednavatela, bude sa jednat o zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy a
objednavatel moze odstpit od zmluvy.

3.4. Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
v zneni neskorsie platnych predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko zabezpedi na vlastné naklady zhotovitel u spracovatela
projektovej dokumentacie. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpetenie pri
odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu nebude uznane.

3.5. Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval véetky dokumenty, podkiady
odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zarover sa zavazuje na
ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj akékolvek dalSie
veci, dokumenty, podkiady, ktoré obdrzi od objednavatefa pre ucely zhotovenia diela.
Pripadn nekompletnost alebo nedokonalost, ktorda ma alebo by mohla mat za
nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu za dielo, je
zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dna ich
prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavatelovi.

V opaénom pripade naroky zhotovitefa spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatefom zanikaju.
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3.6.

Shifk

3.8.

3.9.

V pripade, ak nie st v zmluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajlce sa zhotovenia
diela, zhotovitel je povinny tieto skuto¢nosti objednavatelovi pisomne oznamit’ najneskor
pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutonosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu, alebo obsahu,
alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo, alebo nepriamo neriesi zmluva, plati az do
prijatia vzajomnej dohody stran, alebo rozhodnutia prislu$ného organu pisomné stanovisko
objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela reSpektovat a

pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatefom a
zhotovitelom, nesmie doéjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, priom zhotovitel zodpoveda za
vSetky Skody, ktoré vzniknud nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem s§tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej statutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby (bez
ohfadu na ich postavenie)akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so zhotovitelom
zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo cenu za dielo.

3.10. Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela

41.

(tj. vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak ,aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prisludnych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony potrebné pre riadne
a véasné zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné:

le$enia , pazenia , zdvihacie mechanizmy , strdzna sluzba , naklady na stavebny prud,
Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady
za socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. Su€astou povinnosti zhotovitela
spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych
opatreni pre zabezpeenie ochrany zivotného prostredia, ochrany zdravia

a bezpecénosti osdb nachadzajucich sa na stavenisku.

CL. IV. Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢&l. lll. su nasledovné :

4.1.1. Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1. &L 1l .

4.2.

Zacatie: august 2013

Ukongéenie: januar 2014

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip.
jeho tpravu do povodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie
stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu resp. v pripade ohlasovacej povinnosti
na stavbu- oznamenie stavebnému auradu ukoncenie stavby /oznamenie predlozit’
objednavatefovi/ a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku

objednavatefa.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok podla bodu 3.1 ¢l. Il preukdzanim dodrzania vSetkych
garantovanych parametrov diela, predlozenim zapisov o vykonani a vysledkoch
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pozadovanych skusok, atestov a certifikdtov zabudovanych materialov a zapisniCnym
odovzdanim a prevzatim vykonaného diela objednavatefom, ako aj odstranenim
pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim objednavatefom v
zmysle zmluvy.

Objednavatel stanovuje v sulade s ¢l. IV. bod 4.1.1 lehotu na odovzdavanie a preberanie
stavby v maximalnej dizke patnast (15) dni, pricom tato lehota je zapoéitana do celkovej
lehoty vystavby.

Tuto lehotu zapracoval zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

4.3. Zakladné terminy uvedené v bode 4.1. tohto ¢&lanku musia byt zhotovitelom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunute, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitefom.

4.4, Objednavatel sa zavazuje, ze riadne a véasne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu za dielo.

4.5. V pripade nedodrzania zékladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit voci
zhotovitelovi sankcie (najmd zmluvné pokuty), a to bez ohfadu na skutognost, Ci
neskorsie terminy, alebo milniky boli, alebo neboli zhotovitelom dodrzane.

4.6. V pripade, ak zhotovitel nie je schopny splinit zakladné terminy, alebo milniky v beznom
pracovnom &ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadc¢asovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatefovi vznikli dodato¢né naklady. Dohodnuta cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

4.7. V pripade, ak zhotovitel nezabezpe¢i napravu v lehote uréenej objednavatelom a

proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou &iastoéného odstipenia od zmluvy s okamZitou G€innostou
odo dna dorudenia oznamenia zhotovitelovi) akikolvek ¢ast diela a zadat' zhotovenie
takejto &asti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu
svojich prac s takto uréenym novym zhotovitefom.
Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela budu objednavatelom zapo€itané na
zaplatenie ceny za dielo, ktori ma zhotovitel obdrzat podla zmluvy. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za dielo
zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti
diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a
nasledne novo zadaného diela, vzniknuté $kody, dalSie vyvolané naklady, pripadné
pokuty a pod.).

4.8. Akékolvek naklady, ktoré vzniknl zhotovitelfovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nad€asy, praca na zmeny,
zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvySené pracovné
nasadenie a pod.), budi vZdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

4.9. V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho €ast' v stlade so zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (av8ak nie povinny)
vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢&ast prevziat aj v skor§om
ponuknutom termine. SkorSie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. ¢asti diela,
nebude zhotovitefom bez vazneho dévodu odopreté.

4.10. Aj v pripadoch, ak sa zafatie zhotovovania diela omeskalo z inych ddvodov, ako z
dbvodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt jednotlivé zakladné terminy riadne

splnené a dodrzane, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny za
dielo.
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4.11.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Objednavatel moéze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit’ dovtedy
zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou.

V pripade prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dbévodov ako na strane
zhotovitela sa vetky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v ¢asovom
plane vystavby posuvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela.
Po obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér
do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.

Cl. V. Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu &l. lll. tejto zmluvy je stanovena na zaklade vysledku sutaze

avsulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z. ocenach vzneni neskorSich predpisov
a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH : 582 064,- EUR

( slovom péatstoosemdesiatdvatisicSestdesiatstyri eur)

Cena za dielo predstavuje cenu za pinenie predmetu zmluvy v zmysle &l. i
a ustanoveni tejto zmluvy, priCom rozsah stavebnych prac v zmysle bodu 3.1.1. musi
byt pred zahajenim stavebnych prac potvrdeny a odsuhlaseny samostatnym zapisom
po uzavreti tejto zmluvy medzi zhotovitefom a objednavatelom. Bez potvrdeného zapisu
objednavatelom zhotovitel neméze zahajit' realizaciu stavebnych prac .

Rozsirenie uvedeného rozsahu stavebnych prac (bod 3.1.1.), musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo podla predmetu zmluvy, je cenou platnou
aZz do odovzdania diela a fakturacie ceny za dielo. K cene za dielo bude fakturovana
DPH v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach
(podla vyplneného rozpoctu) s pevnymi cenami pocas vykonania diela az do jeho
odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudl zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budu odpoditané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel moéze zhotovitelovi uhradit’ pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych vbode 5.5. tejto zmluvy), ktoré bude =z titulu
nepredvidatelnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu plnenia tejto
zmluvy podla ¢€lanku lll. bod 3.1, a to vyluéne za predpokladu, Ze potreba ich vykonania
bude preukazatelne pisomne odsuhlasena technickym dozorom objednavatela,
autorskym dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych v
zmysle é&lanku I. bod 1.1. zdpisom v stavebnom denniku a naslednom schvaleni
prisluSsnym organom objednavatela.

Odsuhlasené naviac prace budu uhradené v stlade s podmienkami sitaze maximalne v
rozsahu rezervy vo vySke 5 % bez DPH stanovenej rozpo¢tom — polozka Rezerva (t.].
maximalne vo vyske 25714,29 eur ), urCenej vyhradne na krytie objednavatelom
nepredvidanych nakladov.

S vynimkou rozSirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, neméze zhotovitel poZadovat, narokovat alebo



5.6.

5.7.

6.1.

domahat sa zvyéenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, &i uZ existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spésobeny zmiuvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti / skutocnosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v
désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, nedostatotnej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu.

V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo
znizit o hodnotu nerealizovanej Casti diela.

Cena za dielo pokryva vdetky naklady spojené s realiziciou diela, najméa naklady
na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu , zariadenie staveniska ,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska , riadenie a
administrativu, subdodavatelsku inZiniersku ¢innost , geodetické prace ,
dokumentaciu zhotovitela , rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel
platit, zisk, poplatky a ako aj vietky daldie naklady zhotovitefa v suvislosti s realizaciou
diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpe¢nost a ochranu
pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady
na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znegistenia, zneskodiovanie odpadu,
sankcie, pokuty a pendle iné ako podla zmiuvy, poistenie podla zmluvy, financné
naklady na dogasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, docasne
obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpecenie
podmienok stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujlcich sa na dielo,
s ktorymi bol zhotovitel obozndmeny, vratane uhrady poplatkov sUvisiacich so
stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia zmluvy, pripadne inych zakonnych
povinnosti.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil véetky prace trvaleho alebo docasného
charakteru, ktoré st potrebné na riadne splnenie jeho zavézkov vyplyvajlcich zo zmluvy
a ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou a zmluvou,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulaci ceny za dielo zohladnil v8etky technické podmienky a terminy
dodavky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentécii a zmluve,

(d) do ceny za dielo zahrnul vdetky prace, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii a
zmluve ale charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje v sulade
s projektovou dokumentaciou a zmluvou,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje
poziadavky voéi objednavatelovi sGvisiace s predmetom zmiuvy.

CL. VI. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesaénej fakturacie podfa skutocne
vykonanych prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoltu a na zaklade supisu
vykonanych préac, potvrdeného stavebnym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktiry povinny predloZit objednavatefovi v dvoch
(2) vyhotoveniach ~ sUpis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so
vietkymi objednavatelom poZzadovanymi prilohami na postdenie a vecnu konirolu
spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokiadom na skontrolovanie vykonanych
prac objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akekolvek
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nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podklady, ktoré by upresnili stpis vykonanych prac.

Po pisomnom odsuhlaseni sUpisu vykonanych prac objednavatefom je zhotovitel
opravneny na jeho zaklade vystavit faktiru za podmienok uvedenych dalej v tomto
¢lanku VI. a doruéit ju objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach. Bez odsuhlasenia
slpisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela nemdze zhotovitel
prediozit faktiru k uhrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrocit 85 % dohodnutej ceny diela.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat
objednavatelovi priebezne tak, aby boli odovzdané kompletne ku diu odovzdania
diela objednavatelovi.

6.2. Objednavatel zadrzi 10 % (desat’ percent) z ceny za dielo do odstranenia pripadnych
vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana €iastka bude
uvolnena do 30 dni. Zadrzné bude objednavatelovi slUzit na zabezpelenie riadneho
a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podla zmluvy.

6.3. Okrem zadrzného podla bodu 6.2 tohto ¢lanku objednavatel zadrzi aj dalSich 5%
(pat percent) z ceny za dielo podla kone¢nej faktury az do uplynutia zaruénej doby za
dielo.

Uvedena suma bude pouzita vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo
strany zhotovitela bezplatne odstranit reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, Ze po dobu =zadrzania nebude suma pouzita, objednavatel uvolni
zadrzanu sumu do tridsat (30) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, ze
budu riadne odstranené vsetky reklamované vady (6o objednavatel pisomne
potvrdi) v pisomnom protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.

Zadrzné podla tohto bodu 6.3 zmluvy mobze byt s predchadzajucim a
vyslovnym pisomnym suhlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme
a s obsahom akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne
minimalne o dva mesiace vSeobecnu zaru¢nl dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude
riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelnd a
bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej
prislu§na renomovana slovenska banka alebo pobocka zahraniénej banky na uzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatefla na zaklade pisomného
oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel porusuje
svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné,
ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohlfadu na
vysSie  uvedené, objednavatel je vizdy opravneny nahradenie zaruénej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat’ si sumu zaruénej zabezpeky u
seba, az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit’ zhotovitelovi.

6.4. Navrh konecénej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v  den
preberacieho konania.

Zhotovitel s objednavatefom odsuhlasi navrh koneénej faktury do piatich (5)
pracovnych dni od potvrdenia spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia a
geodetickeého zamerania objednavatelom.

Obsahom  konetnej faktiry bude aj supis vykonanych vsetkych prac.
Odsuhlasena koneéna faktira musi byt predlozenda k uhrade do patnastich (15)
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dni po zmluvnom termine ukonéenia a odovzdani a prevzati diela (bez vad a
nedorobkov) objednavatefom.

Objednavatel je povinny v hlavicke prvej strany konecénej faktlry uviest nazov
,,Koneéna faktura“.

Bez odsuhlasenia technickym dozorom objednavatela nemdze zhotovitel predioZit
fakturu k dhrade.

6.5. Faktury musia obsahovat v8etky Udaje podia
- § 74 zadkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov,
- zakona ¢. 431/2002 Z.z. o ucétovnictve v zneni neskorsich predpisov
- zakona ¢. 659/2007 Z.z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike a 0 zmene a

doplneni niektorych zakonov

Prilohou faktiry musi byt sdpis fakturovanych prac s vycislenim ich hodnoty,
potvrdeny technickym dozorom objednavatela.

6.6. V pripade, Zze faktira nebude obsahovat Udaje v zmysle é&lanku VI. bod 6.4 a 6.5
tejto zmluvy, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi k oprave resp. k
doplneniu , ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne
plynut diiom dorudenia opravenej faktiry objednavatefovi.

6.7. Splatnost faktur je do Sest'desiat (60) dni odo dia ich doruéenia objednavatefovi.
Faktira sa povazuje za doru¢enu dfiom prevzatia na podatelni objednavatela,
resp. uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dha odoslania.

6.8. Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, Ze tato faktura
bola prijata, pricom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej
objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolfvek zo svojich
prav alebo, ze prebera Cciasto¢né plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

6.9. Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitefovi v pripade,
ak zhotovitel nespini ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitefa. Objednavatel nie je v takomto pripade

v omeskani.

6.10. Zhotovitel nie je opravneny, ockrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac poZzadovaneé
objednavatelom.

6.11. Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky
voCi objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou
zmluvou bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela. Porusenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.

6.12. Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky vodi
objednavatelovi proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitelovi
na akékolvek platby podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohlfadavkam
objednavatela voéi zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast) podfa zmluvy z
dovodu akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitela voéi objednavatelovi.

6.13. Pripadné predc¢asné vyplatenie zadrzného objednavatefom nema akykolvek vplyv
na zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.
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6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

V pripade, ak by naroky objednavatela voéi zhotovitelovi prevysili sumu
zadrzného, pouzitie zadrzného objednavatelom bude povaZované iba za &iastoéné
uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel je v8ak nadalej povinny uhradit objednavatelovi
sumu, ktora nebola uspokojena zo zadrzného,a to bez vyhrad do troch (3)
pracovnych dni odo dia doruéenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie.
Objednavatel je taktiez opravneny o pouziti ¢ast zadrzného znizit najblizsie
splatni sumu pozadovanu zhotovitelom. Takto doplnend suma zadrzného méze byt
opatovne objednavatelom pouZitd podla podmienok zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie
akychkolvek svojich narokov voéi zhotovitefovi vzniknutych podla, alebo na zaklade,
alebo v suvislosti so Zmiuvou.

Objednavatel tymto bezpodmiene¢ne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na
zmluvne objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpeéené
dostatoéné finanéné prostriedky.

CL. VIl. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru pre Uéely tejto zmluvy: Ing. Petra
Varsika, technického pracovnika odboru investicii BVS, a.s.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvedticeho Ing. Mariana Tedla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze =zhotovitel v suUlade s nariadenim viady SR

€.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na

stavenisko poveruje:

a.) Ing. Vladimira Bekényiho, PhD  koordindtorom bezpeénosti (nemdze byt
stavbyveduci , ktory na stavbe vykonava ¢innost stavbyveduceho)

b.) INPROKON s.r.o. autorizovanym koordinatorom dokumentacie v stlade s
nariadenim viady SR &.396/2006.

Poverené osoby uvedené v tomto bode st povinné v celom rozsahu dodrZiavat
ustanovenia nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy a do desiatich
(10) pracovnych dni po predlozeni nasledovného zhotovitefom :

dokladu o wuzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobent

prevadzkou organizacie v sulade s élankom IX. zmluvy,

- dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom stavby
v zmysle &l. lll bodu 3.4 ,

- dokladov o legalnosti skladok odpadov podla platnych predpisov

- podania oznamenia o zac&ati stavby na prislus$ny stavebny Urad a na IBP

- zabezpeky na vykonanie prac (na splnenie zmluvnych zavazkov), vo forme
bankovej zaruky vo vySke 10 % z akceptovanej zmluvnej ceny,

- pred zaatim prac zhotovitel predlozi na vlastné naklady v elektronickej forme na
CD / DVD nosici fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov

v mieste stavby
- harmonogramu postupu vystavby
- kone&ného zmluvného rozpoétu v digitalnej forme na CD.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa
budl zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najmé Udaje o

‘vedeni stavby, o &asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Zapis do dennika sa vZdy zaznamena aktudine v ten den kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného ¢&asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost' viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju:

- technicky dozor objednavatela
- stavbyveduoci

- koordinator dokumentacie

- Statny stavebny dohlad

- autorsky dozor

Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace,
pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost
uskutocfiovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujlicich na stavbe alebo ak
hrozia iné vazne hospodarske skody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpecit U¢ast stavbyvedlceho na preverovani svojich
dodavok a prac, kitoré vykondva technicky dozor a bez meskania robit opatrenia na
odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit’ k
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s
obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade znienia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujucim orgdnom a z ddvodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat' na prevzatom stavenisku poriadok, odstrarfiovat odpady
a nedistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat istotu komunikacii v zmysle cestného
zakona a zabezpedit bezpefnost' na stavbe a v stavbou dotknutom Uzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpeéit proti pristupu nepovolanych os6b a
zabezpedit' jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru a cenovému
konzultantovi objednavatel'a neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zuéastnenie sa prislusnej skisky
diela je zhotovitel povinny vyzvat stavebny dozor objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom a nasledne
predloZzena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia zakryvanych prac cez
stavebny dennik na podpis stavebnému dozoru .

Pocas kontroly takychto prac zhotovitel' prediozZi v§etky vysledky vykonanych skisok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajliceho
ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktorda sa uvedie v stavebnom
denniku a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného
datumu kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa véak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat
vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne =zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak objednavatel pozaduje dodato¢né odkrytie a zisti, Ze
zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konStrukcie maju vady, zhotovitel je
povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit' foto
dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych ¢&asti stavby a jej képiu prediozit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi spolu so
sUpismi zrealizovanych prac na schvalenie za Uéelom fakturacie.

Zhotovitel najneskér patnast (15) dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi
dokoné&enie stavby.

Objednavatel najneskér do pat (5) dni od oznameného terminu dokonéenia stavby urci
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zdznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o
odmietnuti prevzatia diela a uviest v Aiom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi taktieZz zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom
lehoty uvedené v bode 7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouziji aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako suUcast odovzdania stavby zoznam stavebnych objekiov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prislichajicimi $tatistickymi kédmi produkcie podra Statisticke] klasifikacie produktov
podla &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investiéného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpetenstvo akejkolvek skody na zhotovovanom diele, a
to az do upIného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam
diela pouzitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadobiida objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych casti diela od zhotovovaného diela neméa za
nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vsetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budl bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zalozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného
konania, nebudl poriaté do konkurznej &i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze
zhotovitel bude v ¢ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri zhotovovani diela nepouzije ZzZiaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Zze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek ¢asti diela je v ¢ase dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek casti
diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom stava objednavatel.
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Objednavatel je vyluénym vlastnikom véetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celt dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovite! je povinny a opravneny pouzit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vyluéne na
ugel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych zhotovitefovi objednavatelom je zakazané a bude
objednavatefom povazované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade pred¢asného ukon&enia zmluvy, je zhotovitel povinny vsetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vratit’
objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentécii (vratane slvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podia zmluvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podla zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dusevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednéavatefovi stihlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho ¢asti podliehajticich autorsko-pravnej ochrane (dalej len »Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, tj. objednavatel je opravneny pouzit dielo
akymkolvek spésobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek &asového ohranitenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, pritom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podrfa zmluvy. Licencia sa udefuje ako vyhradna, tj. zhotovitel nesmie udelit' tretej
osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat daldieho pouzitia diela
inym spdsobom, ako pre ucely zhotovenia diela podra zmluvy. Objednéavatel je
opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez sthlasu zhotovitefa.

7.13. Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

- 3x projektovi dokumentaciu  skutocného vyhotovenia stavby overenu
odborne spdsobilou osobou, novovypracovanu (nie zakreslenie do povodnej
projektovej dokumentacie) v papierovej forme,

- 2x projektovid dokumentaciu  skutocného vyhotovenia stavby overenu
odborne spdsobilou osobou, novovypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD

- 3x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisanii zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania
overent na odbore GIS objednavatela odovzdani v pripade Bratislavy do digitainej
mapy mesta.

- 2x geodeticki dokumentaciu skutocného vyhotovenia - kompletné udaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD

Geodeticka dokumentécia bude vypracovanad v sUradnicovom systéme S-JTSK a
vy$kovom systéme B.p.v.

Sudastou geodetickej dokumentécie bude zoznam stradnic a vy$ok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Zhotovitel zabezpeéi predioZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle v§eobecne
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €.1/1995 zo dha 23.03.1995 o
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7.14.

7.15.

s16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedend poZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati. Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne poéas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme S-JTSK a vyskovom B.p.v

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a pozZiarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpeéi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zaviazné

pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spbsobenej cCinnostou jeho alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej ndpravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla ¢l. IV. tejto zmluvy .

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat’ prislusnym zavéznym a
nezavdznym normam, technickym podmienkam, §tandardom, definovanym
projektovou dokumentaciou a stavebnému zakonu.

Zhotovitel bude respektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s
touto stavbou, ako aj v8eobecne zavazne nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy
a Mestskej ¢asti Bratislava — Nové Mesto.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznaénost’ alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam moéze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznaéenie stavby podla stavebného povolenia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

- nedoSlo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najmé z
titulu prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,

- nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpeénosti oséb .

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité
schvalenie nim vypracovanej doplfujlcej vykresovej a inej technickej dokumentacie
podla ¢lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre
jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom, autorskym dozorom a poverenym
zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom zhotovitel uvedenym
ucastnikom stavby poskytne za Géelom kontroly a schvalenia v dostatoénom ¢asovom
predstihu pred realizaciou opatreni 1x koépiu dokumentacie v papierovej a 1x v
digitalnej forme.

Odstavky médii (oznamovanie distribltorom a odberateflom, zabezpedenie

nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej
stavby je zhotovitel povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami
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7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

zakonov, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapisniéne odsthlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych odberatefov.

Zhotovitel je pred zagatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujlice podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanaliza¢né, vodovodne,
plynovodné potrubia, kable vysokého napétia, telekomunikané kable a iné zname
existujlice prekazky, povinny oboznamit' sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpetit na viastné naklady vsetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli stiéastou stavebného konania, ale st potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujticich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zadatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatefov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vytyéenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri
vykonani diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit’ vSetky opatrenia a poziadavky pozadované
opravnenymi organmi, viastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a
inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsetky poas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi sposobené $kody z ftitulu zanedbania vyssie $pecifikovanych
povinnosti. Takéto Skody je zhotovitel povinny na viastné naklady odstranit' v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutocnej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentagii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost
menéiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyéeni alebo v
inych relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynalozené na prace
stvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vsetkych vedeni, pripadne na
upravu diela, ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vyligenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitefom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepsenia a pod., kioré
nebudl vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve,
nebudli objednavatelom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny
pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zaroven plati, ze akykolvek zapis,
zaznam alebo poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez
ohfadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkofvek z ich Casti objednavatefom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivhu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho &asti objednéavatelom. Zhotovite! je plne zodpovedny za zhotovované dielo
a znasa véetky nebezpetenstva suvisiace s dielom az do Uplného dokondenia diela a
jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednéavatefovi kompletny zoznam véetkych
subdodavatelov diela $pecifikujuci: popis &innosti, ktoré budu jednotlivi subdodavatelia
vykonavat, pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni
od takej zmeny zaslat objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel si v odévodnenych pripadoch porusenia zmluvnych povinnosti vysiovne

vyhradzuje pravo pisomne odmietnut subdodavatelfa zhotovitela bez toho, Ze by mal
zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.
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7.27. Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho daldieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k
zmluve, ktorym budd usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

7.28. Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednant odmenu riadne a vé&as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne
upozorni na mozZnost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takeéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podla nézoru objednavatefa ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokon&enia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajticom
pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavatelom na
realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu &iastkovych faktdr (dafiovych dokladov),
resp. zaverec¢nej faktlry (dafiového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZznostou zastavenia
prac, budu uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. Polas doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je
objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov a zhotovitelovi
nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb
zhotovitelovi, mé objednavatel prava (nie vSak povinnost) uhradit dlzné sumy
namiesto zhotovitela, pri¢om o takto zaplatené giastky sa automaticky znizi cena za
dielo.

CL VIII. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

8.1.  Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané podra dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zarover zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zarucnej lehoty.

8.2. Zaru¢na doba na vykonané dielo stavebnej &asti diela je 60 ($estdesiat) mesiacov, tj.5
(pat) rokov technologickej &asti je v dizke 24 (dvadsatstyri) mesiacov t.j. 2 (dva) roky
odo dia prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v
zmysle bodu 7.10 €l. VII. tejto zmluvy.

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poas zarutnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost’ odstranit
reklamované vady (predovSetkym skryté vady) diela.

8.4.  Plynutie véeobecnej aj osobitnej zaruénej doby na &asti diela, pri ktorych sa odstranuju
reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zadina plynut az diiom nasledujucim po
dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri
ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zaéina zaruéna
doba plynut’ odznova diiom nasledujticim po dni odstranenia takto opravenych vad
a ich pisomnym prevzatim objednavatelom.

8.5. V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny prediozi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii pogas plynutia zaruénej doby spolu s
navrhmi prisludnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

8.6.  V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby
je zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatela zadat s ich odstranenim v
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8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu
maximalne Styridsatosem (48) hodin (v pripade havarii ihned) za dodrZania
podmienky, Ze je to vzhladom na charakter vady a dostupnost’ kapacit potrebnych na
odstranenie vady mozné, ato bez naroku na Uhradu nakladov. V pripade, ak je
odstranenie vady vzhladom na &asovl atechnickil narognost v tychto lehotach
nemozné, dohodnti sa zmluvné strany na primeranej lehote zaatia odstranovania
vady ako aj na lehote Uplného odstranenia vady. Termin odstranenia vad bude
dohodnuty pisomnou formou, naviac v$ak (30) dni od uplatnenia reklamacie. V
pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podla viastnej volby a na naklady
zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, av$ak nebude
ovplyvnenad cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
uplatnena vodi zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroveri opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych 8kéd vzniknutych v dosledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp.
nim uréenu osobu, na skutoénost, Ze sa konéi zaruéna doba a presne urdit' prislusnu
gast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel
zUgastnil zavereénej obchddzky diela, za Uc¢elom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného sUhlasu zhotovitela) postlupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylugenie pochybnosti plati, Ze po dohodnuttl zaruént dobu bude dielo zhotovene
zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatefom a zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu,
ktora objednavatelovi vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.

Cl. IX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti véetkym rizikam na svoju
ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene jeho
subdodavatelov proti akejkofvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suUvisiacej s nou, ktorého suéastou su najmé tieto druhy
poistenia:

a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajuce fyzické a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré méZe byt spdsobené na diele alebo na stavenisku pocas
vykonu prac s vy$kou poistného pinenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie proti véetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitelnou si¢astou diela), ktory
na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene alebo subdodavatel.
Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na oplotenie a
véetky ostatné bezpecénostné opatrenia a technické zariadenia, lesenie a
akékolvek pracovné nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspofi do vysky
ceny diela;

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivhej zodpovednosti voci
tretej strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osoby, ktoré moze byt spOsobené pocas zhotovenia diela aZ do limitu
zodpovednosti, ktory méze niekedy stanovit objednavatel podla viastného
uvazenia pod podmienkou, Ze nebude nizsi ako 100.000,- eur na poistni udalost;
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6

10.1.

10.2.

10.3.

d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voci zamestnancom
objednavatela alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatefom alebo konajuicej v
jeho mene v suvislosti s predmetom zmluvy voCi zamestnancom zhotovitela,
zamestnancom  zastupcu  objednavatefa a  zamestnancom  priamych
subdodavatelov za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na
stavenisku do odovzdania diela podla zmluvy pocas realizicie diela alebo pri
plneni akejkolvek inej povinnosti stvisiace s predmetom zmluvy s poistnym krytim
najmenej do vysky 100.000,- eur na poistn( udalost.

Zhotovitel sam zodpovedd za Uhrady prislusného poistného a spoluucast pri
jednotlivych poistkach podfa bodu 9.1 tohto &lanku zmluvy.

Ak je potrebné alebo poZadované objednavatefom rozsirit alebo uzavriet dalSie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirit’ alebo uzavriet kazdé take dalsie poistenie na
svoje vlastné naklady v sulade so zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat' doloZku tykajucu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1. v
prospech objednavatefa)) ako aj vyslovné ustanovenie, podfa ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postlpenia prav vogi objednavatefovi, navyse sa oznacenie ,poisteny”
rozsiruje vo vsetkych poistkach zhotovitefa, aby zahffialo objednavatela a osoby
konajlice v mene objednavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predlozit objednavatefovi poistni zmluvu alebo poistné
zmluvy obsahujuce véetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do Strnastich
(14) pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitelom podfa tejto zmluvy. Ak
zhotovitel svoju povinnost podla predchadzajiicej vety nesplni, objednavatel je
opravneny odlozit' thradu zhotovitelovych faktur do ¢asu, aZz zhotovitel' predloZi taku
poistnii zmluvu objednavatefovi. Toto odloZzenie Ghrady faktdr nie je omeskanim
objednavatela s Ghradou faktur podla zmluvy. Zhotovitel' je povinny udrzovat takuto
poistni zmluvu v platnosti po cely &as platnosti zmiuvy, tj. do prevzatia diela
objednavatelfom alebo do uplynutia osobitnych druhov poistenia dohodnutych v ne;j.

V pripade, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost uvedenu v bode 9.5. tohto ¢lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit’ zhotovované dielo na naklady
zhotovitefa sam. Takto vynaloZzené naklady je objednavatel opravneny jednostranne
zapoditat’ na zaplatenie ceny diela.

Cl. X. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l. Ill. po termine uvedenom v ¢l IV, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvna pokutu za prvé tri dni
omeskania vo vyske 1 000,- € za kazdy kalendarny defi omeskania. Za kazdy dalsi
kalendamy deri omeskania ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na
zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade
uplatnenia naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci
koneé&nej faktury za dielo vzajomnym zapoctom.

V pripade oneskorenej Uhrady faktiry podfa ¢l VI. bod 6.7. ma zhotovitel pravo
uplatnit’ si u objednavatela narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej Ciastky
za kazdy kalendarny defi omesgkania najviac v8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Groku z omeskania je zhotovitel
povinny narok u objednavatela uplatnit' pisomne.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podra &l. VIII. bodu
8.6 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za
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podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouZit financne
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. V1. bod 6.3. alebo bankovu zaruéni zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie &l. VIIl. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnt pokutu vo vy$ke 100,- €
(slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny defi omeskania za kazdu vadu, az do doby
odstranenia zavad.

10.4. V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapishice z odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel
pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnt pokutu vo vyske 100,- € (slovom
jednosto eur) za kazdy kalendarny def omeskania, za kazdu vadu.

10.5. Okrem vy$8ie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionovane
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kaZdy kalendarny
def omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy aZ
do ich riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je moZné
omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri
ktorych porusenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

10.6. VSetky zmluvné pokuty podla zmluvy su splatné do troch (3) dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

10.7. Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Ghradu ceny zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy vocCi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

10.8. Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skutoéné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktora
nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prisluSna stranu jej povinnosti
splnit svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

10.9. Zabezpeka na vykonanie prac (na splnenie zmluvnych zavézkov)

Zhotovitel ma povinnost' pred odovzdanim staveniska na vlastné naklady si zaopatrit’ a
doruéit objednavatefovi ,Zabezpeku na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych
zavazkov)“ vo forme bankovej zaruky vo vyske 10 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH podFfa bodu 5.1 zmluvy, platnej a vymahatelnej po cell dobu vykonania diela,
tj. az pokym zhotovitel riadne a v&as nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto
riadne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami
tejto zmluvy o dielo.

Bankovéa zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
musi byt vydana vo forme as obsahom akceptovatelnym pre objednavatefa ako
neodvolatelnd a bezpodmieneéna bankova zaruka splatnda na prvé pisomne
poziadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahraniénej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela
na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak
zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajlice mu zo zmluvy a vSeobecne zavéaznych
pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhldseni konkurzu.
Objednavatel si uplatni narok na od$kodné v zmysle ,Zabezpeky na vykonanie prac*
taktiez v pripade, ze:
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11.1.

» Dojde k odstlipeniu od zmluvy zo strany zhotovitela.

e Zhotovitel opusti stavbu alebo inak prejavuje Umysel nepokracovat v konani
svojich povinnosti podfa tejto zmluvy.
e Zhotovitel bez vysvetlenia dévodu:
- nepokraduje v pracach vsulade s riadiacim harmonogramom vystavby -
stcastou tejto zmluvy
- nesplni vyzvu technického dozoru na odstranenie zistenej vady

- nedodrzi technologické postupy zodpovedajice zmluve, projektovej
dokumentacii a prislusnym povoleniam, vyjadreniam a rozhodnutiam.

e Zhotovitel zada celi stavbu ako subdodavku, alebo postipi stavbu inému
zhotovitelovi bez poZadovaného stihlasu objednavatela.

e Zhotovitel sa dostane do konkurzu alebo do platobnej neschopnosti, p6jde do
likvidacie, bude mu vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania.

Lehota platnosti zabezpeky na vykonanie prac preukazana bankovou zarukou kondi
najneskdr k terminu ukonéenia diela (bez vad a nedorobkov), ku dfiu prevzatia diela
zapisni¢nym odovzdani a prevzatim.

Gl. XI. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Giastoéne odstupit od zmluvy
najma v pripade, ak:

a) dielo je zhotovitefom vykonavané vadne , nekvalitne a / alebo
nezodpovedd poziadavkam stanovenym zmluvou a / alebo prislu§nym
normam a pravnym predpisom;

b) zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych
v Gasovom plane vystavby;

c) riadne a v&asné splnenie zakladnych terminov, mifnikov a/alebo inych
medziterminov uvedenych v &asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatef
ako nepravdepodobné;

d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

e) finanéna, ekonomickd a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie
zmluvne prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitefa alebo sa zhotovitel
rozdeluje, splynie alebo spoji s tretimi osobami;

g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej
lehote poskytnutej zhotovitelovi objednavatefom:;

h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a
v&as svoje povinnosti podla zmluvy;

i) objednavatel  dalsie  zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho
planovaného Ucelu ako neefektivne;
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j)  zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatel'skej Cinnosti
nevyhnutnej na riadne a véasné dokonenie diela v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi; alebo

k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

11.2.  Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako $estdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou
splatnej &asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy;
alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajlcej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplini riadne a véas svoje povinnosti podla
zmluvy.

11.3. Odstupenie od tejto zmluvy musi mat' pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlipenia nastant v defi dorucenia pisomného odstupenia.
Dosledky odstupenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnd pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknute.

11.4. V pripade predéasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dna uinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatefovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za Gcelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti
diela uréi objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
zhotovitelovi, pricom zhotovitel je povinny objednavatefom stanoveny termin
respektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyéke 1000,- eur (slovom jedentisic eur) za kazdy deri omeskania zhotovitelfa so
splnenim jeho povinnosti.

11.5. Aj po skon&eni zhotovovania diela podfa zmluvy, sa zhotovitel zavézuje poskytnut
objednavatelovi poZzadovanu sGginnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym sposobom dotknuty a/alebo znemozneny. V
opaénom pripade zhotovitel zodpoveda objednavateflovi za gkodu, ktora mu tym
vznikla.

11.6. Pri predéasnom ukon&eni zmiuvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
stilade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane predé¢asnému ukonceniu.

11.7. Predéasné ukon&enie zmluvy, bez ohladu na zmluvni stranu, kiora tuto zmiuvu
ukondila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitefa za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zarucnych ddb podfa zmluvy.

61 XIl.  Vyssia moc
12.1. Pre Ggely tejto zmluvy sa za vy3s$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole

povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokiadat, Zze by povinna strana tuto prekazku
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12.2.

12.3.

13.1

13.2.

13.3.

13.4.

alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v &ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, Ze z dévodu vy$sej moci je znemoznena realizacia
Jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzZite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych dosledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktoréa sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc,
poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za dielo a
¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vy$&iu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstlpenia nastanti dfiom dorugenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

¢L. Xlll. Doruéovanie

Vsetky oznamenia a ziadosti podla zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budd
dorucené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budt povaZovat za doruéené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doruéenia a doru¢enia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dria od ich odoslania (v pripade dorugovania
doporu&enou postou) alebo,

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlacil potvrdenie o odoslani cele;
spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade doru¢ovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruc¢ené v dany pracovny defi v Ease mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budi povaZované za doru¢ené nasledujlci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré majd byt zmluvnej strane doruéené, budu
pokial zmluvna strana neozndmila druhej zmluvnej strane iné kontakiné Udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane dorucované na nasledovnu adresu:

Zhotovitefl: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Adresa: Mlynské nivy 61/A,
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Jozef Migek, konatel spolo¢nosti
tel: 02/32622379 ( sekretariat )
e-mail: jozef micek@strabag.com
vo veciach technickych do ruk: Ing. FrantiSek Vyletelka, riaditel oblasti
tel: 0903722628
e-mail: frantisek.vyletelka@strabag.com
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13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

Objednavater: Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.
Adresa: Presovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. FrantiSek Sobota, investi¢ny riaditel

tel: 02/48 253 127 (sekretariat)

e-mail: frantisek.sobota@bvsas.sk

vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic, veduci odboru investicii

tel: 0911 696 461

e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, dorucované podfa zmluvy budl v slovenskom
jazyku.

¢1. XIV. Zachovanie ddvernosti informacii

KaZzda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budu overovat
Gétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spoloénosti alebo spolocnosti,
ktord ovlada materskl spoloénost, zastupcom financujlcich bank alebo v sdlade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou,
akékolvek informacie tajného alebo doverného charakteru, a Zze uchova v tajnosti
v8etky obchodné, dbverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo
ktoré sa v budlcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajticich sa podnikatelskej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takeéto

informacie:

a) na uéely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého

je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

b) osobe, ktora pre takii zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zaleZitostiach.

Gl. XV. Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit’ alebo dopltiovat’ len formou pisomnych dodatkov k
tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budud riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavézuju, Ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a

povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postlpia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.
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15.4. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si Styri (4)
vyhotovenia poneché objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

15.5. Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajlice rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo diia
nadobudnutia U¢innosti tejto zmiuvy.

15.6. Nedelitelnou stiéastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

priloha &.1 - cenova ponuka zhotovitefa

priloha €.2 - platobny kalendar

priloha &.3 - Easovy plan vystavby — harmonogram vystavby

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy
a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom sli uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

15.7 Tato zmluva nadobuda platnost a uginnost dfiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

15.8 Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si tito zmluvu precitali a porozumeli jej, ze ich vola v nej
dosiahnuta je dand, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su
dostatodne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoru¢né podpisy.

15.9. Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu zrusit:
a) dohodou zmluvnych stran,
b) odstipenim od zmluvy v pripade
- porusovania dohodnutych podmienok
- nezabezpetenim dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela

15.10. Zhotovite! je povinny nahradit’ objednavatelovi skutocne vzniknuté $kody v pripade,
Ze z jeho viny doslo k odstdpeniu od zmluvy objednavatefom.
Odstuipenie od zmluvy nadobuda ucinnost’ diiom pisomného dorudenia oznamenia o
odsttpeni zmluvy druhej strane.

V Bratislave, diia .....1.9..08..20%

Objednavater: Zhotovitel:

Bratiglavska vodartenska spolocnost), a.s. ZIPP BRATISLAVA spol.!s r.o.

Ing. Jozef-Miéek
konatel spoloénosti &

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.0.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava

H: $K2020379691 1C0: 31355161
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Ing. FrantiSek Sobo/ta
¢len predstavenstva ka spolognosti



