ZMLUVA O DIELO & ZoD/378/2013/ BVS
pre stavbu:,Bratislava, Devinska cesta - Rekonstrukcia arealu muzea 2. a 3. etapa /1. éast/“

uzavreta podia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich

n®

1.2.

e

predpisov

ClLL. Zmluvné strany

Objednavatef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon

. Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, &len predstavenstva

: p. Dusan Kozic, veduici odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, vedlci investiéného oddelenia

: Okresny sud Bratislava I, Oddiel Sa, viozka &. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 — 062/ 0200

: 35850 370
: 2020263432
. SK 2020263432

- 02749491419

(dalej len ,objednavatel, resp. ,BVS, a.s.*)

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny

" vo veciach technickych

: BTB GROUP s. r. o.

Hraniéna 12, 821 05 Bratislava

. Peter Gandi, konatel

. Peter Gandi

Zapis v obchodnom registri : Okresny std Bratislava I, Oddiel Sro, viozka &. 75071/B

Bankové spojenie

Cislo uctu
€0
DIC
IC DPH
|

Telefén

(dalej len ,zhotovitel")

. Tatra banka, a.s.
1 2926866421/1100

. 46288198
: 2023319639
. SK2023319639

: 0911717002




CLI. Vychodiskové podklady audaje
21. Vychodiskové podklady
2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- podkladové materidly na vypracovanie ponuky
- ponuka zhotovitela

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1. Nazov stavby :
,Bratislava, Devinska cesta - Rekonstrukcia arealu mizea 2. a 3. etapa /1.Cast/"

2.2.2. Miesto stavby : Katastralne Gizemie Karlova Ves
2.3. Investor : Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.
Gl Predmet plnenia

3.1. Predmetom plnenia je zavizok zrealizovat' stavbu vratane vybavenia potrebnych
povoleni a zabezpeéenia inzinierskej ¢innosti nutnej k realizacii stavby :

,Bratislava, Devinska cesta - Rekonétrukcia arealu mazea 2. a 3. etapa /1.Cast/"

3. etapa stavby bude realizovana v dvoch Gastiach. 3. etapa / 1. €ast/ je predmetom tejto
zmluvy. 3. etapa / 2. ¢ast/ bude predmetom samostatnej zmluvy o dielo.

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoétu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok $pecifikovanych touto zmluvou ajej
prilohami v rozsahu a podfa projektovej dokumentacie .

Predmetom stavby je rekonstrukcia uréenych &asti objektov nachadzajucich sa v areali Muzea
s rekonstrukciou a Upravami arealu Muzea.

Uvedena realizacia si vyzaduje reSpektovanie stanovisk Krajského pamiatkového Uradu pri
rekonstrukcii objektu Muzea, ktory je kultirnou pamiatkou a re$pektovanie stanovisk Statnych
organov dotknutych a vyjadrujlcich sa k realizacii stavby.

Stavba je v rozsahu:

2. etapy:

SO 100 Objekt muzea

SO 101  Objekt vodarenskej CS

SO 102 Socialno - prevadzkovy objekt

SO 201  Arealové komunikacie a spevnené plochy

S0 202 Stabilizacia svahu, drenaz arealu

SO 203 Oplotenie arealu

SO 204 Arealové osvetlenie

SO 205 Zabezpedenie arealu - vnitroarealovy informaény systém
SO 206 Pripojka vody, odkanalizovanie objektu SO-302
SO 301 Areal cyklopointu

SO 302 Areal waterplayground

SO 303 Mala architekttura a sadové upravy

3. etapy /1.Cast/ :

SO 100 Objekt Muzea — Upravy interiéru



SO 400 Zabezpecenie svahu a podchytenie zakladov objektu Mizea
Predmetom pinenia a sG¢astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpeéenie :

- povoleni na vykopové prace, ohlasenia zadatia stavebnych prac dotknutym tradom,
resp. iné potrebné doplriujice povolenia stavebnych prac,

- inZinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk potrebnych a
nutnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,

-zabezpecenie dokumentdacie potrebnej k zhotoveniu diela a zabezpeéenie dal$ich &innosti
potrebnych pre realizaciu predmetu plnenia,

- zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikécii v pripade potreby,

- ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva v pripade
potreby,

- schvalenie vypracovaného POD v dopravnej komisii,

- doCasneho a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, Gdrzba a demontaz,

- koordinacie organizacie vystavby,

- vypracovania a dodrZiavania riadiaceho harmonogramu stavby,

- oznaCenie stavby vsllade so stavebnym zakonom, sU&asne podla pokynov
objednavatela,

- Cinnosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

- zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

-zabezpeclenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

- vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

- vyhotovenie foto, pripadne video dokumentécie zrealizovanych &asti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela,

- vytyCenie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

- vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

-koordinacie prac so zhotovitefmi subeZnych investicii, koordinacie s diviziami
objednavatela,

-geodetickych prac, vytyEenie stavby zodpovednym geodetom,

- geometrickych planov v pripade potreby,

- vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku ,

-vypracovania potrebnej dodavatel'skej dokumentacie a zabezpeéenie jej schvalenia,

- podmienok pre vykon kontroly stavby pracovnikom objednavatela, pouzitie kancelarie,

- uvedenia sUcCasti diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie do riadnej prevadzky so
zaskolenim obsiuhy zrealizovaného diela v stginnosti s objednavatefom,

- vykonania naleZitych skusok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedceni o skugkach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a jeho stéasti

- projektu skutoéného vyhotovenia diela,

- kompletizacie dokumentacie k preberaciemu konaniu,

- 0znamenia stavebnému Gradu a inym dotknutym organom ukonéenie stavby /oznamenie
predlozit objednavatelovi/,

-geodeticke zameranie skutoéne zrealizovaného diela, v8etkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych &asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajlceho stavu objektu ,

-vykonanie predpisanych a poZzadovanych ski$ok objednavatelom ,

- vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby na predpisanych tlagivach BVS, a.s. pre
zaradenie hmotného investiéného majetku ako stitast odovzdania stavby,

- povrchovych Uprav a spétného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pdvodného
stavu,

- odstranenia nedistét z pouzivanych komunikécii a pléch /zabezpeéit &istotu staveniskal,

-znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
poZadovaného projektom stavby,

- na zaklade splnomocnenia investora zabezpedit vietky povinnosti investora, vyplyvajtce’
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,
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3.2.

3.3.

- 0sbb a véetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela,
- gpatren/ v sdlade s oclarnou Zivotnefo prostreda,

v celom rozsahu spinenie povinnosti stavebnika (objednavatefa) vyplyvajice
z ustanoveni nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z. z. v zneni neskorSie platnych
predpisov o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie »,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRACI*.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok zhotovitela
realizovat’ stavbu.

Zhotovitel sa zavazuje dodavku diela realizovat’ v sulade s :

- projektom stavby a s podmienkami $pecifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby:
- Bratislava, Devinska cesta - Rekonstrukcia arealu muzea 2. etapa,
- Bratislava, Devinska cesta - Rekon$trukcia arealu mizea 3. etapa/1.cast/,

ktori vypracovala projekéna organizacia APROX Invest, spol. s r.o., Prokopova 24,
851 01 Bratislava , arch. ¢ 117/2012,

- oznamenim Mestskej &asti Karlova Ves na ohlasenie stavebnych Uprav , udrZiavacich
prac a drobnej stavby ¢. KV/SU/18682/2013/3690/LN zo dfia 9.1.2013,

- vyjadreniami Obvodného Uradu Zivotného prostredia v Bratislave
¢. : - OPaK/2013/287/TOJ-BAIV zo dfia 11.1.2013,
- Oho/2013/820/LEN/IV zo dha 25.1.2013,

- rozhodnutiami Krajského pamiatkového uradu ¢&.:
- BA/2013/31-3/907 Hab zo dnha 13.2.2013,
- BA/2013/31-8/2195 Hab zo dria 17.4.2013,
- BA/2013/31-7/2194 Hab zo dia 12.4.2013,
- BA/2013/656-2/2210 Hab zo dnha 12.4.2013,

- vyjadreniami a stanoviskami dotknutych uradov s dodrZanim podmienok v nich
uvedenych,
- podmienkami stanovenymi objednavatelom v podkladovych materialoch sutaze

Zhotovitel sa zavézuje na zaklade splnomocnenia investora zabezpedit' véetky povinnosti
investora, vyplyvajuce z rozhodnuti a stanovisk vystavbou dotknutych organov a
organizacii.

Objednavatel odstlpi zhotovitefovi: 3x projekt stavby v tlacenej forme a 1x fotokdpie
rozhodnuti o povoleni stavby /ohlaseni stavby/.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost.
V pripade, Zze prace budu vykonavané inym zhotovitelom bez sthlasu objednavatefa, ide
0 zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy . Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, objednavatel méze odstupit od zmluvy.

Zoznam zUdastnenych subdodavatelov pri stavebnych pracach, jednotlivé dodavky
technologickych zariadeni resp. suborov technologickych zariadeni, objednavky
subdndavok musia byt konzultované a odsUhlasené objednavatelom zapisom,
podpisanym zastupcami zmluvnych strén pred zahajenim stavebnych prac .
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3.4.

3.5.

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z. v zneni
neskorsie platnych predpisov zabezpeéi na viastné naklady zhotovite! u spracovatela
projektovej dokumentacie. Zhotovitel' preukaze zmluvou jeho zabezpeéenie pri odovzdani
staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu nebude uznané.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina, atd.), dodrZiavat ustanovenia zakona & 223/2001 Z.z. o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov a viest evidenciu o nakladani s odpadmi. Sumar

evidencie o nakladani s odpadmi bude sti¢astou dokladov pri odovzdavani stavby.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vietky dokumenty, sttazné
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavézuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akekolvek dalsie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla
mat’ za nasledok vady alebo nefunk&nost diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu za
dielo, je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo
dita ich prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavatelovi. V opaénom
pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov
mu odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie st v zmluve zaznamenané niektoré skuto&nosti tykajlice sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skuto&nosti objednavatelovi pisomne oznamit najneskér
pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skuto&nosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skutoénostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitefovi zndme pred uzavretim zmiuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v iom uvedené dodrZiavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pritom zhotovitel zodpoveda za
véetky 8kody, ktoré vzniknti nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit véetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela (t.j.
vykonat' vSetky vykony potrebné pre riadne a véasné ukon&enie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vsetkym vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uZivacie povolenie v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre riadne a
v€asné zhotovenie diela sa rozumeju véetky pre zhotovitela potrebné: ledenia, paZenia,
zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, néklady na stavebny prud, &istenie staveniska a
odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za socidine prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skugok, ochrany diela
pred poskodenim a revizie a pod. SUcastou povinnosti zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeé&nosti oséb
nachadzajlicich sa na stavenisku.




41.

4.1.1.

4.2

4.3.

4.4,

CL.Iv. €as plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu &l. Il st nasledovné terminy zacatia a ukoncenia diela :

a) Zacatie: august 2013
b) Ukoncenie: maj 2014

Od zahajenia stavebnych prac po ukonéenie stavebnych prac pre stavebné objekty
uvedené v &l Ill bod 3.1. sa stanovujii nasledovné lehoty na stavebnom objekte :

a) SO 100, SO 101, SO 102, SO 400

Zacatie: august 2013
Ukoncenie: november 2013

Pricom stavebné prace na objekte SO 400 zhotovitef zah4ji v termine zacatia ,
stiéasne resp. pred zahajenim stavebnych prac na objektoch SO 100, SO 101 a
SO 102.

b) SO 201, SO 202, S0203, SO204, SO205, SO 206, SO 301, SO302, SO303

Zacatie: november 2013
Ukoncéenie: maj 2014

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahfiia vypratanie staveniska prip. jeho
Gpravu do povodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skiiSobnu prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky a vypracovanie podkladov pre zaradenie
stavby do majetku objednavatefa. Objednavatel stanovuje lehotu na odovzdavanie
a preberanie stavby v maximainej dizke 15 dni. Tuto lehotu zapracuje zhotovitel do
celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel spini zmluvny zavézok ukonéenim diela podfa bodu 3.1. &l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim poZadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materidlov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych
skii$ok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela objednavatefom po vykonani komplexného odskusania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
objednavatefom v zmysle zmiuvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1. tohto €lanku musia byt zhotovitefom presne

dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené
prace na zhotovovani diela zhotovitefom. Aj v pripadoch, ak sa zacatie zhotovovania
diela omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluéne na strane objednavatela, musia
byt jednotlivé zakladné terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku
na zvysenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnejdi terminovy (¢asovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitefom je $pecifikovany v prilohe €. 3, v ktorom su stanovene a
zasadne vymedzené dolezité terminy a milniky zaéatia a dokonéenia jednotlivych Casti
diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., ¢l. lll. na odovzdanie objednavatefovi
pred dohodnutym terminom, tento sa zavézuje dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom
termine. V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opréavneny uplatnit’
voé&i zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohfadu na skutoCnost, Ci
neskorsie terminy, alebo mifniky boli, alebo neboli zhotovitefom dodrzané.



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

Objednavatel sa zavézuje, Ze dokongené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu podfa platobného kalendara.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy a/alebo milniky v beznom
pracovhom Case, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela zabezpeéit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadcasovych hodinach bez toho, aby
tym objednavateflovi vznikli dodato&né naklady. Dohodnuta cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeéi napravu v lehote urCenej objednavatefom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou &iastoéného odstupenia od zmluvy s okamzitou U&innostou
odo dia doruéenia oznamenia zhotovitefovi) akukolvek ¢ast diela a zadat zhotovenie
takejto Casti diela tretej osobe, pritom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu
svojich prac s takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej
Casti diela budt objednavatelom zapogitané na zaplatenie ceny za dielo, ktorti ma
zhotovitel obdrzat' podfa zmiuvy. Pre vylGgenie pochybnosti plati, Ze objednavatel je
opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj vsetky zvySené naklady
a vydaje spojené s odobratim akejkolvek &asti diela zhotovitefovi a jei zadanim tretej
osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté
Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknt zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného spinenia, (napr. nadCasy, praca na zmeny, zvy$ené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvysené pracovné nasadenie a pod.),
budt vZdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel moéze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zniéenim, poskodenim alebo stratou. V pripade preru$enia prac na
zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vsetky zakladné terminy,
mifniky a medziterminy stanovené v &asovom plane vystavby posuvaji o podet dni takto
nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na
obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.

CLLV. Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu &l. Il tejto zmluvy je stanovena na
zaklade a v zmysle vysledku sutaze a Zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a predstavuje iastku:

Cena za dielo bez DPH: 2 235 000,- EUR
(' slovom dva miliény dvestotridsatpattisic eur bez DPH)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podia predmetu zmluvy, je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny v jednotlivych
technickych poloZzkach (podra vyplneného rozpoctu) st pevnymi cenami po&as realizacie
diela aZ do jeho odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela, vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduji a moézu suvisiet s tplnou realizaciou popisaného diela , najma néklady na
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu , vratane vybudovania doCasnych
diel, zabezpedenia materialu, dodavok, montazi, v8etkych skusok, docCasnych prac,
zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, v8etkych rizik, zavazkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajlcich z dokumentov, na ktorych je ponuka
zalozena. Ma sa za to, Ze zriadovacie néaklady zhotovitela, zisk areZijné naklady
a podobné poplatky, st rozlozené rovnomerne vo véetkych jednotkovych sadzbach.
Sugastou ceny sU aj naklady na poplatkovi povinnost za uZivanie verejného
priestranstva podia V&eobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na
skladku, dopravné znadenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku
inziniersku  &innost, geodetické prace, dokumentaciu  zhotovitela , reZijné naklady
zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovite! platit, zisk, poplatky a ako aj vietky dalsie naklady
zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefén,
vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené naklady za
pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedistenia, znedkodfiovanie odpadu, sankcie, pokuty a pendle iné ako podfa zmiuvy,
poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na do¢asné zabery pléch, osvetlenie, zaistenie
a vykonavanie sku$ok, doasné obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach
atd’), ako aj zabezpe&enie podmienok stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoleni
vztahujlicich sa na dielo, vratane hrady poplatkov slvisiacich so stavebnymi pracami a
pokut v pripade porusenia zmluvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii, Ze zhotovitel potrebnii polozku pre zhotovenie diela v rozpotte za dielo
neuviedol, méa sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych polozZiek.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budud odpogitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel moze zhotovitefovi uhradit pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v &lanku V. body 5.5 a 5.6. tejto zmluvy), ktoré bude z
titulu nepredvidatelnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu pinenia tejto
zmluvy podfa &lanku lll. , a to vylutne za predpokladu, Ze potreba ich vykonania bude
preukazatelne pisomne odstihlasena technickym pracovnikom objednavatela, autorskym
dozorom, poverenym zastupcom objednavatefa vo veciach technickych v zmysie ¢l 1.
bod 1.1. zapisom v stavebnom denniku a naslednom schvaleni v prisiusnom organe
objednavatela. V poloZkach naviac prac , ktoré su zhodné s polozkami zmluvného
rozpodtu stavby musia byt jednotkové ceny poloZiek zhodné s jednotkovymi cenami
zmluvného rozpoétu stavby resp. jednotkové ceny poloziek naviac prac budu stanovene z
aktualne platného cennika stavebnych prac CENKROS PLUS .

Odsuhlasené naviac prace oboma zmluvnymi stranami poZzadované objednavatelom budu
zhotovitelovi uhradené maximalne v rozsahu rezervy vo vysSke , stanovenej v
rozpoéte — polozka Rezerva, ktora musi byt stanovena na 10 % z ceny za dielo bez
DPH podfa &lanku V., bod 5.1 tejto zmluvy o dielo (t.j. maximalne vo vyske 174 468,84
eur). Rezerva je zahrnuta v celkovej cene za dielo. Rezerva je urcena vyhradne na
krytie objednavatefom nepredvidanych nakladov — naviac prac.

S vynimkou roz$irenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemdZe zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
doméahat sa zvy$enia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, &i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, € bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v dosledku udalosti / skutoénosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdze Ziadat o zvySenie ceny za dielo
a o vyuzitie rezervy vrozpotte v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie, realizacie a kontroly realizécie diela alebo v
désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane
cenu za dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej &asti diela. V cenovej ponuke zhotovitela su
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obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajlce z titulu hospodarskeho rizika
vzniknuté pri realizacii zemnych prac z doévodu miestnych prekaZok, staZenych
podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien
hrubok a materidlov konstrukcii .

5.7.  Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil véetky prace trvalého alebo doc¢asného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy
a ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

(@) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentéciou stavby a preveril
miestne podmienky na stavenisku,

(b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

(c) do ceny za dielo zahrnul v8etky prace, materialy a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
azmluve, ale charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje,

(d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy véetky svoje
poZziadavky voci objednavatelovi stvisiace s predmetom zmiuvy.

CLVL. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesaénej fakturacie (za obdobie jedného
mesiaca), podla skutotne vykonanych prac v zmysle rozpoétu a na zaklade stpisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym pracovnikom objednavatela.

Zhotovitel' je pred vystavenim faktlry povinny predloZit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so v8etkymi
objednavatefom poZadovanymi prilohami na postdenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnuf, resp. poZiadat o
podklady, ktoré by spresnili stipis vykonanych préac.

Po pisomnom odsuhlaseni stipisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovite!
opravneny na jeho zaklade vystavit faktiru za podmienok uvedenych dalej v tomto &lanku
V1. a doruéit ju objednavatelovi .

Bez odsuhlasenia sUpisu vykonanych prac technickym pracovnikom objednavatela
nemdze zhotovitel predlozit' faktdru k uhrade.

6.1.1. Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekroéit’ 85 % dohodnutej ceny za dielo.
Doklady suvisiace a preukazujice kvalitu diela bude zhotovitel predkladat

objednavatelovi priebeZne a zaroveri kompletne k preberaciemu konaniu ukonéenej
stavby.

6.2. Objednavatel zadrzi 10 % (desat percent) zceny za dielo do odstranenia vad
a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana ¢iastka bude
uvolnena do 30 dni. Z&drzné bude objednavateflovi sliZit na zabezpedenie riadneho
a v€asneho spinenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podfa zmluvy.

6.3.  Objednavatel zadrZi v zavere prac 5 % (pat percent) z ceny za dielo az do uplynutia
zarucnej doby za dielo. Uvedena suma bude pouzitad vyluéne v pripade nespinenia
povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne odstranit reklamované (skryté) vady.
V pripade, Ze po dobu zadrZzania nebude suma pouzita, objednavatel uvolni zadrzanu
sumu do 30 dni po uplynuti zaruénej doby. Uvedena suma bude pouzitd vyludne v
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

pripade nespinenia povinnosti zo strany zhotovitefa bezplatne odstranit’ reklamované
vady (vratane skrytych).

Zadrzné podia tohto bodu 8.3 zmluvy méZe byt s predchéadzajicim a vyslovnym
pisomnym suhlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimalne o dva mesiace
v&eobecnl zaruénl dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a
nasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatefna a bezpodmienecna bankova zaruka
splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka
alebo pobodka zahraniénej banky na tzemi Slovenskej republiky vyhiasi, ze uspokoji
objednavatela na zaéklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavézky vyplyvajuce mu zo zmluvy a véeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavézok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohfadu na vy3sie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny nahradenie zarucnej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat si sumu zarucnej zabezpeky u seba,
az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitelovi.

Navrh koneénej faktGry prediozi zhotovitel objednavatefovi najneskor v dei
preberacieho konania. Zhotovitel s objednavatelom odsthlasia navrh konecne; faktury po
potvrdeni spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia a geodetického zamerania
objednavatelom resp. odborom GIS objednavatela a po odovzdani zhotovitefom vsetkych
pozadovanych dokladov objednavatefom na preberacom konani.

Obsahom koneénej faktiry bude aj stpis vSetkych vykonanych prac na stavbe v zmysle
rozpoétu so stavebnymi poloZkami resp. s polozkami naviac prac. Odsuhlasent konecnu
fakturu zhotovitel prediozi objednavatelovi k uhrade do 15 dni po odsuhlaseni navrhu
koneénej faktury. V pripade uvedenia vad a nedorobkov v zapise o odovzdani a prevzati
diela bude v zmysle bodu 6.2, Cl. VI zadrzanych 10 % z ceny za dielo.

Bez odsuhlasenia objednavatelom nemdZe zhotovitel predlozit Ciastkové faktury
a koneénu faktiru k thrade.

Zhotovitel je povinny na konetnej fakture uviest nazov ,.Kone¢na faktara’.

Faktura musi obsahovat’ vSetky udaje podia

- § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov

- Zakona &. 431/2002 Z. z. o u&tovnictve v zneni neskorsich predpisov

- Zékona &. 659/2007 Z. z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

Prilohou faktiry musi byt stpis fakturovanych prac s vyéislenim ich hodnoty, potvrdeny

stavbyveducim a technickym pracovnikom objednavatefa.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat tdaje v zmysle ¢lanku Vi., bod 6.5 tejto zmluvy,
je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynut’ ditom dorucenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Splatnost faktur je do $est'desiat (60) dni odo dia ich doruenia objednavatelovi.
Faktira sa povazuje za dorudend diiom prevzatia na podatefni objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry objednavatelom neznamena, Ze tato faktura bola
prijata, pritom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej
objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo ze prebera &iastoéné plnenie diela zodpovedajlcim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.
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i 7.1.

7.2.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovitel' nesplni ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti zhotovitefa. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,
pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postlpit tretim osobam akékolvek pohladavky voéi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislostis uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajticeho pisomného suhlasu objednavatela. Porugenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapoéitat svoje pohladavky alebo naroky voéi objednavatefovi
proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela vo&i zhotovitelovi na akékolvek platby
podfa zmiuvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela voé&i zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit
akekolvek platby (ich &ast) podra zmluvy z doévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela vo&i objednavatelovi.

Pripadné predgasné vyplatenie zadriného objednavatefom nema akykolvek vplyv na
zarucné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatela vodi zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného,
pouzitie zadrzného objednavatelom bude povazované iba za &iastoéné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je vSak nadale;j povinny uhradit objednavatefovi sumu, ktora nebola
uspokojend zo zadrzného,a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie.

Objednavatel je taktieZ opravneny o pouziti &ast zadrzného znisit najblizsie splatnu
sumu poZadovan( zhotovitefom. Takto doplnena suma zadrzného mésze byt opatovne
objednavateflom pouzita podla podmienok zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit zadr#né na uspokojenie akychkolvek
svojich narokov voéi zhotovitelovi vzniknutych podla, alebo na zaklade, alebo v stivislosti
so zmluvou.

Objednéavatel tymto bezpodmienetne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podra tejto zmluvy zabezpetené dostatoéné finanéné
prostriedky.

CLVI. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického pracovnika objednavatela pre Ggely tejto
zmluvy: Ing. Petra Varsika, pracovnika odboru investicii BVS, a.s.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvedticeho Ing. Silvestra Chylika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovite!l v stlade s nariadenim viady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveruje:

a.) Ing. Frantiska Mulina koordinatorom bezpeé&nosti (nemoze byt stavbyveduci,
ktory na stavbe vykonava &innost stavbyveduceho)
b.) Ing. Milana Kollara koordinatorom dokumentécie v zmysle &l. i1, bod 3.4.

av sulade s nariadenim vlady SR &.396/2006 .

Poverené osoby uvedené vtomto bode s povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy a do desiatich
(10) pracovnych dni po predlozeni nasledovnych dokladov zhotovitefom objednavatefovi :
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7.3.

7.3.1.

7.4.

7.5.

7.6.

- ,Zabezpeky na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zévéazkov)“ vo forme bankovej
zaruky vo vyske 10 % z akceptovanej zmluvnej ceny v stlade s ¢lankom X. bod 10.9
tejto zmluvy,

- Dokladov o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobenu prevadzkou

organizacie v sulade s ¢lankom IX. zmiuvy,
- Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom stavby v
zmysle €l. Il bodu 3.4,

- Dokladov o podani oznamenia o za&ati stavby na IBP a na prislusny stavebny Urad
s uvedenim stavebnika BVS, a.s. v oznameni,

- Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v
mieste stavby pred zaéatim prac v elektronickej forme na CD ,

- Harmonogramu postupu vystavby,

- Koneéného zmluvného rozpoétu v digitalnej forme na CD.

Zhotovitel zabezpeéi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopove
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, ohlasenia poplatkove;
povinnosti za uzivanie verejného priestranstva.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skuto&nosti rozhodujlice pre pinenie zmluvy, najmé Udaje o vedeni
stavby, o €asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdbvodnenie atd.

Zapis do dennika sa vZdy zaznamend aktudlne v ten def kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného ¢&asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju:
- technicky pracovnik objednavatela, stavbyveduci, koordinator dokumentacie, Statny
stavebny dohlad, autorsky dozor.

Technicky pracovnik objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit prace, pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpe&nost uskuto&iiovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe
alebo ak hrozia iné vaZzne hospodarske Skody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpe&it Uast stavbyvediceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky pracovnik objednévatefa a bez meskania
robit opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyveduci nesthlasi s vykonanim zéznamu, je povinny pripojit k
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s
obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zniéenia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim organom azdévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel diela v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny
odstrafiovat odpady a neéistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat cistotu komunikacii
v zmysle cestného zakona a zabezpeti bezpeénost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpeéit proti pristupu nepovolanych os6b
a zabezpedit jeho straZenie aoddelit provizérnym oplotenim ¢Cast vo vystavbe od
verejnych pléch pokial to bude technicky mozné.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Zhotovitel' v rdmci zariadenia staveniska umozni technickému pracovnikovi objednavatela
uzivat kanceldriu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zt&astnenie sa prislusnej skusky
diela je zhotovitel povinny vyzvat' technického pracovnika objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Viyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
pracovnikovi objednavatefa a nasledne predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred
Umyslom prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému
pracovnikovi objednavatela.

Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi véetky vysledky vykonanych skigok
prac, doklady o kvalite pouzZitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky pracovnik objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajliiceho
ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a
ktora nesmie byt kratsia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma
zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v8ak nezbavi zodpovednosti za
pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vsetky opatrenia
stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméach. Ak
objednavatel poZaduje dodatoéné odkrytie a zisti, e zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a
zakryté konstrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vSetky
naklady slvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady sdvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit foto
dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej képiu prediozit
technickému pracovnikovi objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi pri
predloZeni sUpisov zrealizovanych prac na schvalenie za téelom fakturacie.

Zhotovitel' najneskér 15 dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi dokoné&enie
stavby. Objednavatel najneskér do 5 dni od oznameného terminu dokonéenia stavby urgi
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky pracovnik objednavatela.
Zapisnica obsahuje slpis zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania uZivaniu resp.
prevadzkovaniu diela, s terminom ich odstranenia a pripadne zaznam o nevyhnutnych
dodatogne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat’ zapis do stavebného
dennika o odmietnuti prevzatia diela a uviest v fiom svoje dbvody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatefom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat' dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi zapisnica o odovzdani a prevzati diela podla hore
uvedeného znenia, pritom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto &lanku sa rovnako pouziju aj
na oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstréaneni vad a nedorobkov z
preberacieho konania.

7.11. Zhotovitel vypracuje ako st&ast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov s

7.12.

7.12.1.

prislichajucou Statistickou klasifikaciou stavieb podfa Vyhlasky 323/2010 Z.z., zoznam
prevadzkovych sutborov, strojov, zariadeni a technol6gii dodanych so stavbou spolu s
prislichajicimi $tatistickymi kédmi produkcie podfa Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investiéného majetku.

Zhotovitel' zodpoveda za nebezpedenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokoné&enia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Viastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym gastiam
diela pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom
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ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych c&asti diela od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava. AvSak zhotovitel je plhe zodpovedny za ochranu
proti odcudzeniu zabudovaného materidlu, komponentov a inych Casti diela a pripadné
odcudzenie sucasti diela plne znasa zhotovitel.

7.12.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v8etky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré

pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudlu predmetom
zalozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania, nebudu
poriaté do konkurznej ¢&i reStrukturalizaénej podstaty a pod.) a ze zhotovitel bude v Ease
ich dodania neobmedzenym viastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych Casti diela.

7.12.3. Zhotovitel sa zavazuje, ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material, komponenty,

vyrobky a iné &asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, ze objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, ze vyluénym viastnikom dodavaného materidlu, komponentu, vyrobku
a/alebo ktorejkolvek Gasti diela je v ¢ase dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania
materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Easti diela do diela sa jeho
vyluénym vlastnikom stava objednavatel.

7.12.4. Objednavatel je vyiu¢nym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov

odovzdanych zhotovitefovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit véetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
ucel zhotovenia diela podia zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakdzané a bude
objednavatefom povazované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade predéasného ukoncenia zmluvy, je zhotovitel povinny vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavateflom na zhotovenie diela vratit
objednavatelovi.

Viastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podfa zmiuvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podfa zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dusevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

7.12.5. Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie diela,

7.13.

resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
sposobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
¢asového ohranic¢enia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podfa zmluvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
pouzitie diela a je povinny sdm sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spésobom, ako
pre Gcely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe
stuhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér pri odovzdavani a preberani diela :
- 3x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spdsobilou osobou, novovypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej

dokumentacie) v papierovej forme,

- 2x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby overend odborne
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

spdsobilou osobou, novovypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD,

- 3x geodetickli dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisant
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenut na
odbore GIS objednavatela odovzdant v pripade Bratislavy do digitainej mapy mesta,

- 2x geodetickl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné Gdaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na CD/DVD.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v stradnicovom systéme S—-JTSK a
vyskovom systéme B-alt p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam s(radnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne pogkodenych a
opravenych poc&as vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat’ len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu tplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel neméze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho sthlasu.

Zhotovitel zabezpeéi predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitédlnej mapy v zmysle vSeobecného
zavézného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dfia 23.03.1995 o
digitainej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie tdajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne podas vystavby vykonavat' kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme JTSK a vyskovom systéme Balt p.v.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpeéi zhotovitel, ktory je opravneny vtomto smere vydavat zavizné

pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spoésobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predloZi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa &l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavaznym
a nezavaznym normam, technickym podmienkam, stavebnému zakonu a predloZenym
a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych préc. Zhotovitel bude respektovat
rozhodnutia spravnych organov vydanych v stivislosti s touto stavbou, ako aj v§eobecne
zavazné nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej &asti Bratislava — Karlova
Ves.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tdto zmluvu objavi nejednoznaénost alebo
nezrovnalost’ (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat technického pracovnika
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znagenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu
zhotovitel, pri¢om zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a gistotu.




7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

Zhotovitel stavby je povinny (po preukézani totoZnosti) umoznit vstup na stavenisko
technikovi BOZP objednavatela p. Vladimirovi Frankovi za ucelom vykonania kontroly
dodrziavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam mbZe zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovite! vykona oznadenie stavby podfa stavebného povolenia. Sugasne vykona
samostatné oznadenie stavby podfa pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo pre objednavatela za bezZnej prevadzky v Casti
objektu tak, aby:

- nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
prerudenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravne;
obsluznosti na komunikaciach,

- nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpecnosti 0s6b .

7.23.1. Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpeCit nalezité

schvalenie nim vypracovanej dopliiujlcej vykresovej a inej technickej dokumentacie
podla ¢lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dovodom pre
jej vypracovanie, schvalena technickym pracovnikom objednavatela |, autorskym
dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom
zhotovitel uvedenym Udastnikom stavby poskytne za Géelom kontroly a schvalenia v
dostatotnom &asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v
papierovej a 1x v digitélnej forme.

Pokial ma mat’ doplfiujica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny
prerokovat a schvalit uvedend dokumentaciu aj s cenovym konzultantom
objednavatela.

7.23.2. Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatelom, zabezpegenie nahradného

zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizicie predmetnej stavby je
zhotovitel povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov,
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisnicne
odsthlasenymi podmienkami distribttorov a dotknutych odberatefov.

Zhotovitel je pred zaéatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujice podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako st kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napétia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.

7.23.3. Zhotovitel je povinny zabezpeéit na vlastné naklady véetky povolenia, suhlasy a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli studastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

7.23.4. Pred za&atim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo

prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit v8etky opatrenia a poZiadavky pozadované
opravnenymi organmi, viastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatefmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujlcich inzinierskych sieti a
inych znamych prekazok.
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7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

Zhotovite! bude zodpovedny za vsetky pocas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi spésobené Skody z titulu zanedbania vyssie 8pecifikovanych povinnosti.
Takéto 8kody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit' v lehote uréenej na ich
odstranenie.

V pripade nestladu skutoénej polohy vedeni existujtcich inzinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pritom nestlad bude predstavovat’ vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena viastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vsetkych vedeni, pripadne na Upravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znada zhotovitel.

Pre vylG¢enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitelom poskytnuté vykony
nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepsenia a pod., ktoré nebudu
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve, nebudu
objednavatelom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich
zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zarover plati, Ze akykolvek zapis, zdznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov,
mifnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich &asti objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho Casti objednavatelom. Zhotovitel je pine zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vSetky nebezpelenstva suvisiace s dielom aZ do Uplného dokonéenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatefov a subdodavok diela Specifikujuci: popis subdodavok, objem
subdodavok podfa jednotlivych subdodavatelov, popis &innosti, ktoré budd jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat’ objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel' si vyslovne vyhradzuje pravo podia svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, ze by
mal zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel' je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamZite vykonat véetky
potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukonéil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskor do troch (3) pracovnych
dni odo diia objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatelom okamzite vykonat vSetky
potrebneé ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vsak povinny) v oddvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyfat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodéavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odiatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne vykonanu
pracu dojednani odmenu riadne a véas, nasledkom &oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, priom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatefov by
mohlo podfa nézoru objednavatefa ohrozit postup stavebnych prac a dodrZanie terminu
dokoncenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajlicom pisomnom
upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavatefom na realizaciu napravy,
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (dahovych dokladov), resp. zaverecnej
faktary (dafového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela
alebo subdodavatefov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budu
uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Pocas
doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v ome$kani so
zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov a zhotovitelovi nevznikd narok na Ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, ma objednavatel
prava (nie véak povinnost) uhradit dizné sumy namiesto zhotovitela, pricom o takto
zaplatené Giastky sa automaticky znizi cena za dielo.

CLVIl. Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zarucnej
lehoty.

Zaruéna doba na vykonané dielo stavebnej ¢asti diela je 60 (8estdesiat) mesiacov, t.j. 5
(pat) rokov a technologickej ¢asti je v dizke 24 (dvadsatstyri) mesiacov t.j. 2 (dva) roky

odo dia prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v
zmysle bodu 7.10 ¢l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze potas zaruCnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované
vady (predovetkym skryté vady) diela.

Plynutie véeobecnej aj osobitnej zaruénej doby na tasti diela, pri ktorych sa odstrafiuju
reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zacina plynat az driom nasledujicim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych
oprava je moZna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zaéina zaruéna doba plynut
odznova diiom nasledujicim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednévatefom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi objednavatefovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmitv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je
zhotovitel povinny na pisomnt Ziadost objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu
maximaline troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximaine
dvanastich (12) hodin (v pripade havérii ihned) bez naroku na Ghradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, naviac véak (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit trefou osobou podfa viastnej volby a na
naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avéak nebude
ovplyvnend cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych trefou osobou bude
uplatnend voéi zhotovitefovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zérovef opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vetkych $kéd vzniknutych v doésledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskdr tri (3) mesiace pred uplynutim prisluénej zaruénej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatefa, resp. nim
uréeny osobu, na skutodnost, e sa konéi zarucna doba a presne uréit prislusna cast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel zucastnil
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8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

zaverecnej obchddzky diela, za udelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu zhotovitela) postlpit svoje prava vyplyvajlice zo zaruk poskytnutych zhotovitelom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze po dohodnuti zaruénl dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spOsobilé na jeho uZivanie, zachova si objednavatefom a zmluvou
vymienene viastnosti (akost). V opa&nom pripade zodpoveda zhotovitel za 8kodu, ktora
objednavatelovi vznikne v désledku nespinenia tejto povinnosti zhotovitela.

CLIX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze uzavrel zmluvu o poisteni proti v8etkym rizikam na svoju
ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene alalebo v mene jeho
subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou
diela alebo stvisiace] s fiou, ktorého sti¢astou su najma tieto druhy poistenia:

a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajlice fyzické a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré moze byt spdsobené na diele alebo na stavenisku pocas vykonu
prac s vySkou poistného pinenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie proti vietkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitelnou stiéastou diela), ktory
na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene alebo subdodavatel. Bez
toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na oplotenie a vSetky
ostatné bezpecnostné opatrenia a technické zariadenia, leSenie a akékolvek
pracovné nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne do vysky 100 000 EUR;

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti vodi tretej
strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej
osoby, ktoré méze byt spésobené podas zhotovenia diela a do limitu zodpovednosti,
ktory moéZe niekedy stanovit objednavatel podla vlastného uvazenia pod
podmienkou, Ze nebude niz$i ako 100.000,- eur na poistny udalost;

d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voéi zamestnancom objednavatela
alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatelom alebo konajucej v jeho mene v
suvislosti s predmetom zmluvy voéi zamestnancom zhotovitela, zamestnancom
zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych subdodavatelov za ubliZzenie na
zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na stavenisku do odovzdania diela podla
zmluvy poCas realizacie diela alebo pri plneni akejkolvek inej povinnosti stvisiace s
predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- eur na poistn
udalost.

Zhotovitel sdm zodpoveda za Ghrady prislu$ného poistného a spolutcast’ pri jednotlivych
poistkach podla bodu 9.1 tohto &ianku zmiuvy.

Ak je potrebné alebo poZadované objednavatelom rozsirit alebo uzavriet dalsie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalsie poistenie na
svoje vlastné naklady v stlade so zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1. v
prospech objednavatela) ako aj vyslovné ustanovenie, podia ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postlipenia prav voéi objednavatelovi, navyse sa oznacenie ,poisteny"
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9.5

9.6

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

rozdiruje vo vSetkych poistkach zhotovitela, aby zahfhalo objednavatela a osoby
konajlice v mene objednavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predloZit objednavatelovi poistnt zmiuvu alebo poistné zmluvy
obsahujuce véetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do Strnastich (14)
pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitefom podia tejto zmiuvy. Ak zhotovitel
svoju povinnost podfa predchadzajicej vety nesplini, objednavatel je opravneny odloZit
uhradu zhotovitelovych faktur do ¢asu, az zhotovitel predlozi takd poistni zmluvu
objednavatelovi. Toto odloZenie Ghrady faktdr nie je omeskanim objednavatela s Ghradou
faktur podra zmluvy. Zhotovitel je povinny udrzovat takito poistnu zmluvu v platnosti po
cely &as platnosti zmluvy, tj. do prevzatia diela objednavatefom alebo do uplynutia
osobitnych druhov poistenia dohodnutych v nej.

V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedend v bode 9.5. tohto ¢&lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na naklady
zhotovitela sam. Takto vynalozené néklady je objednavatel opravneny jednostranne
zapodtitat' na zaplatenie ceny diela.

Cl.X. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo resp. stavebné objekty uvedené v ¢&l. lil. po terminoch
uvedenych v &l. IV body 4.1. a4.1.1., ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa
narok na zmluvnt pokutu 0,1 % z celkovej ceny bez DPH za prvych tridsat’ (30) dni
omeskania za kazdy kalendarny defi omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny den
omeskania ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitefa narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % zcelkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia naroku na
zaplatenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci koneénej faktury za dielo —
vzajomnym zapoctom.

V pripade oneskorenej uhrady faktary podfa €l. V1. bod 6.7. ma zhotovitel pravo uplatnit
si u objednavatela narok na Urok z omegkania vo vyske 0,05 % z diznej Ciastky za kazdy
kalendarny defi omeskania, najviac véak do 5 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie uroku z omeskania je zhotovitel povinny narok u
objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla €l. VIII. bodu 8.6
tejto zmluvy, mé objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 8.6., a na Uhradu vykonanych prac pouzit financné prostriedky
zadrzané v zmysle &l. VI. bod 6.3. alebo bankovu zaruéni zabezpeku. Ak zhotovitef
nedodr3i ustanovenie &l. VIII. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo
uplatnit' si u zhotovitefa narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom jednosto
eur) za kazdy kalendarny def omeskania za kazdd vadu, az do doby odstranenia zavad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa €&l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vys§ke 100,-eur (slovom jednosto
eur) za kazdy kalendarny defi omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vy$sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitefa (ak porudenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(@) vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny
defi omeékania zhotovitela so splnenim povinnosti podia tejto zmluvy az do
ich riadneho spinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie,
alebo
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je moZné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

Vsetky zmiuvné pokuty podfa zmluvy si splatné do troch (3) dni odo dfia dorugenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na thradu ceny zhotovitelovi alebo na
akekolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voci zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmiuvne; strany zaplatit druhej strane zmluvni pokutu ani jej
skutoéne zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu $kody, ktora nie
je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti splnit
svoje povinnosti alebo zavazky v stlade so zmluvou.

Zabezpeka na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zavazkov)

Zhotovitel ma povinnost pred odovzdanim staveniska na vlastné naklady si zaopatrit a
doruéit objednavatelovi ,Zabezpeku na vykonanie prac (na splnenie zZmluvnych
zavazkov)" vo forme bankovej zaruky vo vyske 10 % z celkovej ceny za dielo bez DPH
podfa bodu 5.1 zmiuvy, platnej a vymahatefnej po celli dobu vykonania diela, tj. az
pokym zhotovitel riadne a véas nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto riadne
dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy
o dielo.

Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného z&konnika,
musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako
neodvolatelna a bezpodmiene&na bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie,
podfa ktorej prislu$na renomovana slovenska banka alebo pobocka zahraniénej banky na
uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, e uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
oznamenia objednavatefa adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje
zavazky vyplyvajlice mu zo zmluvy a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
podfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybne, Ze zhotovitel svoj
zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Objednavatel si uplatni narok na odskodné vzmysle ,Zabezpeky na vykonanie prac*
taktiez v pripade, Ze:
dojde k odstipeniu od zmluvy zo strany zhotovitela,
zhotovitel' opusti stavbu alebo inak prejavuje Umysel nepokradovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy.
zhotovitel' bez vysvetlenia dévodu:

nepokraduje v pracach v stlade s riadiacim harmonogramom vystavby - sti¢astou tejto z
zmiuvy ,

nesplni vyzvu technického pracovnika objednavatela na odstranenie zistenej vady ,
nedodrZi technologické postupy zodpovedajlice zmluve, projektovej dokumentaci a
prisluSnym povoleniam, vyjadreniam a rozhodnutiam.
zhotovitel zada celll stavbu ako subdodavku, alebo postupi stavbu inému

zhotovitelovi bez poZadovaného stihlasu objednavatefa.
zhotovitel sa dostane do konkurzu alebo do platobnej neschopnosti, pdjde do

likvidacie, bude mu vydané rozhodnutie o za&ati konkurzného konania.

Lehota platnosti zabezpeky na vykonanie prac preukdzana bankovou zarukou kongi
najneskoér k terminu ukonéenia diela (bez vad a nedorobkov), ku dnu prevzatia diela
zapisninym odovzdani a prevzatim.
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10.10. Zhotovitel méze nahradit bankov( zaruku podfa bodu 10.9 vinkuldciou pefiaznych

11.1.

prostriedkov v prospech objednavatela vo vyske 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH
podla bodu 5.1 zmluvy, platnej po celi dobu vykonania diela, t. j. az pokym zhotovitel
riadne a v&as nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto riadne dokonceneé dielo bez
vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy o dielo.

Podmienky, za ktorych ma objednavatel pravo uplatnit si odkodné musia byt obdobné
ako v pripade bankovej zaruky podfa bodu 10.9.

Lehota platnosti vinkulacie konéi ku dfiu prevzatia diela (bez vad a nedorobkov), jeho
zapisniénym odovzdanim a prevzatim.

CI.XIl. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek upline alebo &iastocne odstupit od zmluvy najma v
pripade, ak:

a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmiuvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

b) zhotovitel nedodrZal niektory zo zakladnych terminov alebo mifnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

c) riadne a v&asné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych
medziterminov uvedenych v &asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné;

d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

e) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej zhotovitefovi objednavatelom;

h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a vcas
svoje povinnosti podla zmluvy;

i) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného
Ucelu ako neefektivne;

j) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a véasné dokondenie diela v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;
alebo

k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukéze ako nepravdivé a nespravne.

11.2.  Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou.
splatnej &asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy;
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12.1.

12.2.

12.3.

alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajlcej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplini riadne a véas svoje povinnosti podfa Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnd formu a musi byt doruéené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlipenia nastant v defi doruéenia pisomného odstipenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnd pokutu alebo nahradu 8kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade predéasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfa UG¢innosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za udéelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti diela
ur¢i objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom oznami zhotovitelovi,
priCom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin re$pektovat. V pripade
nespinenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednavatel opravneny
poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- eur (slovom
desattisic eur) za kazdy defi omegkania zhotovitela so splinenim jeho povinnosti.

Aj po skonleni zhotovovania diela podfa zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu suéinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opaénom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym vznikla.

Pri pred¢asnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonéeniu.

PredCasné ukonéenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tuto zmiuvu ukongila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podra zmluvy.

CLXI. Vyssia moc

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v spineni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, e by povinna strana tdto prekazku alebo
jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v &ase vzniku zavazku tito prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, ze z dévodu vyss8ej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto ozndmenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moZnych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys8Siu moc, poZiada
druht stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za dielo a &asu

plnenia.

V pripade, ze neddjde k dohode, strana, ktord sa odvolala na vy8Siu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Ucinky odstipenia nastant diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.
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CLLXIl. Dorucovanie

13.1 V&etky oznamenia a Ziadosti podla zmluvy budt urobené v pisomnej forme a budu
dorudené osobne, kuriérom, alebo doporu¢enou postou.

13.2. Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budi povaZovat za dorucene:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doru¢enia a doru€enia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade doruCovania
doporuéenou postou) alebo,

13.3. Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru&ené v dany pracovny defi v €ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 aZ 17:00) budt povazované za dorucené nasledujlci pracovny den.

13.4. Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt zmluvnej strane dorucené, budu pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné Udaje pisomnym
oznamenim minimaine desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmiuvnej strane &%
dorucované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: BTB GROUP s.r. 0.

Adresa: Hraniéna 12, 821 05 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Peter Gandi, Martin Ryba

tel: 0911717002, 0918890980

e-mail: gandi@btbgroup.sk

vo veciach technickych do ruk: Peter Gandi

tel: 0911717002

e-mail: gandi@btbgroup.sk

Objednavater: Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.

Adresa: Presovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. FrantiSek Sobota, investiny riaditel

tel: 02/48 253 127 (sekretariat) _
e-mail: frantisek.sobota@bvsas.sk 22
vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic, veduci odb. investicii

tel: 0911 696 461

e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk

13.5. Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, dorudované podia zmluvy budud v slovenskom jazyku.

CLLXIV. Zachovanie dévernosti informacii

14.1. Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Zze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajlceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich spinomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budi overovat
Gétovnl zavierku prislugnej zmluvnej strany, materskej spolo€nosti alebo spoloCnosti,
ktord ovlada materski spoloénost, zastupcom financujucich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného organu,
ktorému podlieha v zmysle véeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo zmluvne,
akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek
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14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7

15.8

informacie tajného alebo déverného charakteru, a ze uchova v tajnosti véetky obchodné,
dbverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budtcnosti
dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmiuvnej strany.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytn(f takéto
informacie:

a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
UCastnikom, a ktoré sa vedie v stivislosti so zmluvou,

b) osobe, ktora pre taku zmluvny stranu spractiva déta, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktord pre taki zmluvnl stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vyssie uvedenych zalezitostiach.

CILXV. Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopliiovat len formou pisomnych dodatkov k
tejto zmluve, ktoré budl platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze v pripade organizadnych zmien vdetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postipia na novl nastupnicku pravnicky, resp.
fyzick( osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si &tyri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné tstne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priGom vsetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo diia
nadobudnutia U€innosti tejto zmluvy.

Nedelitelnou sucast'ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha .1 - Podkladové materialy na vypracovanie ponuky v plnom rozsahu,

priloha €.2 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela

priloha €.3 - Platobny kalendar

priloha &.4 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost a Uéinnost diiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmiuvu pregéitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle s
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dostatoéne urgité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzené a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

15.9. Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu zrusit:
a) dohodou zmluvnych stran,
b) odstipenim od zmluvy v pripade
- porusovania dohodnutych podmienok
- nezabezpe&enim dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela

15.10. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi skutoéne vzniknuté Skody v pripade, ze z
jeho viny doslo k odsttpeniu od zmluvy objednavatefom.
Odsttipenie od zmluvy nadobtda Gg&innost dfiom pisomného doruCenia oznamenia o

odstapeni zmluvy druhej strane.

T Soas d 77 08 9213 -

V Bratislave, diia ...96..08.2015... VoINS ,dha LT

Zhotoviter:

Peter Gandi
konatel

Ing. FrantiSek Sobota
¢len predstavenstva
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