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ZMLUVA O DIELO

C. ZOD/555/2013/BVS (d'alej len »zmluva“)
pre stavbu: ,,Rekonstrukcia a modernizacia CS Kutlikova
— stavebna a technologicka cast™

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik v platnom
zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1.

OBJEDNAVATEL
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom
registri

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

DIC

IC DPH

Kontaktna osoba, telefén

/dalej len ,objednavatefl “/

1.2.

ZHOTOVITEL

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom
registri

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

DIC

IC DPH

Kontaktna osoba, telefon

/dalej len ,zhotovitel “/

CL 1
Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost) a.s.

PreSovska ul. ¢. 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel

: Dusan Kozic, veduci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |,

oddiel : Sa, vloZzka ¢. 3080/B

: VUB Bratislava - RuZinov
: 1004-062/0200

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

: Ing. Elena Dzavoronkova, ¢.m. 0911 715 110

: RP projekt, s.r. 0.

Stromova 2299/9, 900 31 Stupava

: Ing. Rébert Petrovic, konatel

: Ing. Rébert Petrovi¢

: Okresny sud Bratislava I,

oddiel: Sro, vlozka &. 90865/B

: UniCredit Bank

1 1223436009/1111
1 47249609

: 2023831843

: SK2023831843

: Ing. Roébert Petrovi¢, 0905 339 308
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2.1.1.

2.2

2.2.1.

2.2.2.
2.3.

3.1.

CL L.
Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je :
- podkladové materialy

- cenova ponuka zhotovitela

Vychodiskové Udaje

Nazov stavby : ,Rekonstrukcia a modernizacia ¢S Kutlikova — stavebna
a technologicka ¢ast™

Predmetom je dodavka $tadie, ktord ma sluzit ako podklad pre vypracovanie
realizacnej projektovej dokumentacie pre stavbu: »,Rekonstrukcia a modernizacia
¢S Kutlikova — stavebna a technologicka cast™.

Miesto stavby : katastralne Gzemie — Petrzalka, Bratislava
Investor : Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
CL. 1.

Predmet zmluvy

Vypracovanie a dodanie $tudie, ktora ma slazit ako podklad pre vypracovanie
projektovej dokumentacie na vodopravne (stavebné) povolenie a sucasne
k realizacii stavby: ,Rekonstrukcia a modernizacia CS Kutlikova — stavebna
a technologicka cast™.

Zdévodnenie potreby vypracovania studie:

studia bude vychodiskovym podkiadom pre vypracovanie projektovej dokumentacie
k vodopravnemu (stavebnému) povoleniu, a zaroven k realizacii stavby rekonstrukcie
objektov CS Kutlikova — stavebna a technologicka Cast,

sudasné strojnotechnologické a elektrotechnologické zariadenia Gerpacej stanice,
trafostanice a dieslovne Kutlikova st kapacitne predimenzovane, poruchové,
moralne a fyzicky zastaralé a Gdrzby a opravy zariadeni su finanéne narotné,
optimalizacia kapacitnych poZiadaviek a modernizacie &erpacej stanice vyhfadovo na
15 -20 rokov. Zmena technolégie méze mat vplyv na suvisiace prevadzkové objekty
trafostanice, dieslovne a pod., tj. rekonstrukcia a modernizacia sa mobze z tohto
dévodu dotknut daldich suvisiacich objektov,

pre navrh technologickej Casti (s tym suvisi aj stavebna ¢ast) v8ak nie su
v stitasnosti dostatoéné podklady — najma nie su zdokumentované zakladné
navrhové parametre, o je v zasade Ulohou predmetnej Stadie,

predizenie Zivotnosti stavebnych objektov, ktoré su v havarijnom stave (hladisko
BOZP),

pasporty zo zrealizovaného technického a technologického auditu objektov Cs
Kutlikova a CS Podunajské Biskupice nie su postaujuce pri rieSeni celkovej
koncepcie a zohladneni $irSich suvislosti na stanovenie zakladnych navrhovych
parametrov.



Predmet stadie:

Vypracovanie a dodanie §tudie ako podkladu pre vypracovanie realizaénej projektovej
dokumentacie komplexnej rekonstrukcie a modernizacie CS Kutlikova a v budticnosti
aj rekonstrukcie a modernizacie CS Podunajské Biskupice. Predmetom studie budu
zakladné navrhové parametre a ich vplyv na stavebnu a technologicka cast’
suvisiacich prevadzkovych objektov v areali CS Kutlikova.
Distriblciu vody do vodovodnej siete mesta Bratislavy z vodného zdroja Rusovce —
Ostrovné Lucky zabezpeduju dve zakladfiové Cs:

- CS Kutlikova,

- CS Podunajské Biskupice.
VZ Rusovce — Ostrovné Lucky je kapacitne jedingm vodarenskym zdrojom schopnym
zabezpetit zasobovanie celého mesta Bratislavy aj v pripade kritickej situacie —
vypadku vSetkych ostatnych zdrojov mesta a na tito situaciu je potrebné mat’
doriegené okrem zdroja aj &erpacie, resp. vo véeobecnosti distribuéné kapacity, ktoré
zabezped&uju dodavku vody do vodovodnej siete mesta aj za tohto stavu.

Rozsah studie:

Studia bude riesit alternativy prerozdelenia ,prace* ¢S Kutlikova a CS Podunajské
Biskupice (podiely na distribucii vody do siete) pre jednotlivé alternativne rieSenia,
prisom za alternativne rie§enia su povazované v ramci predmetnej studie jednotlivé
alternativy moznych prevadzkovych stavov (bezna prevadzka a prevadzka v
krizovych situaciach), z éoho nasledne vyplyni zékladné navrhové parametre.
Vysledkom &tidie by malo byt stanovenie optiméinej alternativy po stranke
ekonomickej, energetickej a dalSich relevantnych kritérii atato alternativa bude
dostatotnym podkladom pre spracovanie realizacne; projektovej dokumentacie
komplexnej rekonstrukcie a modernizacie CS Kutlikova av budlcnosti aj
rekonstrukcie a modernizacie CS Podunajské Biskupice, a to ich stavebnej, ale najma
technologickej Casti.

V textovej &asti $tadie bude zahrnuty aj navrh zabezpecenia CS, VDJ a hlavne
nahradnych zdrojov.

Nahradny zdroj: potreba repasovania, prip. vymeny &erpania pohonnych latok,
zhodnotenie celkového technického stavu agregatov, ¢erpadiel a skladovacich nadrzi
a potrebné Upravy. MoZnost spustenia nahradného zdroja (zasobovanie vlastnych
zariadeni el. energiou) bez potreby manipulacie zo strany ZSE.

CS: zhodnotit moznost realizacie samostatného energovstupu pre agregaty, moznost
premiestnit chlérovanie do blizkosti CS, resp. priamo do objektu CSav prlpade
zmeny technolégie zakomponovat zmeny, pripadne doplnit’ riadiaci a prenosovy
systém na CTD BVS.

Podklady pre studiu:

Pri vypracovani $tldie bude zohfadnena architektonicka studia “Bratislava,
administrativno-prevadzkova budova a aredl Starohdjska’  vypracovana
spracovatelom APROX Invest spol. s r.o. z 10/2009, na zaklade ktorej bola
vypracovana realizaéna dokumentacia a stavba sa momentaine realizuje.

Podkladom &tudie pre posudenie sUfasného stavu objektov ¢S Kutlikova a CS
Podunajské Biskupice po stranke stavebnej a technologickej budu uz vypracovane
pasporty z technického a technologického auditu objekiov v aredli CS Kutlikova a
objektu €S Podunajské Biskupice, ktory bol zrealizovany pre potreby objednavatela
v roku 2013. Vysledok technického a technologického auditu ma pre objednavatela
vyznam odpordéania, neriesi celkovi koncepciu a zohlfadnenie SirSich suvislosti,
ktoré maju priamy dopad na rekonstrukciu a modernizaciu CS Kutlikova av



3.1.1.

3.2,

3.3.

3.4.

budticnosti aj CS Podunajské Biskupice po stavebnej a technologickej stranke, ¢o by
mala prave rieSit' predmetna studia.

K vypracovaniu $tidie objednavatel poskytne vsetku dostupni dokumentaciu —
projektovi dokumentaciu existujuceho stavu, prevadzkové poriadky objektov Cs
a vodovodnej siete, Udaje o prislusnych odberoch vody, udaje o dennych odpisoch
vodomerov a z CS, zaznamy z &erpania a pod.

Pre spinenie predmetu dalej pozadujeme, aby kompletna projektova dokumentacia
obsahovala najma:

— desat (10) vyhotoveni Studie v tlacenej forme,

— &est (6) vyhotoveni étudie v digitalnej forme na CD-nosiéi.

. Pre spinenie predmetu podfa bodu 3.1. zmluvy $tudia, ktora bude podkladom pre

vypracovanie realiza¢nej projektovej dokumentacie, musi obsahovat najmaé:

- Textovu &ast: sprievodnl a technickll spravu s popisom existujuceho stavu
a navrhovaného stavu pre jednotlivé alternativne rieSenia,

- Vypoétovu &ast: hydrotechnické vypocty, vypoltové schémy a tabulky pre
jednotlivé alternativne rieSenia,

- Grafickli &ast: blokové funkéné schémy [. tlakového pasma a prilahlych
vodarenskych zdrojov, hydrotechnické a technologické schémy, hydrotechnicke
situacie, prehladné pozdizne profily pre navrhované jednotlivé alternativne
riesenia,

- Nakladova ¢&ast: porovnanie jednotlivych alternativnych rieSeni z hladiska
energetickeho.

Za alternativne rieSenia suU povaZované vramci predmetnej Studie jednotlivé
alternativy moznych prevadzkovych stavov (beznd prevadzka a prevadzka
v krizovych situaciach).

V &tudii musia byt dodrzané dal$ie podmienky a rozsah vypracovania uvedeny
v prilohe B podkladovych materialov.

Objednavatel poZaduje dodat’ $tudiu 6x aj v digitalnej forme na CD nosici.

> textova ¢ast (format *.doc)

> graficka ¢ast (format *dwg)

2 vypocétova a nakladova ¢ast' v tabulke (format *xls)

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Zze zhotovitel nemoéze nakladat s dokumentaciou
bez jeho sthlasu. Poskytnutie tdajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval v8etky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa zavézuje
na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek
dalsie veci, dokumenty, podklady, ktoré prevezme od objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadni nekompletnost alebo nedokonalost, ktord ma alebo by
mohla mat’ za nasledok chyby alebo vady diela resp. jeho Gasti alebo vplyv na cenu,
je zhotovitel' povinny bez zbyto&ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo diia
ich prevzatia pisomne oznamit doporuéenym listom objednévatelovi. V opaCnom
pripade naroky zhotovitefa spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou
podkladov mu odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie s v zmluve zaznamenané niektoré skutofnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skutodnosti objednavatefovi pisomne
oznamit hajneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoCnosti



3.5.

3.6.

3.7.

3.8

3.9.

4.1.

41.1.

4.2,

4.3.

pisomne neoznamil objednavatelovi, objedndvatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy Zziadne pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym
skutoénostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajlceho sa rozsahu alebo obsahu
alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo nerie$i zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v iom uvedené dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doSlo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na diele
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela,
pricom zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto
povinnosti.

Okrem statutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej statutarnym zastupcom objednavatefa, nemaju ziadne tretie osoby
(bez ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat’ alebo dohodovat' so
zhotovitelom zmenu podmienok zmluvy resp. menit’ dohodnuty rozsah diela alebo
jeho cenu.

Zhotovitel je na pracovisku povinny prijat a zabezpedit také opatrenia, aby jeho
¢innostou na uzemi objednavatela (BVS, a.s.) nedos$lo k znegistovaniu - priamemu i
nepriamemu zavadzaniu latok, vibracii, tepla alebo hluku Tudskou ¢innostou do
ovzduSia, vody alebo pody, ktoré mézu byt Skodlivé fudskému zdraviu, moézu
negativne ovplyvhiovat kvalitu Zivotného prostredia alebo mézu znehodnocovat
priaznivy stav zivotného prostredia alebo moézu zasahovat do opravneného
vyuzivania zivotného prostredia.

Objednavatel je povinny priebezne vykonavat kontrolu ¢innosti zhotovitela v oblasti
znedistovania ZP a dodrziavania $tandardov 1SO 14 001 na Gzemi objednavatela
(BVS,a.s) aje opravneny pozastavit ¢innost zhotovitela, ak zisti, Ze jeho &innost
predstavuje bezprostredné nebezpelenstvo pre [udské zdravie, alebo hrozi
spdsobenie okamzitého vyznamného negativneho Gginku na Zivotné prostredie,
pripadne vznik zna¢nej materialnej Skody.

_ CLv.

Cas plnenia
Termin plnenia predmetu zmluvy podfa €l Ill. je nasledovny :
Pre predmet plhenia podla bodu 3.1.

zacatie 11,2013
ukonéenie : 01. 2014

Zhotovitel spini zmluvny zavazok dodanim :

— $tudie, ktora bude sluzit ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentacie
pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia a sucasne aj pre realizaciu
stavby.

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatefovi bez akychkolvek
vad.



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a véasne dokonéené dielo (bez vad) prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

V pripade nedodrzania terminu na dokondéenie diela bez akychkolvek vad, je
objednavatel opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty),
a to bez ohladu na skutoénost, & neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitelom
dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny dodrzat termin na dokon&enie diela v beznom
pracovhom &ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatela, zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmendach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuté cena diela sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeéi napravu v lehote urtenej objednavatefom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek
odobrat zhotovitelovi (napr. formou odstUpenia od zmluvy s okamzitou ucinnostou
odo dria doru&enia oznamenia zhotovitelovi) aklkolvek ¢ast diela a zadat' zhotovenie
takejto Gasti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za
koordinaciu svojich prac stakto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto
realizacie odobratej ¢asti diela budl objednavatelom zapocitané na zaplatenie ceny,
na ktoriG ma zhotovitel narok podfa zmluvy. Pre vyliéenie pochybnosti plati, ze
objednavatel je opravneny zapocitat na zaplatenie ceny zhotovitefovi aj vsetky
zvy$ené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek &asti diela zhotovitelovi
ajej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého anasledne novo
zadaného diela, vzniknuté $kody, dalsie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitelovi nedodrzanim terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného spinenia (napr. nad¢asy, praca na zmeny,
zvydené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitela. Cena diela sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho €ast' v sulade so zmluvou
pred dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avsak nie
povinny) vykonané dielo bez vad alebo jeho €ast prevziat aj v skorS§om ponuknutom
termine. SkorSie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. Casti diela, nebude
zhotovitelom bez vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zagatie zhotovovania diela omeskalo z inych dbvodov ako
z dévodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt terminy riadne splnené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny.

Objednavatel moze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim ddévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade
prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa
v8etky terminy poslvaji o pocet dni takto nariadeného preruSenia zhotovovania
diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny
najneskor do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.




5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

Gl V.
Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu ¢€l. 1. tejto zmluvy je stanovenda na zaklade cenovej ponuky
Zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

Cena za dielo podla :
bodu 3.1. 39 800,- EUR bez DPH (slovom tridsatdevattisicosemsto eur)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou plathou az do odovzdania
diela a fakturacie ceny za hotové dielo a k cene za dielo bude fakturovana DPH podla
platnych predpisov. Cena za dielo obsahuje véetky naklady zhotovitelfa na zhotovenie
diela.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nembze zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
domahat sa zvy$enia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dbévodu, ¢&i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom alebo tak doslo v désledku udalosti / skutoénosti
mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdze Ziadat o zvySenie ceny za
dielo ani v désledku viastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoCnej
koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade
znizenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit' o
hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

Vsetky zmeny a prace nad ramec predmetu plnenia pozadované objednavatelom
budi rieSené dodatkami ktejto zmluve. Cena prac sa stanovi v sulade
s podmienkami v cenovej ponuke.

Cena za dielo je vypracovand podla ustanoveni zakona €. 18/1996 Z. z. o cendach,
v plathom zneni a je v mene EURO.

V ramci ceny za dielo bude dodanych:
— desat (10) vyhotoveni studie v tlaéenej forme,
— Sest (6) vyhotoveni studie v digitalnej forme na CD-nosiCoch.

Specifikacia ceny za dielo je spracovana podla sadzobnika pre navrhovanie cien
projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA 2013. Takto stanovena finanéna
¢iastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, ze dielo je uplné a nebude vyZzadovat
dodatoéné rieSenie.

CL VI
Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi po splneni predmetu tejto zmluvy na
zaklade jednej faktury vystavenej zhotovitelom pre plnenie pod bodom 3.1., ktoru
predlozi zhotovitel do patnastich (15) dni po zavereénom prerokovani a pisomnom
odovzdani a prevzati Studie objednavatelom.

Faktura bude vystavena s prislichajucou DPH v zmysle predpisov platnych v ¢ase
odovzdania diela.

Splatnost’ faktiry je do tridsat (30) dni odo dha doruCenia faktury. Faktura sa
povazuje za doru¢enu prevzatim na podatelni objednavatela, resp. uplynutim troch
(3) pracovnych dni odo dria jej odoslania.
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7.1.
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Faktura musi obsahovat vietky Udaje podfa

- § 74 zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, a
. zakona &. 431/2002 Z. z. o Uttovnictve v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat udaje podfa bodu 6.3. tohto ¢lanku
zmiuvy, je objednéavatel opravneny ju vratit zhotovitelovi na doplnenie, &im sa zastavi
plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne plynat dfiom dorucéenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Objednévatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplni ktorikolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, ato az do
riadneho spinenia povinnosti zhotovitefa. Objednavatel nie je v takomio pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny postapit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v stvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia
ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapoditat' svoje pohladavky alebo naroky voci objednavatefovi
proti pohfaddvkam alebo narokom objednavatela voCi zhotovitelovi na akékolvek
platby podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatefa voci
zhotovitefovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo
zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich gast) podfa zmluvy z dévodu akychkolvek
narokov alebo pohladavok zhotovitefa voGi objednavatelovi.

Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podfa tejto zmiuvy zabezpetené dostatoCné
finanéné prostriedky.

CL. VL.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma &tadia v &ase jej odovzdania
objednavatefovi, bez ohfadu na to, & sa jedna ovady sposobené porusenim
ustanoveni tejto zmluvy alebo ustanoveni vieobecne zavaznych pravnych predpisov
alebo inych noriem. Uvedené plati aj v pripade, ak sa vady prejavia kedykolvek po
odovzdani Stadie napr. pri vypracovani realizacnej dokumentacie stavby pre ugely
ktorej bola §tudia v zmysle tejto zmluvy zhotovitefom vyhotovena.

Zhotovitel nezodpoveda za vady studie, ktoré boli sposobené pouZitim
podkladov poskytnutych objednavatefom za podmienky, e zhotovitel upozornil na ich
nevhodnost objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmiuvné strany sa dohodli pre pripad vady $tadie, Ze objednavatel ma pravo
pozadovat a zhotovitef ma povinnost bezplatného a bezodkladného odstranenia
vady diela.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit pripadné vady $tudie do desiatich (10) dni od
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavézuje, ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podfa &l. |.
tejto zmluvy.
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8.5.

8.6.

9.1.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelfom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady
zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avéak nebude
ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych trefou osobou bude
uplatnena vodi zhotovitefovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirdzkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarovei opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych 8kod vzniknutych v doésledku vad
a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

V pripade, 2e z dévodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel sa zavazuje uhradit objednavatelovi ndhradu 8kody v pinej vyske ceny
vzniknutej naviac prace.

CL Vil
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokonéené dielo po termine uvedenom v &l.
IV., ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 50,00 EUR (slovom patdesiat eur) pocas prvych tridsat’ (30) dni omeskania za
kazdy kalendarny def omeskania. Za kazdy dal$i kalendarny defi omeskania, po
uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania, ma objednavatel pravo uplatnit si u
zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyéke 25,00 EUR (slovom dvadsatpat eur).

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanu vadu v ¢ase podla €1.Vil. bodu 7.5.,
ma objednavatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitefovi za podmienok
dohodnutych v bode 7.7. zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢LVII. bod 7.5. —
termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na
zmluvnt pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny
defi omeskania az do doby odstranenia vad.

Vsetky zmluvné pokuty podla zmluvy su spliatné do troch (3) dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitefovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na uthradu ceny za dielo
zhotovitelovi alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade
zmluvy vodi zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvni pokutu ani jej
skuto&né zaplatenie nema vplyv na pravo prisludnej strany na nahradu $kody, ktora
nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusna stranu jej povinnosti
splnit svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

V pripade oneskorenej Uhrady faktiry podfa bodu 6.2. &l. VI. zmluvy, ma zhotovitel
pravo uplatnit’ si u objednavatela narok na urok z omes$kania vo vyske 0,05 % z dlznej
Ciastky za kazdy kalendarny defi omeskania.

¢l IX.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych
subdodavatefov  $pecifikujuci: (i) objem subdodavok podfa jednotlivych
subdodavatelov, (i) popis &innosti, ktoré budu jednotlivi subdodavatelia vykonavat,
pridom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od take;
zmeny zaslat objednavatefovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny
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objednavatelovi predloZit s faktGrou zoznam splatnych faktir subdodavatefov
s podrobnym zoznamom fakturovanych prac a dodavok.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podia svojej Gvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatefa zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je vtakomto pripade
povinny okamzite vykonat vSetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatefom ukonéil spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavate! je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyhat dodévku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitefa) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitefa. V takomto
pripade sa minimalne o sumu takto odiatej dodavky subdodavatela zniZuje cena
diela. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny
dodatok k zmluve, ktorym budd usporiadané vzajomné prava a povinnosti stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelom za riadne vykonanu pracu dojednant
odmenu riadne a véas, nasledkom &oho subdodavatel pisomne upozorni ha moznost
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom takéto
zastavenie prac subdodavatefa alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podlia
nazoru objednavatela ohrozit postup vypracovania $tudie a dodrzanie terminu
dokondenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajlucom
pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu napravy,
opravneny zadrzat vyplatu faktury (dafového dokladu), a to aZ do doby, kedy
opravnené naroky subdodévatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili
moznostou zastavenia prac, budu uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude
objednavatelovi preukazané. Pogas doby zadrzania platby nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich pehaZnych zavazkov a zhotovitelovi nevznika
narok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzaniu platby zhotovitelovi
ma objednavatel pravo (nie véak povinnost) uhradit dizné sumy subdodavatefom
namiesto zhotovitela, priGom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky zniZi cena
diela.

Zhotovitel je povinny po&as spracovavania dokumentacie podfa ¢l. lil. bodu 3.1.
priebeZne zvolavat vyrobné vybory, min. véak 1x za mesiac. Najneskér dva tyzdne
pred zavereénym prerokovanim predloZi zhotovitel objednavatefovi Studiu v dvoch
exemplaroch na vyjadrenie vratane vsetkych casti a priloh. Pripomienky zo
zavereéného prerokovania zapracuje zhotovitel' do Eistopisu studie.

Autorské prava zhotovitela su v stlade so zakonom ¢&. 618/2003 Z. z. o autorskom
prave a pravach slvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon).

Predmet zmluvy — $tudia sa stdva majetkom objednavatela, s ktorym moéze
nakladat podfa viastnych potrieb aZz po celkovej thrade ceny za dielo, pricom toto
vlastnicke pravo bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednavatela jeho
odovzdanim. Prevod tychto prav dugevného viastnictva na objednéavatela je zahrnuty
v cene za dielo.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi stihlas na akékolvek pouZitie
diela, resp. jeho &asti podliehajuicich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouZzit' dielo
akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek ¢asového ohraniéenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, priom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene za
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dielo podla zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, tj. zhotovitel nesmie udelit
tretej osobe Licenciu na pouZitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia
diela inym spdsobom ako pre Ucely zhotovenia diela podlfa zmiuvy. Objednavatel je
opravneny udelit’ tretej osobe slhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej Licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpetenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele,
a to az do uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, ato po celu dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vsetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela
vyluéne na uéel zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazané
a bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel
sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela a jeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podfa bodu 9.11. maju vplyv na predmet plnenia alebo Cas
plnenia, musi byt st¢astou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny za dielo. Tato dohoda
je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Urcenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny: Ing. Rébert Petrovic

Za objednavatela je povereny na rokovania ana kontrolu projektu Ing. Elena
Dzavoronkova, odbor investicii objednavatela, Ing. Juraj Haluska, odd. risk
managementu objednévatela a Ing. Stefan Elek, oddelenie vodarenskych koncepcii
objednavatela.

Cl. X.
Pred¢asné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo &iastoéne odstlpit od zmiuvy
najma v pripade, ak:

(a) dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou alebo prislusnym normém a vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom,

(b) riadne a v&asné spinenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,

(c) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia
diela,
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(d) finan&na, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitefa robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

(e) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami,

(f)  zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
mu poskytnutej objednavatefom,

() zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy alebo neplni riadne a vCas
svoje povinnosti podfa zmluvy,

(h) objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
uéelu ako neefektivne,

(i)  zhotovitel stratil akékofvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢&innosti
nevyhnutnej na riadne avcasné dokoné&enie diela v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi alebo

()  ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
sa ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy iba v pripade, ak:

(a) objednavatel o viac ako $estdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou
splatnej asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajlcej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
poruduje ustanovenia zmluvy alalebo nepini riadne avéas svoje povinnosti
podfa zmluvy.

Odstlipenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlipenia nastant v def doruéenia pisomného odstipenia.
Dosledky odstupenia od zmluvy sa riadia prislunymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmiuvnu pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred&asného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dfa Gginnosti odstUpenia protokolarne odovzdat objednavatelovi
véetky veci a doklady prevzaté od neho za G&elom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych ¢asti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela urci objednavatel a termin
tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi, pricom zhotovitel je
povinny objednavatefom stanoveny termin redpektovat. V pripade nesplnenia
povinnosti uvedenych v tomto bode 10.4. zmluvy je objednavatel opravneny uplatnit
si u zhotovitefa narok na zmluvn( pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom jednosto eur)
za kazdy defi omeskania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

Aj po skonéeni zhotovovania diela podia zmluvy sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty alebo znemozneny.
V opaénom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za 8kodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri predéasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia pouziju primerane pred¢asnému ukongeniu.
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Predéasné ukonéenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnl stranu, kiora tuto zmluvu
ukonéila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela.

v

Cl. XL
Dorucovanie

V3etky ozndmenia a Ziadosti podla zmluvy budt urobené v pisomnej forme a budu
dorucéené osobne, kuriérom alebo doporuéenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budl povaZovat za dorucene:

momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doruéenia a doru¢enia kuriérom), alebo

uplynutim 5. (piateho) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporuéenou postou).

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny def v ¢ase mimo
beznej pracovnej doby (8:00 aZ 17:00) budt povaZované za doruCené nasledujuci
pracovny den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doruéené, budu
pokial taka zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné Udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat’ (10) pracovnych dni vopred, takej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel
Adresa: RP projekt, s. 1. 0.
Stromova 2299/9, 900 31 Stupava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Rébert Petrovi¢, konatel

tel: 0905 339 308

e-mail: info@petrovic-stavebnictvo.sk

vo veciach technickych do ruk: Ing. Rébert Petrovié

tel: 0905 339 308

e-mail: info@petrovic-stavebnictvo.sk
Objednavater: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Adresa: Predovska 48, 826 46 Bratislava 29

vo veciach zmiuvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditef
tel: 02/ 48 253 433

e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk

vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic, veduci odboru investicii
tel: 0911 696 461

e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk

Ing. Marek Brunovsky, veduci investiného odd.

tel: 0903 575 062

e-mail: marek.brunovsky@bvsas.sk

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru¢ované podfa zmluvy budi v slovenskom
jazyku.

CL. XL
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
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predchadzajuceho suhlasu druhej zmiuvnej strany nevyuZije, neposkytne ani
neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov,
ktorym toto opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori
budd overovat udtovnl zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti
alebo spolo&nosti, ktora ovlada matersk( spolo¢nost, zastupcom financujucich bank
alebo v stllade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne,
akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek
informacie tajného alebo déverného charakteru, a ze uchova v tajnosti vSetky
obchodné, déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa
podnikatelskej &innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyésie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana mé pravo poskytnat’ takéto
informacie:

(a) na Géely stidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého
je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre taku zmluvnd stranu spraciva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktora pre tak( zmiuvni stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynalozi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informéacii o vyssie uvedenych zalezitostiach.

¢1. Xii.
Zavereéné ustanovenia

Menit alebo dopliiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisludné
ustanovenia  Obchodného zékonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.

Objednavatel i zhotovitel sa zavézuju, Ze v pripade organizacnych zmien vsetky
prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy postUpia na novl nastupnicku
pravnicku, resp. fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovend v piatich (5) vyhotoveniach, zkiorych si tri (3)
vyhotovenia ponechéa objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych strén, zmluva nahradza vSetky
predchadzajlce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dna
nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy.

Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy su tieto prilohy :
- cenova ponuka zhotovitela
- podkladové materialy pre vyhotovenie cenovej ponuky




13.7. Tato zmluva nadobida platnost’ a Ucinnost driom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

13.8. Zmluvné strany vyhlasuju , Ze si tito zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich véla v
nej dosiahnutéa je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu, prejavy vole su
dostatoéne urgité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suihlasu s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dna:

27 112085

Objednavatel: Zhotovitel:
W‘/ Z
7 —
ng. RadoslavJakab Ing. Rébert Petrovic¢
generalny rigditef konatel

RP projekt, s.r.o.
Stromova 2299/9, 900 31 Stupava
{C0: 47 249 609
IC DPH: SK2023831843



