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ZMLUVA O DIELO

¢. ZOD/543/2013/BVS (dalej len ,,zmluva®)
na stavbu: ,VZ Sedlackov ostrov, studiia &.5, pristupova cesta“

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1

1.2

Objednavatel
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo Gétu

ICO

DIC

IC DPH

Telefén

Fax

(d'alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo Gétu

ICO

DIC

|C DPH

Telefén

Fax

(d'alej len ,,zhotovitel*)

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

PreSovska 48 , 826 46 Bratislava

. Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

. Dusan Kozic, vedlici odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, vedUci investiéného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |, oddiel Sa, vloZka ¢.3080/B

: VUB Bratislava Ruzinov
1 1004 — 062/0200

: 356850 370
: 2020263432

: 8K 2020263432
: 0911/998457
© 02748253118

: HANT BA, a.s.

Povazské Podhradie 77, 017 04 Povazska Bystrica

. Ing. Peter Kienovi¢, podpredseda predstavenstva
. Ing. Branislav Rusnak

: Okresny sud Trendin, oddiel Sa, viozka €.10321/R
: CSOB as.

: 25127083/7500

: 36328375

: 2020113623

: SK2020113623

: 02/48777213

. 02/43337548
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ll. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- podkladové materialy na vypracovanie ponuky
- ponuka zhotovitela zo dfa 02.10.2013

Vychodiskové udaje

Nazov stavby: VZ Sedlackov ostrov, studna ¢.5, pristupova cesta
Miesto stavby: katastralne Uzemie Devin, Bratislava

Stavebnik: Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.

lll. Predmet plnenia

Opis predmetu plnenia, jeho vymedzenie a S$pecifikacia, technické ainé
kvalitativne parametre, mnozstvo a rozsah predmetu pinenia (diela) :

Predmetom pinenia je zrealizovanie stavby v ramci predlozenej cenovej ponuky, v
lehote vystavby aza dodrzania technickych a kvalitativnych podmienok
definovanych touto zmluvou a jej prilohami v rozsahu a podla projektovej
dokumentacie.

Stavba bude realizovana v inundaénom uzemi rieky Dunaj v 2. stupni
ochrany prirody.

Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové stibory je nasledovné :
Stavebné objekty:

S.0.01  Priprava staveniska

S.0.02.1 Studha S5

S.0.02.2 Oplotenie S5

S.0.02.3 Pristupova cesta k S5

S.0.02.4 Terénne a sadové Upravy

S.0.03 Vytlaéné potrubie

S.0.04 Rekonstrukcia pristupu na vodny zdroj

Prevadzkové subory:

PS 01 Studria S5

PS 02 Prevadzkovy rozvod silnopradu

PS 03 Meranie a regulacia - MaR

PS 04 ASRTP

PS 05 Vonkajsie kablové rozvody

PS 06 Bezpeénostny pristupovy systém - BPS

Predmetom plnenia a sucastou ceny za dielo su taktiez nasledovné &innosti:
¢ \/ypracovanie a dodrZiavanie Riadiaceho harmonogramu vystavby

¢ Vypracovanie a zabezpecéenie schvalenia:
- planu kontroly kvality
- planu skusok zariadenti
- projektu skutoéného vyhotovenia stavby
- prevadzkového poriadku pre skuSobnu a po 6 mesiacoch na definitivnu
prevadzku
- povodriového planu

.
|
|

ll




- dielenskej dokumentacie zhotovitela

* Koordinacia organizacie vystavby s:
- technickym dozorom objednavatela
- autorskym dozorom projektanta
- prevadzkovatefom prislusnej divizie objednévatela.

¢ Oznadenie stavby podra vodopravneho rozhodnutia a podfa pokynov
objednavatela

* Povolenia na vykopové prace

¢ InStalacia a udrzba dodasného a trvalého dopravného znadenia, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdu vozidiel, demonta2 dogasného dopravného
znacenia, ak je poZadované projektovou dokumentaciou, alebo stanoviskami
v relevantnych povoleniach a vyjadreniach

* Zriadenie, prevadzkovanie a likvidécia zariadenia staveniska

e Zabezpedenie staveniska proti vstupu cudzich oséb po celti dobu vystavby

* Prieskumné prace potrebné k riadnemu spineniu predmetu ponuky

* VytyCenie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochrana pri realizacii diela

e Vykon é&innosti koordinatora projektovej dokumentacie v zmysle platnej
legislativy

* Zabezpecenie &innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy

* Vykonanie opatreni v stlade s planom ochrany Zivotného prostredia

e Organizacia odstavok (0znamovanie dotknutym odberatelom, zabezpeéenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov)

* Znovuzriadenie povrchovych Uprav dotknutych  komunikacii, chodnikov

a ostatnych zabranych ploch v kvalite a rozsahu primeranom organizacii a
postupu vystavby

* Znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti v kvalite a rozsahu primeranom
organizacii a postupu vystavby

* Vedenie stavebného dennika

* Vyhotovenie foto/video dokumenticie zrealizovanych &asti stavby zakrytych

v priebehu realizacie diela

* VytyCenie stavby zodpovednym geodetom

* Geodetické zameranie zrealizovaného diela

e Likvidacia a ulozenie odpadu na skladku

* Vykonanie naleZitych skisok a obstaranie reviznych sprav vyhradenych

technickych zariadeni, zapisnic, certifikatov, atestov a osvedeni o skuskach
pouzitych materidlov a pod.

* Vykonanie individualnych a komplexnych skusok prevadzkovych stiborov
* Revizie vyhradenych technickych zariadeni
¢ Zaskolenie obsluhy technickych zariadeni

¢ Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu strojov

a zariadeni na predpisanych tlagivach objednavatefa pre zaradenie do
hmotného investiéného majetku vratane Statistickych kédov produkcie podia
étatistickej klasifikacie produktov podla Cinnosti (CPA) vydanej nariadenim

Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a priemernej doby Zivotnosti
dodanych strojov a zariadeni

¢ Na zakiade splnomocnenia objednavatela zabezpegit v8etky povinnosti

objednavatela, vyplyvajuce z Rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych
organov a organizacii

* Kompletizacia dokumentacie ku kolaudaénému konaniu
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e Na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatefa v kolaudagnom konani
a zabezpecenie kolauda&ného rozhodnutia

e V\ celom rozsahu spinenie povinnosti stavebnika (objednavatefa) vyplyvajtce z
ustanoveni nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z. v zneni neskorsie platnych
predpisov O minimainych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentéacie: ,Plan bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci *

e Dodrzanie zakona & 223/2001 Z.z. oodpadoch aozmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov pri nakladani s odpadmi, ktore
vzniknd realizaciou stavby (odvoz stavebnej sute z blracich prac, vykopovej
zeminy a pod. na riadenti skladku), vedenie evidencie v stlade s uvedenym
zakonom a suvisiacimi predpismi a predkladanie dokladov 0 ich vyuziti alebo
zneskodneni v mesaénom intervale objednavatelovi.

Predmetom pinenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok
zhotovitela realizovat stavbu.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v stlade s podmienkami gpecifikovanymi
projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby, ktori vypracoval: Ing. Juraj Billy -
BIDOR, arch. &. 1202012BVS z 01/2013.

Zhotovite! je povinny zrealizovat predmet plnenia v sulade s :

Projektovou dokumentaciou

Pravoplatnym stavebnym povolenim

Podmienkami stanovenymi objednavatefom v podkladovych materialoch
Podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu
realizacie predmetu plnenia.

Zhotovitel na zaklade splnomocnenia objednavatefa zabezpe&i aj vSetky
povinnosti stavebnika vyplyvajuce z uvedenych povoleni a s nimi suvisiacich
rozhodnuti a suhlasnych stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii.

Objednavate! odstupi zhotovitelovi:

— 3x papierovi képiu projektu stavby

- 1x papierovu képiu pravoplatného stavebného povolenia

— 1x digitalnu kopiu vyssie uvedenej dokumentacie na digitalnom nosici.
Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzania kvalitativnych parametrov

zodpovedajticich ustanoveniam prislunych zavéznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé dielo vo viastnom mene a na vlastnu
zodpovednost.

V pripade, Zze dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitela bez
suhlasu objednavatela, bude sa jednat o zavazné porusenie podmienok tejto
zmiuvy.

V pripade, Zze vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitela nebolo pisomne
vopred odsthlasené, mdze objednavatel odstupit od zmiuvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z.
v zneni neskorsie platnych predpisov zabezpedi na viastne naklady zhotovitel' u
spracovatefa projektovej,dokumentécie.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky dokumenty,
podkiady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven
sa zavéazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat
aj akékolvek dalsie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre
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Ucely zhotovenia diela. Pripadnt nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktora ma
alebo by mohla mat za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho Casti
alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez zbytodného odkladu
najneskér do siedmich (7) dni odo dfa ich prevzatia pisomne oznamit
doporuéenym listom objednavatelovi. V opaénom pripade naroky zhotovitela
spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych
objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie s vzmiluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajlice sa
zhotovenia diela, zhotovitel' boi povinny tieto skuto&nosti objednavatelovi pisomne
oznamit' najneskédr pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto
skutoénosti pisomne neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny
akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo
neuvedenym skutoénostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred
uzavretim zmiuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajlceho sa rozsahu alebo
obsahu alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo neriesi
zmluva, plati aZ do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislu$ného
organu pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko
objednavaterla re$pektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat’

Ak by v priebehu zhotovovania diela dogio k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, prerugeniu prac na
diele alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany
zhotovitela, priom zhotovitel zodpoveda za vSetky s$kody, ktoré vzniknu
nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem $tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
spinomocnenej Statutarnym zastupcom objednavaterla, nemaju Ziadne tretie osoby
(bez ohladu na ich postavenie) akékofvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitelom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo
cenu za dielo.

Zhotovitel' sa zavazuje urobit véetko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela
(tJ. vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a véasné ukonéenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu véetkym vSeobecne
zavéznym pravnym predpisom a bolo na dielo mozZné ziskat pravoplatné uzivacie
povolenie v zmysle prisiu$nych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony
potrebneé pre riadne a véasné zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela
potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie mechanizmy, straZna sluzba, naklady na
stavebny prud, gistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady
za telefény, naklady za socidlne prenosne hygienické zariadenia, strojové
vybavenie, vykonanie predpisanych skui$ok, ochrany diela pred poskodenim
arevizie a pod. Sudastou povinnosti zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je
aj vykonanie vsetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre zabezpecenie
ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti 0séb nachadzajticich
sa na stavenisku.

Zhotovitel je na pracovisku povinny prijat a zabezpedit také opatrenia, aby jeho
c¢innostou na Uzemi objednavatera (BVS, a.s.) nedoslo k znegistovaniu -
priamemu i nepriamemu zavadzaniu latok, vibracii, tepla alebo hiuku fudskou
¢innostou do ovzdusia, vody alebo pédy, ktoré mézu byt 8kodlivé fudskému
zdraviu, mézu negativne ovplyviiovat kvalitu Zivotného prostredia alebo mézu
znehodnocovat priaznivy stav Zivotného prostredia alebo mézu zasahovat do
opravneného vyuZivania Zivotného prostredia.
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Objednavatel je povinny priebezne vykonavat kontrolu Cinnosti zhotovitela
v oblasti znegistovania ZP a dodrziavania $tandardov ISO 14001 na Uzemi
objednavatela (BVS, a.s.) aje opravneny pozastavit &innost zhotovitela, ak zisti,
e jeho &innost predstavuje bezprostredné nebezpeéenstvo pre fudské zdravie,
alebo hrozi sposobenie okamzitého vyznamného negativneho G&inku na Zivotne
prostredie, pripadne vznik znaénej materialnej skody.

Iv. Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podfa ¢l. Ill. sl nasledovne :
Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1 1. 1l1.

Zadatie: do &trnastich (14) dni od prevzatia staveniska
Ukonéenie: najneskor do 04.2014
Uvedenie stavby do skiiSobnej prevadzky:

Ukondenie diela resp. doba realizacie diela zahfiha vypratanie staveniska prip.
jeho tpravu do pévodného stavu, odovzdanie diela, prevzatie, uvedenie stavby
do skdsobnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie
stavby do majetku objednavatefa.

Zhotovitel' splni zmluvny zavézok vykonat dielo podia bodu 3.1 &l. lll. preukazanim
dodrzania vietkych garantovanych parametrov diela, predioZzenim zapisov o vykonani
a vysledkoch pozadovanych skusok, atestov a certifikatov zabudovanych materialov,
technického, technologického a interiérového vybavenia a zapisniénym odovzdanim a
prevzatim vykonaného diela objednavatefom, ako aj odstranenim pripadnych vad diela

a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim objednavatefom v zmysle zmluvy.

Objednavatel stanovuje v stlade s ¢l IV. bod 4.1.1 lehotu na odovzdavanie a
preberanie stavby v maximalnej dizke patnast (15) dni, pricom tato lehota je
zapoctitana do celkovej lehoty vystavby.

Terminy vystavby moézu byt zmenené len po pisomnej dohode s objednavatefom
v sUlade s podmienkami zmluvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1.1 tohto Clanku musia byt zhotovitelom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunute, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitefom. Podrobnej$i terminovy (Casovy)
harmonogram zhotovovania diela zhotovitefom je $pecifikovany v &asovom plane
vystavby v prilohe ¢. 5, v ktorom st stanovené a zasadne vymedzené dolezité terminy
a milniky zagatia a dokonéenia jednotlivych Easti diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a vcasne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu za dielo.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit’ voci
zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), ato bez ohfadu na skuto¢nost, ¢&i
neskorsie terminy alebo milniky boli alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy alebo milniky v
beznom pracovnom &ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela
zabezpedit zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach
bez toho, aby tym objednavateflovi vznikli dodatocné nakiady. Dohodnuta cena za dielo
sa v takychto pripadoch nemeni.
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V pripade, ak zhotovitel nezabezpe&i napravu v lehote uréenej objednavatelom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek
odobrat’ zhotovitelovi (napr. formou &iastoéného odsttipenia od zmluvy s okamzitou
Ucinnostou odo dia dorugenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek ¢ast diela a zadat
zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe, priom zhotovitel bude plne zodpovedny za
koordinaciu svojich prac stakto uréenym novym zhotovitelom. Naklady takeijto
realizacie odobratej asti diela budd objednavatelom zapoéitané na zaplatenie ceny za
dielo, ktord ma zhotovitel obdrzat’ podfa zmluvy. Pre vylG&enie pochybnosti plati, Ze
objednavatel je opravneny zapotitat na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj
vSetky zvySené naklady avydaje spojené s odobratim akejkolvek casti diela
zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne
novo zadaneho diela, vzniknuté Skody, dalsie vyvolané naklady, pripadné pokuty
a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknG zhotovitefovi nedodrzanim zakladnych terminov,
resp. dosiahnutim ich riadneho a v&asného spinenia, (napr. nad&asy, praca na zmeny,
zvySené nasadenie strojov, neracionélny prisun materilov, zvySené pracovné
nasadenie a pod.), budi vZdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovite! riadne zhotovi dielo alebo jeho &ast v stlade so zmiuvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avSak nie povinny)
vykonané dielo bez vad anedorobkov alebo jeho &ast prevziat aj v skorSom
pontknutom termine. Skordie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. Casti diela,
nebude zhotovitelom bez vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zalatie zhotovovania diela omeskalo zinych dévodov, ako
z dovodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt jednotiivé zakladné terminy
riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny
za dielo.

Objednavatel moéze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho dasti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade
prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa
vsetky zakladné terminy, mitniky a medziterminy stanovené v &asovom plane vystavby
posuvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani
pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
dni prace na zhotoveni diela obnovit.

V. Cena za dielo

Cena za dielo vrozsahu &l. Ill. tejto zmluvy je stanovena na zaklade vysledku
sutaZze avsuUlade so zakonom &.18/1996 Z.z. o cenach vzneni neskorgich
predpisov a predstavuje Giastku:

Cena za dielo bez DPH: 299 900,- EUR

(slovom dvestodevétdesiatdeviéttisic devatsto eur)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania
diela a fakturacie ceny za vykonané dielo. K cene za dielo bude fakturovana DPH
v zmysle platnych predpisov.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podia rozpo&tu — prilohy ¢&. 2



5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

tejto zmluvy) su pevnymi cenami po¢as vykonania diela az do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje véetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpoéitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méze zhotovitelovi uhradit pripadné
naviac prace (okrem prac uvedenych v ¢lanku V. body 5.5 a 5.6 tejto zmluvy), ktoré
bude z titulu nepredvidatefnych okolnosti potrebné vykonat' naviac oproti predmetu
plnenia tejto zmluvy podla €lanku lli. bod 3.1, a to vyluéne za predpokladu, Ze
potreba ich vykonania bude preukazatelne pisomne odsthlasena technickym
dozorom objednavatela, autorskym dozorom a poverenym zdastupcom
objednavatela vo veciach technickych vzmysle ¢lanku [ bod 1.1. zapisom
v stavebnom denniku a naslednom schvaleni prislusnym organom objednavatela.

Odsuhlasené naviac prace budu uhradené v sulade s podmienkami sutaze
maximalne v rozsahu rezervy vo vyske , stanovenej rozpoétom — polozka Rezerva.
(tj. maximalne vo vySke 13988,86 EUR ), uréenej vyhradne na krytie
objednavatelom nepredvidanych nakladov.

Vcene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych prac z dévodu
nepredvidatelnych miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych
podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien hribok a materidlov
konstrukcii uréenych k vyburaniu.

S vynimkou rozSirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmiuve, neméze zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
domahat sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek ddvodu, ¢éi uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny
zmiuvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v dosledku udalosti /
skutoénosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nembze Ziadat
o zvySenie ceny za dielo ani vdosledku viastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatotnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela
alebo vdobsledku omylu. V pripade zniZzenia rozsahu diela je objednavatel
opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela, najma naklady
na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a
administrativu, subdodavatelski inziniersku ¢&innost, geodetické prace,
dokumentaciu zhotovitela, rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel
platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady zhotovitefa v sUvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu,
bezpeénost’ a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v
zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedistenia, zneSkodnovanie odpadu, sankcie, pokuty a pendle iné ako podla
zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na doéasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, do¢asné obmedzenia premavky na
prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpecenie podmienok stanovenych
v pravoplatnom stavebnom povoleni avyjadreniach dotknutych organov
a organizacii vztahujucich sa na dielo, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny, vratane
uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokit v pripade porusenia
zmiuvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.
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6.3

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil v8etky prace trvalého
alebo dogasného charakteru, ktoré st potrebné na riadne splnenie jeho zaviazkov
vyplyvajlcich zo zmluvy a Ze pri pontikani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentéciou a zmiuvou,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy
dodavky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

(d) do ceny za dielo zahrnul vSetky préce, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a zmluve ale charakter diela si také prace, materidly a zariadenia vyzaduje
v stilade s projektovou dokumentéciou a zmluvou,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vetky svoje
poziadavky voci objednavatelovi stvisiace s predmetom zmiuvy.

VI. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze platba ceny za dielo sa bude uskutoéfovat' v reZime
mesacnej fakturacie podla skutoéne vykonanych préc na zaklade supisu
vykonanych prac podia rozpoéty, pisomne odsthlaseného technickym dozorom
objednavatela. Za tymto Uéelom je zhotovitel' pred vystavenim povinny predloZit
objednavatelovi najskér v posledny defi prisluéného mesaéného obdobia, za ktory je
faktura vystavend, stpisy prac vykonanych na diele v danom obdobi, a to spolu so
vetkymi objednavatelom poZadovanymi prilohami na postidenie a vecnt kontrolu
spravnosti. Zhotovitel doruéi objednavatelovi (alebo nim urCenej osobe) supisy
vykonanych prac v &leneni podla poZiadaviek objednavatela, z ktorych budu zrejmé
vSetky Specifikacie, zviastnosti, postupy pri vypoétoch ainé objednavatelom
pozadované doklady (dalej len ,Kontrolovatefné podklady). Uplnost
Kontrolovatelnych podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie
vykonanych prac objednavatefom. Objednavatel ma péat (5) pracovnych dni na
kontrolu  predioZenych podkiadov. Supisy  vykonanych stavebnych prac
a Kontrolovatelné podklady, v ktorych st akékolvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo
chyby, je objednavatel opravneny odmietnut. Po pisomnom odsthlaseni
pozadovanych Kontrolovatelnych podkladov objednavatefom je zhotovitel
opravneny vystavit na ich zaklade jednotlivé faktiry za podmienok dalej v tomto
¢lanku VI. uvedenych a dorugit ich objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekroCit 85% dohodnutej ceny diela. Doklady suvisiace a preukazujtice kvalitu diela
bude zhotovite! predkladat objednavatelovi priebeZzne tak, aby boli odovzdané
kompletne ku diiu odovzdania diela objednavatelovi.

Z ktorejkolvek, alebo aj zo vetkych zhotovitelom vystavenych faktdr je objednavatel
opravneny zadrzat 10 % (desat) z ceny za dielo. Zadrzana &iastka bude uvolnena
do Sest'desiat (60) dni po odovzdani a prevzati diela za predpokladu, Zze budu
odstranené (o objednavatel pisomne potvrdi) pripadné vady a nedorobky uvedené
v pisomnom protokole o odovzdani a prevzati diela. Zadrzné bude objednavatelovi
sluzit na zabezpeé&enie riadneho a véasného splnenia akychkolvek zavazkov
zhotovitela podla zmluvy (najma na zabezpecenie riadneho a véasného zhotovenia
diela podra zmluvy), ako aj na pripadnt nahradu $kéd, jednotlivych zmiuvnych pokiit
a sankcii, ako ajinych opravnenych narokov objednavatela v pripade porugenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela.

Okrem zadrzného podla bodu 6.2 tohto &lanku vyssie, objednavate! zadrzi aj




6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

dalSich 5 % (pat percent) z koneénej faktury za dielo az do uplynutia zaruénej doby
za dielo.

Uvedena suma bude pouzitd vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
zhotovitefa bezplatne odstranit reklamované vady (vratane skrytych).
V pripade, Ze po dobu zadrZzania nebude suma pouzitd, objednavatel uvolni
zadrzan( sumu do Sest'desiat (60) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, Ze
budi riadne odstranené vsSetky reklamované vady (Co objednavatel pisomne
potvrdi) v pisomnom protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.

Zadrzné podla tohto bodu 6.3 zmluvy méze byt s predchadzajicim a vyslovnym
pisomnym suhlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s
obsahom akceptovatefnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimaine
o dva mesiace vSeobecnu zaruénl dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a
bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej
prislu§na renomovana slovenska banka alebo pobo¢ka zahrani¢énej banky na Uzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Zze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel porusuje
svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmiuvy avSeobecne zavaznych pravnych
predpisov alebo podfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné,
2e zhotovitel svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Bez ohladu na vySSie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny nahradenie
zaruénej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat si sumu zaruénej
zabezpeky u seba, az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitelovi.

Navrh koneénej faktury predlozi zhotovitel objednavatefovi najneskér v den
preberacieho konania.

Zhotovitel' s objednavatelom odsthlasi navrh kone€nej faktiry do piatich (5)
pracovnych dni od potvrdenia spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia
a geodetického zamerania objednavatelom.

Obsahom koneénej faktiry bude aj supis vSetkych vykonanych prac. Odsuhlasena
koneéna faktura musi byt predloZzena k Ghrade do péatnastich (15) dni po zmluvnom
termine ukonlenia a odovzdani aprevzati diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatelom. Zhotovitel je povinny v hlavicke prvej strany konecnej fakitiry
uviest nazov ,,Koneéna faktura“.

Bez odsuhlasenia technickym dozorom objednavatefa nemézZe zhotovitel predioZit
fakturu k uhrade.

Faktury musia obsahovat vSetky udaje podla
- § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov,
- zéakona €. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorsich predpisov

Prilohou faktary musi byt supis fakturovanych prac s vyéislenim ich hodnoty,
potvrdeny technickym dozorom objednavatela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' Udaje v zmysle &lanku VI. bod 6.4 a 6.5
tejto zmluvy je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi k oprave resp.
k doplneniu, ¢im sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova Ilehota splatnosti za¢ne
plynut diiom doruéenia opravenej faktlry objednavatelovi.

Splatnost faktur je do Sest'desiat (60) dni odo dfia ich dorucenia objednavatelovi.
Faktara sa povazuje za doruéenu diiom prevzatia na podatelni objednavatela, resp.
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia faktary objednavatelom neznamend, Ze tato
faktura bola prijata, pricom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby
uskutoénenej objednavatelom (i) nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

7.1

ktorehokolvek zo svojich prav alebo ze prebera Ciastoéné pinenie diela
zodpovedajlucim uvedenej platbe a (i) taktieZz tato platba nema vplyv na
zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatn platbu zhotovitelovi
v pripade, ak zhotovitel' nesplini ktortikolvek z povinnosti stanovenych mu zmiuvou,
ato az do riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto
pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
Zmluva, poZadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na
cenu za dielo. Toto pravidio plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postipit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v stvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatela. Porusenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postlpenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapoéitat svoje pohladavky alebo naroky vogi
objednavatelovi proti pohladavkam alebo narokom objednavatela vodi zhotovitelovi
na akékolvek platby podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohfadavkam
objednavatela voéi zhotovitelovi vzniknutym na zéklade zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat' a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast) podfa zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitela vogi objednavatelovi.

Pripadné predgasné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek vplyv
na zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatela vo&i zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného,
pouZitie zadrzného objednavatelom bude povaZované iba za Giasto&né uspokojenie
jeho narokov. Zhotovitel je vsak nadalej povinny uhradit’ objednavatelovi sumu,
ktora nebola uspokojend zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni
odo dfia doru€enia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednavater je
taktieZ opravneny o pouziti &ast zadrzného znizit najblizSie splatnG sumu
pozadovan( zhotovitelom. Takto dopinena suma zadrzného méze byt opéatovne
objednavatelom pouZitd podfa podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vodi
zhotovitelovi vzniknutych podra a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so Zmiuvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatefne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podfa tejto zmiuvy zabezpedené dostatoéné
finanéné prostriedky.

VIl. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru pre ucely tejto zmluvy
Ing. Ladislava Reimanna.

Objednavatel sa zavézuje vykonavat technicky dozor v rozsahu prilohy &. 4 tejto
zmluvy.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho Ing. Miroslava Simka.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v silade s nariadenim vlady SR
€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko poveruje:

a. funkciou koordinatora bezpeénosti: Ing. Pavla Vojtka,
b. funkciou koordinatora dokumentacie: Ing. arch. Jozefa Kolaciu.

1"




7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Poverené osoby uvedené vtomto bode su povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi po uzavreti tejto zmluvy, a to do
desiatich (10) pracovnych dni po predloZeni:
- ,Zabezpeky na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zavézkov)“ vo
forme bankovej zaruky vo vySke 10 % z akceptovanej zmluvnej ceny
v stilade s élankom X. bod 10.9 tejto zmiuvy,
- Dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spbsobent
prevadzkou organizacie v stlade s &lankom IX. zmluvy,
_ Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom
stavby,
— ,Planu kontroly kvality*, schvaleného v stlade s bodom 7.21 tohto &lanku.

Pred za&atim prac zhotovitel predlozi v elektronickej forme na CD / DVD nosici foto /
video dokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitef je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa
budu zapisovat véetky skutocnosti rozhodujuce pre pinenie zmluvy, najmé (daje
o vedeni stavby, o éasovom postupe prac aich akosti, odchylky od projektu a ich
zdovodnenie atd.
Zapis do dennika sa vzdy zaznamend aktualne v ten den kedy boli prace vykonane.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kongi odovzdanim a prevzatim stavby.
Opravnenie na zapis do dennika maju:

- Technicky dozor objednavatela
Stavbyveduci
Koordinator dokumentacie
Statny stavebny dohlad

Autorsky dozor

Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitelova prikaz prerusit
prace, pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpetnost uskuto&fiovanej stavby, jej okolia, zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe alebo ak hrozia iné vazne hospodarske skody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit ucast stavbyvedticeho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor a bez meskania robit’ opatrenia
na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyvedtci nesuhlasi s vykonanym zéznamom, je povinny pripojit
k zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokiada, ze
s obsahom zéznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, skody resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat
odpady a negistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat' &istotu komunikacii v zmysle
cestného zakona a zabezpetit bezpeénost na stavbe a v stavbou dotknutom Gzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpetit' proti pristupu nepovolanych os6b a
zabezpetit jeho strédzZenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru
objednavatela neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Gastiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude objednavatel
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7.10

7.1

7.12

(a nim uréené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni
vopred na vykonanie kontroly takejto dasti a/alebo na zU&astnenie sa prisiusnej
skusky diela. PoCas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vSetky vysledky
vykonanych skuSok prac, doklady o kvalite pouZitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa technicky dozor objednavatela na tito kontrolu
bez predchadzajiceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa
uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin
od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt.
Zhotovitel sa v8ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavéznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel pozaduje
dodato¢né odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté
konstrukcie maji vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatefovi vietky naklady
suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti iadna vada, uhradi
naklady suvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit' foto
alebo video dokumentéciu skutkového stavu zakryvanych &asti stavby a jej kopiu
predloZit' technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi
spolu so supismi zrealizovanych prac na schvélenie za Géelom fakturacie.

Zhotovitel najneskér do péatnastich (15) dni pred ukon&enim stavby oznami
objednavatelovi dokong&enie stavby.

Objednavatel najneskér do pat (5) dni od oznameného terminu dokonéenia stavby
uréi termin preberacieho konania, ktory bude najneskor v desiaty defi od oznamenia
zhotovitela o dokongeni stavby.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje stpis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia
a pripadne zaznam o nevyhnutnych dodato&ne poZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatefa, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis
0 odmietnuti prevzatia diela a uviest v fiom svoje dbévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatefom poéas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje
preberacie konanie, o &om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného
znenia, pri¢om lehoty uvedené v bode 7.9 tohto &lanku sa rovnako pouZiju aj na
oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov
Z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako suéast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych stborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu
s prislichajlcimi  Statistickymi kédmi produkcie podia Statistickej klasifikacie
produktov podfa &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu
a Rady (ES) €. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad
pre zaradenie hmotného investi¢éného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpetenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele,
a to aZ do uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam
diela pouZitym zhotovitelom pri zhotoveni diela, nadobuida objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela.
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Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych
&asti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky materialy, komponenty, vyrobky a iné ¢asti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budt bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zalozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekucneho
konania, nebudd pofaté do konkurznej & restrukturalizaénej podstaty a pod.) a ze
zhotovitel bude v éase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych Gasti diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné gasti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym viastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkofvek &asti diela je v ¢ase dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materidlu, komponentu, vyrobku alebo ktorejkofvek Casti

diela do diela sa jeho vyluénym viastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vylucnym vlastnikom véetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celi dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vsetky
veci, dokumenty, podkiady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela
vyluéne na uUcel zhotovenia diela podfa zmiuvy. Akékolvek iné pouzitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitefovi objednavatelom je zakazané
a bude objednavatefom povazované za podstatné porugenie zmiuvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade predéasného ukoncenia zmiuvy, je zhotovite!
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na
zhotovenie diela vratit objednavatefovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentéacii (vratane suvisiacich prav dusevneho
vlastnictva) dodane;j objednavatefovi zhotovitefom podfa zmiuvy (napr. autorské
pravo k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podfa zmluvy) bude

riadne a v pinom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod
tychto prav dusevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmiuvy udefuje objednéavatefovi stihlas na akékolvek pouZitie
diela, resp. jeho dCasti podliehajticich autorsko-pravnej ochrane (dalej len
_Licencia“). Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavate!l je opravneny
pouzit dielo akymkolvek sposobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel
poskytuje bez akéhokolvek &asového ohranigenia. Licenciu poskytuje zhotovitel
objednavatelovi odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta
v dohodnutej cene diela podia zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, tj.
zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa
zdrzat dalsieho pouzitia diela inym sposobom, ako pre ucely zhotovenia diela podia
zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na poutzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez sthlasu zhotovitefa.

Zhotovitel odovzda objednavatefovi:

- 3x projektovi dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby overenu odborne
spdsobilou osobou, novovypracovanu (nie zakreslenie do povodnej projektove;
dokumentacie) v papierovej forme,

- 1x projektovil dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby overenl odborne
spdsobilou osobou, novovypracovand, v digitalnej forme na CD/DVD

- 2x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisant zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overent na odbore GIS objednavatela a odovzdanu v pripade Bratislavy
do digitalnej mapy mesta.

- 1x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje
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7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21
7.22

0 zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD

Geodetickd dokumentacia bude vypracovana v stradnicovom systéme S—JTSK
a vyskovom systéme B.p.v.

Sucastou geodetickej dokumentécie bude zoznam suradnic a vySok lomovych
bodov vykonaného diela, ako aj inZinierskych  sieti odkrytych, pripadne
poskodenych a opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovite! povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat' vo formate DGN.

Zhotovitel zabezpe&i prediozenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje
0 vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecne
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢.1/1995 zo diia 23.03.1995
o digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poZiadavka suéastou
verejnopravnych rozhodnutf, potrebnych na uZivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie tdajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebeZne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie
stavby geodetickym meranim v stradnicovom systéme S-JTSK a vyskovom B.p.v.

Bezpeénost a ochranu zdravia pri préci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpedi zhotovitef, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné
pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku skody sposobenej &innostou jeho alebo jeho
subdodavatelov zabezpeéi Jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o éom
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa &l. IV. tejto zmluvy .

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat' prislusnym zavéznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam, Standardom, definovanym
projektovou dokumentaciou a stavebnému zakonu.

Zhotovitel bude re$pektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v stvislosti s

touto stavbou, ako aj vSeobecne zavizného nariadenia Hiavného mesta SR
Bratislavy a Mestskej &asti Bratislava — Devin,

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznaénost
alebo nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel
je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZziadat' technicky dozor
objednavatefa o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Poskytovat’ informacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so sthlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznadenie stavby podra stavebného povolenia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo pre objednavatela za beZnej prevadzky v &asti

objektu tak, aby:

- nhedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma
z titulu prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluZnosti

- nedoSlo k ohrozeniu zdravia a bezpednosti zamestnancov, navitevnikov
a klientov.

Zhotovitel' je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit
naleZité schvalenie nim vypracovanej dopliiujlicej vykresovej a inej technickej
dokumentacie podla &lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpedenie
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7.23

7.24

realizacie predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych, alebo administrativnych
opatreni, ktoré boli ddvodom pre jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom,
autorskym dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych,
pricom zhotovitel uvedenym Géastnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a
schvalenia v dostatoénom &asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu
dokumentacie v papierovej a 1x v digitainej forme.

Pokial m& mat doplfiujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel
povinny prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s cenovym konzultantom
objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatelom, zabezpecenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatefov) z dévodu realizacie predmetnej
stavby je zhotovitel povinny organizovat v stlade s relevantnymi ustanoveniami
zakonov, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapishitne odsthlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych odberatefov.

Zhotovitel je pred za&atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
existujlice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako su kanalizaéné, vodovodne,
plynovodné potrubia, kable vysokého napatia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujlice prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpegtit na viastné naklady vsetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli si¢astou stavebného konania, ale st potrebne
k realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred za&atim prac je zhotovitel povinny pisomne poZiadat vlastnikov, spravcov
alebo prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych
vedeni vykonat ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac
pri vykonani diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit v8etky opatrenia a poziadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi stvisiace
s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujtcich inZinierskych sieti
a inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsetky po¢as vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi spodsobené $kody z titulu zanedbania vyssie S$pecifikovanych
povinnosti. Takéto skody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nestiladu skutoénej polohy vedeni existujlcich inZinierskych sieti
s polohou tychto sieti v projektovej dokumentacii, pri¢om nestlad bude predstavovat
vzdialenost mensiu ako je tolerancia uvedena viastnikmi sieti v protokoloch
o vytyéeni alebo vinych relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady
vynaloZené na prace suvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim
véetkych vedeni, pripadne na dpravu diela, ktoré buduje zhotovitel, znasa
zhotovitel.

Pre vyliéenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitelom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré
nebudtl vopred vyslovne pisomne uznane formou pisomného dodatku k zmliuve,
nebudt objednavatefom zhotovitefovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny
pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zaroven plati, ze akykolvek zapis,
zaznam alebo poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez
ohfadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, mifnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola tovarov, diela alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatefom
(resp. nim uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych
tovarov, diela alebo jeho &asti objednavatefom. Zhotovitel je pine zodpovedny za
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Zhotovované dielo a znasa véetky nebezpeéenstva suvisiace s dielom a do Uplného
dokoncenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny prediozit objednavatelovi kompletny zoznam vSetkych
subdodavatelov diela Specifikujlici: popis &innosti, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch
(3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat' objednavatelovi aktualizovany zoznam.
Rovnako je zhotovitel povinny objednavatelovi predkladat s kazdou faktdirou podla
bodu 6.1. zmluvy zoznam splatnych a neuhradenych pohladavok subdodavatelov
voci zhotovitelovi.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade
povinny okamzite vykonat vSetky potrebné dkony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukongil spolupracu na zhotovovani diela a zarovef aby takyto
subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfa objednavatefovho
odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Objednavatel je opravneny (nie véak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (1. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto
pripade sa minimalne o sumu takto odiatej dodavky subdodavatela ZniZuje cena za
dielo. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit' s objednavatelom osobitny
dodatok k zmluve, ktorym budd usporiadané vzajomné prava a povinnosti
zmluvnych stran. :

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne
vykonanu pracu dojednant odmenu riadne a véas, nasledkom &oho subdodavatel
pisomne upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, priiom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatelov by mohlo podfa nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych
prac a dodrzanie terminu dokon&enia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po
predchadzajicom pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej
objednavatefom na realizéaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu &iastkovych faktur
(dafiovych dokladov), resp. zaverecéne;j faktury (dafiového dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené naroky subdodavatefa alebo subdodavatelov, ktori pisomne
pohrozili moZnostou zastavenia prac, budi uspokojené zhotovitelom a toto
uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Pocas doby zadrzania platieb podfa
tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych
zavézkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankgcie.
Popri zadrzani platieb zhotovitelovi ma objednavatel pravo (nie véak povinnost)
ubradit dizné sumy namiesto zhotovitefa, pricom o takto zaplatené Ciastky sa
automaticky znizi cena za dielo.

VIIl. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, e dielo bude vykonané podra dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zarovei zodpovedd za kvalitu diela po dobu
plynutia zaruénej lehoty.

Zarutna doba na stavebn &ast diela, vratane rozvodov technického,
technologického a elektro zariadenia budov je 60 (Sestdesiat) mesiacov, tj. 5 (pat)
rokov odo dfa prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov)
objednéavatelom v zmysle bodu 7.10 &l. VL. tejto zmluvy.

Zaruéna doba na mechanické, elekirické a elektronické st&asti technického,
technologického a elektro zariadenia vykonaného diela, je podla vyrobcu minimalne
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

véak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, tj. 2 (dva) roky odo dha prevzatia riadne
dokon&eného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v zmysle bodu 7.10 ¢l.
VII. tejto zmluvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze potas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat bezodplatné odstranenie a zhotovitel! ma povinnost odstranit
reklamované vady (predovSetkym skryté vady) diela.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaru¢nej doby na gasti diela, pri ktorych sa
odstrafiuju reklamované vady, sa prerusuje a opéatovne zagina plynat az diiom
nasledujlicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatefom.
V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, za&ina zaruéna doba plynut odznova diiom nasledujucim po dni
odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatefom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom
predpisany osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel  povinny predioZit
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia
zaruénej doby spolu s navrhmi prislugnych servisnych zmidv s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej
doby je zhotovitel povinny na pisomny Ziadost objednavatela zacat s ich
odstranenim v priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch
okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez
naroku na uhradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou. V pripade, ak zhotovitef neodstrani objednavatefom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podfa vlastnej volby a
na naklady zhotovitefa. Vyska ceny takto vykonanych préac bude obvykla, avsak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci zhotovitefovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarovef
opravneny pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych gkod vzniknutych v
dosledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislune]j zaruénej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp.
nim uréent osobu, na skutoénost, e sa konéi zaruéna doba a presne uréit’
prislusna &ast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa
zhotovitel zG&astnil zaveretnej obchodzky diela, za Gcelom zistenia jeho stavu
a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného sthlasu zhotovitefa) postupit svoje prava vyplyvajice zo zaruk
poskytnutych zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylugenie pochybnosti plati, Z2e po dohodnutt zaruéni dobu bude dielo
shotovené zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom
a zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda zhotovitef
za $kodu, ktora objednavatefovi vznikne v désledku nespinenia tejto povinnosti
zhotovitela.

IX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti véetkym rizikam na
svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene
jeho subdodavatefov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suvisiacej s nou, ktorého sucastou su najma tieto druhy
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9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

poistenia:

(@)  poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajlce fyzické a nepredvidané straty
alebo poskodenie, ktoré moze byt spdsobené na diele alebo na stavenisku
pocas vykonu prac s vy$kou poistného plnenia min. do vysky ceny za dielo;

(b)  poistenie proti vsetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo
poskodeniu akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitelnou
sucastou diela), ktory na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho
mene alebo subdodavatel. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto
poistenie sa vztahuje na oplotenie a vsetky ostatné bezpeénostné opatrenia a
technické zariadenia, leSenie a akékolvek pracovné nastroje a naradie.
Poistné krytie sa dohodne aspori do vy8ky ceny diela;

(c)  poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti
voli tretej strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za
poskodenie majetku tretej osoby, ktoré moéze byt spbsobené podas
zhotovenia diela az do limitu zodpovednosti, ktory méZe niekedy stanovit
objednavatel podrla vlastného uvézenia pod podmienkou, Ze nebude niz§i ako
100.000,- eur na poistny udalost:

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti vodi zamestnancom
objednavatela alebo ktorejkolvek osobe urenej objednavatefom alebo
konajlicej v jeho mene v stvislosti s predmetom zmiuvy voé&i zamestnancom
zhotovitela, zamestnancom zastupcu objednavatela a zamestnancom
priamych subdodavatelov za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku
ktorému doslo na stavenisku do odovzdania diela podfa zmluvy poéas
realizacie diela alebo pri pineni akejkolvek inej povinnosti stvisiace s
predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- eur na
poistnu udalost.

Zhotovitel sam zodpoveda za thrady prislusného poistného a spoluiéast pri
jednotlivych poistkach podra bodu 9.1 zmiuvy.

Ak je potrebné alebo pozadované objednavatelom rozsirit alebo uzavriet dalsie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavrief kaZdé také dal$ie poistenie
na svoje viastné naklady v sulade so zmiuvou.

Uvedené poistné zmiuvy zhotovitela musia obsahovat doloZku tykajlcu sa vyplaty
poistného plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1 v
prospech objednavatela) ako aj vyslovné ustanovenie, podla ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postipenia prav vogi objednavatelovi, navy$e sa oznadenie
»poisteny” rozsiruje vo véetkych poistkéch zhotovitela, aby zahffialo objednavatela a
osoby konajtice v mene objednavatela.

X. Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovite! odovzda riadne dokonéené dielo alebo jeho cast' v zmysle é&l.
lll. po termine uvedenom v é&l. IV., ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela
narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny bez DPH po&as prvych
tridsat’ (30) dni omeskania za kazdy kalendarny defi omeskania. Za kazdy dalsi
kalendarny defi omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny za dielo bez DPH.

V pripade oneskorenej Ghrady faktury podfa bodu 6.7 &l. VI. ma zhotovitel pravo
uplatnit' si u objednavatela narok na Grok z omegkania vo vyske 0,05 % z diznej &iastky
za kazdy kalendarny deri omegkania, najviac vak do 5 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Uroku z omeskania je zhotovitel
povinny narok u objednavatela uplatnit pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v &ase podla
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

&l. VIIl. bodu 8.6 ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitefovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6 a na Uhradu vykonanych prac pouzit financné
prostriedky zadrzané v zmysle &l. VI. bod 6.3 alebo bankov( zaruénu zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie &l. VII. bod 8.6 termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,-
eur (slovom jednosto EUR) za kaZdy kalendarny def omeskania za kazdl vadu, az do
doby odstranenia zavad.

V pripade, Zze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla bodu 7.10 &l VII. zmluvy, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,-
eur (slovom jednosto EUR) za kazdy kalendarny defi ome8kania, za kazdu vadu.

Okrem vys$ie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokat podia zmluvy je

objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z

ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované

inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkove] ceny za dielo bez DPH za kaZdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy aZ do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je moZné omeskanie,
alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je moZné napravit dodatoénym riadnym pinenim zo strany
zhotovitela.

\

V8etky zmluvné pokuty podia zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Ghradu ceny zhotovitefovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podia alebo na zaklade zmiuvy voéi zhotovitefovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmiuvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skuto&né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu $kody, ktora
nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prisiu$nd stranu jej povinnosti
splnit’ svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

Zabezpeka na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zavézkov)

Zhotovitel ma povinnost pred odovzdanim staveniska na vlastné naklady si zaopatrit' a
dorudit objednavatelovi ,,Zabezpeku na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych
zaviazkov)“ vo forme bankovej zaruky vo vyske 10 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH podfa bodu 5.1 zmluvy, platnej a vymahatelnej po celd dobu vykonania diela,
tj. az pokym zhotovitel riadne avéas nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto
riadne dokondéené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stlade s podmienkami
tejto zmluvy o dielo.

Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
musi byt vydana vo forme as obsahom akceptovatelnym pre objednavatefa ako
neodvolatelnd a bezpodmienetna bankova zaruka splatnd na prvé pisomne
poZiadanie, podfa ktorej prisluna renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahraniénej banky na tzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatefa
na zaklade pisomného oznadmenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak
zhotovitel porusuje svoje zavizky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, e zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Objednavatel si uplatni narok na odskodné v zmysle ,Zabezpeky na vykonanie prac”
taktiez v pripade, ze:
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10.10

* dojde k odstupeniu od zmiuvy zo strany zhotovitela.
* zhotovitel' opusti stavbu alebo inak prejavuje Umysel nepokracovat v konani
svojich povinnosti podfa tejto zmiuvy.
¢ Zhotovitel bez vysvetlenia dévodu:
- nepokraduje v pracach vsulade s riadiacim harmonogramom vystavby -
sUcastou tejto zmluvy

- nespini vyzvu technického dozoru na odstranenie zistenej vady

- nedodrzi technologické postupy zodpovedajlice zmluve, projektovej
dokumentacii a prislusnym povoleniam, vyjadreniam a rozhodnutiam.

* zhotovitel zada celt stavbu ako subdodévku, alebo postipi stavbu inému
zhotovitefovi bez poZadovaného sthlasu objednavatela.

¢ zhotovitel] sa dostane do konkurzu alebo do platobnej neschopnosti, pdjde do
likvidacie, bude mu vydané rozhodnutie o za&ati konkurzného konania.

Lehota platnosti zabezpeky na vykonanie prac preukazana bankovou zarukou koné&i
najneskér k terminu ukonéenia diela (bez vad a nedorobkov), ku dfiu prevzatia diela
zapisniénym odovzdani a prevzatim.

Zhotovitel méze nahradit bankovi zaruku podfa bodu 10.9 vinkulaciou pefiaznych
prostriedkov v prospech objednavatefa vo vyske 10% z celkovej ceny za dielo bez
DPH podfa bodu 5.1 zmluvy, platnej po celt dobu vykonania diela, t.j. az pokym
zhotovitel riadne a vEas nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto riadne dokonéené
dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stilade s podmienkami tejto zmluvy o dielo.

Podmienky, za ktorych ma objednavatel pravo uplatnit si od$kodné, musia byt
obdobné ako v pripade bankovej zaruky podfa bodu 10.9.

Lehota platnosti vinkulacie koné&i ku dfiu prevzatia diela (bez vad a nedorobkov) jeho
zapisnitnym odovzdanim a prevzatim.

~

CL XI. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Upine alebo &iastoéne odstupit od zmiuvy
najma v pripade, ak:

(@) dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poZiadavkam stanovenym zmluvou alebo prisiusnym normam a pravnym
predpisom;

(b) zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov
uvedenych v asovom plane vystavby;

(c) riadne a véasné splnenie zakladnych terminov, milnikov alebo
inych medziterminov  uvedenych v éasovom plane vystavby vyhodnoti
objednéavatel ako nepravdepodobné:

(d) zhotovitel' napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia
diela;

(e) finanna, ekonomickd a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie
zmluvne prevzatych povinnosti nepravdepodobnym:;

0] dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami

(9) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primerane; dodatocnej lehote
poskytnutej zhotovitefovi objednavatelom:

(h) zhotovitel' opakovane porusuje ustanovenia zmluvy alebo neplni riadne a véas
svoje povinnosti podfa zmluvy;

(i objednavatel dal$ie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12.1

téelu ako neefektivne;

)] zhotovitel stratil akékofvek opravnenie na vykon podnikatelskej €innosti
nevyhnutnej na riadne avéasné dokongenie diela v stilade s prislusnymi
pravnymi predpismi; alebo

(k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpetenie zhotovitela uvedené v tejto
zmiluve ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou
splatnej Gasti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia
poru$uje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne avéas svoje povinnosti
podia Zmiuvy.

Odsttipenie od tejto zmluvy musi mat pisomnG formu a musi byt doruéené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstiipenia nastand v den doruéenia pisomného odstlipenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prisiuSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnti pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade predéasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo diia G&innosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi véetky veci adoklady prevzaté od neho za Uucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie doviedy vykonanych Casti
diela uréi objednavatel atermin tohto prevzatia vhodnym spésobom oznami
zhotovitefovi, pritom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin
re$pektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy defi omeskania zhotovitela so
spinenim jeho povinnosti.

Aj po skonéeni zhotovovania diela podfa zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednéavatelovi pozadovanl sucinnost' (napr. pri_koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty alebo znemozneny.
V opaénom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri predéasnom ukon&eni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouziji primerane predéasnému ukonceniu.

Predéasné ukonéenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tdto zmiuvu
ukongila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitefa za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykajd plynutia zaruénych dob podia zmluvy.

Xll. Vyssia moc

Pre G&ely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povaZuju pripady, ktoré nie su zavislé od vile
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v spineni svojich
povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tato prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v éase vzniku zavazku tato
prekézku predvidala, naprikiad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.
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12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

13.4

V pripade, Ze niektora strana zisti, Ze z dévodu vy$$ej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné amusi obsahovat udaje ovzniku a povahe
okolnosti a jeho mozZnych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa pinenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch (3) mesiacov od
vyskytnutia sa vySSej moci, strana, ktord sa bude chciet odvolat na vyssiu moc,
poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za dielo
a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze nedbjde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc ma pravo
odstupit’ od zmluvy.

Uginky odstlipenia nastanu dfiom dorudenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

Xl Dorucovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podfa zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuéenou postou.

Takeéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povaZovat za dorugené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného doruéenia a dorugenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade
dorucovania doporuéenou postou) alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlaéil potvrdenie o odoslani
celej spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade doru¢ovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorugené v dany pracovny defi v ¢ase mimo beZnej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budu povaZované za doruéené nasledujtici pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doruené, budd
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné Udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doruCované na nasledovnu adresu;

Zhotovitef: HANT BA, a.s.

Adresa: PovaZské Podhradie 77, 017 04

vo veciach zmluvnych do rik: Ing. Peter Klenovi¢

tel.: 02/48777213

e-mail: peter.klenovic@hant-ba.sk

vo veciach technickych do rik: Ing. Branislav Rusnak

tel.: 0911 809 509

e-mail: branislav.rusnak@hant-ba.sk
Objednavatefl: Bratislavska vodarenska spoloénost,, a.s.
Adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel
tel. 02/48253111

e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk

vo veciach technickych do rik: Dus$an Kozic, veduci odboru investicii
tel.. 0911 696 461

e-mail: . dusan.kozic@bvsas.sk




13.5

14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doruéované podfa zmiuvy budd v slovenskom
jazyku.

XIV. Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykofvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajliceho sthlasu druhej zmiuvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich spinomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleneho plnomocenstva, auditorov, ktori budu overovat
Gétovnu zavierku prislusnej zmiuvnej strany, materske; spoloénosti alebo spolocnosti,
ktora ovlada matersku spoloénost, zastupcom financujdcich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulacného organu alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou,
akékolvek informéacie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
vietky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo
ktoré sa v budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajticich sa podnikatelskej Cinnosti alebo inych zélezZitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vys&ie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnaf takéto

informacie:

(a) na Géely stiidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého
je udastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre taki zmluvnl stranu spracuva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktora pre taku zmluvnt stranu obstarava archivaciu zmiuvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmiuvy, a

(d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmiuvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zaleZitostiach.

XV. Zavere¢né ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopliiovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavizujd, Ze v pripade organizacnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajtice z tejto zmluvy postipia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si Styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitef.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajice rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
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dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vietky takéto
dohody, zmiuvy alebo dojednania, ak existujd, stracaju platnost a zavaznost odo dia
nadobudnutia Géinnosti tejto zmiuvy.

15.6  Nedelitelnou sti¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha ¢&. 1: Podkladové materidly na vypracovanie ponuky v plnom rozsahu
Priloha ¢&. 2: Rozpoget stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo stitaze
Priloha ¢&. 3: Platobny kalendar
Priloha €. 4: Rozsah prav a povinnosti technického dozoru
Priloha €. 5: Casovy plan vystavby
V pripade rozporov medzi zmluvou a iej prilohami, majti prednost’ ustanovenia zmluvy
a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom sU uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

15.7 Tato zmluva nadobuda platnost’ a Géinnost' diiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

15.8  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu preéitali a porozumeli jej, Ze ich véfa v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vdle s
dostatoéne urdité a zrozumitelné, zmiuvna volnost nie je obmedzena a na znak
stihlasu s jej obsahom pripajaj svoje vlastnoruéné podpisy.

a : 08 12 208
V Bratislave, diia ... 1.3, 12, 20% Y, XWZZN—/Q& o dB@ e o
Objednavater: Zhotoviter:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s. HANT BA, a.s.

ing. /Radoslav Ja
predseda predstay

b Ing. Peter Klenovié %
nstva podpredseda predstavenstva

Ing. Frantisek Sobota
¢len predstavenstva
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