BRATISLAVSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ a.s.
ODDELENIE KOORDINÁCIE
VH STAVIEB
'9, Prešovská 48 2

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VODNEJ STAVBY

uzatvorená podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

č. BP 12/40202/2020 BVS

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Budúci odovzdávajúci:** **VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.**
So sídlom: Legionárska 10, 811 07 Bratislava – m.č. Staré Mesto
Právna forma: akciová spoločnosť
Zastúpený: Mgr. Lukáš Dlugoš, člen predstavenstva
Ing. Dušan Peško, podpredseda predstavenstva
IČO: 51 733 064
DIČ: 2120780970
IČ DPH: SK2120780970
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6797/B
(ďalej len „**Budúci odovzdávajúci**")

a

1.2. **Budúci preberajúci:** **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29
Právna forma: akciová spoločnosť
Zastúpený: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Emerich Šinka, člen predstavenstva a finančný riaditeľ
Zástupca zodpovedný vo veciach technických: vedúci divízie distribúcie vody
IČO: 35 850 370
DIČ: 2020263432
IČ DPH: SK2020263432
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
(ďalej len „**Budúci preberajúci**")

(Budúci odovzdávajúci a Budúci preberajúci ďalej spolu len ako „**Zmluvné strany**" alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**")

uzatvárajú túto Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby (ďalej len „**Zmluva**").

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Budúci preberajúci je výlučným vlastníkom verejného vodovodu, bližšie špecifikovaného v bode 2.2. a 2.3. tohto článku Zmluvy. Budúci preberajúci svojím vyjadrením k projektovej dokumentácii č. 23448/40201/2020/La.Ing. zo dňa 02.07.2020 (ďalej len „**Podmienky**") udelil Budúcemu odovzdávajúcemu súhlas a stanovil podmienky na realizovanie sanácie verejného vodovodu v rámci stavby: **„Sanácia vodovodu – Žižkova ulica"** (ďalej len „**Stavba**"), ktorú je nevyhnutné realizovať z dôvodu realizácie developerského projektu Budúceho odovzdávajúceho s názvom Bratislavské podhradie – Vydrica.

2.2. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť realizáciu sanácie verejného vodovodu vo vlastníctve Budúceho preberajúceho, a to v rozsahu:

- verejný vodovod DN 200 materiál: tvLT v dĺžke 117,7 m

(ďalej len „**Vodná stavba**" alebo „**Verejný vodovod**").

V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**") súčasťou Verejného vodovodu nie sú vodovodné prípojky.

2.3. Vodná stavba sa nachádza v obci Bratislava – m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., katastrálne územie Staré Mesto, na pozemkoch parc. reg. „C", a to:

- parc. č. 21462/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1208 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1656, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne námestia 1, 814 99 Bratislava,

- parc. č. 21462/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1593 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 7560, ktorý je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Vydrica a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava,

(ďalej len „**Pozemky**"), pričom v záujme vylúčenia akýchkoľvek pochybností sa má za to, že Pozemkami sa rozumie aj akýkoľvek pozemok, ktorý vznikne oddelením z Pozemkov a/alebo pozemky, na ktorých bude po realizovaní sanácie Verejného vodovodu skutočne umiestnená Vodná stavba.

2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že po splnení podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vrátane Podmienok, uzatvoria v súlade s článkom III. bod 3.1. tejto Zmluvy Zmluvu o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby (ďalej len „**Budúca zmluva**"), ktorej vzor tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a predmetom ktorej bude záväzok odovzdať dokončenú Vodnú stavbu (t.j. Verejný vodovod po uskutočnení jeho sanácie) vrátane súvisiacej dokumentácie Budúcemu preberajúcemu zo strany Budúceho odovzdávajúceho a záväzok Budúceho preberajúceho prevziať dokončenú Vodnú stavbu bez vád a nedorobkov, ktoré nebudú brániť v riadnom prevádzkovaní Vodnej stavby, a zaplatiť Budúcemu odovzdávajúcemu odplatu dohodnutú podľa článku VI. tejto Zmluvy. Povinnosť uzavrieť Budúcu zmluvu majú obe Zmluvné strany.

2.5. Budúci preberajúci sa zaväzuje, že Vodnú stavbu umiestnenú na Pozemkoch preberie od Budúceho odovzdávajúceho po splnení podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a že uhradí Budúcemu odovzdávajúcemu odplatu dohodnutú podľa článku VI. tejto Zmluvy a Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje, že Vodnú stavbu zrealizuje za podmienok

uvedených v článku IV. tejto Zmluvy a následne Vodnú stavbu spolu s príslušnou dokumentáciou odovzdá Budúcemu preberajúcemu.

2.6. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že Budúci preberajúci dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy v súlade s článkom X. bod 10.1. Zmluvy odovzdáva Budúcemu odovzdávajúcemu Vodnú stavbu za účelom realizácie sanácie Vodnej stavby. O odovzdaní Vodnej stavby Budúcemu odovzdávajúcemu v zmysle predchádzajúcej vety sa nebude spisovať osobitný protokol. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že na Budúceho odovzdávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody na Vodnej stavbe až dňom začatia prác na sanácii Vodnej stavby.

2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci odovzdávajúci je na základe tejto Zmluvy oprávnený po dobu trvania záväzkov z tejto Zmluvy užívať Verejný vodovod na účely realizácie jeho sanácie, t.j. na účely realizácie Vodnej stavby a v rámci realizácie Vodnej stavby je oprávnený Verejný vodovod, resp. jeho jednotlivé časti aj odstrániť a nahradiť ich novými časťami, výlučne však v súlade s projektovou dokumentáciou, vypracovanou spoločnosťou PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava, IČO: 44 159 072 (ďalej len „**Projektová dokumentácia**"), ktorá je spracovaná do fázy realizačného projektu, prípadne v súlade so zmenami v Projektovej dokumentácii vopred písomne odsúhlasenými Budúcim preberajúcim.

Článok III.
ČAS UZATVORENIA BUDÚCEJ ZMLUVY

3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť Budúcu zmluvu na Vodnú stavbu, a to na základe predchádzajúcej písomnej výzvy Budúceho odovzdávajúceho doručenej Budúcemu preberajúcemu do podateľne v sídle Budúceho preberajúceho. Budúci preberajúci nebude povinný uzatvoriť s Budúcim odovzdávajúcim Budúcu zmluvu do času, kým nebudú splnené Podmienky, vrátane všetkých ďalších podmienok dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto Zmluve, alebo ak Vodná stavba nebude v riadnom technickom (prevádzkyschopnom) a technologickom stave bez vád a nedorobkov, ktoré by bránili riadnemu prevádzkovaniu, vrátane odstránenia tých, ktoré budú zistené počas preberacieho konania.

3.2. Budúci odovzdávajúci je povinný vyzvať Budúceho preberajúceho na uzatvorenie Budúcej zmluvy v súlade s bodom 3.1. tohto článku Zmluvy v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- podpis preberacieho protokolu/zápisnice, na základe ktorého/-ktorej Budúci odovzdávajúci preberie Vodnú stavbu od jej zhotoviteľa,
- splnenie Podmienok, vrátane všetkých ďalších podmienok dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto Zmluve,
- nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bolo príslušným stavebným úradom povolené užívanie Verejného vodovodu, ak pre účel užívania Verejného vodovodu bude v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné vydanie kolaudačného rozhodnutia.

3.3. Budúci odovzdávajúci k výzve na uzatvorenie Budúcej zmluvy pripojí okrem dokladov, špecifikovaných v článku IV. bod 4.4 písm. e) Zmluvy, aj právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy o určení pásma ochrany na Verejný vodovod v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 Zákona.

3.4. Zmluvné strany sa zaväzujú spoločne uzatvoriť Budúcu zmluvu najneskôr v lehote troch (3) mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy Budúceho odovzdávajúceho na uzavretie Budúcej zmluvy Budúcemu preberajúcemu, avšak len za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky na uzavretie Budúcej zmluvy dohodnuté medzi

Zmluvnými stranami v tejto Zmluve a Budúci preberajúci bude mať k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

3.5. Budúci odovzdávajúci ďalej berie na vedomie, že v Budúcej zmluve bude uvedená špecifikácia vysporiadania pôvodného vodovodného potrubia.

3.6. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak bez náležitého dôvodu na strane ktorejkoľvek Zmluvnej strany nedôjde k uzatvoreniu Budúcej zmluvy, je Zmluvná strana, ktorá neporušila záväzok uzavrieť Budúcu zmluvu, oprávnená požadovať, aby obsah Budúcej zmluvy určil súd.

3.7. Budúci preberajúci je oprávnený uplatniť si voči Budúcemu odovzdávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každý deň omeškania so splnením povinnosti, ak Budúci odovzdávajúci poruší svoju povinnosť
a) zaslať Budúcemu preberajúcemu výzvu na uzatvorenie Budúcej zmluvy v lehote podľa bodu 3.2. tohto článku Zmluvy, alebo
b) z dôvodov na strane Budúceho odovzdávajúceho nedôjde k uzatvoreniu Budúcej zmluvy v lehote podľa bodu 3.4. tohto článku Zmluvy.

Budúci odovzdávajúci je oprávnený uplatniť si voči Budúcemu preberajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každý deň omeškania so splnením povinnosti, ak Budúci preberajúci poruší svoju povinnosť uzavrieť Budúcu zmluvu v lehote podľa bodu 3.4. tohto článku Zmluvy.

3.8. Zmluvná strana, ktorej vznikla povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy, je povinná zaplatiť zmluvnú pokutu do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zmluvnej strany, ktorej vzniklo právo na úhradu zmluvnej pokuty, na jej zaplatenie. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany konštatujú, že zaplatením zmluvnej pokuty záväzok Zmluvnej strany, ktorá porušila záväzok uzavrieť Budúcu zmluvu, nezaniká a trvá naďalej. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že výšku zmluvnej pokuty podľa tohto bodu považujú za primeranú zabezpečovaným záväzkom. V prípade vzniku nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Zmluvnej strany, ktorej vzniklo právo na úhradu zmluvnej pokuty, na náhradu škody, a to vo výške prevyšujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu.

Článok IV.
PRÁVA A POVINNOSTI BUDÚCEHO ODOVZDÁVAJÚCEHO

4.1. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby Vodná stavba bola realizovaná v plnom rozsahu v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN, a koncepciou Vodnej stavby, v zmysle Projektovej dokumentácie a kladačského plánu, ktoré boli vopred odsúhlasené zástupcom Budúceho preberajúceho – divíziou distribúcie vody, ako aj za podmienok uložených Budúcemu odovzdávajúcemu príslušným stavebným úradom v oznámení, že proti uskutočneniu ohlásenej Vodnej stavbe nemá námietky/prípadne v stavebnom povolení, ak sa na realizáciu Vodnej stavby bude vyžadovať. Kópia prvej strany Projektovej dokumentácie tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

4.2. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje poskytnúť povereným zástupcom Budúceho preberajúceho primeranú súčinnosť a umožniť mu riadny výkon dozoru, ako aj rešpektovať prípadné pripomienky poverených zástupcov Budúceho preberajúceho, súvisiace s realizáciou Vodnej stavby v prípade, ak Budúci odovzdávajúci nerealizuje Vodnú stavbu v zmysle Projektovej dokumentácie alebo v zmysle jej zmien schválených v súlade s touto Zmluvou. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že pri realizácii

Vodnej stavby sa Budúci odovzdávajúci môže odchýliť od Projektovej dokumentácie výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Budúceho preberajúceho a len v odsúhlasenom rozsahu. Budúci preberajúci sa zaväzuje, že bezdôvodne neodmietne udeliť Budúcemu odovzdávajúcemu súhlas s odchýlkami pri realizácii Vodnej stavby a ďalej sa zaväzuje, že pri realizácii Vodnej stavby poskytne Budúcemu odovzdávajúcemu, ako aj zhotoviteľovi Vodnej stavby, vybratému zo strany Budúceho odovzdávajúceho, súčinnosť nevyhnutne potrebnú na splnenie povinností Budúceho odovzdávajúceho ako aj na realizáciu Vodnej stavby, a to najneskôr do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy bude Budúci preberajúci o jej poskytnutie písomne alebo prostredníctvom e-mailu požiadaný. Budúci preberajúci sa zaväzuje zabezpečiť plnenie uvedených povinností aj vo vzťahu k svojim povereným zástupcom a zamestnancom. Budúci preberajúci sa ďalej zaväzuje včas, najneskôr do dňa začatia realizácie jednotlivých prác na Vodnej stavbe, oznámiť Budúcemu odovzdávajúcemu údaje o osobách, ktoré budú jeho poverenými zástupcami pri realizácii Vodnej stavby (technický dozor, autorský dozor, budúci správca a pod.).

4.3. Dodržať pri realizácii Vodnej stavby nasledovné podmienky:

a) zvolávať kontrolné dni min. jedenkrát do mesiaca za účasti zodpovedných zamestnancov Budúceho preberajúceho (technický dozor, zástupcovia divízie distribúcie vody a odboru investícií),

b) na Vodnej stavbe musia byť použité len materiály uvedené v Projektovej dokumentácii vrátane jej zmien vopred odsúhlasených Budúcim preberajúcim,

c) pri zakrývaní vykonaných stavebných prác vyzvať technický dozor Budúceho preberajúceho na preverenie zakrývaných prác; výzva musí byť písomná formou zápisu v stavebnom denníku; ak sa technický dozor Budúceho preberajúceho bez uvedenia dôvodu nedostaví na zakrytie vykonaných stavebných prác v termíne uvedenom vo výzve, je Budúci odovzdávajúci vykonať zakrytie vykonaných stavebných prác i bez prítomnosti technického dozoru Budúceho preberajúceho, pre vylúčenie pochybností platí, že dôvod, ktorý je Budúci odovzdávajúci povinný akceptovať ako dôvod nedostavenia sa na zakrytie vykonaných stavebných prác, musí byť objektívny, t.j. taký, ktorý by bránil komukoľvek v účasti na zakrytí vykonaných stavebných prác;

d) technický dozor Budúceho preberajúceho je oprávnený dať Budúcemu odovzdávajúcemu príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej Vodnej stavby, jej okolia, život alebo zdravie osôb pracujúcich na stavbe alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody, avšak prerušenie prác môže trvať len po dobu nevyhnutnú na nápravu,;

e) zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor Budúceho preberajúceho a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie reklamovaných vád a odchýlok od Projektovej dokumentácie,

f) realizáciu prepoja, odstávok, vrátane ich ohlásenia, funkčných skúšok vodovodného potrubia, vykonávať podľa pokynov technického dozoru Budúceho preberajúceho a za účasti zamestnancov divízie distribúcie vody, ktorí sú povinní dostaviť sa na ne v termíne uvedenom vo výzve, vykonanej vo forme zápisu v stavebnom denníku,

g) tridsať (30) dní pred začatím realizácie jednotlivých prác na Vodnej stavbe predložiť na odsúhlasenie harmonogram prác, technologické postupy a certifikáty použitých materiálov (kópia).

4.4. Budúci odovzdávajúci sa ďalej zaväzuje:

a) umožniť zástupcom Budúceho preberajúceho:

(1) počas realizácie Vodnej stavby vstup na Vodnú stavbu a jej kontrolu za prítomnosti Budúceho odovzdávajúceho,
(2) vykonať zápisy o zistených chybách do stavebného denníka a v lehote troch (3) pracovných dní reagovať na tieto zápisy,
(3) prizvať vedúceho príslušnej prevádzky divízie distribúcie vody Budúceho preberajúceho alebo majstra príslušnej prevádzky divízie distribúcie vody Budúceho preberajúceho za účelom kontroly pokládky Verejného vodovodu,

b) prizvať zástupcov Budúceho preberajúceho na prevzatie jednotlivých etáp výstavby Vodnej stavby, napr. niveleta lôžka výkopu, tlaková skúška, zásyp, funkčné skúšky a pod,

c) zabezpečiť včasným písomným pozvaním, prípadne e-mailom, účasť povereného pracovníka divízie distribúcie vody Budúceho preberajúceho na preberaní Vodnej stavby, príp. objektu od zhotoviteľa, ktorý na základe osobitnej zmluvy s Budúcim odovzdávajúcim bude realizovať Vodnú stavbu (ďalej len „**Zhotoviteľ**"), vrátane prehliadok, funkčných skúšok s možnosťou uviesť do zápisnice zistené chyby, nedorobky a odchýlky od odsúhlasenej dokumentácie; preberacie konanie sa musí uskutočniť najneskôr do 30 dní od zrealizovania ostrých prepojov a ukončení povrchových úprav nad Vodnou stavbou,

d) zabezpečiť zriadenie vecného bremena v súlade s článkom V. Budúcej zmluvy na Pozemkoch, cez ktoré bude sanovaný Verejný vodovod v zmysle projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane geodetického zamerania skutočne trasovaný, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb (vrátane Budúceho odovzdávajúceho) odlišných od Budúceho preberajúceho (ďalej len „**Vecné bremeno**"). Za účelom zriadenia vecného bremena sa Budúci preberajúci zaväzuje poskytnúť Budúcemu odovzdávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť, pričom pre vylúčenie pochybností platí, že Budúci odovzdávajúci je oprávnený zriadiť vecné bremeno v prospech Budúceho preberajúceho v rozsahu uvedenom v článku V. Budúcej zmluvy i pred uzatvorením Budúcej zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany konštatujú, že záväzok Budúceho odovzdávajúceho zriadiť Vecné bremeno sa vzťahuje aj na prípady, kedy sa trasovanie Verejného vodovodu v dôsledku sanácie nemení, t.j. Verejný vodovod ostáva v pôvodnej trase, avšak majetkovo-právne vzťahy k Pozemkom dotknutým týmto Verejným vodovodom, nie sú vysporiadané (Vecné bremeno nie je zriadené).

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú, pričom všetky náklady na zriadenie Vecného bremena (napr. odplatu za zriadenie Vecného bremena, náklady na vyhotovenie geometrického plánu, poplatok za návrh na vklad Vecného bremena do katastra nehnuteľností a pod.) bude znášať Budúci odovzdávajúci.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa budú Pozemky zaťažovať v celom rozsahu, vyhotovenie geometrického plánu pre tento účel nebude potrebné.

e) pred podpisom Budúcej zmluvy predložiť Budúcemu preberajúcemu:
(1) ohlásenie Vodnej stavby zaslané príslušnému stavebnému úradu v súlade s § 55 ods. 2 v spojení § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**"), za predpokladu, že na realizáciu Vodnej stavby postačí ohlásenie Vodnej stavby

(2) oznámenie príslušného stavebného úradu, že proti uskutočneniu ohlásenej Vodnej stavbe nemá námietky, za predpokladu, že na realizáciu Vodnej stavby postačí ohlásenie Vodnej stavby
(3) predpísané doklady technického charakteru, ktoré Budúci odovzdávajúci predloží príslušnému stavebnému úradu k ohláseniu Vodnej stavby,
(4) oznámenie príslušnému stavebnému úradu o ukončení prác na Vodnej stavbe, ak to bude v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov potrebné,
(5) právoplatné stavebné povolenie vydané príslušným orgánom vrátane jeho prípadných zmien a dodatkov, ak sa bude jeho vydanie vyžadovať,
(6) právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané príslušným orgánom vrátane prípadných dodatkov a zmien, ak sa bude jeho vydanie vyžadovať,
(7) predpísané doklady k preberaciemu konaniu,
(8) zápisnicu z preberacieho konania od zhotoviteľa v zmysle bodu 4.4 písm. c) tejto Zmluvy s rozpisom Vodnej stavby na jednotlivé objekty, ktoré budú predmetom odovzdania,
(9) doklad o spôsobe zrušenia sanovaného Verejného vodovodu,
(10) kompletnú projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Vodnej stavby s geodetickým zameraním v súradnicovom systéme JTSK, výškovom systéme Balt p. v. a digitálnej forme (vo formáte *.dgn) s grafickým výstupom, vrátane písomného potvrdenia oddelenia GIS Budúceho preberajúceho,
(11) doplnok k prevádzkovému poriadku, ak si to bude vyžadovať charakter realizovanej Vodnej stavby,

všetky doklady je Budúci odovzdávajúci povinný predložiť Budúcemu preberajúcemu v origináli alebo ako úradne overenú kópiu, s odtlačkom pečiatky a podpisom projektanta, Zhotoviteľa a Budúceho odovzdávajúceho, s výnimkou tých dokladov, z ktorých povahy vyplýva, že ich odtlačok pečiatky a podpis nie je nevyhnutný,

f) zabezpečiť u Zhotoviteľa Vodnej stavby včasné odstránenie zistených vád a nedorobkov, a to aj pokiaľ ide o chyby zistené pri preberacom konaní Vodnej stavby od Zhotoviteľa; do času riadneho odstránenia vád a nedorobkov, s výnimkou tých, ktoré nebránia riadnemu prevádzkovaniu Vodnej stavby, vrátane vád zistených pri preberacom konaní, nie je Budúci odovzdávajúci oprávnený vyzvať Budúceho preberajúceho na uzatvorenie Budúcej zmluvy a prevzatie Vodnej stavby,

g) poskytnúť Budúcemu preberajúcemu nevyhnutnú súčinnosť v súvislosti s uzavretím Budúcej zmluvy a v súvislosti s odovzdaním a prevzatím Vodnej stavby,

h) pripraviť na odovzdanie Budúcemu preberajúcemu Vodnú stavbu v riadnom technickom (prevádzkyschopnom) a technologickom stave.

Článok V.
PRÁVA A POVINNOSTI BUDÚCEHO PREBERAJÚCEHO

5.1. Budúci preberajúci berie na vedomie, že Projektová dokumentácia a realizácia Vodnej stavby bude uskutočnená v súlade s normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v čase spracovania projektu a realizácie Vodnej stavby. Prípadná zmena niektorých noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov v čase odovzdania Vodnej stavby Budúcemu preberajúcemu nemôže byť dôvodom

neprevzatia Vodnej stavby, pokiaľ výmena konkrétnych zariadení nie je priamo nariadená novou normou alebo všeobecne záväzným právnym predpisom.

5.2. Budúci preberajúci sa zaväzuje poskytnúť Budúcemu odovzdávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť v súvislosti s uzavretím Budúcej zmluvy a v súvislosti s odovzdaním a prevzatím Vodnej stavby a po splnení dohodnutých podmienok i) na výzvu Budúceho odovzdávajúceho uzavrieť s Budúcim odovzdávajúcim Budúcu zmluvu, ii) prevziať od Budúceho odovzdávajúceho Vodnú stavbu, ktorá bude v riadnom technickom (prevádzkyschopnom) a technologickom stave bez vád a nedorobkov, ktoré by bránili riadnej prevádzke Vodnej stavby, a iii) uhradiť Budúcemu odovzdávajúcemu dohodnutú odplatu.

Článok VI.
ODPLATA

6.1. Keďže v dôsledku sanácie Verejného vodovodu dôjde k jeho zhodnoteniu, Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci odovzdávajúci vykoná sanáciu Verejného vodovodu odplatne a Budúci preberajúci uhradí Budúcemu odovzdávajúcemu (i) **odplatu vo výške 88.948,11 EUR** (slovom: osemdesiatosem tisíc deväťstoštyridsaťosem eur a jedenásť eurocentov) bez DPH predstavujúcu sumu zodpovedajúcu celkovým predpokladaným nákladom na sanáciu Verejného vodovodu podľa rozpočtu vopred odsúhlaseného obidvomi Zmluvnými stranami, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „**Rozpočet**") alebo ii) odplatu určenú podľa bodu 6.5. tohto článku Zmluvy, ak dôjde k navýšeniu Rozpočtu v dôsledku naviac prác vopred odsúhlasených Budúcim preberajúcim (ďalej len „**Odplata**"). K Odplate bude uplatnený režim DPH podľa aktuálne platných právnych predpisov.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak po podpise tejto Zmluvy vyjdú počas realizácie sanácie Verejného vodovodu najavo nové skutočnosti, ktoré budú mať za následok zvýšenie nákladov uvedených v Rozpočte, Budúci odovzdávajúci je povinný predložiť Budúcemu preberajúcemu na schválenie rozpočet nákladov prác a služieb, ktoré neboli predpokladané v odsúhlasenom Rozpočte a potreba ich vykonania vznikla v priebehu realizácie Vodnej stavby (ďalej len ako „**Naviac práce**"). Naviac práce je Budúci odovzdávajúcu oprávnený realizovať až po ich písomnom odsúhlasení Budúcim preberajúcim, za ktorého je oprávnený posúdiť potrebu Naviac prác a s tým súvisiacu zmenu Rozpočtu technický dozor Budúceho preberajúceho. Budúci preberajúci je povinný sa k Naviac prácam vyjadriť najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní od obdržania Oznámenia o naviac prácach predložených Budúcim odovzdávajúcim; v rovnakej lehote je povinný vyjadriť sa aj k prípadným úpravám Naviac prác, ktoré boli Budúcim odovzdávajúcim upravené podľa podmienok a pripomienok Budúceho preberajúceho. Pre vylúčenie pochybností sa však Zmluvné strany dohodli, že zmeškanie vyššie uvedenej lehoty na vyjadrenie Budúceho preberajúceho k Naviac prácam nemá za následok ich automatické odsúhlasenie.

6.3. V období od zistenia nových skutočností o potrebe vykonania Naviac prác, ktoré neboli predpokladané v Projektovej dokumentácii a zohľadnené v Rozpočte, až do dňa písomného odsúhlasenia Naviac prác, nie je Budúci odovzdávajúci oprávnený zistené naviac práce a služby realizovať.

6.4. V prípade Oznámenia Budúceho odovzdávajúceho o naviac prácach je Budúci preberajúci oprávnený v Oznámení o nesúhlase rozporovať i) samotnú potrebu realizácie Naviac prác v prípade, ak je možné Vodnú stavbu zrealizovať v rovnakej kvalite a bez predĺženia výstavby i bez navrhnutých Naviac prác, alebo ii) cenu jednotlivých položiek Naviac prác. Ak Budúci preberajúci doručí Budúcemu

odovzdávajúcemu Oznámenie o nesúhlase s Naviac prácami v lehote podľa bodu 6.2. tohto článku Zmluvy, v ktorom rozporoval samotnú potrebu naviac prác, Budúci odovzdávajúci nie je oprávnený ich realizovať; v prípade porušenia tejto povinnosti Budúci odovzdávajúci znáša všetky náklady vynaložené na Naviac práce, ktoré neboli zo strany Budúceho preberajúceho odsúhlasené, a tieto sa nebudú započítavať do Odplaty hradenej Budúcim preberajúcim Budúcemu odovzdávajúcemu.

6.5. Ak Budúci preberajúci v Oznámení o nesúhlase nebude rozporovať samotnú potrebu Naviac prác v zmysle bodu 6.4 tohto článku Zmluvy, ale len cenu jednotlivých položiek Naviac prác, výška jednotlivých položiek nákladov na Naviac práce, rozporovaných Budúcim preberajúcim v Oznámení o nesúhlase, bude určená podľa:

(i) jednotkových cien uvedených v Rozpočte, a to pri tých položkách, ktorých jednotkové ceny uvedené v Oznámení o Naviac prácach budú prevyšovať jednotkové ceny uvedené v Rozpočte,

(ii) jednotkových cien vyplývajúcich zo všeobecne používaných cenníkov materiálu a stavebných prác CENKROS plus v cenovej hladine z prvého štvrťroka kalendárneho roka, v ktorom Budúci odovzdávajúci resp. zhotoviteľ dokončí stavebné práce na sanácii Verejného vodovodu na základe stavebného denníka pre položky, ktoré nie sú uvedené v Rozpočte vôbec; ak sa tieto stavebné práce dokončia v priebehu prvého štvrťroka, cenová hladina sa určí za posledný štvrťrok kalendárneho roka predchádzajúceho roku dokončenia stavebných prác; pre vylúčenie pochybností stavebné práce sa určia len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na sanáciu Verejného vodovodu a súčasne nie sú nevyhnutné za účelom rekonštrukcie iného stavebného objektu ako Verejného vodovodu, a to pre položky, ktoré sú uvedené vo všeobecne používaných cenníkoch materiálu a stavebných prác, a

(iii) podľa faktúr uhradených Budúcim odovzdávajúcim resp. zhotoviteľom jednotlivým dodávateľom materiálu, resp. stavebných prác pre položky, ktoré nie sú uvedené v Rozpočte ani vo všeobecne používaných cenníkoch materiálu a stavebných prác, pričom v takomto prípade sa náklady určia ako súčet takýchto faktúr.

V takomto prípade bude Odplata určená ako súčet takto určených nákladov (t.j. nákladov pre položky Naviac prác rozporovaných Budúcim preberajúcim v Oznámení o nesúhlase) a výšky skutočných nákladov, ktoré sú totožné s nákladmi pre položky Rozpočtu odsúhlaseného pred podpisom tejto Zmluvy.

6.6. S ohľadom na ustanovenia bodu 6.1. až 6.5. tohto článku Zmluvy je Budúci odovzdávajúci povinný predložiť Budúcemu preberajúcemu spolu s výzvou na uzatvorenie Budúcej zmluvy v zmysle článku III. bod 3.2. Zmluvy aj Konečný rozpočet, ktorý bude

a) totožný s Rozpočtom obsahujúcim predpokladané celkové náklady na realizáciu Vodnej stavby vopred odsúhlasený Budúcim preberajúcim pred podpisom tejto Zmluvy a ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy, alebo

b) obsahovať položky totožné s nákladmi pre položky Rozpočtu odsúhlaseného pred podpisom tejto Zmluvy a položky Naviac prác vopred odsúhlasené Budúcim preberajúcim v zmysle tejto Zmluvy, v dôsledku čoho bude výška Odplaty podľa Konečného rozpočtu vyššia ako Odplata predpokladaná Rozpočtom.

6.7. Špecifikácia platobných podmienok je uvedená v článku VI. Budúcej zmluvy , ktorá je pre Zmluvné strany záväzná a platobnými podmienkami uvedenými v nej sú Zmluvné strany viazané.

Článok VII.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastníctvo Verejného vodovodu sa v dôsledku jeho sanácie nemení a jeho vlastníkom počas sanácie Verejného vodovodu stále ostáva Budúci preberajúci.

7.2. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje v Budúcej zmluve vyhlásiť, že Vodná stavba je vybudovaná v súlade s podmienkami dohodnutými medzi Zmluvnými stranami v tejto Zmluve, vrátane Podmienok.

7.3. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje v Budúcej zmluve bezodplatne odstúpiť (previesť) na Budúceho preberajúceho všetky práva vyplývajúce zo zmluvy o dielo v rozsahu, v akom ich nadobudol od zhotoviteľa Vodnej stavby, pričom Budúci preberajúci si bude svoje práva zo záruky a zodpovednosti za vady diela uplatňovať výlučne priamo voči príslušnému zhotoviteľovi Vodnej stavby ktorý záruku poskytol ako odborný zhotoviteľ, a ktorý dielo fyzicky vykonal; v prípade odôvodnenej a nevyhnutnej potreby v rámci uplatnenia práv Budúceho preberajúceho podľa predchádzajúcej vety sa Budúci odovzdávajúci zaväzuje zabezpečiť primeranú súčinnosť.

7.4. Do dňa nadobudnutia účinnosti Budúcej zmluvy Budúci odovzdávajúci zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne na Vodnej stavbe alebo v dôsledku jej prevádzkovania, a ktorej vznik bude v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti Budúceho odovzdávajúceho alebo nedodržaním podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, najmä Podmienok.

7.5. Budúci preberajúci podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie, že Budúci odovzdávajúci má záujem realizovať Vodnú stavbu v súlade s § 55 ods. 2 v spojení § 57 Stavebného zákona formou ohlášky príslušnému stavebnému úradu. Zmluvné strany sa preto dohodli, že Budúci odovzdávajúci zabezpečí na základe tejto Zmluvy podanie písomného ohlásenia na realizáciu Vodnej stavby podľa Projektovej dokumentácie vrátane súvisiacej dokumentácie a všetkých potrebných vyjadrení, stanovísk a súhlasov príslušnému stavebnému úradu, a to vo svojom mene a na svoje náklady. Ak to bude v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné, Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje zabezpečiť vo svojom mene a na svoje náklady na základe tejto Zmluvy vydanie stavebného povolenia na realizáciu sanácie Verejného vodovodu; povinnosť zabezpečiť a predložiť príslušnému stavebnému úradu súvisiacu dokumentáciu a potrebné vyjadrenia, stanoviská a súhlasy na náklady Budúceho odovzdávajúceho platí rovnako. Ak príslušný stavebný úrad k ohláseniu, resp. k žiadosti o vydanie stavebného povolenia (ak bude nevyhnutné) bude požadovať osobitný súhlas Budúceho preberajúceho ako vlastníka Verejného vodovodu, alebo iný úkon zo strany Budúceho preberajúceho, zaväzuje sa Budúci preberajúci takýto súhlas alebo úkon podľa požiadavky príslušného stavebného úradu poskytnúť, a to bez zbytočného odkladu po písomnej žiadosti Budúceho odovzdávajúceho (postačí aj formou e-mailu), najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od doručenia takejto žiadosti Budúcemu preberajúcemu.

7.6. Následne je Budúci odovzdávajúci povinný všetku dokumentáciu vrátane originálu právoplatného stavebného povolenia (ak bude potrebné) a originálu rozhodnutia o užívaní Vodnej stavby (ak bude potrebné) predložiť Budúcemu preberajúcemu ako súčasť dokladov v zmysle článku IV. bod 4.4. písm. e) Zmluvy.

7.7. Ak príslušný stavebný úrad dodatočne zistí, že Vodná stavba bola postavená bez stavebného povolenia a začne konanie o dodatočnom povolení Vodnej stavby, Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje poskytnúť stavebnému úradu a Budúcemu preberajúcemu všetku súčinnosť a postupovať tak, aby bola Vodná stavba dodatočne zlegalizovaná v súlade so Stavebným zákonom.

7.8. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne sa navzájom informovať o všetkých podstatných skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri plnení alebo v súvislosti s plnením povinností podľa tejto Zmluvy a ktoré majú vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy.

Článok VIII.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. „Osobné údaje" znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pokiaľ jedna Zmluvná strana zdieľa akékoľvek osobné údaje s druhou Zmluvnou stranou, táto druhá Zmluvná strana je povinná tieto osobné údaje spracovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „**GDPR**"), zákonmi, nariadeniami, pokynmi a štandardmi, a to vždy v ich aktuálnom znení. Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby boli vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokiaľ sa osobné údaje jednej Zmluvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba získa, druhá Zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovať v súčinnosti s dotknutou Zmluvnou stranou pri výkone akýchkoľvek opatrení s cieľom zmierniť následky straty alebo neoprávneného prístupu k osobným údajom. V stanovených prípadoch je Zmluvná strana povinná vykonať všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v súlade s týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčasťou Zmluvy. Toto ustanovenie sa uplatní v prípade, ak sa na Zmluvnú stranu vzťahujú povinnosti v zmysle GDPR.

Článok IX.
DORUČOVANIE

9.1. Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy, ak budú urobené v písomnej forme, budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

9.2. Takéto písomné oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

(1) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom),

(2) uplynutím piateho (5.) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou) bez ohľadu na to, či ich adresát skutočne prevzal, a to aj v prípade, že sa adresát o ich obsahu nedozvedel.

9.3. Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v pracovný deň v čase mimo bežnej pracovnej doby (8:00 až 17:00) budú považované za doručené nasledujúci pracovný deň.

9.4. Pre účely elektronickej komunikácie alebo osobného doručenia sa určujú nasledovné

osoby a ich e-mailové adresy:

Za Budúceho odovzdávajúceho:
Do rúk: Ing. Miloš Veselický, projektový manažér
tel.:
e-mail:

Do rúk: JUDr. Jana Dekánková, právnik
tel.:
e-mail:

Za Budúceho preberajúceho:

Vo veciach právnych:
do rúk: JUDr. Jana Paprčková, vedúca oddelenia koordinácie VHS
tel:
e-mail:

Vo veciach technických:
do rúk: Ing. Marek Brunovský, vedúci odboru investícií
tel:
e-mail:

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle Budúceho preberajúceho, nakoľko sa jedná o Zmluvu povinne zverejňovanú podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Budúci preberajúci vydá Budúcemu odovzdávajúcemu na požiadanie písomné potvrdenie o zverejnení Zmluvy.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu nie je možné vypovedať. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť len zo zákonných dôvodov. Budúci odovzdávajúci je ďalej oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť len v prípade, že z dôvodov na strane Budúceho preberajúceho, napríklad v dôsledku neposkytnutej súčinnosti, nebude schopný realizovať sanáciu Verejného vodovodu, pričom k náprave nedôjde ani po predchádzajúcej písomnej výzve zaslanej Budúcim odovzdávajúcim Budúcemu preberajúcemu. Budúci odovzdávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť i v prípade vydania oznámenia, že voči realizácii Vodnej stavby má príslušný stavebný úrad námietky, resp. nevydania stavebného povolenia na realizáciu Vodnej stavby. Odstúpenie je účinné dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

10.3. Zmluvu je možné meniť alebo doplniť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

10.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží tri (3) vyhotovenia.

10.5. Práva a povinnosti touto Zmluvou neupravené sa riadia najmä ustanoveniami zákona Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.6. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy a Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť primerané úsilie za účelom nahradenia takéhoto neúčinného alebo neplatného ustanovenia novým ustanovením, ktoré bude najviac zodpovedať účelu pôvodného ustanovenia.

10.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu Zmluvu podpisujú.

10.8. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že Budúca zmluva tak, ako je upravená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, nepredstavuje celú (úplnú) dohodu Zmluvných strán ohľadne obsahu Budúcej zmluvy a bola do tejto Zmluvy vložená výlučne za účelom čo možno najpresnejšieho formulovania vôle Zmluvných strán tak, aby sa minimalizovala nejasnosť a neurčitosť budúceho záväzku.

10.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je nasledovná príloha:
Príloha č. 1 – Návrh Zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby
Príloha č. 2 – Kópia prvej strany Projektovej dokumentácie
Príloha č. 3 – Rozpočet

V Bratislave dňa: 23.10.2020

Za Budúceho odovzdávajúceho:
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.

Ing. Dušan Peško
podpredseda predstavenstva

Mgr. Lukáš Dlugoš
člen predstavenstva

V Bratislave dňa: 21 10 20

Za Budúceho preberajúceho:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Emerich Šinka
člen predstavenstva a finančný riaditeľ

Príloha č. 1

Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby medzi spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. ako Budúcim odovzdávajúcim a spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako Budúcim preberajúcim č. BP/12/40202/2020/BVS

Návrh Zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby

ZMLUVA O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VODNEJ STAVBY

*uzatvorená podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**")*

č. [•]

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.	**Odovzdávajúci:**	**VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.**
	So sídlom:	Legionárska 10, 811 07 Bratislava – m.č. Staré Mesto
	Právna forma:	akciová spoločnosť
	Zastúpený:	[•], člen predstavenstva [•], podpredseda predstavenstva
	IČO:	51 733 064
	DIČ:	2120780970
	IČ DPH:	SK2120780970
	Bankové spojenie:	
	IBAN:	
	Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6797/B
	(ďalej len „**Odovzdávajúci**")	

a

1.2.	**Preberajúci:**	**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
	So sídlom:	Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29
	Právna forma:	akciová spoločnosť
	Zastúpený:	[•], predseda predstavenstva a generálny riaditeľ [•], člen predstavenstva a finančný riaditeľ
	Zástupca zodpovedný vo veciach technických:	vedúci divízie distribúcie vody
	IČO:	35 850 370
	DIČ:	2020263432
	IČ DPH:	SK2020263432
	Bankové spojenie:	
	IBAN:	
	Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
	(ďalej len „**Preberajúci**")	

(Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej spolu len ako „**Zmluvné strany**" alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**")

uzatvárajú túto Zmluvu o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby (ďalej len „**Zmluva**").

Článok II.
PREAMBULA

2.1. Keďže

a) dňa [•] Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. [•] (ďalej len „**Budúca zmluva**"), predmetom ktorej bolo udelenie súhlasu Odovzdávajúcemu a stanovenie podmienok realizácie sanácie verejného vodovodu v rámci stavby: **„Sanácia vodovodu – Žižkova ulica"** (ďalej len „**Stavba**"), ktorú bolo nevyhnutné realizovať z dôvodu realizácie developerského projektu Odovzdávajúceho s názvom Bratislavské podhradie – Vydrica,

b) Odovzdávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo zrealizoval sanáciu verejného vodovodu v rozsahu

- verejný vodovod DN 200 materiál: tvLT v dĺžke 117,7 m

(ďalej len „**Vodná stavba**" alebo „**Verejný vodovod**"),

a to v súlade s podmienkami dohodnutými v Budúcej zmluve a predložil Preberajúcemu všetku súvisiacu dokumentáciu,

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, a to za účelom odovzdania sanovaného Verejného vodovodu Preberajúcemu.

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Odovzdávajúci v dôsledku ním prejaveného záujmu uskutočnil sanáciu Verejného vodovodu vo vlastníctve Preberajúceho v súlade:

a) podmienkami danými Okresným úradom Bratislava, Odborom starostlivosti o životné prostredie, Oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v Oznámení, že proti uskutočneniu ohlásenej Vodnej stavbe nemá námietky/ alt. so stavebným povolením Vodnej stavby č. [•] vydaným Okresným úradom Bratislava, Odborom starostlivosti o životné prostredie, Oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa [•], ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa [•], *(ak jeho vydanie bolo potrebné v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov),*

b) s požiadavkami Preberajúceho a

c) ďalšími podmienkami dohodnutými Zmluvnými stranami v Budúcej zmluve.

3.2. V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**") súčasťou Verejného vodovodu nie sú vodovodné prípojky.

3.3. Vodná stavba sa nachádza v obci Bratislava – m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., katastrálne územie Staré Mesto, na pozemkoch parc. reg. „C", a to:

- parc. č. 21462/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1208 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1656, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne námestia 1, 814 99 Bratislava,

- parc. č. 21462/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1593 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 7560, ktorý je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Vydrica a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava,

(ďalej len „**Pozemky**").

3.4. Predmetom tejto Zmluvy je
a) záväzok Odovzdávajúceho odovzdať Preberajúcemu Vodnú stavbu a splniť ďalšie súvisiace povinnosti,
b) záväzok Preberajúceho prevziať od Odovzdávajúceho Vodnú stavbu a splniť ďalšie súvisiace povinnosti,
c) záväzok Preberajúceho uhradiť Odovzdávajúcemu Odplatu dohodnutú podľa článku VI. Zmluvy,
d) úprava ďalších práv a povinností Zmluvných strán.

Článok IV.
OSOBITNÉ USTANOVENIA A VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1. Odovzdávajúci vyhlasuje, že Vodná stavba je vybudovaná v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava, IČO: 44 159 072, podmienkami danými príslušným stavebným úradom v oznámení, že nemá námietky voči ohlásenej Vodnej stavbe resp. v súlade so stavebným povolením *(ak jeho vydanie bolo potrebné v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov)* a za podmienok uvedených v Budúcej zmluve, je bez nedorobkov a vád, ktoré by bránili riadnej prevádzke Vodnej stavby, t. j. je v riadnom technickom a technologickom stave.

4.2. Preberajúci sa dôkladne oboznámil so skutočným stavom odovzdávanej Vodnej stavby, ako aj s potrebnou dokumentáciou v zmysle zápisov o odovzdaní a prevzatí Vodnej stavby od zhotoviteľa, ktorý na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s Odovzdávajúcim zrealizoval Vodnú stavbu. Užívanie Vodnej stavby bolo povolené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č.: [•] zo dňa: [•], ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa [•] *(ak jeho vydanie bude potrebné v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov).*

4.3. Odovzdávajúci uzatvorením tejto Zmluvy bezodplatne postupuje (prevádza) na Preberajúceho všetky práva vyplývajúce mu zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Odovzdávajúcim a zhotoviteľom vodnej stavby – spoločnosťou [•], so sídlom: [•], IČO: [•] (ďalej len „**Zhotoviteľ**"), a to za účelom umožnenia Preberajúcemu riadne si priamo u Zhotoviteľa Vodnej stavby uplatňovať prípadné nároky z vád Vodnej stavby v rámci záručnej doby.

Odovzdávajúci súčasne predložil Preberajúcemu čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že v prípade poruchy resp. výskytu reklamovanej vady je Preberajúci oprávnený uplatniť si práva zo záruky Vodnej stavby priamo voči Zhotoviteľovi. Čestné vyhlásenie tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť.

4.4. Odovzdávajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vznikli na odovzdanej Vodnej stavbe do dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy v zmysle článku VII. bod 7.2. Zmluvy a ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s porušením akejkoľvek z povinností Odovzdávajúceho dohodnutých s Preberajúcim v Budúcej zmluve a/alebo ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s porušením akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa Vodnej stavby

vyplývajúcej zo zmluvy o dielo uzavretej medzi Odovzdávajúcim a zhotoviteľom Vodnej stavby.

4.5. Odovzdávajúci deklaruje zrušenie pôvodného potrubia Verejného vodovodu takto: [•]

4.6. Odovzdanie a prevzatie Vodnej stavby do užívania Preberajúcemu sa uskutoční dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy v zmysle článku VII. bod 7.2 Zmluvy. O odovzdaní Vodnej stavby Preberajúcemu v zmysle predchádzajúcej vety sa nebude spisovať osobitný protokol.

Článok V.
ZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN

5.1. Odovzdávajúci sa zaväzuje, že v lehote troch (3) kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy zabezpečí v prospech Preberajúceho ako oprávneného z vecného bremena zriadenie vecného bremena s obsahom podľa bodu 5.2. písm. b) Zmluvy na nasledujúcom pozemku:

a) pozemok parcely registra „C", parc. č. 21462/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1593 m², nachádzajúci sa v obci Bratislava – m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 7560, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Vydrica a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava (ďalej len „**Zaťažený pozemok**").

5.2. Odovzdávajúci sa za tým účelom zaväzuje na svoje náklady zabezpečiť

a) vypracovanie geometrického plánu na účely zriadenia vecného bremena k časti Zaťaženého pozemku, na ktorom sa Verejný vodovod nachádza (ďalej len „**Geometrický plán**"),

b) doručenie Preberajúcemu zo strany Vydrica a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava ako vlastníka Zaťaženého pozemku a Povinného z vecného bremena Zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena, ktorá bude uzavretá medzi Povinným z vecného bremena (vlastníkom Zaťaženého pozemku), Preberajúcim (Oprávneným z vecného bremena) ako vlastníkom Verejného vodovodu a za účasti Odovzdávajúceho ako platiteľa (zúčastnenej osoby), na základe ktorej bude Povinným z vecného bremena na dobu neurčitú bezodplatne zriadené vecné bremeno v prospech Preberajúceho (Oprávneného z vecného bremena) ako vlastníka Verejného vodovodu, ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka Verejného vodovodu, príp. právneho nástupcu Preberajúceho (vecné bremeno pôsobiace in rem) k časti Zaťaženého pozemku v rozsahu podľa Geometrického plánu, pričom predmetnému vecnému bremenu bude zodpovedať právo spočívajúce v práve uloženia, umiestnenia, zriadenia, vedenia a prevádzkovania Verejného vodovodu v práve užívania, opravy, úpravy, údržby, kontroly, modernizácie, rekonštrukcie a odstránenia Verejného vodovodu a súčasne v práve vstupu na Zaťažený pozemok pešo a motorovými i nemotorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami, právo prechodu a prejazdu cez Zaťažený pozemok, a to na účely výkonu opravy, úpravy, údržby, uloženia, prevádzkovania, užívania, kontroly, modernizácie, rekonštrukcie a/alebo odstránenia Verejného vodovodu (ďalej len „**Vecné bremeno**").

5.3. Odovzdávajúci bude ako platiteľ povinný znášať náklady na poplatok za návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností prípadne odplatu za zriadenie Vecného bremena, ak by Povinný z vecného bremena nesúhlasil s bezodplatným zriadením.

5.4. Ak Odovzdávajúci poruší svoj záväzok spočívajúci v zabezpečení zriadenia Vecného bremena v prospech Preberajúceho ako Oprávneného z vecného bremena v lehote troch (3) kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, resp. ak z akéhokoľvek dôvodu nebude Vecné bremeno v prospech Preberajúceho zriadené, je Preberajúci oprávnený ponechať si Zádržné v celej výške, určenej v článku VI. bod 6.3. písm. b) Zmluvy.

5.5. V prípade porušenia záväzku (nesplnenia povinnosti) zabezpečiť zriadenie Vecného bremena zo strany Odovzdávajúceho, Odovzdávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu bezodplatne odovzdať Preberajúcemu Geometrický plán, ktorý bol alebo mal byť na náklady Odovzdávajúceho vyhotovený za účelom zriadenia Vecného bremena.

Článok VI.
ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe toho, že Odovzdávajúci zrealizoval sanáciu Verejného vodovodu vo vlastníctve Preberajúceho (t.j. zhodnotil majetok Preberajúceho), uhradí Preberajúci Odovzdávajúcemu odplatu stanovenú na základe dohody Zmluvných strán v súlade s podmienkami uvedenými v článku VI. bod 6.1. (*ODPLATA)* Budúcej zmluvy vo výške [•] EUR bez DPH (slovom: [•] eur) (ďalej len „**Odplata**").

6.2. K odplate za sanáciu Verejného vodovodu bude uplatnený režim DPH podľa aktuálne platných právnych predpisov.

6.3. Preberajúci sa zaväzuje zaplatiť Odovzdávajúcemu Odplatu v dvoch častiach (splátkach), a to nasledovne:

a) prvú časť Odplaty vo výške [•] EUR (slovom [•] eur), predstavujúcej 80 % z Odplaty, do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Odovzdávajúcim a doručenej do podateľne v sídle Preberajúceho, za predpokladu, že:
   1) Odovzdávajúci vystaví faktúru do pätnástich (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy v zmysle článku VII. bod 7.2. Zmluvy, a
   2) doručená faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o DPH**") vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 74 ods. 1 písm. f) Zákona o DPH,

b) druhú časť Odplaty, predstavujúcu zádržné, ktoré je Preberajúci oprávnený zadržať na zabezpečenie povinnosti Odovzdávajúceho zriadiť v prospech Preberajúceho Vecné bremeno v zmysle článku V. Zmluvy (ďalej len „**Zádržné**"), vo výške [•] EUR (slovom: [•] eur), predstavujúcej 20 % z Odplaty, do tridsiatich (30) dní od splnenia podmienky (záväzku) uvedeného v článku V. bod 5.1. a 5.2. tejto Zmluvy zo strany Odovzdávajúceho, t. j. odo dňa zabezpečenia zriadenia Vecného bremena k časti Zaťaženého pozemku v prospech Preberajúceho Odovzdávajúcim, a to spôsobom a za podmienok uvedených v tejto Zmluve; pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany konštatujú, že podmienka na uhradenie druhej časti Odplaty, predstavujúcej Zádržné, sa budú považovať za splnenú dňom doručenia rozhodnutia o povolení vkladu Vecného bremena v prospech Preberajúceho ako oprávneného z vecného bremena do katastra nehnuteľností.

   Príslušnú časť Odplaty uhradí Preberajúci bezhotovostným prevodom na účet Odovzdávajúceho uvedený v článku I. bod 1.1. Zmluvy.

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle bodu 6.2. a 6.3. tohto článku Zmluvy, je Preberajúci oprávnený vrátiť ju Odovzdávajúcemu na prepracovanie resp. doplnenie, čím sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry do podateľne v sídle Preberajúceho.

6.5. Ak zo strany Odovzdávajúceho bude podmienka zriadiť v prospech Preberajúceho Vecné bremeno splnená pred uzatvorením tejto Zmluvy, Preberajúci uhradí Odovzdávajúcemu Odplatu vo výške špecifikovanej v bode 6.1. tohto článku Zmluvy naraz v celosti.

6.6. Za deň zaplatenia ktorejkoľvek časti Odplaty sa považuje deň pripísania príslušnej časti Odplaty na účet Odovzdávajúceho.

6.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa Preberajúci omešká s uhradením niektorej časti Odplaty Odovzdávajúcemu, bude Preberajúci povinný uhradiť Odovzdávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s uhradením príslušnej časti Odplaty.

Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. „Osobné údaje" znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pokiaľ jedna Zmluvná strana zdieľa akékoľvek osobné údaje s druhou Zmluvnou stranou, táto druhá Zmluvná strana je povinná tieto osobné údaje spracovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR")), zákonmi, nariadeniami, pokynmi a štandardmi, a to vždy v ich aktuálnom znení. Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby boli vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokiaľ sa osobné údaje jednej Zmluvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba získa, druhá Zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovať v súčinnosti s dotknutou Zmluvnou stranou pri výkone akýchkoľvek opatrení s cieľom zmierniť následky straty alebo neoprávneného prístupu k osobným údajom. V stanovených prípadoch je Zmluvná strana povinná vykonať všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v súlade s týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčasťou Zmluvy. Toto ustanovenie sa uplatní v prípade, ak sa na Zmluvnú stranu vzťahujú povinnosti v zmysle GDPR.

7.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle Preberajúceho, nakoľko sa jedná o Zmluvu povinne zverejňovanú podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Preberajúci sa zaväzuje zverejniť Zmluvu do troch pracovných dní odo dňa

jej podpisu. Preberajúci vydá Odovzdávajúcemu na požiadanie písomné potvrdenie o zverejnení Zmluvy.

7.3. Zmluvu je možné meniť alebo doplniť písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

7.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom Odovzdávajúci obdrží dve (2) vyhotovenia a Preberajúci štyri (4) vyhotovenia.

7.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej a uzatvárajú ju dobrovoľne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

7.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je nasledovná príloha:
Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

V Bratislave dňa:
Za Odovzdávajúceho:
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.

[•]
konateľ

[•]
konateľ

V Bratislave dňa:
Za Preberajúceho:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

[•]
predseda predstavenstva

[•]
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1

Zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby medzi spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. ako Odovzdávajúcim a spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako Preberajúcim č. P/.../40202/202./BVS

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

Príloha č. 2

Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby medzi spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. ako Budúcim odovzdávajúcim a spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako Budúcim preberajúcim č. BP/12/40202/2020/BVS

Kópia prvej strany Projektovej dokumentácie

Projektant:

PROJVODA s.r.o.
Cyprichova 22
831 54 Bratislava

Stavebník : **VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.**
Legionárska 10
811 07 Bratislava

Vlastník: **BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
Prešovská 48
826 46 Bratislava

Stavba: **Sanácia vodovodu – Žižkova ulica**

Miesto stavby: **k.ú. Bratislava – Staré mesto**

REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA STAVBY

HIP: **Ing. Ján Heriban**
Zodpovedný projektant: **Ing. Ján Heriban**
Vypracoval: **Ing. Daniel Šablica**

Bratislava , marec 2020

Príloha č. 3

Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby medzi spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. ako Budúcim odovzdávajúcim a spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako Budúcim preberajúcim č. BP/12/40202/2020/BVS
preberajúcim

Rozpočet

ŽIŽKOVA ULICA
SANÁCIA VODOVODU I.ETAPA
ROZPOČET

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				76 884,997	275,550	224,074
	1	Zemné práce				9 763,939	0,492	224,074
1	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	274,600	2,178	598,079	0,000	86,774
2	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	274,600	5,517	1 514,968	0,000	137,300
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	215,654	10,080	2 173,792	0,000	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	61,696	0,995	61,388	0,000	0,000
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	507,417	3,635	1 844,461	0,492	0,000
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	507,417	2,303	1 168,581	0,000	0,000
7	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	60,595	24,650	1 493,667	0,000	0,000
8	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	137,899	3,166	436,588	0,000	0,000
9	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,160	4,002	68,674	0,000	0,000
10	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	205,920	0,400	82,368	0,000	0,000
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,160	0,728	12,492	0,000	0,000
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,740	12,000	308,880	0,000	0,000
	2	Zakladanie				418,809	0,004	0,000
13	242941111	Vytvorenie filtra obalením potrubia sieťovinou alebo tkaninou, obalenie potrubia dočasných prepojov	m2	16,956	23,820	403,892	0,000	0,000
14	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	19,499	0,765	14,917	0,004	0,000
	4	Vodorovné konštrukcie				507,832	26,012	0,000
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,730	36,492	501,035	25,960	0,000
16	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,023	109,640	2,522	0,051	0,000
17	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	0,300	14,250	4,275	0,001	0,000
	5	Komunikácie				15 567,415	238,713	0,000
18	567144113	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 230 mm	m2	274,600	24,790	6 807,334	141,271	0,000
19	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	274,600	0,345	94,737	0,140	0,000
20	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	274,600	13,963	3 834,240	42,725	0,000
21	577154251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	274,600	15,733	4 320,282	42,725	0,000
22	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, asfaltový chodník	m2	18,000	5,000	90,000	5,039	0,000
23	567124112	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 120 mm, asfaltový chodník	m2	18,000	14,206	255,708	4,946	0,000
24	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm, asfaltový chodník	m2	18,000	9,173	165,114	1,867	0,000
	8	Rúrové vedenie				21 046,061	7,694	0,000
25	851351121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 200	m	120,000	9,662	1 159,440	0,000	0,000
26	552510001500	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny NATURAL - spoje STANDART, DN 200, tlaková trieda C40 s vnútornou cementáciou a vonkajšou ochranou BIOZINALIUM, pre vodu	m	121,200	85,682	10 384,658	5,018	0,000
27	5525111502	Zámkový spoj STANDARD Vi DN 200 mm, tesnenie s istením proti posunu	ks	9,000	61,380	552,420	0,000	0,000
28	857241121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	3,000	18,717	56,151	0,000	0,000
29	552520023500	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 100 mm, PN 16, DUKTUS	ks	1,010	65,120	65,771	0,008	0,000
30	552520023700	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 200 mm, PN 16, DUKTUS	ks	1,010	67,378	68,052	0,010	0,000
31	552520088300	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	1,010	53,902	54,441	0,025	0,000
32	857311121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 150	ks	3,000	25,644	76,932	0,000	0,000
33	552520029000	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 150, dĺ. 1000 mm, PN 16, DUKTUS	ks	1,010	339,715	343,112	0,034	0,000
34	552520033400	Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 150, PN 16 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS	ks	2,020	127,501	257,552	0,031	0,000
35	857351121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 200	ks	4,000	29,837	119,348	0,000	0,000
36	552520033500	Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 200, PN 10 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS	ks	2,020	179,017	361,614	0,044	0,000
37	552520042000	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 200/80, PN 10, DUKTUS	ks	1,010	166,932	168,601	0,019	0,000
38	552520042300	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 200/150, PN 10, DUKTUS	ks	1,010	182,749	184,576	0,022	0,000
39	857353121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 200	ks	1,000	38,425	38,425	0,000	0,000
40	552520061600	T-kus prírubový liatinový, DN 200/150, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,010	249,427	251,921	0,047	0,000
41	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	10,665	10,665	0,000	0,000
42	449160000700	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, HAWLE	ks	1,000	500,696	500,696	0,032	0,000
43	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	1,000	35,057	35,057	0,003	0,000
44	422210001200	Mäkkotesniaci posúvadlový uzáver DN 150, liatinový, EURO 20 typ 23 - podzemný, PN 16	ks	1,000	267,368	267,368	0,085	0,000
45	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre uzáver DN 100-150 mm, výška 2,0-2,5 m, FRIALEN	ks	1,000	66,100	66,100	0,003	0,000

46	891351111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 200	ks	1,000	46,249	46,249	0,003	0,000
47	422210001300	Mäkkotesniaci posúvadlový uzáver DN 200, liatinový, EURO 20 typ 23 - podzemný, PN 16	ks	1,000	423,600	423,600	0,029	0,000
48	422210001900	Teleskopická zemná súprava pre uzáver DN 200-250 mm, výška 2,0-2,5 m, FRIALEN	ks	1,000	74,250	74,250	0,011	0,000
49	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	8,000	21,416	171,328	0,949	0,000
50	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	8,000	21,516	172,128	0,128	0,000
51	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	42,481	42,481	0,318	0,000
52	552410000700	Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	1,000	53,055	53,055	0,032	0,000
53	891359111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 200	ks	5,000	51,968	259,840	0,000	0,000
54	551180002100	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 200 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	ks	5,000	55,367	276,835	0,018	0,000
55	422710000900	Zemná súprava pre prípojkový uzáver D 32-50, FRIALEN	ks	5,000	52,353	261,765	0,006	0,000
56	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	25,000	0,505	12,625	0,000	0,000
57	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	25,000	1,221	30,525	0,007	0,000
58	899721112	Vyhľadávací vodič CYKY 2Ax6 mm na potrubí DN nad 150 mm	m	120,000	1,238	148,560	0,011	0,000
59	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	113,000	0,757	85,541	0,011	0,000
60	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	120,000	0,899	107,880	0,000	0,000
61	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	191,921	383,842	0,032	0,000
62	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	120,000	9,090	1 090,800	0,000	0,000
63	899912106	Montáž oceľových chráničiek D 426x10	m	5,000	42,736	213,680	0,003	0,000
64	143110000400	Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 426 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 343.0 (EN S195T)	m	5,000	130,715	653,575	0,523	0,000
65	899912133	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 200	ks	6,000	9,255	55,530	0,000	0,000
66	286710000900	Objímka kĺzna dištančná "RACI" E 90, HDPE, typ E, výška 90 mm, GAWAPLAST	ks	6,000	28,188	169,128	0,084	0,000
67	871251066	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm, potrubie dočasného obtoku	m	70,000	0,774	54,180	0,000	0,000
68	286130031200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m, WAVIN	m	70,000	6,333	443,310	0,123	0,000
69	877251066	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	8,000	6,964	55,712	0,000	0,000
70	286530186100	Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 17 D 90 mm, FRIALEN	ks	2,000	33,092	66,184	0,002	0,000
71	286530187400	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 17 D 90 mm, FRIALEN	ks	4,000	33,102	132,408	0,004	0,000
72	286530228300	Elektrotvarovka prírubová s hrdlom PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17, D 90 mm, WAVIN	ks	2,000	58,754	117,508	0,007	0,000
73	891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ.,plast. DN 80	ks	5,000	47,305	236,525	0,000	0,000
74	551180003500	Navrtávaci pás Hawex D 90 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	ks	5,000	30,391	151,955	0,009	0,000
75	871171056	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm, prípojky dočasného obtoku	m	24,000	0,426	10,224	0,000	0,000
76	286130030700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m, WAVIN	m	24,000	0,914	21,936	0,005	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**17 322,823**	**2,114**	**0,000**
77	Predb.cena 1	Zhotovenie prierazu v stene kalníkovej šachty priemeru 400 mm pre prestup potrubia so spätným zabetónovaním	ks	1,000	250,000	250,000	0,000	0,000
78	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	274,600	5,789	1 589,659	0,000	0,000
79	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu alebo podkladu zo zvar. sieti KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	2,060	1 049,803	2 162,594	2,114	0,000
80	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	224,074	1,550	347,315	0,000	0,000
81	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 137,036	0,329	1 032,085	0,000	0,000
82	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	137,300	25,000	3 432,500	0,000	0,000
83	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	85,774	55,000	4 717,570	0,000	0,000
84	Predb.cena 1.1	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	224,600	3,500	786,100	0,000	0,000
85	136110000100	Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane manipulácie mechanizmom	ks	2,000	1 075,000	2 150,000	0,000	0,000
86	934953112	Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím	m2	4,500	190,000	855,000	0,000	0,000
	88	**Dočasný prepoj v kalníkovej šachte**				**3 458,706**	**0,525**	**0,000**
87	851311121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 150	m	8,500	8,215	69,828	0,000	0,000
88	552510001900	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny NATURAL - spoje STANDARD, DN 150, tlaková trieda C40 s vnútornou cementáciou a vonkajšou ochranou BIOZINALIUM, pre vodu	m	8,585	98,912	849,160	0,307	0,000
89	857241121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	4,000	18,717	74,868	0,000	0,000
90	552520024800	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 1200 mm, PN 16, DUKTUS	ks	1,010	219,684	221,881	0,018	0,000
91	552520024900	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 1800 resp. 2000 mm, PN 16, DUKTUS	ks	1,010	454,673	459,220	0,036	0,000
92	552520088300	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	1,010	53,902	54,441	0,025	0,000
93	552520010700	Koleno Q z tvárnej liatiny hrdlové DN 80 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS	ks	1,010	101,946	102,965	0,009	0,000
94	891244121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	ks	2,000	13,431	26,862	0,002	0,000
95	552520083100	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 80, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu, HAWLE	ks	2,000	250,932	501,864	0,034	0,000
96	857311121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 150	ks	3,000	25,644	76,932	0,000	0,000
97	552520033400	Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 150, PN 16 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS	ks	1,010	127,501	128,776	0,015	0,000
98	552520029000	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 150, dĺ. 1000 mm, PN 16, DUKTUS	ks	1,010	339,715	343,112	0,034	0,000

99	552520041700	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 150/80, PN 16, DUKTUS	ks	1,010	107,243	108,315	0,013	0,000
100	891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	1,000	15,726	15,726	0,001	0,000
101	422210000400	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový s ovládacím kolieskom, PN 16	ks	1,000	122,390	122,390	0,020	0,000
102	891379111	Montáž navrtávacích pásov s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 300	ks	1,000	52,465	52,465	0,000	0,000
103	551180008800	Navrtávací pás univerzálny s prírubovým výstupom DN 300 - 80 na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez, HAWLE	ks	1,000	249,901	249,901	0,011	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**8 799,414**	**0,000**	**0,000**
104	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	275,550	31,934	8 799,414	0,000	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**14,317**	**0,009**	**0,000**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**14,317**	**0,009**	**0,000**
105	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	1,500	0,267	0,401	0,000	0,000
106	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,001	1 939,466	1,939	0,001	0,000
107	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	1,500	4,211	6,317	0,001	0,000
108	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	1,800	2,969	5,344	0,008	0,000
109	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	29,308	0,264	0,000	0,000
110	998711192	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,009	5,894	0,053	0,000	0,000
		Náklad na stavebný objekt - celkom :				**76 899,315 €**		

ŽIŽKOVA ULICA
SANÁCIA VODOVODU II.ETAPA
ROZPOČET

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV						
	1	**Zemné práce**				**12 048,795**	**27,974**	**23,501**
1	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	28,800	9,239	**2 177,881**	**0,050**	**23,501**
2	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	28,800	33,815	266,083	0,000	9,101
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	20,525	18,000	973,872	0,000	14,400
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,158	0,995	369,450	0,000	0,000
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	51,130	3,635	6,127	0,000	0,000
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	51,130	2,303	185,858	0,050	0,000
7	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,748	24,650	117,752	0,000	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,885	3,392	166,338	0,000	0,000
9	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,892	4,002	40,314	0,000	0,000
10	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,704	0,400	7,572	0,000	0,000
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,892	0,728	9,082	0,000	0,000
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,838	12,000	1,377	0,000	0,000
	4	**Vodorovné konštrukcie**				34,056	0,000	0,000
13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,440	36,492	**52,548**	**2,723**	**0,000**
	5	**Komunikácie**				52,548	2,723	0,000
14	567144113	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 230 mm	m2	28,800	24,790	**1 579,133**	**23,793**	**0,000**
15	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	28,800	0,345	713,952	14,816	0,000
16	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	28,800	13,963	9,936	0,015	0,000
17	577154251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	28,800	15,733	402,134	4,481	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				453,110	4,481	0,000
18	851351121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 200	m	18,000	9,662	**4 343,903**	**1,187**	**0,000**
19	552510001500	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny NATURAL - spoje STANDART, DN 200, tlaková trieda C40 s vnútornou cementáciou a vonkajšou ochranou BIOZINALIUM, pre vodu	m	18,180	85,682	173,916	0,000	0,000
20	5525111502	Zámkový spoj STANDARD Vi DN 200 mm, tesnenie s istením proti posunu	ks	3,000	61,380	1 557,699	0,753	0,000
21	857311121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 150	ks	1,000	25,644	184,140	0,000	0,000
22	552520090900	Príruba liatinová zaslepovacia DN 150	ks	1,010	42,242	25,644	0,000	0,000
23	857351121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 200	ks	5,000	29,837	42,664	0,011	0,000
24	552520033500	Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 200, PN 10 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS	ks	3,030	179,017	149,185	0,000	0,000
25	552520034800	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 200, dl. 400 mm, PN 10 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS	ks	1,000	165,821	542,422	0,067	0,000
26	552520042300	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 200/150, PN 10, DUKTUS	ks	1,010	182,749	165,821	0,024	0,000
27	857353121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 200	ks	1,000	38,425	184,576	0,022	0,000
28	552520061800	T-kus prírubový liatinový, DN 200/200, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	272,942	38,425	0,000	0,000
29	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	1,000	35,057	272,942	0,050	0,000
30	422210001200	Mäkkotesniaci posúvadlový uzáver DN 150, liatinový, EURO 20 typ 23 - podzemný, PN 16	ks	1,000	267,368	35,057	0,003	0,000
31	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre uzáver DN 100-150 mm, výška 2,0-2,5 m, FRIALEN	ks	1,000	66,100	267,368	0,085	0,000
32	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	21,416	66,100	0,003	0,000
33	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	21,516	21,416	0,119	0,000
34	899721112	Vyhľadávací vodič CYKY 2Ax6 mm na potrubí DN nad 150 mm	m	18,000	1,238	21,516	0,016	0,000
35	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	12,000	0,757	22,284	0,002	0,000
36	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	18,000	0,899	9,084	0,001	0,000
37	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	191,921	16,182	0,000	0,000
38	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	18,000	9,090	383,842	0,032	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				163,620	0,000	0,000
39	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	28,800	5,789	**3 002,008**	**0,222**	**0,000**
40	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu alebo podkladu zo zvar. sieti KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,216	1 049,803	166,723	0,000	0,000
41	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	23,501	1,550	226,757	0,222	0,000
42	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	329,014	0,329	36,427	0,000	0,000
43	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,400	25,000	108,246	0,000	0,000
44	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9,101	55,000	360,000	0,000	0,000
45	Predb.cena 1	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	28,800	3,500	500,555	0,000	0,000
46	136110000100	Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane manipulácie mechanizmom	ks	1,000	1 075,000	100,800	0,000	0,000
47	934953112	Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím	m2	2,250	190,000	1 075,000	0,000	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				427,500	0,000	0,000
48	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	27,974	31,934	**893,322**	**0,000**	**0,000**
						893,322	0,000	0,000

Náklad na stavebný objekt - celkom : 12 048,795 €