Z M L U V A O D I E L O
ZoD/208/2020/BVS (ďalej len „zmluva")
ciu stavby: „Stavebná oprava VDJ Vtáčnik"

. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

Čl. I Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Štatutárny zástupca : Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva a výrobný riaditeľ na základe štatútu predstavenstva

Zástupca zodpovedný vo veciach technických : I edúci divízie výroby vody

Zápis v obchodnom registri : C a I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

Bankové spojenie : V nov
Číslo účtu (IBAN) : S 0100 4062
SWIFT : S
IČO : 3
DIČ : 2
IČ DPH : SK2020263432

(ďalej len „objednávateľ")

1.2 **Zhotoviteľ** : **BENSTAV s.r.o., Haanova 22/a, Bratislava**

Štatutárny zástupca : In ateľ spoločnosti

Zástupca zodpovedný vo veciach technických : Ir cký riaditeľ

Zápis v obchodnom registri : C a I, oddiel: Sro, vložka č. 12842/B

Bankové spojenie : T
Číslo účtu (IBAN) : S 9 25909282
SWIFT : T
IČO : 3
DIČ : 2
IČ DPH : S

(ďalej len „zhotoviteľ")

Čl. II Východiskové podklady a údaje

2.1 **Východiskové podklady**

2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
- súťažné podkladové materiály na vypracovanie ponuky zhotoviteľom
- ponuka zhotoviteľa zo dňa 21.07.2020.

Čl. III Predmet plnenia

3.1 **Predmetom plnenia je záväzok zhotoviteľa zrealizovať stavbu, v prípade povinnosti vybavenie potrebných povolení a zabezpečenie inžinierskej činnosti nutnej k realizácii stavby:**

„ Stavebná oprava VDJ Vtáčnik"

v rámci predloženej cenovej ponuky - rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania technických a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných touto zmluvou a jej prílohami v celom rozsahu.

Predmetom plnenia je :

sanácia vlhkých omietok, odstránenie nedostatkov odvetrania armatúrnych komôr, oprava strechy, hydroizolácie armatúrnej komory a výmeny elektroinštalácie, vrátane inštalácie úsporných vykurovacích telies. Zároveň je z prevádzkových dôvodov potrebné doplniť nové a bezpečné odvetranie akumulačných nádrží kvôli hygienickým predpisom.

Stavba je v rozsahu:

Cenovej ponuky, vypracovanej na základe výkaz-výmeru, podľa požiadaviek objednávateľa, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

Predmetom plnenia a súčasťou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie :

- koordinácie organizácie výstavby,
- vypracovania a dodržiavania riadiaceho harmonogramu stavby,
- činnosti koordinátora BOZP v zmysle platnej legislatívy,
- zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska,
- vedenie stavebného denníka so zápismi o priebehu stavebných prác,
- vyhotovenie fotodokumentácie prípadne video dokumentácie zrealizovaných častí stavby zakrytých v priebehu realizácie diela,
- vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnuteľnosti potrebných pre zrealizovanie stavebných prác,
- podmienok pre výkon technického dozoru, použitie kancelárie,
- vykonania náležitých skúšok a obstaranie revíznych správ, zápisníc, certifikátov, atestov a osvedčení o skúškach použitých materiálov a pod. pre zhotovenie diela a jeho súčastí
- kompletizácie dokumentácie k preberaciemu a kolaudačnému konaniu,
- revízií vyhradených technických zariadení,
- odstránenia nečistôt z používaných komunikácií a plôch /zabezpečiť čistotu staveniska/,
- znovuzriadenia povrchových úprav dotknutých komunikácií, chodníkov a ostatných zabraných plôch do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby,
- znovuzriadenie dotknutých inžinierskych sietí do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby,
- opatrení v súlade s ochranou životného prostredia,
- osôb a všetkých vecí povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu

- zrealizovaniu diela,
- **v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka (objednávateľa) vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. v znení neskoršie platných predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vrátane aktualizácie dokumentácie „PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI“.**

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zákonníka je záväzok zhotoviteľa realizovať stavbu.

3.2 Dodávku diela realizovať v súlade s:
- podmienkami stanovenými objednávateľom v súťažných podkladových materiáloch pre vypracovanie ponuky zhotoviteľom,
- podmienkami protokolárne odsúhlasenými objednávateľom v priebehu realizácie predmetu plnenia.

Zhotoviteľ je zodpovedný pri vykonaní diela za dodržania kvalitatívnych parametrov zodpovedajúcich ustanoveniam príslušných záväzných a nezáväzných technických noriem použitých v projektovej dokumentácii a stavebného zákona.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že práce budú vykonávané iným zhotoviteľom bez súhlasu objednávateľa, ide o závažné porušenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo písomne vopred odsúhlasené, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy.

3.4 Zámerne vynechané.

3.5 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, výkopová zemina, atď.), dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a viesť evidenciu o nakladaní s odpadmi. Sumár evidencie o nakladaní s odpadmi bude súčasťou dokladov pri odovzdávaní stavby.

3.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, súťažné podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy zmluvy a zároveň sa zaväzuje na ich základe dielo zhotovovať. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od objednávateľa pre účely zhotovenia diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať za následok vady alebo nefunkčnosť diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa ich prevzatia písomne oznámiť doporučeným listom objednávateľovi. V opačnom prípade nároky zhotoviteľa spojené s nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov mu odovzdaných objednávateľom zanikajú.

3.7 V prípade, ak nie sú v zmluve zaznamenané niektoré skutočnosti týkajúce sa zhotovenia diela, zhotoviteľ bol povinný tieto skutočnosti objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr pred podpisom zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ tieto skutočnosti písomne neoznámil objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný akceptovať po uzavretí zmluvy žiadne pripomienky k neskôr zisteným alebo neuvedeným skutočnostiam a platí, že tieto boli zhotoviteľovi známe pred uzavretím zmluvy.

3.8 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu písomné stanovisko objednávateľa a zhotoviteľ je povinný toto stanovisko objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.

3.9 Ak v priebehu zhotovovania diela príde k akýmkoľvek rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele, alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

3.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela (t.j. vykonať všetky výkony potrebné pre riadne a včasné ukončenie diela) tak, aby zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým všeobecne záväzným právnym predpisom a bolo na dielo možné získať právoplatné užívacie povolenie v zmysle príslušných právnych predpisov. Pod pojmom všetky výkony potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela sa rozumejú všetky pre zhotoviteľa potrebné: lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, náklady za sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpísaných skúšok, ochrany diela pred poškodením a revízie a pod. Súčasťou povinností zhotoviteľa spojených so zhotovením diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných opatrení pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku.

3.11. Zhotoviteľ je na pracovisku povinný prijať a zabezpečiť také opatrenia, aby jeho činnosťou na území objednávateľa nedošlo k znečisťovaniu - priamemu i nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia.

3.12. Objednávateľ je povinný priebežne vykonávať kontrolu činnosti zhotoviteľa v oblasti znečisťovania životného prostredia a dodržiavania štandardov ISO 14 001 na území objednávateľa a je oprávnený pozastaviť činnosť zhotoviteľa, ak zistí, že jeho činnosť predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, prípadne vznik značnej materiálnej škody.

Čl. IV Čas plnenia

4.1 Pre predmet plnenia v rozsahu čl. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela :

a) **Začatie** : **dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
b) **Ukončenie** : **od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 6 mesiacov**

Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela,. Objednávateľ stanovuje lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby v maximálnej dĺžke 15 dní. Túto lehotu zapracuje zhotoviteľ do celkovej lehoty výstavby.

4.2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa bodu 3.1. čl. III preukázaním projektovaných a garantovaných parametrov, predložením požadovaných skúšok, atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov, východiskových revíznych správ, úradných skúšok na vyhradené technické zariadenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím realizovaného diela objednávateľom po vykonaní komplexného odskúšania stavby s odstránením prípadných vád diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením objednávateľom v zmysle zmluvy.

4.3 Základné termíny uvedené v bode 4.1 tohto článku musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené

práce na zhotovovaní diela zhotoviteľom. Aj v prípadoch, ak sa začatie zhotovovania diela omeškalo z iných dôvodov, ako z dôvodov výlučne na strane objednávateľa, musia byť jednotlivé základné termíny riadne splnené a dodržané, a to bez akéhokoľvek nároku na zvýšenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnejší termínový (časový) harmonogram zhotovovania diela zhotoviteľom je špecifikovaný v prílohe č. 3, v ktorom sú stanovené a zásadne vymedzené dôležité termíny a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí diela.

4.4 Ak zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu bodu 3.1., čl. III. na odovzdanie objednávateľovi pred dohodnutým termínom, tento sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. V prípade nedodržania základných termínov je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny, alebo míľniky boli, alebo neboli zhotoviteľom dodržané.

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa platobného kalendára.

4.6 V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá cena za dielo sa v takýchto prípadoch nemení.

4.7 V prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v lehote určenej objednávateľom a proces zhotovovania diela sa nezrýchli, objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať zhotoviteľovi (napr. formou čiastočného odstúpenia od zmluvy s okamžitou účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľovi) akúkoľvek časť diela a zadať zhotovenie takejto časti diela tretej osobe, pričom zhotoviteľ bude plne zodpovedný za koordináciu svojich prác s takto určeným novým zhotoviteľom. Náklady takejto realizácie odobratej časti diela budú objednávateľom započítané na zaplatenie ceny za dielo, ktorú má zhotoviteľ obdržať podľa zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že objednávateľ je oprávnený započítať na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľovi aj všetky zvýšené náklady a výdaje spojené s odobratím akejkoľvek časti diela zhotoviteľovi a jej zadaním tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a následne novo zadaného diela, vzniknuté škody, ďalšie vyvolané náklady, prípadné pokuty a pod.).

4.8 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu zhotoviteľa. Cena za dielo sa v takýchto prípadoch nemení.

4.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu takéhoto prerušenia je zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov ako na strane zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania diela. Po obdržaní pokynu objednávateľa na obnovenie prác, je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) dní práce na zhotovení diela obnoviť.

Čl. V Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 56 350,- EUR

(slovom: päťdesiatšesťtisíctristopäťdesiat EUR)

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy, je cenou platnou až do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude uplatnený režim DPH v zmysle platných predpisov. Ponukové ceny v jednotlivých technických položkách (podľa cenovej ponuky zhotoviteľa – prílohy č.1) sú pevnými cenami počas realizácie diela až do jeho odovzdania objednávateľovi.
Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela.

5.3. Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v technických jednotkách v rozsahu výkazu výmer, budú odpočítané v zazmluvnených cenách zhotoviteľa.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že **prípadné naviac práce**, ktoré bude z titulu nepredvídateľných okolností alebo zmeny projektovej dokumentácie potrebné na diele vykonať, bude možné realizovať na základe obojstranne odsúhlaseného a podpísaného zmenového listu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 (ďalej len „**Zmenový list**").
Oznámenie o potrebe vykonania naviac prác bude realizované formou samostatného zápisu v stavebnom denníku. Zhotoviteľ najneskôr do troch (3) dní po oznámení potreby naviac prác alebo po oboznámení sa s potrebou naviac prác, predloží objednávateľovi vyplnený Zmenový list spolu so súpisom naviac prác – cenovou ponuku. V prípade ak je iniciátorom naviac prác objednávateľ, je bez ohľadu na povinnosť zhotoviteľa uvedenú v predchádzajúcej vete, oprávnený predložiť vyplnený Zmenový list zhotoviteľovi a následne je zhotoviteľ povinný po jeho obdržaní ho najneskôr do troch (3) dní doplniť o súpis naviac prác – cenovú ponuku. Zhotoviteľ bude postupovať v zmysle vyššie uvedeného tak, aby s prihliadnutím na jeho odbornú starostlivosť nedošlo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu termínu dokončenia diela.
Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať položky totožné s položkami uvedenými v rozpočte (príloha č.1), tak jednotkové ceny týchto položiek musia kopírovať jednotkové ceny uvedené v rozpočte (príloha č.1).
Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať aj položky, ktoré nie sú totožné s rozpočtom, zhotoviteľ je povinný ich oceniť s ohľadom na cenu podľa aktuálneho sadzobníka CENKROS.
Naviac práce, ktoré vyvolávajú zmenu projektovej dokumentácie, musí písomne odsúhlasiť v stavebnom denníku autorský dozor.

5.5. Zhotoviteľ nemôže požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohľadu na dôvod, či už existoval pred uzatvorením zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo tak došlo v dôsledku udalosti / skutočnosti mimo vplyvu akéhokoľvek subjektu. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny za dielo ani v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu diela je objednávateľ oprávnený primerane cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.

5.6. V cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika vzniknuté pri realizácii zemných prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, zmien geologických podmienok, zmien hydrogeologických podmienok, zmien hrúbok a materiálov konštrukcií určených k vybúraniu.

5.7. **Cena za dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou diela a plnením podmienok tejto zmluvy**, najmä náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, vrátane vybudovania dočasných diel, zabezpečenia materiálu, dodávok, montáží, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko,

poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov, na ktorých je ponuka založená.
Má sa za to, že vedľajšie rozpočtové náklady, zriaďovacie náklady zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách položiek rozpočtu.
Súčasťou ceny sú aj náklady na poplatkovú povinnosť za užívanie verejného priestranstva podľa Všeobecne záväzného nariadenia, náklady za uloženie odpadu na skládku, dopravné značenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu zhotoviteľa, režijné náklady zhotoviteľa, dane, ktoré má zhotoviteľ platiť, zisk, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa zmluvy, poistenie podľa zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na priľahlých komunikáciách atď.), ako aj zabezpečenie podmienok stanovených v právoplatnom stavebnom povolení vzťahujúcich sa na dielo, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich so stavebnými prácami a pokút v prípade porušenia zmluvy, prípadne iných zákonných povinností.
V situácii že zhotoviteľ potrebnú položku pre zhotovenie diela v rozpočte za dielo neuviedol, má sa za to, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo v cenách iných položiek.

5.8. Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a že pri ponúkaní ceny za dielo objednávateľovi:
a) sa podrobne oboznámil so zmluvou, projektovou dokumentáciou stavby a preveril miestne podmienky v mieste budúceho staveniska,
b) v kalkulácii ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a zmluve,
c) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela aj v prípade, že neboli stanovené v projektovej dokumentácii a zmluve ale charakter diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje,
d) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky voči objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy.

Čl. VI Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na režime **mesačnej fakturácie** podľa skutočne vykonaných prác ucelenej stavebnej časti v zmysle rozpočtu a na základe súpisu vykonaných prác, potvrdeného technickým dozorom objednávateľa.

Zhotoviteľ je pred vystavením faktúry povinný predložiť objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach súpis prác vykonaných na diele v danom období a to so všetkými objednávateľom požadovanými prílohami na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti.

Úplnosť podkladov je nevyhnutným predpokladom na skontrolovanie vykonaných prác objednávateľom. Súpis vykonaných stavebných prác, v ktorom sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednávateľ oprávnený odmietnuť, resp. požiadať o podklady, ktoré by upresnili súpis vykonaných prác.

Po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác objednávateľom je zhotoviteľ povinný do pätnástich (15) dní vystaviť faktúru za podmienok uvedených ďalej v tomto článku VI. a doručiť ju objednávateľovi.

Bez odsúhlasenia súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa nemô zhotoviteľ predložiť faktúru k úhrade.

Doklady súvisiace a preukazujúce kvalitu diela bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi priebežne a zároveň kompletne k preberaciemu konaniu ukončenej stavby.

6.2 Zo všetkých zhotoviteľom vystavených faktúr, objednávateľ zadrží 10% z fakturovanej ceny do odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstránení zadržaná čiastka bude uvoľnená do 30 dní. Zádržné bude objednávateľovi slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia akýchkoľvek záväzkov zhotoviteľa podľa zmluvy.

6.3 Objednávateľ zadrží nad rámec zádržného uvedeného v bode 6.2 tohto článku v závere prác 5% z ceny za dielo až do uplynutia záručnej doby za dielo. Uvedená suma bude použitá výlučne v prípade nesplnenia povinnosti zo strany zhotoviteľa, bezplatne odstrániť reklamované (skryté) vady. Objednávateľ uvoľní zadržanú sumu do 30 dní po predložení bankovej záruky zhotoviteľom vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa, ktorej platnosť presiahne minimálne o dva mesiace všeobecnú záručnú dobu na dielo. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Bez ohľadu na vyššie uvedené, objednávateľ je vždy oprávnený nahradenie záručnej zábezpeky bankovou zárukou odmietnuť a ponechať si sumu záručnej zábezpeky u seba, až do momentu uplynutia záručnej doby, kedy je povinný ju do 30 dní vyplatiť zhotoviteľovi.

6.4 Obsahom konečnej faktúry bude aj súpis vykonaných všetkých prác na stavbe v zmysle rozpočtu so stavebnými položkami, resp. s položkami naviac prác.
Odsúhlasenú konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi k úhrade.
Zhotoviteľ je povinný na konečnej faktúre uviesť názov „Konečná faktúra".
Bez odsúhlasenia súpisov prác technickým dozorom objednávateľa, ktoré sú súčasťou fakturácie, nemôže zhotoviteľ predložiť čiastkové faktúry a konečnú faktúru k úhrade.

6.5 Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 74 odsek 1. písmeno f) tohto zákona a ako prílohu musí obsahovať súpis fakturovaných prác s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený stavbyvedúcim a technickým dozorom objednávateľa, potvrdenú kópiu objednávky zaslanej objednávateľom alebo vo faktúre bude uvedené číslo objednávky, pod ktorým ju objednávateľ eviduje a zároveň v sume na úhradu zohľadní objednávateľom uplatnené zádržné v zmysle bodu 6.2.

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle článku VI tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. doplnenie. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia a prevzatia opravenej faktúry spôsobom uvedeným v odseku 6.7 tohto článku zmluvy.

6.7 **Splatnosť faktúr je do tridsať (30) dní** odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

Faktúra sa považuje za doručenú dňom prevzatia v podateľni objednávateľa.

6.8 Absencia výslovného odmietnutia faktúry objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, pričom strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej objednávateľom nevyplýva, že sa tým objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo, že preberá čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.

6.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zadržať splatnú platbu zhotoviteľovi v prípade, ak zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností stanovených mu zmluvou, a to až do riadneho splnenia povinnosti zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní.

6.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený, okrem prípadu, ak to výslovne stanovuje samotná zmluva, požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za dielo. Toto pravidlo platí aj pre prípadné práce naviac požadované objednávateľom.

6.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akékoľvek pohľadávky voči objednávateľovi, ktoré mu vznikli podľa alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohľadávky.

6.12 Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom objednávateľa voči zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutým na základe zmluvy. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok zhotoviteľa voči objednávateľovi.

6.13 Prípadné predčasné vyplatenie zádržného objednávateľom nemá akýkoľvek vplyv na záručné povinnosti a zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela. V prípade, ak by nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi prevýšili sumu zádržného, použitie zádržného objednávateľom bude považované iba za čiastočné uspokojenie jeho nárokov. Zhotoviteľ je však naďalej povinný uhradiť objednávateľovi sumu, ktorá nebola uspokojená zo zádržného, a to bez výhrad do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie. Objednávateľ je taktiež oprávnený o použitú časť zádržného znížiť najbližšie splatnú sumu požadovanú zhotoviteľom. Takto doplnená suma zádržného môže byť opätovne objednávateľom použitá podľa podmienok zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť zádržné na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči zhotoviteľovi vzniknutých podľa, alebo na základe, alebo v súvislosti so zmluvou.

6.14 Objednávateľ týmto bezpodmienečne a neodvolateľne vyhlasuje, že má na zmluvne objednané práce na realizáciu diela podľa tejto zmluvy zabezpečené dostatočné finančné prostriedky.

Čl. VII Podmienky vykonania diela

7.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru objednávateľa pre účely tejto zmluvy: **Ing. Peter Kmeťko, vedúci divízie výroby vody**.

Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho : Milan Fabian

V súlade s § 6 ods, 7. zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch. V prípade

kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotoviteľom ten bez zbytočného odk uvedie, kto bude vykonávať na stavenisku funkciu bezpečnostného technika.

7.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do desiatich (10) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a po predložení nasledovných dokladov zhotoviteľom objednávateľovi :

- Dokladov o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie v súlade s článkom IX. zmluvy,
- Dokladov o podaní oznámenia o začatí stavby na príslušný inšpektorát bezpečnosti práce a na príslušný stavebný úrad s uvedením objednávateľa ako stavebníka v oznámení,
- Fotodokumentácie skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste stavby pred začatím prác v elektronickej forme na CD,
- Dokladov o oboznámení sa a informovaní zamestnancov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonaného v súlade s ustanoveniami § 7 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- Dokladov o školení zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarmi vykonaného v súlade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii,Dokladov o školení zameraného na stavebné práce a práce s nimi súvisiace (práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou) vykonaného v súlade s ustanoveniami § 3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností (zhotoviteľ predloží tieto doklady iba v prípade, že predmetom zmluvne vykonávaných prác na diele bude aj realizácia prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou).
- Vyššie uvedenú dokumentáciu zhotoviteľ predloží k nahliadnutiu oddeleniu BOZP a PO 1050000 v origináloch a následne oddelenie BOZP a PO 1050000 vykoná poučenie (oboznámenie) osôb zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami § 6 odsek 4/ a následne ustanoveniami § 7 odsek 8/ písmeno a) až c) zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K predmetnému poučeniu spracuje oddelenie BOZP a PO 1050000 dokumentáciu formou „Prehlásenia" o oboznámení sa so základnými zásadami bezpečnej práce pre osoby, ktoré sa s vedomím BVS, a.s. zdržujú v jej objektoch a na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností. Prehlásenia budú vyhotovené v dvoch origináloch, pričom jeden obdrží zhotoviteľ a druhý ostáva uložený na oddel BOZP a PO 1050000. Ak nie sú splnené vyššie uvedené platnou dané podmienky, zhotoviteľ nemôže začať s výkonom prác.
- Kontakt na oddelenie BOZP a PO 1050000: vladimir.fr 903

V prípade nutnosti zhotoviteľ zabezpečí pred zahájením stavebných prác povolenia na výkopové práce, povolenia na uzávierky a obmedzenia na komunikáciách, osadenie dočasného dopravného značenia, ohlásenia poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva.

7.3 Najneskôr v deň odovzdania staveniska vykoná autorizovaný technik BOZP uvedený v bode 7.20 tohto článku poučenie (oboznámenie) zamestnancov zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 4. a v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 8. písmeno a) až c) zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vyššie uvedený autorizovaný technik BOZP spracuje bez zbytočného odkladu k vyššie uvedenému poučeniu príslušnú dokumentáciu vo forme „Prehlásenia o oboznámení sa so základnými zásadami bezpečnej práce". Tieto prehlásenia budú vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, pričom po jednom obdrží každá zmluvná strana. V prípade, ak nebude zo strany

zhotoviteľa poskytnutá súčinnosť za účelom vyššie uvedeného poučenia, zhotoviteľ nemôže začať s výkonom prác na diele.

7.4 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie atď.

Zápis do denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím stavby.

Oprávnenie na zápis do denníka majú: technický dozor objednávateľa, stavbyvedúci, koordinátor dokumentácie, štátny stavebný dohľad, autorský dozor.

Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody. Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie oznámených vád a odchýlok od projektu. V prípade, že stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do troch (3) pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu.

Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.

7.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle cestného zákona a zabezpečí bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.

7.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie a oddeliť provizórnym oplotením časť vo výstavbe od verejných plôch pokiaľ to bude technicky možné.

7.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska umožní technickému dozoru objednávateľa užívať kanceláriu, kde bude mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku.

7.8 Pri zakrývaní vykonaných stavebných prác alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela je zhotoviteľ povinný vyzvať technického dozoru objednávateľa na preverenie zakrývaných prác. Výzva musí byť oznámená telefonicky príp. emailom technickému dozor objednávateľa a následne predložená min. 2 pracovné dni vopred pred úmyslom prebratia zakrývaných prác cez stavebný denník na podpis technickému dozoru objednávateľa.
Počas kontroly takýchto prác zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa technický dozor objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky

náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhr náklady súvisiace s týmto odkrytím objednávateľ.
Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je zhotoviteľ povinný vyhotoviť fotodokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť technickému dozoru objednávateľa v elektronickej forme na CD/DVD nosiči pri predložení súpisov zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie.

7.9 Zhotoviteľ najneskôr 10 dní pred ukončením stavby oznámi objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do 5 dní od oznámeného termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania.

7.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje technický dozor objednávateľa. Zápisnica obsahuje súpis zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia a prípadne záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach, ako aj prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
V prípade, že objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody.
Po riadnom odstránení vád a nedorobkov vytknutých objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto článku sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí diela po odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

7.11 Zhotoviteľ vypracuje ako súčasť odovzdania stavby zoznam stavebných objektov, prevádzkových súborov, strojov, zariadení a technológií dodaných so stavbou spolu s prislúchajúcimi štatistickými kódmi produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA), vydanej Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou životnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investičného majetku.

7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom diele, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia objednávateľom za podmienok uvedených v zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.

Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Avšak zhotoviteľ je plne zodpovedný za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného materiálu, komponentov a iných častí diela a prípadné odcudzenie súčastí diela plne znáša zhotoviteľ.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela je v čase dodávky zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela do diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva objednávateľ.

Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela, a to po celú dobu zhotovovania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi objednávateľom je zakázané a bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia zmluvy, je zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť objednávateľovi.

Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej objednávateľovi zhotoviteľom podľa zmluvy (napr. autorské právo k projektovej dokumentácii zhotovovanej zhotoviteľom podľa zmluvy) bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na objednávateľa je zahrnutý v cene.

7.13. Zámerne vynechané.

7.14 Zámerne vynechané.

7.15 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.

7.16 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej prevádzkou organizácie, alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží objednávateľovi písomný doklad.

7.17 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa čl. IV. tejto zmluvy.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným záväzným aj nezáväzným normám (najvyšším štandardom kvality), technickým podmienkam, stavebnému zákonu a predloženým a investorom schváleným plánom kontroly vykonaných prác. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych orgánov vydaných v súvislosti s touto stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia.
V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať technický dozor objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.

7.19 Prenosné dopravné značenie zabezpečí, udržiava, kontroluje a vráti do pôvodného stavu zhotoviteľ, pričom zodpovedá za ich osadenie, viditeľnosť a čistotu.

7.20 Zhotoviteľ st[illegible] ný (po preukázaní totožnosti) umožniť vstup na stavenis[illegible] autori[illegible] BOZP objednávateľa pánovi Vladimírovi Fran[illegible] 271 0[illegible] sas.sk alebo pani Ingrid Škodovej, tel.: [illegible] ingrid.s[illegible] a účelom vykonania kontroly dodržiava[illegible] a ochran[illegible] práci v zmysle platných predpisov.

7.21 Poskytovať informácie o stavbe tretím osobám môže zhotoviteľ len so súhlasom objednávateľa.

7.22 V prípade ,že na opravu je vydané stavebné povolenie, zhotoviteľ vykoná označenie stavby podľa stavebného povolenia. Súčasne vykoná samostatné označenie stavby podľa pokynov objednávateľa.

7.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa za bežnej prevádzky v objektu tak, aby:

- nedošlo k prerušeniu, resp. závažnému ovplyvneniu ich prevádzky a to najmä z titulu prerušenia dodávok médií a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej obslužnosti na komunikáciách,
- nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky, počas výkonu prác ním alebo jeho subdodávateľmi, spôsobené škody z titulu zanedbania vyššie špecifikovaných povinností. Takéto škody je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť v lehote určenej na ich odstránenie.

7.24 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny zmluvy.

7.25 Akákoľvek kontrola diela, alebo ktorejkoľvek z ich častí objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, diela alebo jeho častí objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednávateľom.

7.26 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi k odsúhlaseniu kompletný zoznam všetkých subdodávateľov a subdodávok diela, pričom v prípade zmeny je zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať objednávateľovi aktualizovaný zoznam.

7.27 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo podľa svojej úvahy písomne odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa zhotoviteľa alebo subdodávku bez toho, že by mal zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu.
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávateľa povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal staveniskо.
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávky objednávateľom okamžite vykonať všetky potrebné úkony na zrušenie subdodávky.

7.28 Objednávateľ je oprávnený (nie však povinný) v odôvodnených prípadoch prevziať subdodávateľa zhotoviteľa (t.j. vyňať dodávku subdodávateľa z celkovej dodávky zhotoviteľa) a urobiť zo subdodávateľa svojho ďalšieho zhotoviteľa. V takomto prípade sa minimálne o sumu takto odňatej dodávky subdodávateľa znižuje cena za dielo. Zhotoviteľ je povinný v takomto prípade uzatvoriť s objednávateľom osobitný dodatok k zmluve, ktorým budú usporiadané vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.

7.29 Pokiaľ zhotoviteľ neuhradí subdodávateľovi alebo subdodávateľom za riadne vykonanú prácu dojednanú odmenu riadne a včas, následkom čoho subdodávateľ písomne upozorní na možnosť zastavenia výkonu ním vykonávaných prác alebo ich priamo zastaví, pričom takéto zastavenie prác subdodávateľa alebo viacerých subdodávateľov by mohlo podľa názoru objednávateľa ohroziť postup stavebných prác a dodržanie termínu dokončenia a odovzdania celého diela, je objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení zhotoviteľa a uplynutí lehoty určenej objednávateľom na realizáciu nápravy, oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (daňových dokladov), resp. záverečnej faktúry (daňového dokladu), a to až do doby, kedy oprávnené nároky subdodávateľa alebo subdodávateľov, ktorí písomne pohrozili možnosťou zastavenia prác, budú uspokojené zhotoviteľom a toto uspokojenie bude objednávateľovi preukázané. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so

zaplatením svojich peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Popri zadržaní platieb zhotoviteľovi, má objednávateľ právo (nie však povinnosť) uhradiť dlžné sumy namiesto zhotoviteľa, pričom o takto zaplatené čiastky sa automaticky zníži cena za dielo.

Čl. VIII Záručná doba – zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto zmluvy a projektu stavby a zároveň zodpovedá za kvalitu diela po dobu plynutia záručnej lehoty.

8.2 Záručná doba na vykonané dielo stavebnej časti diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t.j. päť (5) rokov a technologickej časti je v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela (bez vád a nedorobkov) objednávateľom v zmysle bodu 7.10 čl. VII. tejto zmluvy.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) diela.

8.4 Plynutie všeobecnej aj osobitnej záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady objednávateľom. V prípade vád diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich písomným prevzatím objednávateľom.

8.5 V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je zhotoviteľ povinný predloží objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.

8.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín a v prípade havárií ihneď, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou naviac však do tridsať (30) dní, v prípade prevádzkových výpadkov do sedemdesiatdva (72) hodín a v prípade havárií do dvadsaťštyri (24) hodín od uplatnenia reklamácie. Počas odstraňovania vád, ktoré spôsobili prevádzkový výpadok a/alebo haváriu, sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť prevádzku týchto zariadení náhradným riešením, pokým neodstráni vady, ktoré ich zapríčinili, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni objednávateľom uplatnené vady, má objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 10% prirážkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.

8.7 Zámerne vynechané.

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez osobitného súhlasu zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých zhotoviteľom na dielo na akúkoľvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

8.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si objednávateľom a zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa.

Čl. IX Poistenie

9.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti všetkým rizikám na svoju ochranu, ochranu objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú najmä tieto druhy poistenia:

a) poistenie proti poškodeniu diela, pokrývajúce fyzické a nepredvídané straty alebo poškodenie, ktoré môže byť spôsobené na diele alebo na stavenisku počas výkonu prác s výškou poistného plnenia min. do výšky ceny za dielo;

b) poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou diela), ktorý na stavenisko dodal zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene alebo subdodávateľ. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vzťahuje na oplotenie a všetky ostatné bezpečnostné opatrenia a technické zariadenia, lešenie a akékoľvek pracovné nástroje a náradie. Poistné krytie sa dohodne aspoň do výšky ceny diela;

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia diela až do limitu zodpovednosti, ktorý môže niekedy stanoviť objednávateľ podľa vlastného uváženia pod podmienkou, že nebude nižší ako 100.000,- EUR na poistnú udalosť;

d) poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej objednávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom zmluvy voči zamestnancom zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu objednávateľa a zamestnancom priamych subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému došlo na stavenisku do odovzdania diela podľa zmluvy počas realizácie diela alebo pri plnení akejkoľvek inej povinnosti súvisiace s predmetom zmluvy s poistným krytím najmenej do výšky 100.000,- EUR na poistnú udalosť.

9.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 9.1 tohto článku zmluvy.

9.3 Ak je potrebné alebo požadované objednávateľom rozšíriť alebo uzavrieť ďalšie poistenie, zhotoviteľ sa zaväzuje rozšíriť alebo uzavrieť každé také ďalšie poistenie na svoje vlastné náklady v súlade so zmluvou.

9.4 Uvedené poistné zmluvy zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) a (b) bodu 9.1. v prospech objednávateľa), ako aj výslovné ustanovenie, podľa ktorého sa poisťovateľ zriekol práva na postúpenia práv voči objednávateľovi, navyše sa označenie „poistený" rozširuje vo všetkých poistkách zhotoviteľa, aby zahŕňalo objednávateľa a osoby konajúce v mene objednávateľa.

9.5 Zhotoviteľ je ďalej povinný predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu alebo poistné zmluvy obsahujúce všetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do štrnástich (14) pracovných dní po prevzatí staveniska zhotoviteľom podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní, objednávateľ je oprávnený odložiť

úhradu zhotoviteľových faktúr do času, až zhotoviteľ predloží takú poistnú zmluvu objednávateľovi. Toto odloženie úhrady faktúr nie je omeškaním objednávateľa s úhradou faktúr podľa zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržovať takúto poistnú zmluvu v platnosti po celý čas platnosti zmluvy, t.j. do prevzatia diela objednávateľom alebo do uplynutia osobitných druhov poistenia dohodnutých v nej.

9.6 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 9.5. tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený **(nie povinný)** poistiť zhotovované dielo na náklady zhotoviteľa sám. Takto vynaložené náklady je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie ceny diela.

Čl. X Zmluvné pokuty

10.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III. po termíne uvedenom v čl. IV, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu 0,1 % z celkovej ceny bez DPH počas prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. V prípade uplatnenia nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, bude táto vysporiadaná v rámci konečnej faktúry za dielo – vzájomným zápočtom.

10.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry podľa čl. VI. bod 6.7. má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania najviac však do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V prípade uplatnenia nároku na zaplatenie úroku z omeškania je zhotoviteľ povinný nárok u objednávateľa uplatniť písomne.

10.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa čl. VIII. bodu 8.6 tejto zmluvy, má objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 8.6., a na úhradu vykonaných prác použiť finančné prostriedky zadržané v zmysle čl. VI. bod 6.3. alebo bankovú záručnú zábezpeku. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie čl. VIII. bod 8.6 – termín odstránenia vád, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosto eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia poslednej z vád.

10.4 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa čl. VII. bodu 7.10 má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosto eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.

10.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa v prípade porušenia niektorej z ostatných povinností zhotoviteľa (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
b) vo výške 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany zhotoviteľa.

10.6 Všetky zmluvné pokuty podľa zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie zhotoviteľovi.

10.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotoviteľ povinný, na úhradu ceny zhotoviteľovi alebo akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe zmluvy voči zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).

10.8 Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatiť druhej strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so zmluvou.

Čl. XI Predčasné ukončenie zmluvy

11.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy a to najmä v prípade, ak:

a) dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
b) zhotoviteľ nedodržal niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí objednávateľ ako nepravdepodobné;
d) zhotoviteľ napriek upozorneniu objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia diela;
e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
f) dochádza ku zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo sa zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
g) zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej zhotoviteľovi objednávateľom;
h) zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa zmluvy;
i) objednávateľ ďalšie zhotovovanie diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
j) zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi; alebo
k) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak

a) objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo
b) objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

11.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody zmluvných strán zostáva nedotknuté.

11.4 V prípade predčasného ukončenia zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne

odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ je povinný objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti.

11.5 Aj po skončení zhotovovania diela podľa zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi požadovanú súčinnosť (napr. pri koordinácii prác) tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

11.6 Pri predčasnom ukončení zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.

11.7 Predčasné ukončenie zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa zmluvy.

Čl. XII Vyššia moc

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle povinnej strany, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia im v splnení svojich povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.

12.2 V prípade, že niektorá zmluvná strana zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená realizácia jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane.
Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho možných dôsledkoch pre realizáciu tejto stavby.

12.3 V prípade, že sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného (1) mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu plnenia, cene za dielo a času plnenia.
V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má právo odstúpiť od zmluvy.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zo zmluvných strán.

Čl. XIII Doručovanie

13.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom, alebo doporučenou poštou.

13.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom),

b) uplynutím 5. (piateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručo doporučenou poštou) alebo,

13.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v daný pracovný deň v čase mimo bežnej pracovnej doby (8:00 až 16:00) budú považované za doručené nasledujúci pracovný deň.

13.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane doručené, budú pokiaľ zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane iné kontaktné údaje písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane doručované na nasledovnú adresu:

Zhotoviteľ:	**BENSTAV s.r.o.**
adresa:	Haanova 22/9, 851 04 Bratislava
vo veciach zmluvných do rúk:	Ing. Ivan
tel.:	
e-mail:	
vo veciach technických do rúk:	
tel.:	
e-mail:	

Objednávateľ:	**Bratislavská vodárenská spo** ... **a.s.**
adresa:	Prešovská 48, 826 4
vo veciach zmluvných do rúk:	Ing. Miro ... stva
	/v ... ivenstva
tel.:	02
e-mail:	mir
vo veciach technických do rúk:	Ing. Pete
tel.:	090
e-mail:	peter

13.5 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

Čl. XIV Zachovanie dôvernosti informácií

14.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, ktorým toto oprávnenie vyplýva priamo z udeleného plnomocenstva, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, zástupcom financujúcich bánk alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany.

14.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:

a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou,
b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát,
c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy, a
d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán.

14.3 Každá zo zmluvných strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

Čl. XV Záverečné ustanovenia

15.1 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

15.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

15.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. fyzickú osobu.

15.4 Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá objednávateľ a jedno (1) vyhotovenia zhotoviteľ.

15.5 Na základe explicitne prejavenej vôle zmluvných strán, zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

príloha č.1 - Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 21.07.2020.

príloha č.2 - časový plán výstavby – harmonogram výstavby (doplní zhotoviteľ)

príloha č.3 – vzor Zmenového listu

V prípade rozporov medzi zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia zmluvy a v ostatnom platí právna sila dokumentov v poradí v akom sú uvedené v tomto bode 15.6 zmluvy.

15.7 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

15.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 29.08.2020

Za objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoloč[illegible], a.s.

Ing. M[illegible]

[illegible]NSKÁ
[illegible] OLOČNOSŤ a.s.
[illegible]slava 29, Prešovská 48 2

V Bratislave, dňa 14. 9. 2020

Za zh[illegible]
BF[illegible]

I.
ko[illegible]

IČO: [illegible]

Príloha č. 1.

>> skryté stĺpce <<

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: DVV1803

Stavba: **VDJ Vtáčnik**

JKSO: 21.7.2020

Miesto:

KS:

Dátum: 24. 4. 2020

Objednávateľ:
BVS a.s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BENSTAV s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
BVS a.s. - Daniel Biksadský

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**56 350,00**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	51 553,81	10 310,76
Cena s DPH	v	**EUR**	**66 660,76**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: DVV1803

Stavba: **VDJ Vtáčnik**

Miesto:

Dátum: 24. 4. 2020

Objednávateľ: BVS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BENSTAV s.r.o.

Spracovateľ: BVS a.s. - Daniel Biksadský

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**56 350,00**	**66 660,76**
SO-VDJ01	**Vodojem 1 komora**	27 882,64	33 459,17
A1	**Oprava objektu Vtáčnik 1**	27 882,64	33 459,17
SO-VDJ02	**Vodojem 2 komora**	23 671,17	28 405,40
A2	**Oprava objektu Vtáčnik 2**	23 671,17	28 405,40
	Viceprace - dlazba, nerez, jadrove vrty	4796,19	

>> skryté stĺpce <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
VDJ Vtáčnik
Objekt:
SO-VDJ01 - Vodojem 1 komora
Časť:
A1 - Oprava objektu Vtáčnik 1

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24. 4. 2020

Objednávateľ:
BVS a.s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BENSTAV s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
BVS a.s. - Daniel Biksadský

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **27 882,64**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	27 882,64	20,00%	5 576,53

Cena s DPH **v EUR** **33 459,17**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
VDJ Vtáčnik
Objekt:
SO-VDJ01 - Vodojem 1 komora
Časť:
A1 - Oprava objektu Vtáčnik 1

Miesto:		Dátum:	24. 4. 2020
Objednávateľ:	BVS a.s.	Projektant:	
Zhotoviteľ:	BENSTAV s.r.o.	Spracovateľ:	BVS a.s. - Daniel Biksadský

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**27 882,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	13 258,10
1 - Zemné práce	806,44
2 - Zakladanie	1 808,28
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	31,74
4 - Vodorovné konštrukcie	175,49
5 - Komunikácie	94,78
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 432,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 240,25
99 - Presun hmôt HSV	668,78
PSV - Práce a dodávky PSV	11 510,16
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	375,31
712 - Izolácie striech	2 463,54
713 - Izolácie tepelné	18,46
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	110,23
764 - Konštrukcie klampiarske	1 361,48
766 - Konštrukcie stolárske	5 107,31
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	441,35
769 - Montáže vzduchotechnických zariad.	244,83
783 - Nátery	20,26
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 367,40
M - M	3 114,38
21-M - Elektromontáže - Vymena osvetlenia	1 547,24
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	624,65
95-M - Revízie	942,50

ROZPOČET

Stavba:
VDJ Vtáčnik
Objekt:
SO-VDJ01 - Vodojem 1 komora
Časť:
A1 - Oprava objektu Vtáčnik 1

Miesto:		Dátum:	24. 4. 2020
Objednávateľ:	BVS a.s.	Projektant:	
Zhotoviteľ:	BENSTAV s.r.o.	Spracovateľ:	BVS a.s. - Daniel Biksadský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**27 882,642**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 258,099
	D	1	Zemné práce				806,437
1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,750	20,387	157,999
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	8,925	0,989	8,827
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,925	39,626	353,662
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	8,925	1,336	11,924

		174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,925	3,443	30,729
	K	182303113	Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 500 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	40,000	2,110	84,400
7	*M*	*103640000100*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*8,000*	*19,862*	*158,896*
	D	2	Zakladanie				1 808,281
8	K	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm - Výška 30cm	m3	3,825	51,080	195,381
9	*M*	*283750000700*	*Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER*	*m2*	*60,600*	*11,116*	*673,630*
10	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	25,500	3,069	78,260
11	K	285380100	Ochrana proti padaniu svahu sklon do 45 stupňov - georohož s oceľovou výstužnou sieťou,	m2	40,000	11,923	476,920
12	*M*	*6932100130*	*Polypropylénová georohož vystužená oceľovou dvojzákrutovou sieťou, s príd. ochranou PVC na sieťové opláštenie svahov*	*m2*	*42,000*	*9,145*	*384,090*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				31,743
13	K	340238264	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 napr. tvárnicami PORFIX (125x500x250)	m2	1,240	25,599	31,743
	D	4	Vodorovné konštrukcie				175,491
14	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	76,500	1,376	105,264
15	*M*	*6936651000*	*Geotextília*	*m2*	*91,800*	*0,765*	*70,227*
	D	5	Komunikácie				94,776
16	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,750	2,824	36,006
17	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre pešich hr. 100 mm	m2	5,000	11,754	58,770
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 432,335
18	K	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	63,450	7,027	445,863
19	K	611460223	Vnútorná omietka stropov odolná voči vlkosti, hr. 5 mm	m2	45,000	10,850	488,250
20	K	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	78,400	5,326	417,558
21	K	612460223	Vnútorná omietka stien odolná voči vlkosti, hr. 5 mm	m2	113,550	9,184	1 042,843
22	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	90,760	5,112	463,965
23	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	300,400	0,758	227,703
24	K	622466120	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základný náter Baumit PremiumPrimer	m2	90,760	1,947	176,710
25	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, Farebne odtiene podla dizajn manuálu	m2	90,760	12,885	1 169,443
26	K	632451671.0	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest - ODHAD Množstva	m2	4,000	75,000	300,000
27	K	632451671.1	Vyspravenie betonových stĺpov na upevnenie brány - Brána	ks	2,000	100,000	200,000
28	*M*	*553510010800.1*	*Brána dvojkrídlová, šxv 4,2x2,00 m, úprava epoxizinok + polyester, výplň zváraná sieť 50x50 mm, farba RAL 5000*	*ks*	*1,000*	*1 500,000*	*1 500,000*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 240,252
29	K	916531112	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20	m	15,500	4,526	70,153
30	*M*	*592170001400*	*Obrubník PREMAC parkový, 1xsxv 500x50x200 mm, sivá*	*ks*	*16,160*	*1,557*	*25,161*
31	K	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	8,654	4,189	36,252
32	*M*	*592270000800*	*Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 12-30, rozmer 1000x305x100 mm*	*ks*	*9,000*	*7,236*	*65,124*
33	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	90,760	2,278	206,751
34	K	938902071.a	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	25,000	2,278	56,950
35	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	79,920	2,264	180,939
36	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	79,920	1,425	113,886
37	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	79,920	1,464	117,003
38	K	953997962	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	4,000	2,075	8,300
39	*M*	*429720338200.a*	*Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxv 600x300 mm,*	*ks*	*4,000*	*45,000*	*180,000*
40	K	962052314	Búranie muriva železobetonového pilierov, -2,40000t - BRÁNA	m3	0,506	119,429	60,431
41	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	34,800	4,460	155,208
42	K	971056022	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t	cm	60,000	3,124	187,440
43	K	978012191	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	45,000	4,929	221,805
44	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	113,550	2,773	314,874
45	K	978036181	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 80 %, -0,04600t	m2	90,760	1,922	174,441
46	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,058	12,618	190,002

47	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,058	0,404	6,083
48	K	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,058	9,723	146,409
49	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	15,058	1,587	23,897
50	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,058	4,430	66,707
51	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	15,058	42,000	632,436
	D	99	Presun hmôt HSV				668,784
52	K	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	37,132	18,011	668,784
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 510,160
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				375,308
53	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej ochrana hydroizolacie	m2	26,000	3,087	80,262
54	K	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	26,000	4,008	104,208
55	*M*	*283220000300*	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA*	*m2*	*31,200*	*6,054*	*188,885*
56	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,065	30,046	1,953
	D	712	Izolácie striech				2 463,539
57	K	764315911.a	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu úpravy krytiny - sklepanie falcov	hod	1,500	25,000	37,500
58	K	71236-3123.1	Zhotovenie zálievky poistenia spojov	m	45,000	2,500	112,500
59	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	57,000	6,500	370,500
60	*M*	*2833000120*	*FATRAFOL-S 807 hydroizolačná fólia hr.2,6 mm, š.1,3m šedá*	*m2*	*57,000*	*14,000*	*798,000*
61	K	71236-3103	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad prost. betón, železobetón	ks	285,000	0,700	199,500
62	*M*	*311970001100*	*Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL*	*ks*	*285,000*	*0,342*	*97,470*
63	K	71236-3112	Vodotes. prekrytie tanier. hmožd. pruhom fólie teplovzduš. navarením	ks	285,000	0,700	199,500
64	K	712973875	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 140 mm	m	40,400	15,842	640,017
65	*M*	*2832990660.1*	*Kotviaca technika - plastový vrut - k okrajom*	*ks*	*40,400*	*0,080*	*3,232*
66	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,195	27,283	5,320
	D	713	Izolácie tepelné				18,460
67	K	713411111	Montáž izolácie v stene a potrubia	m2	4,000	4,615	18,460
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				110,227
68	K	725989101.1	Demontáž a montáž nových dvierok k mernému valcu, 800x500 nerez	ks	1,000	25,000	25,000
69	*M*	*553410013200.a*	*Dvere k mernému valcu nerez 800x500 mm*	*ks*	*1,000*	*85,000*	*85,000*
70	K	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,036	6,306	0,227
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 361,479
71	*M*	*5535013400*	*Čelo žľabové 150 mm Lindab Standard*	*ks*	*2,000*	*2,170*	*4,340*
72	*M*	*5535010200*	*Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm Lindab Standard*	*m*	*21,400*	*13,650*	*292,110*
73	*M*	*5535010800*	*Odkvapová rúra dl. 3 a 5 m, D 100 mm Lindab Standard*	*m*	*10,000*	*5,600*	*56,000*
74	*M*	*5535012200*	*žľabový hák so zaklapovacím uchytením dl. 196 mm, 150 mm Lindab Standard*	*ks*	*44,000*	*2,350*	*103,400*
75	*M*	*5535013800*	*Spojka žľabov 150 mm Lindab Standard*	*ks*	*6,000*	*4,190*	*25,140*
76	*M*	*553440001800*	*Kút/roh žľabový uhol 90° RERVI/RERVY LINDAB Rainline Elite rozmer 150 mm*	*ks*	*2,000*	*18,227*	*36,454*
77	*M*	*5535014000*	*Objímka rúry s tŕňom D100 mm Lindab Standard*	*ks*	*6,000*	*2,870*	*17,220*
78	*M*	*5535015600*	*Žľabový kotlík 150/100 mm Lindab Standard*	*ks*	*2,000*	*5,690*	*11,380*
79	*M*	*5535015900*	*Koleno odtokového potrubia uhol 70°, DN 100 mm Lindab Standard*	*ks*	*2,000*	*5,600*	*11,200*
80	*M*	*5535016200*	*Koleno výtokového potrubia uhol 70°, DN 100 mm Lindab Standard*	*ks*	*2,000*	*5,300*	*10,600*
81	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, a odpadov	m	34,000	0,920	31,280
82	K	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm RAL Podľa požiadaviek	m	9,000	12,432	111,888
83	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	18,000	1,234	22,212
84	K	764430220	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	9,000	14,880	133,920
85	K	764752111	Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 100 mm	m	10,000	19,469	194,690
86	K	764752131	Montáž kolena odpadovej rúry do D 100 mm	ks	4,000	3,916	15,664
87	K	764762111	Montáž žľabu pododkvapový	m	21,400	6,255	133,857
88	K	764762112	Montáž hákov k pododkvapovým žľabom	ks	44,000	2,852	125,488
89	K	764762113	Montáž čiel pododkvapových žľabov	ks	2,000	1,817	3,634

		764762131	Montáž žľabového kotlíka	ks	2,000	7,945	15,890
	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,082	62,340	5,112
	D	766	Konštrukcie stolárske				5 107,308
92	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	6,000	8,002	48,012
93	*M*	*611410000100*	*Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 500x1000 mm*	*ks*	*2,000*	*450,000*	*900,000*
94	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	18,000	10,925	196,650
95	*M*	*611410000100.1*	*Plastové okno trojdielne, 2x pevné 1x OS+Sieťka proti hmyzu, vxš 1500x3000 mm, izolačné dvojsklo,*	*ks*	*2,000*	*1 980,000*	*3 960,000*
96	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,093	28,454	2,646
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				441,347
97	K	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	m2	2,640	13,773	36,361
98	*M*	*553450016000*	*Krytina strešná plechová, š. 1180 mm hr .0,5mm, MASLEN*	*m2*	*2,640*	*12,000*	*31,680*
99	K	767658203	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu do 4,5 m - BRÁNA	ks	1,000	212,484	212,484
100	K	767662110	Montáž a demontáž dverí mreží pevných skrutkovaním	m2	9,920	11,252	111,620
101	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - Oceľové zábradlie	kg	30,000	1,619	48,570
102	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	42,144	0,632
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariad.				244,832
103	K	769021015	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	4,000	4,553	18,212
104	*M*	*429810001100*	*Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm, TZB*	*m*	*4,000*	*10,016*	*40,064*
105	K	769035084	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2	ks	2,000	4,505	9,010
106	*M*	*429720203600*	*Mriežka krycia hranatá - nerez, rozmery šxv 1000x500 mm*	*ks*	*2,000*	*24,305*	*48,610*
107	K	769036003	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	1,000	5,498	5,498
108	*M*	*429720047500*	*Žalúzia protidažďová hliníková s rámom PZAL, rozmery šxv 355x355 mm*	*ks*	*1,000*	*43,502*	*43,502*
109	K	769042006	Montáž filtračnej kazety do kruhového potrubia priemeru 315-355 mm	ks	1,000	6,989	6,989
110	*M*	*429330000700*	*Kazeta filtračná*	*ks*	*1,000*	*70,147*	*70,147*
111	K	769082795	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2	ks	2,000	1,400	2,800
112	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	1,700	0,000
	D	783	Nátery				20,260
113	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby RAL 5000 na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	4,000	5,065	20,260
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				1 367,400
114	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	300,000	0,758	227,400
115	K	784496600	Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad do výšky 5, 00 m	m2	300,000	3,800	1 140,000
	D	M	M				3 114,383
	D	21-M	Elektromontáže - Vymena osvetlenia				1 547,236
116	K	210201912	Montáž svietidla na strop resp. stenu	ks	6,000	12,000	72,000
117	*M*	*348320000900*	*Svietidlo priemyselné stropné LED 2x15,3W, 4400 lm, IP66, 1272x95 mm, s vyšším krytím (VARNA PLUS LED/24W/230V)*	*ks*	*6,000*	*75,000*	*450,000*
118	K	210290406	Výmena vodiča a šnúry s prepojením a vyskúšaním závesné svietidlá (2m)	ks	6,000	4,843	29,058
119	K	210290431	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním	ks	6,000	4,843	29,058
120	*M*	*345320003800*	*Vypínač na osvetlenie*	*ks*	*3,000*	*4,244*	*12,732*
121	K	210461002	Montáž a zapojenie infračerveného vykurovacieho panelu 300W na stenu	ks	2,000	12,276	24,552
122	*M*	*541510000200*	*Infrapanel z práškovaného hliníkového plechu, 900x300 mm, výkon 300 W*	*ks*	*2,000*	*356,000*	*712,000*
123	*M*	*541510003500*	*Montážny rám na infrapanel Classic*	*ks*	*2,000*	*56,418*	*112,836*
124	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	105,000	105,000
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				624,647
125	K	430811303	Podlaha s oceľovou konštrukciou, pokrytou podlahovými kompozitnými roštami, hmot.podl. 80 kg/m2	m2	2,250	28,732	64,647
126	*M*	*552420019200.a*	*Dierkový rošt, kompozitný 1,5x1,5 m*	*ks*	*1,000*	*560,000*	*560,000*
	D	95-M	Revízie				942,500
127	K	950105001	Revízia bleskozvodu - stav zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	1,000	250,000	250,000
128	K	210293111.1	Údržba bleskozvodov - montáž a demontáž	m	27,700	25,000	692,500

Dlazba pred budovami	1890
Nerez zabradli	1809
Jadrove vrty	1097,19

>> skryté stĺpce <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
VDJ Vtáčnik
Objekt:
SO-VDJ02 - Vodojem 2 komora
Časť:
A2 - Oprava objektu Vtáčnik 2

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24. 4. 2020

Objednávateľ:
BVS a.s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BENSTAV s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
BVS a.s. - Daniel Biksadský

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **23 671,17**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	23 671,17	20,00%	4 734,23

Cena s DPH v **EUR** **28 405,40**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
VDJ Vtáčnik
Objekt:
SO-VDJ02 - Vodojem 2 komora
Časť:
A2 - Oprava objektu Vtáčnik 2

Objednávateľ: BVS a.s.

Zhotoviteľ: BENSTAV s.r.o.

Dátum: 24. 4. 2020

Projektant:

Spracovateľ: BVS a.s. - Daniel Biksadský

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**23 671,17**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 374,52
1 - Zemné práce	806,44
2 - Zakladanie	1 808,28
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	31,74
4 - Vodorovné konštrukcie	277,77
5 - Komunikácie	104,76
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 602,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 081,39
99 - Presun hmôt HSV	661,94
PSV - Práce a dodávky PSV	9 911,92
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	685,42
712 - Izolácie striech	2 463,54
713 - Izolácie tepelné	36,92
764 - Konštrukcie klampiarske	1 361,48
766 - Konštrukcie stolárske	1 507,31
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 002,37
769 - Montáže vzduchotechnických zariad.	467,23
783 - Nátery	20,26
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 367,40
M - M	2 384,74
21-M - Elektromontáže - Vymena osvetlenia	1 442,24
95-M - Revízie	942,50

ROZPOČET

Stavba:
VDJ Vtáčnik

Objekt:
SO-VDJ02 - Vodojem 2 komora

Časť:
A2 - Oprava objektu Vtáčnik 2

Miesto:

Objednávateľ: BVS a.s.

Zhotoviteľ: BENSTAV s.r.o.

Dátum: 24. 4. 2020

Projektant:

Spracovateľ: BVS a.s. - Daniel Biksadský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 671,172**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 374,515
	D	1	Zemné práce				806,437
1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,750	20,387	157,999
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	8,925	0,989	8,827
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,925	39,626	353,662
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	8,925	1,336	11,924
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,925	3,443	30,729
6	K	182303113	Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 500 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	40,000	2,110	84,400

		103640000100	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*8,000*	*19,862*	*158,896*
	D	2	Zakladanie				1 808,281
8	K	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	3,825	51,080	195,381
9	*M*	*283750000700*	*Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER*	*m2*	*60,600*	*11,116*	*673,630*
10	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	25,500	3,069	78,260
11	K	285380100	Ochrana proti padaniu svahu sklon do 45 stupňov - georohož s oceľovou výstužnou sieťou,	m2	40,000	11,923	476,920
12	*M*	*6932100130*	*Polypropylénová georohož vystužená oceľovou dvojzákrutovou sieťou, s príd. ochranou PVC na sieťové opláštenie svahov*	*m2*	*42,000*	*9,145*	*384,090*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				31,743
13	K	340238264	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 napr. tvárnicami PORFIX (125x500x250)	m2	1,240	25,599	31,743
	D	4	Vodorovné konštrukcie				277,768
14	K	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu - Dobetonovanie dosky nad 1PP	ks	4,000	17,881	71,524
15	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	76,500	1,376	105,264
16	*M*	*6936651000*	*Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200*	*m2*	*91,800*	*1,100*	*100,980*
	D	5	Komunikácie				104,756
17	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,750	2,824	36,006
18	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre pešich hr. 100 mm	m2	5,000	13,750	68,750
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 602,199
19	K	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	63,450	7,027	445,863
20	K	611460223	Vnútorná omietka stropov odolná voči vlkosti, hr. 5 mm	m2	45,000	10,850	488,250
21	K	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	78,400	5,326	417,558
22	K	612460223	Vnútorná omietka stien odolná voči vlkosti, hr. 5 mm	m2	113,550	12,500	1 419,375
23	K	612471512.1	Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky PCI, penetračný náter	m2	300,400	1,250	375,500
24	K	622466120	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základný náter Baumit PremiumPrimer	m2	90,760	1,947	176,710
25	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm Farebne odtiene podla dizajn manuálu	m2	90,760	12,885	1 169,443
26	K	632451671	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest - ODHAD Množstva	m2	4,000	27,375	109,500
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 081,391
27	K	916531112	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20	m	15,500	4,526	70,153
28	*M*	*592170001400*	*Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá*	*ks*	*16,160*	*1,557*	*25,161*
29	K	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	8,654	4,189	36,252
30	*M*	*592270000800*	*Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 12-30, rozmer 1000x305x100 mm*	*ks*	*9,000*	*7,236*	*65,124*
31	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	90,760	2,278	206,751
32	K	938902071.a	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	25,000	2,278	56,950
33	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	79,920	2,264	180,939
34	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	79,920	1,425	113,886
35	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	79,920	1,464	117,003
36	K	953997962	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	4,000	2,075	8,300
37	*M*	*429720338200.a*	*Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxv 600x300 mm,*	*ks*	*4,000*	*12,500*	*50,000*
38	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	34,800	4,460	155,208
39	K	971056022	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t	cm	120,000	3,124	374,880
40	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	42,300	3,521	148,938
41	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	113,550	2,773	314,874
42	K	978036181	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 80 %, -0,04600t	m2	90,760	1,922	174,441
43	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,885	12,618	175,201
44	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,885	0,404	5,610
45	K	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,885	9,723	135,004
46	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	13,885	1,587	22,035
47	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,885	4,430	61,511
48	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,885	42,000	583,170

	D	99	Presun hmôt HSV				661,940
49	K	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	36,752	18,011	661,940
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 911,921
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				685,415
50	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej ochrana hydroizolacie	m2	26,000	3,087	80,262
51	K	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	26,000	6,400	166,400
52	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA	m2	31,200	14,000	436,800
53	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,065	30,046	1,953
	D	712	Izolácie striech				2 463,539
54	K	764315911.a	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu úpravy krytiny - sklepanie falcov	hod	1,500	25,000	37,500
55	K	71236-3123.1	Zhotovenie zálievky poistenia spojov	m	45,000	2,500	112,500
56	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	57,000	6,500	370,500
57	M	2833000120	FATRAFOL-S 807 hydroizolačná fólia hr.2,6 mm, š.1,3m šedá	m2	57,000	14,000	798,000
58	K	712370401	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	285,000	0,700	199,500
59	M	311970001100	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL	ks	285,000	0,342	97,470
60	K	71236-3112	Vodotes. prekrytie tanier. hmožd. pruhom fólie teplovzduš. navarením	ks	285,000	0,700	199,500
61	K	712973875	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 140 mm	m	40,400	15,842	640,017
62	M	2832990660.1	Kotviaca technika - plastový vrut - k okrajom a atika	ks	40,400	0,080	3,232
63	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,195	27,283	5,320
	D	713	Izolácie tepelné				36,920
64	K	713411111	Montáž izolácie v stene a potrubia	m2	8,000	4,615	36,920
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 361,479
65	M	5535013400	Čelo žľabové 150 mm Lindab Standard	ks	2,000	2,170	4,340
66	M	5535010200	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm Lindab Standard	m	21,400	13,650	292,110
67	M	5535010800	Odkvapová rúra dl. 3 a 5 m, D 100 mm Lindab Standard	m	10,000	5,600	56,000
68	M	5535012200	žľabový hák so zaklapovacím uchytením dl. 196 mm, 150 mm Lindab Standard	ks	44,000	2,350	103,400
69	M	5535013800	Spojka žľabov 150 mm Lindab Standard	ks	6,000	4,190	25,140
70	M	553440001800	Kút/roh žľabový uhol 90° RERVI/RERVY LINDAB Rainline Elite rozmer 150 mm	ks	2,000	18,227	36,454
71	M	5535014000	Objímka rúry s tŕňom D100 mm Lindab Standard	ks	6,000	2,870	17,220
72	M	5535015600	Žľabový kotlík 150/100 mm Lindab Standard	ks	2,000	5,690	11,380
73	M	5535015900	Koleno odtokového potrubia uhol 70°, DN 100 mm Lindab Standard	ks	2,000	5,600	11,200
74	M	5535016200	Koleno výtokového potrubia uhol 70°, DN 100 mm Lindab Standard	ks	2,000	5,300	10,600
75	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, a odpadov	m	34,000	0,920	31,280
76	K	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm RAL Podľa požiadaviek	m	9,000	12,432	111,888
77	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	18,000	1,234	22,212
78	K	764430220	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	9,000	14,880	133,920
79	K	764752111	Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 100 mm	m	10,000	19,469	194,690
80	K	764752131	Montáž kolena odpadovej rúry do D 100 mm	ks	4,000	3,916	15,664
81	K	764762111	Montáž žľabu pododkvapový	m	21,400	6,255	133,857
82	K	764762112	Montáž hákov k pododkvapovým žľabom	ks	44,000	2,852	125,488
83	K	764762113	Montáž čiel pododkvapových žľabov	ks	2,000	1,817	3,634
84	K	764762131	Montáž žľabového kotlíka	ks	2,000	7,945	15,890
85	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,082	62,340	5,112
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 507,308
86	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	6,000	8,002	48,012
87	M	611410000100	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 500x1000 mm,	ks	2,000	450,000	900,000
88	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	18,000	10,925	196,650
89	M	611410000100.1	Plastové okno trojkrídlové OS, vxš 1500x3000 mm,	ks	2,000	180,000	360,000
90	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,093	28,454	2,646
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 002,372
91	K	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	m2	2,640	[illegible]	[illegible]

	M	553450016000	Krytina strešná plechová, š. 1180 mm hr .0,5mm, MASLEN	m2	2,640	12,000	31,680
93	K	767615913	Oprava a údržba okien výmena pákového uzáveru, -0,00100t	ks	2,000	7,660	15,320
94	M	611590000200.a	Ovládacia tyč - Pákový mechanizmus otvarania sklopných okien	ks	2,000	145,000	290,000
95	K	767662110	Montáž a demontáž mreží pevných skrutkovaním	m2	9,920	11,252	111,620
96	K	767833100	Montáž rebríkov do muriva z nerezovej ocele, z rúrok 3ks - rozdelený 2+1,5+1,5m + podesta	m	5,000	9,459	47,295
97	K	767995225	Výroba atypického výrobku - rebríka	kg	100,000	4,563	456,300
98	M	553430001200.1	Rebrík nerez atypický 2m+1,5m+1,5m	ks	1,000	850,000	850,000
99	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t (oceľ rebrík)	kg	100,000	1,619	161,900
100	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,045	42,144	1,896
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariad.				467,228
101	K	769021015	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	8,000	4,553	36,424
102	M	429810001100	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	8,000	10,016	80,128
103	K	769021018	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	8,000	4,748	37,984
104	K	769035084	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2	ks	2,000	4,505	9,010
105	M	429720203600	Mriežka krycia hranatá - nerez, rozmery šxv 1000x500 mm	ks	2,000	24,305	48,610
106	K	769036003	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	2,000	5,498	10,996
107	M	429720047500	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom PZAL, rozmery šxv 355x355 mm	ks	2,000	43,502	87,004
108	K	769042006	Montáž filtračnej kazety do kruhového potrubia priemeru 315-355 mm	ks	2,000	6,989	13,978
109	M	429330000700	Kazeta filtračná	ks	2,000	70,147	140,294
110	K	769082795	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2	ks	2,000	1,400	2,800
111	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	1,700	0,000
	D	783	Nátery				20,260
112	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	4,000	5,065	20,260
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				1 367,400
113	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	300,000	0,758	227,400
114	K	784496600	Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad do výšky 5, 00 m	m2	300,000	3,800	1 140,000
	D	M	M				2 384,736
	D	21-M	Elektromontáže - Vymena osvetlenia				1 442,236
115	K	210201912	Montáž svietidla na strop resp. stenu	ks	6,000	12,000	72,000
116	M	348320000900	Svietidlo priemyselné stropné LED 2x15,3W, 4400 lm, IP66, 1272x95 mm, s vyšším krytím (VARNA PLUS LED/24W/230V)	ks	6,000	75,000	450,000
117	K	210290406	Výmena vodiča a šnúry s prepojením a vyskúšaním závesné svietidlá (2m)	ks	6,000	4,843	29,058
118	K	210290431	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových	ks	6,000	4,843	29,058
119	M	345320003800	Vypínač na osvetlenie	ks	3,000	4,244	12,732
120	K	210461002	Montáž a zapojenie infračerveného vykurovacieho panelu 300W na stenu	ks	2,000	12,276	24,552
121	M	541510000200	Infrapanel z práškovaného hliníkového plechu, 900x300 mm, výkon 300 W	ks	2,000	356,000	712,000
122	M	541510003500	Montážny rám na infrapanel Classic	ks	2,000	56,418	112,836
123	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	105,000	0,000
	D	95-M	Revízie				942,500
124	K	950105001	Revízia bleskozvodu - stav zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	1,000	250,000	250,000
125	K	210293111.1	Údržba bleskozvodov - montáž a demontáž	m	27,700	25,000	692,500

Príloha č. 2

HMG

Odberateľ: BVS a.s.
Projektant:
Dodávateľ: BENSTAV s.r.o.
Stavba : VDJ Vtáčnik

HARMONOGRAM - SO-VDJ01, SO-VDJ02

	1. Týždeň					2. Týždeň					3. Týždeň					4.Týždeň					5.Týždeň					6. Týždeň					7.Týždeň					8.Týždeň					9. Týždeň				
	Po	Ut	St	Čt	Pá	Po	Ut	St	Čt	Pá	Po	Ut	St	Čt	Pá	Po	Ut	St	Čt	Pá	Po	Ut	St	Čt	Pá	Po	Ut	St	Čt	Pá	Po	Ut	St	Čt	Pá	Po	Ut	St	Čt	Pá	Po	Ut	St	Čt	Pá
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Podpis zmluvy																																													
odovzdanie stavby SO-VDJ01, SO-VDJ02																																													
SO-VDJ01 - Vodojem 1 komora																																													
Zemné práce																																													
Zakladanie																																													
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																													
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																													
Izolácie proti vode a vlhkosti																																													
Izolácie striech																																													
Konštrukcie klampiarske																																													
Konštrukcie stolárske																																													
Konštrukcie doplnkové kovové																																													
Montáže vzduchotechnických zariad.																																													
Elektromontáže - Vymena osvetlenia																																													
SO-VDJ02 - Vodojem 2 komora																																													
Zemné práce																																													
Zakladanie																																													
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																													
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																													
Izolácie proti vode a vlhkosti																																													
Izolácie striech																																													
Konštrukcie klampiarske																																													
Konštrukcie stolárske																																													
Konštrukcie doplnkové kovové																																													
Montáže vzduchotechnických zariad.																																													
odovzdanie stavby SO-VDJ01, SO-VDJ02																																													

Príloha č. 3

ZMENOVÝ LIST

(ďalej "ZL")

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ IČO:	Číslo ZL:	
	Dátum predloženia ZL na schvál.:	
Zhotoviteľ	**Projekt:**	
Obchodné meno, sídlo, IČO:		
Obchodný súbor: slovne: číslo:	**Číslo zmluvy:** ZOD/2020/..../..../ ...../projekt:..... Viac práce: **áno - nie**/ Zmena diela: **áno - nie**	

Špecifikácia/ zdôvodnenie zmeny a jej dopad

1. .....

Dopad zmeny na cenu diela:	***Podklady odôvodňujúce zmenu:***
Pôvodná cena diela v Eur bez DPH Cena diela pred zmenou (po súčte ZL pred zmenou týmto ZL) v Eur bez DPH Cena zmeny v Eur bez DPH Cena diela po zmene (v súčte všetkých ZL) v Eur bez DPH *Prílohy* *Rozpočet*	1.....
Dopad zmeny na časový harmonogram výstavby:	
Pôvodné čiastkové termíny zhotovenia diela Čiastkové termíny zhotovenia diela po zmene Konečný termín zhotovenia diela pred zmenou Konečný termín zhotovenia diela po zmene	

Dopad zmeny na zmenu projektovej dokumentácie : áno - nie (ak áno, špecifikácia)

Podkladom pre realizáciu zmeny schvaľovanej týmto ZL je priamo tento ZL. Podkladom pre fakturáciu skutočne zrealizovaných zmien v zmysle tohto ZL je až uzatvorený dodatok k Zmluve o dielo.

Podpis schvaľovateľa ZL za **ZHOTOVITEĽA** Dátum a podpis: ..... Inicioval schválenie ZL Zhotoviteľ **áno - nie**	Podpis schvaľovateľa ZL za **OBJEDNÁVATEĽA** Dátum a podpis: .....
Meno, priezvisko a podpis Hl. stavbyvedúceho/stavbyvedúceho Objednávateľa ako predkladateľa zmeny: Dátum a podpis:	Schválil: