

ZMLUVA O DIELO

č.: ZOD/ 242/2020/BVS (ďalej len „zmluva“)
na realizáciu stavby: „Šenkvice, Nádražná ul. – prepojenie vodovodov“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva
Ing. Emerich Šinka
člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických : [REDACTED]
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
- Bankové spojenie : [REDACTED]
Číslo účtu (IBAN) : [REDACTED]
SWIFT : [REDACTED]
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432

(ďalej len „objednávateľ“, resp. „BVS“)

- 1.2 Zhotoviteľ** : COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
- Štatutárny zástupca : Ing. Vladimír Gallo, konateľ
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických : Ing. Terézia Fašánková, výrobná námestníčka
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2800/S
- Bankové spojenie : [REDACTED]
Číslo účtu (IBAN) : [REDACTED]
SWIFT : [REDACTED]
IČO : 31 631 134
DIČ : 2020478229
IČ DPH : SK2020478229

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II Východiskové podklady a údaje**2.1 Východiskové podklady**

- 2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 05.08.2020.

Čl. III Predmet plnenia

3.1 Predmetom plnenia je záväzok zhotoviteľa zrealizovať stavbu vrátane vybavenia potrebných povolení a zabezpečenia inžinierskej činnosti nutnej k realizácii stavby:

„Šenkvice, Nádražná ul. – prepojenie vodovodov“

v rámci predloženej cenovej ponuky - rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania technických a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných touto zmluvou a jej prílohami v rozsahu a podľa projektovej dokumentácie.

Predmetom plnenia v oblasti zásobovania pitnou vodou je dobudovanie vodovodu v obci Šenkvice na Nádražnej ulici pre dosiahnutie zaokruhovania siete verejného vodovodu v celkovej dĺžke 261,05m a tým zabezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľov dotknutej časti obce pitnou vodou.

Stavba je v rozsahu: SO 01 Prepojenie vodovodov. Stavba je účelové vodohospodárske dielo podzemné. Hlavné objekty stavby rozšíria existujúcu sieť v obci vybudovaním:

Vetva „A“ – potrubie z materiálu TVLT, profil DN/OD 160 mm, dĺ. 223,65 m. Potrubie bude napojené z jednej strany na existujúce potrubie DN 150 a z druhej strany na novobudovaný prepoj. Navrhovaná trasa potrubia bude viesť v zelenom pásu, bude križovať betónové vjazdy do nehnuteľností, bude viesť chodníkom a v asfaltovej komunikácii.

Prepoj – potrubie z materiálu TVLT, profil DN/OD 110 mm, dĺ. 3,16 m bude realizované za účelom prepojenia navrhovanej vetvy „A“ na existujúce vodovodné potrubie DN100 v Slnecnej ul. Prepoj bude v umiestnený v asfaltovej komunikácii v hĺbke cca 1,30m.

Vetva „A-1“ – potrubie z materiálu TVLT, profil DN/OD 110 mm, dĺ. 34,24 m. Potrubie bude napojené na existujúce potrubie DN100 s osadením odbočky a troma uzávermi v každom smere, v tomto uzle bude osadený aj hydrant a na konci trasy bude vodovodné potrubie prepojené na existujúce potrubie DN 100 na Nádražnej ulici. Trasa vodovodu bude viesť v asfaltovej komunikácii a v zelenom pásu.

Predmetom stavby je aj realizácia vodovodných prípojok na vetve „A“ pre umožnenie napojenia nehnuteľností na Nádražnej ul.

Predmetom plnenia a súčasťou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie:

- povolení na výkopové práce, ohlásenia začatia stavebných prác dotknutým úradom, resp. iné doplňujúce potrebné povolenia stavebných prác,
- inžinierskej činnosti potrebnej k realizácii stavby, pre získanie stanovísk resp. povolení dotknutých úradov potrebných pre realizáciu diela, zaštipovaním objednávateľa, prípadne zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, ak vodoprávne (stavebné) rozhodnutie výkon stavebného dozoru vyžaduje,
- dokumentácie, povolení a stanovísk potrebných k zhotoveniu diela a zabezpečenie ďalších činností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia,
- zaujatia verejného priestranstva a uzávierky komunikácií,
- trvalej premávky na dopravných komunikačných trasách /ciest, tratí, chodníkov a pod./
- ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva,
- schválenie vypracovaného projektu organizácie dopravy (POD) v dopravnej komisii,
- dočasného a trvalého dopravného značenia, jeho osadenie, údržba a demontáž, realizácia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidlá,
- koordinácie organizácie výstavby,
- vypracovania a dodržiavania riadiaceho harmonogramu stavby,
- označenie stavby podľa vodoprávneho rozhodnutia a v súlade so stavebným zákonom, súčasne prípadného označenia stavby podľa pokynu objednávateľa,

- činnosti koordinátora BOZP v zmysle platnej legislatívy,
- zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska,
- zabezpečenie staveniska proti vstupu cudzích osôb, ohradenie výkopov,
- vedenie stavebného denníka so zápsmi o priebehu stavebných prác,
- vyhotovenie fotodokumentácie prípadne video dokumentácie zrealizovaných častí stavby zakrytých v priebehu realizácie diela,
- vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí a ich ochranu pri realizácii diela,
- realizáciu zemných sond pre overenie inžinierskych sietí pred zahájením výkopov mechanizmami – opravu poškodených sietí znáša zhotoviteľ, potrebných prieskumných prác stávajúceho stavu častí stavby, potrebných k overeniu pre realizáciu stavby,
- vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnuteľnosti potrebných pre zrealizovanie stavebných prác,
- organizáciu odstávok (oznamovanie dotknutým odberateľom, zabezpečenie náhradného zásobovania dotknutých odberateľov)
- koordinácie prác so zástupcami objednávateľa, projektantom stavby a zhotoviteľmi súbežných investícií,
- geodetických prác, vytýčenie stavby zodpovedným geodetom,
- geometrických plánov, ktoré budú podkladom k zmluvám na zriadenie vecných bremien so zápsmi do katastra nehnuteľností pre jednotlivé plochy vlastníkov – parcely, na ktorých sa dielo zrealizuje v prípade požadovania objednávateľom,
- vypracovania prevádzkového a manipulačného poriadku príp. plánu skúšok diela a jeho súčastí,
- vypracovania potrebnej dodávateľskej dokumentácie potrebnej v priebehu realizácie diela k zhotoveniu diela a zabezpečenie jej schválenia,
- podmienok pre výkon technického dozoru, použitie kancelárie,
- vypracovanie plánu kontroly kvality a zabezpečenie súladu s jeho požiadavkami,
- uvedenie diela do skúšobnej prevádzky a uvedenie diela do riadnej prevádzky so zaškolením obsluhy zrealizovaného diela v súčinnosti s objednávateľom,
- vykonania náležitých skúšok a obstaranie revíznych správ, zápisníc, certifikátov, atestov a osvedčení o skúškach použitých materiálov a pod. pre zhotovenie diela a jeho súčastí
- projektu skutočného vyhotovenia diela,
- kompletizácie dokumentácie k preberaciemu a kolaudačnému konaniu,
- na základe splnomocnenia zastupovanie objednávateľa v kolaudačnom konaní a zabezpečenie kladného kolaudačného rozhodnutia ,
- geodetické zameranie skutočne zrealizovaného diela, všetkých realizovaných príp. odkrytých a dotknutých inžinierskych sietí, prípadne zameranie iných častí dotknutých výstavbou, zameranie stávajúceho stavu objektu ,
- vykonanie predpísaných skúšok vybudovaných objektov,
- revízií vyhradených technických zariadení,
- vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vrátane zoznamu strojov a zariadení, na predpísaných tlačivách objednávateľa pre zaradenie do hmotného investičného majetku vrátane štatistických kódov produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanéj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a priemernej doby životnosti dodaných strojov a zariadení, ako súčasť odovzdania stavby,
- dočasných staveniskových komunikácií k objektom podľa potreby stavby vrátane ich povrchových úprav a spätného uvedenia zabratých plôch a komunikácií do pôvodného stavu,
- odstránenia nečistôt z používaných komunikácií a plôch /zabezpečiť čistotu staveniska/,
- znovuzriadenia povrchových úprav dotknutých komunikácií, chodníkov a ostatných zabraných plôch do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby,
- znovuzriadenie dotknutých inžinierskych sietí do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby,
- na základe splnomocnenia investora zabezpečiť všetky povinnosti investora, vyplývajúce z rozhodnutí a stanovísk stavbou dotknutých orgánov a organizácií, vrátane zabezpečenia

(dojednania a vypracovania zmlúv) majetkovoprávneho vysporiadania s prípadnými dotknutými vlastníkmi, ak to bude požadované objednávateľom,

- opatrení v súlade s ochranou životného prostredia,
- archeologický výskum v prípade potreby, ak to bude požadované objednávateľom,
- osôb a všetkých vecí povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu zrealizovaniu diela,
- **v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka (objednávateľa) vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. v znení neskoršie platných predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vrátane aktualizácie dokumentácie „PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI“.**

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zákonníka je záväzok zhotoviteľa realizovať stavbu.

3.2 Dodávku diela realizovať v súlade s:

- projektom stavby a s podmienkami špecifikovanými projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, ktorú vypracovala [redacted] Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
- stavebným povolením – vodoprávnym rozhodnutím, ktoré vydal Odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 902 10 Pezinok s.j.č. OU-PK-OSZP-2018/008439/G-51/Ka zo dňa 14.11.2018, právoplatnosť nadobudlo dňa 03.01.2019
- súhlasným stanoviskom (povolením) k realizácii stavby od príslušného miestneho stavebného úradu.
- podmienkami stanovenými objednávateľom v súťažných podkladových materiáloch pre vypracovanie ponuky zhotoviteľom,
- podmienkami protokolárne odsúhlasenými objednávateľom v priebehu realizácie predmetu plnenia.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska **3x** realizačný projekt stavby v tlačenej forme a **1x** fotokópiu všetkých rozhodnutí o stavebných povoleniach vydaných pre stavbu. O vyššie uvedenom odovzdaní bude spísaný preberací protokol.

Zhotoviteľ je zodpovedný pri vykonaní diela za dodržania kvalitatívnych parametrov zodpovedajúcich ustanoveniam príslušných záväzných a nezáväzných technických noriem použitých v projektovej dokumentácii a stavebného zákona.

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že práce budú vykonávané iným zhotoviteľom bez súhlasu objednávateľa, ide o závažné porušenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo písomne vopred odsúhlasené, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy.
- 3.4 Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ u spracovateľa projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ preukáže zmluvou jeho zabezpečenie pri odovzdaní staveniska. Predloženie len objednávky pre koordináciu nebude považované za splnenie vyššie uvedenej podmienky.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, výkopová zemina, atď.), dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a viesť evidenciu o nakladaní s odpadmi. Sumár evidencie o nakladaní s odpadmi bude súčasťou dokladov pri odovzdávaní stavby.
- 3.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, súťažné podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy zmluvy a zároveň sa

zaväzuje na ich základe dielo zhotovovať. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od objednávateľa pre účely zhotovenia diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať za následok vady alebo nefunkčnosť diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa ich prevzatia písomne oznámiť doporučeným listom objednávateľovi. V opačnom prípade nároky zhotoviteľa spojené s nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov mu odovzdaných objednávateľom zanikajú.

- 3.7 V prípade, ak nie sú v zmluve zaznamenané niektoré skutočnosti týkajúce sa zhotovenia diela, zhotoviteľ bol povinný tieto skutočnosti objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr pred podpisom zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ tieto skutočnosti písomne neoznámil objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný akceptovať po uzavretí zmluvy žiadne pripomienky k neskôr zisteným alebo neuvedeným skutočnostiam a platí, že tieto boli zhotoviteľovi známe pred uzavretím zmluvy.
- 3.8 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu písomné stanovisko objednávateľa a zhotoviteľ je povinný toto stanovisko objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 3.9 Ak v priebehu zhotovovania diela príde k akýmkoľvek rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele, alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.
- 3.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela (t.j. vykonať všetky výkony potrebné pre riadne a včasné ukončenie diela) tak, aby zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým všeobecne záväzným právnym predpisom a bolo na dielo možné získať právoplatné užívacie povolenie v zmysle príslušných právnych predpisov. Pod pojmom všetky výkony potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela sa rozumejú všetky pre zhotoviteľa potrebné: lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, náklady za sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpísaných skúšok, ochrany diela pred poškodením a revízie a pod. Súčasťou povinností zhotoviteľa spojených so zhotovením diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných opatrení pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku.
- 3.11. Zhotoviteľ je na pracovisku povinný prijať a zabezpečiť také opatrenia, aby jeho činnosťou na území objednávateľa nedošlo k znečisťovaniu - priamemu i nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia.
- 3.12. Objávateľ je povinný priebežne vykonávať kontrolu činnosti zhotoviteľa v oblasti znečisťovania životného prostredia a dodržiavania štandardov ISO 14 001 na území objednávateľa a je oprávnený pozastaviť činnosť zhotoviteľa, ak zistí, že jeho činnosť predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, prípadne vznik značnej materiálnej škody.

Čl. IV Čas plnenia

- 4.1 Pre predmet plnenia v rozsahu čl. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela :

- a) Začatie : dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
b) Ukončenie : 31/12/2020

Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skúšobnú prevádzku, uvedenie stavby do riadnej prevádzky, kolaudáciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednávateľa. Objednávateľ stanovuje lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby v maximálnej dĺžke 15 dní. Túto lehotu zapracuje zhotoviteľ do celkovej lehoty výstavby.

- 4.2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa bodu 3.1. čl. III preukázaním projektovaných a garantovaných parametrov, predložením požadovaných skúšok, atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov, východiskových revízných správ, úradných skúšok na vyhradené technické zariadenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím realizovaného diela objednávateľom po vykonaní komplexného odskúšania stavby s odstránením prípadných väd diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením objednávateľom v zmysle zmluvy.
- 4.3. Základné termíny uvedené v bode 4.1 tohto článku musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela zhotoviteľom. Aj v prípadoch, ak sa začatie zhotovovania diela omeškalo z iných dôvodov, ako z dôvodov výlučne na strane objednávateľa, musia byť jednotlivé základné termíny riadne splnené a dodržané, a to bez akéhokoľvek nároku na zvýšenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnejší termínový (časový) harmonogram zhotovovania diela zhotoviteľom je špecifikovaný v prílohe č. 3, v ktorom sú stanovené a zásadne vymedzené dôležité termíny a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí diela.
- 4.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu bodu 3.1., čl. III. na odovzdanie objednávateľovi pred dohodnutým termínom, tento sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. V prípade nedodržania základných termínov je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny, alebo míľniky boli, alebo neboli zhotoviteľom dodržané.
- 4.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa platobného kalendára.
- 4.6. V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá cena za dielo sa v takýchto prípadoch nemení.
- 4.7. V prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v lehote určenej objednávateľom a proces zhotovovania diela sa nezrýchli, objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať zhotoviteľovi (napr. formou čiastočného odstúpenia od zmluvy s okamžitou účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľovi) akúkoľvek časť diela a zadať zhotovenie takejto časti diela tretej osobe, pričom zhotoviteľ bude plne zodpovedný za koordináciu svojich prác s takto určeným novým zhotoviteľom. Náklady takejto realizácie odobratej časti diela budú objednávateľom započítané na zaplatenie ceny za dielo, ktorú má zhotoviteľ obdržať podľa zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že objednávateľ je oprávnený započítať na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľovi aj všetky zvýšené náklady a výdaje spojené s odobratím akejkoľvek časti diela zhotoviteľovi a jej zadaním tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a následne novo zadaného diela, vzniknuté škody, ďalšie vyvolané náklady, prípadné pokuty a pod.).

- 4.8 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu zhotoviteľa. Cena za dielo sa v takýchto prípadoch nemení.
- 4.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu takéhoto prerušenia je zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov ako na strane zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania diela. Po obdržaní pokynu objednávateľa na obnovenie prác, je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) dní práce na zhotovení diela obnoviť.

Čl. V Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 150 036,- EUR

(slovom: stopäťdesiat tisíc tridsaťšesť EUR)

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy, je cenou platnou až do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude uplatnený režim DPH v zmysle platných predpisov. Ponukové ceny v jednotlivých technických položkách (podľa cenovej ponuky zhotoviteľa – prílohy č. 1) sú pevnými cenami počas realizácie diela až do jeho odovzdania objednávateľovi. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela.
- 5.3. Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v technických jednotkách v rozsahu výkazu výmer, budú odpočítané v zazmluvnených cenách zhotoviteľa.
- 5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že **prípadné naviac práce**, ktoré bude z titulu nepredvídateľných okolností alebo zmeny projektovej dokumentácie potrebné na diele vykonať, bude možné realizovať na základe obojstranne odsúhlaseného a podpísaného zmenového listu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 (ďalej len „Zmenový list“). Oznámenie o potrebe vykonania naviac prác bude realizované formou samostatného zápisu v stavebnom denníku. Zhotoviteľ najneskôr do troch (3) dní po oznámení potreby naviac prác alebo po oboznámení sa s potrebou naviac prác, predloží objednávateľovi vyplnený Zmenový list spolu so súpisom naviac prác – cenovou ponuku. V prípade ak je iniciátorom naviac prác objednávateľ, je bez ohľadu na povinnosť zhotoviteľa uvedenú v predchádzajúcej vete, oprávnený predložiť vyplnený Zmenový list zhotoviteľovi a následne je zhotoviteľ povinný po jeho obdržaní ho najneskôr do troch (3) dní doplniť o súpis naviac prác – cenovú ponuku. Zhotoviteľ bude postupovať v zmysle vyššie uvedeného tak, aby s prihliadnutím na jeho odbornú starostlivosť nedošlo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu termínu dokončenia diela. Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať položky totožné s položkami uvedenými v rozpočte (príloha č.1), tak jednotkové ceny týchto položiek musia kopírovať jednotkové ceny uvedené v rozpočte (príloha č.1). Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať aj položky, ktoré nie sú totožné s rozpočtom, zhotoviteľ je povinný ich oceniť s ohľadom na cenu podľa aktuálneho sadzovníka CENKROS.

Naviac práce, ktoré vyvolávajú zmenu projektovej dokumentácie, musí písomne odsúhlasať v stavebnom denníku autorský dozor.

- 5.5. Zhotoviteľ nemôže požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohľadu na dôvod, či už existoval pred uzatvorením zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo tak došlo v dôsledku udalosti / skutočnosti mimo vplyvu akéhokoľvek subjektu. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny za dielo ani v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu diela je objednávateľ oprávnený primerane cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.
- 5.6. V cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika vzniknuté pri realizácii zemných prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, zmien geologických podmienok, zmien hydrogeologických podmienok, zmien hrúbok a materiálov konštrukcií určených k vybúraníu.
- 5.7. **Cena za dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou diela a plnením podmienok tejto zmluvy**, najmä náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, vrátane vybudovania dočasných diel, zabezpečenia materiálu, dodávok, montáží, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov, na ktorých je ponuka založená.
Má sa za to, že vedľajšie rozpočtové náklady, zriaďovacie náklady zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách položiek rozpočtu.
Súčasťou ceny sú aj náklady na poplatkovú povinnosť za užívanie verejného priestranstva podľa Všeobecne záväzného nariadenia, náklady za uloženie odpadu na skládku, dopravné značenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu zhotoviteľa, režijné náklady zhotoviteľa, dane, ktoré má zhotoviteľ platiť, zisk, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa zmluvy, poistenie podľa zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na prilahlých komunikáciách atď.), ako aj zabezpečenie podmienok stanovených v právoplatnom stavebnom povolení vzťahujúcich sa na dielo, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich so stavebnými prácami a pokút v prípade porušenia zmluvy, prípadne iných zákonných povinností.
V situácii že zhotoviteľ potrebnú položku pre zhotovenie diela v rozpočte za dielo neuviedol, má sa za to, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo v cenách iných položiek.
- 5.8. Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a že pri ponúkaní ceny za dielo objednávateľovi:
- a) sa podrobne oboznámil so zmluvou, projektovou dokumentáciou stavby a preveril miestne podmienky v mieste budúceho staveniska,
 - b) v kalkulácii ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a zmluve,
 - c) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela aj v prípade, že neboli stanovené v projektovej dokumentácii a zmluve ale charakter diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje,

- d) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky voči objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy.

Čl. VI Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli na režime **mesačnej fakturácie** podľa skutočne vykonaných prác ucelenej stavebnej časti v zmysle rozpočtu a na základe súpisu vykonaných prác, potvrdeného technickým dozorom objednávateľa.

Zhotoviteľ je pred vystavením faktúry povinný predložiť objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach súpis prác vykonaných na diele v danom období a to so všetkými objednávateľom požadovanými prílohami na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti.

Úplnosť podkladov je nevyhnutným predpokladom na skontrolovanie vykonaných prác objednávateľom. Súpis vykonaných stavebných prác, v ktorom sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednávateľ oprávnený odmietnuť, resp. požiadať o podklady, ktoré by upresnili súpis vykonaných prác.

Po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác objednávateľom je zhotoviteľ povinný do pätnástich (15) dní vystaviť faktúru za podmienok uvedených ďalej v tomto článku VI. a doručiť ju objednávateľovi.

Bez odsúhlasenia súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa nemôže zhotoviteľ predložiť faktúru k úhrade.

Celková fakturovaná cena za vykonané práce do doby odovzdania diela nesmie prekročiť 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady súvisiace a preukazujúce kvalitu diela bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi priebežne a zároveň kompletne k preberaciemu konaniu ukončenej stavby.

- 6.2 Zo všetkých zhotoviteľom vystavených faktúr, objednávateľ zadrží 10% z fakturovanej ceny do odstránenia väd a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstránení zadržaná čiastka bude uvoľnená do 30 dní. Zádržné bude objednávateľovi slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia akýchkoľvek záväzkov zhotoviteľa podľa zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ zadrží nad rámec zádržného uvedeného v bode 6.2 tohto článku v závere prác 5% z konečnej ceny za dielo až do uplynutia záručnej doby za dielo. Uvedená suma bude použitá výlučne v prípade nesplnenia povinnosti zo strany zhotoviteľa, bezplatne odstrániť reklamované (skryté) vady. Objednávateľ uvoľní zadržanú sumu do 30 dní po predložení bankovej záruky zhotoviteľom vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa, ktorej platnosť presiahne minimálne o dva mesiace všeobecnú záručnú dobu na dielo. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Bez ohľadu na vyššie uvedené, objednávateľ je vždy oprávnený nahradenie záručnej zábezpeky bankovou zárukou odmietnuť a ponechať si sumu záručnej zábezpeky u seba, až do momentu uplynutia záručnej doby, kedy je povinný ju do 30 dní vyplatiť zhotoviteľovi.
- 6.4 Návrh konečnej faktúry predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr v deň preberacieho konania. Po potvrdení správnosti projektu skutočného vyhotovenia a geodetického zamerania objednávateľom, resp. odborom GIS objednávateľa a po odovzdaní

objednávateľom požadovaných dokladov na preberacom konaní, objednávateľ odsúhlasí návrh konečnej faktúry.

Obsahom konečnej faktúry bude aj súpis vykonaných všetkých prác na stavbe v zmysle rozpočtu so stavebnými položkami, resp. s položkami navyše prác.

Odsúhlasenú konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi k úhrade.

Zhotoviteľ je povinný na konečnej faktúre uviesť názov „Konečná faktúra“.

Bez odsúhlasenia súpisov prác technickým dozorom objednávateľa, ktoré sú súčasťou fakturácie, nemôže zhotoviteľ predložiť čiastkové faktúry a konečnú faktúru k úhrade.

- 6.5 Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 74 odsek 1. písmeno f) tohto zákona a ako prílohu musí obsahovať súpis fakturovaných prác s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený stavbyvedúcim a technickým dozorom objednávateľa, potvrdenú kópiu objednávky zaslanej objednávateľom alebo vo faktúre bude uvedené číslo objednávky, pod ktorým ju objednávateľ eviduje a zároveň v sume na úhradu zohľadní uplatnené zádržné objednávateľom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto článku.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle článku VI tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. doplnenie. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia a prevzatia opravenej faktúry spôsobom uvedeným v odseku 6.7 tohto článku zmluvy.
- 6.7 **Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) dní** odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručení dňom prevzatia v podateľni objednávateľa.
- 6.8 Absencia výslovného odmietnutia faktúry objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej objednávateľom nevyplýva, že sa tým objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo, že preberá čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.
- 6.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zadržať splatnú platbu zhotoviteľovi v prípade, ak zhotoviteľ nespĺní ktorúkoľvek z povinností stanovených mu zmluvou, a to až do riadneho splnenia povinnosti zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškani.
- 6.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený, okrem prípadu, ak to výslovne stanovuje samotná zmluva, požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za dielo. Toto pravidlo platí aj pre prípadné práce navyše požadované objednávateľom.
- 6.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akékoľvek pohľadávky voči objednávateľovi, ktoré mu vznikli podľa alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohľadávky.
- 6.12 Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom objednávateľa voči zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutým na základe zmluvy. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok zhotoviteľa voči objednávateľovi.
- 6.13 Prípadné predčasné vyplatenie zádržného objednávateľom nemá akýkoľvek vplyv na záručné povinnosti a zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela. V prípade, ak by nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi prevýšili sumu zádržného, použitie zádržného objednávateľom bude považované iba za čiastočné uspokojenie jeho nárokov. Zhotoviteľ

je však naďalej povinný uhradiť objednávateľovi sumu, ktorá nebola uspokojená zo zádržného, a to bez výhrad do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie. Objednávateľ je taktiež oprávnený o použitú časť zádržného znížiť najbližšie splatnú sumu požadovanú zhotoviteľom. Takto doplnená suma zádržného môže byť opätovne objednávateľom použitá podľa podmienok zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť zádržné na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči zhotoviteľovi vzniknutých podľa, alebo na základe, alebo v súvislosti so zmluvou.

- 6.14 Objednávateľ týmto bezpodmienečne a neodvolateľne vyhlasuje, že má na zmluvne objednané práce na realizáciu diela podľa tejto zmluvy zabezpečené dostatočné finančné prostriedky.

Čl. VII Podmienky vykonania diela

- 7.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru objednávateľa pre účely tejto zmluvy: Ing. Zuzana Čepcová, pracovníka odboru investícií objednávateľa.

Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: [REDAKOVANÉ]

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v súlade s § 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Za vyššie uvedeným účelom zhotoviteľ poveruje:

- a) [REDAKOVANÉ] koordinátorom dokumentácie
b) [REDAKOVANÉ] koordinátorom bezpečnosti

V súlade s § 6 ods. 7. zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch. V prípade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotoviteľom ten bez zbytočného odkladu uvedie, kto bude vykonávať na stavenisku funkciu bezpečnostného technika.

- 7.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do desiatich (10) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a po predložení nasledovných dokladov zhotoviteľom objednávateľovi :

- Dokladov o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie v súlade s článkom IX. zmluvy,
- Dokladu o uzatvorení zmluvy na koordináciu dokumentácie s projektantom stavby v zmysle čl. III bodu 3.4,
- Dokladov o podaní oznámenia o začatí stavby na príslušný inšpektorát bezpečnosti práce a na príslušný stavebný úrad s uvedením objednávateľa ako stavebníka v oznámení,
- Fotodokumentácie skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste stavby pred začatím prác v elektronickej forme na CD,
- Dokladov o oboznámení sa a informovaní zamestnancov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonaného v súlade s ustanoveniami § 7 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- Dokladov o školení zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarom vykonaného v súlade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. Dokladov o školení zameraného na stavebné práce a práce s nimi súvisiace (práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou) vykonaného v súlade

s ustanoveniami § 3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností (zhotoviteľ predloží tieto doklady iba v prípade, že predmetom zmluvne vykonávaných prác na diele bude aj realizácia prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou).

Zhotoviteľ zabezpečí pred zahájením stavebných prác taktiež povolenia na výkopové práce, povolenia na uzávierky a obmedzenia na komunikáciách, osadenie dočasného dopravného značenia, ohlásenia poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva.

7.3 Najneskôr v deň odovzdania staveniska vykoná autorizovaný technik BOZP uvedený v bode 7.20 tohto článku poučenie (oboznámenie) zamestnancov zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 4. a v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 8. písmeno a) až c) zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vyššie uvedený autorizovaný technik BOZP spracuje bez zbytočného odkladu k vyššie uvedenému poučeniu príslušnú dokumentáciu vo forme „Prehlásenia o oboznámení sa so základnými zásadami bezpečnej práce“. Tieto prehlásenia budú vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, pričom po jednom obdrží každá zmluvná strana. V prípade, ak nebude zo strany zhotoviteľa poskytnutá súčinnosť za účelom vyššie uvedeného poučenia, zhotoviteľ nemôže začať s výkonom prác na diele.

7.4 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie atď.

Zápis do denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím stavby.

Oprávnenie na zápis do denníka majú: technický dozor objednávateľa, stavbyvedúci, koordinátor dokumentácie, štátny stavebný dohľad, autorský dozor.

Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody. Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie oznámených väd a odchýlok od projektu. V prípade, že stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do troch (3) pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu.

7.4 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.

7.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle cestného zákona a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.

7.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie a oddeliť provizórnym oplotením časť vo výstavbe od verejných plôch pokiaľ to bude technicky možné.

- 7.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska umožní technickému dozoru objednávateľa užívať kanceláriu, kde bude mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku.
- 7.8 Pri zakrývaní vykonaných stavebných prác alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela je zhotoviteľ povinný vyzvať technického dozoru objednávateľa na preverenie zakrývaných prác. Výzva musí byť oznámená telefonicky príp. emailom technickému dozoru objednávateľa a následne predložená min. 2 pracovné dni vopred pred úmyslom prebratia zakrývaných prác cez stavebný denník na podpis technickému dozoru objednávateľa. Počas kontroly takýchto prác zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa technický dozor objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že zhotoviteľ nespĺnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím objednávateľ.
- Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je zhotoviteľ povinný vyhotoviť fotodokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť technickému dozoru objednávateľa v elektronickej forme na CD/DVD nosiči pri predložení súpisov zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie.
- 7.9 Zhotoviteľ najneskôr 30 dní pred ukončením stavby oznámi objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do 15 dní od oznámeného termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania.
- 7.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje technický dozor objednávateľa. Zápisnica obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia a prípadne záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach, ako aj prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedorobkov vytknutých objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto článku sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.
- 7.11 Zhotoviteľ vypracuje ako súčasť odovzdania stavby zoznam stavebných objektov, prevádzkových súborov, strojov, zariadení a technológií dodaných so stavbou spolu s príslúchajúcimi štatistickými kódmi produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA), vydanéj Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou životnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investičného majetku.
- 7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom diele, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia objednávateľom za podmienok uvedených v zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.

Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Avšak zhotoviteľ je plne zodpovedný za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného

materiálu, komponentov a iných častí diela a prípadné odcudzenie súčastí diela plne známych zhotoviteľ.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela je v čase dodávky zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela do diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva objednávateľ.

Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela, a to po celú dobu zhotovovania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi objednávateľom je zakázané a bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia zmluvy, je zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť objednávateľovi.

Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej objednávateľovi zhotoviteľom podľa zmluvy (napr. autorské právo k projektovej dokumentácii zhotovovanej zhotoviteľom podľa zmluvy) bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na objednávateľa je zahrnutý v cene.

Zhotoviteľ podpisom zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela, resp. jeho častí podliehajúcich autorsko-právnej ochrane (ďalej len „Licencia“). Rozsah tejto Licencie je neobmedzený, t.j. objednávateľ je oprávnený použiť dielo akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou. Licenciu zhotoviteľ poskytuje bez akéhokoľvek časového ohraničenia. Licenciu poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi odplatne, pričom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutá v dohodnutej cene diela podľa zmluvy. Licencia sa udeľuje ako výhradná, t.j. zhotoviteľ nesmie udeliť tretej osobe Licenciu na použitie diela a je povinný sám sa zdržať ďalšieho použitia diela iným spôsobom, ako pre účely zhotovenia diela podľa zmluvy. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelennej licencie (sublicenciu) aj bez súhlasu zhotoviteľa.

7.13 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri odovzdávaní a preberaní diela :

- 3x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odbornou spôsobilou osobou, novo vypracovanú (nie zakreslenie do pôvodnej projektovej dokumentácie) v papierovej forme,
- 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odbornou spôsobilou osobou, novo vypracovanú, v digitálnej forme na CD/DVD
- 3x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v papierovej forme podpísanú zodpovedným geodetom v stavebníctve v termíne preberacieho konania overenú na odbore GIS objednávateľa odovzdanú v prípade Bratislavy do digitálnej mapy mesta.

- 2x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia - kompletne údaje o zhotovenom diele v digitálnej forme na CD/DVD

Geodetická dokumentácia bude vypracovaná v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt-p.v.

Súčasťou geodetickej dokumentácie bude zoznam súradníc a výšok lomových bodov vykonaného diela, ako aj inžinierskych sietí odkrytých, prípadne poškodených a opravených počas výstavby.

Výsledky merania je zhotoviteľ povinný spracovať len v programovom prostredí MICROSTATION a odovzdať vo formáte DGN.

Pred odovzdaním elaborátu objednávateľovi, tento poskytnúť na kontrolu odboru GIS - objednávateľovi, ktorý vykoná kontrolu úplnosti.

Objednávateľ si vyhradzuje právo, že zhotoviteľ nemôže nakladať s geodetickou dokumentáciou bez jeho súhlasu.

Zhotoviteľ zabezpečí predloženie geodetickej dokumentácie (kompletne údaje o vykonanom diele) proti potvrdeniu správcovi digitálnej mapy v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23.03.1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy, pokiaľ je uvedená požiadavka súčasťou verejnoprávnych rozhodnutí, potrebných na užívanie diela po jeho odovzdaní a prevzatí. Poskytnutie údajov tretej osobe je neprípustné.

- 7.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne počas výstavby vykonávať kontrolu realizácie stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt-p.v.
- 7.15 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 7.16 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej prevádzkou organizácie, alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží objednávateľovi písomný doklad.
- 7.17 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa čl. IV. tejto zmluvy.
- 7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným záväzným aj nezáväzným normám (najvyšším štandardom kvality), technickým podmienkam, stavebnému zákonu a predloženým a investorom schváleným plánom kontroly vykonaných prác. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych orgánov vydaných v súvislosti s touto stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia.
V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať technický dozor objednávateľovi o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 7.19 Prenosné dopravné značenie zabezpečí, udržiava, kontroluje a vráti do pôvodného stavu zhotoviteľ, pričom zodpovedá za ich osadenie, viditeľnosť a čistotu.
- 7.20 Zhotoviteľ stavby je povinný (po preukázaní totožnosti) umožniť vstup na stavenisko autorizovanému technikovi BOZP objednávateľovi [redacted] alebo [redacted] za účelom vykonania kontroly dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných predpisov.
- 7.21 Poskytovať informácie o stavbe tretím osobám môže zhotoviteľ len so súhlasom objednávateľovi.

- 7.22 Zhotoviteľ vykoná označenie stavby podľa stavebného povolenia. Súčasne vykoná samostatné označenie stavby podľa pokynov objednávateľa.
- 7.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa za bežnej prevádzky v časti objektu tak, aby:
- nedošlo k prerušeniu, resp. závažnému ovplyvneniu ich prevádzky a to najmä z titulu prerušenia dodávok médií a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej obslužnosti na komunikáciách,
 - nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb.

Zhotoviteľ je prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku povinný zabezpečiť náležité schválenie ním vypracovanej doplňujúcej výkresovej a inej technickej dokumentácie podľa článku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpečenie realizácie predmetnej stavby a jej uvedenie do prevádzky.

Dokumentácia musí byť pred realizáciou technických opatrení, ktoré boli dôvodom pre jej vypracovanie, schválená technickým dozorom objednávateľa, autorským dozorom a povereným zástupcom objednávateľa vo veciach technických, pričom zhotoviteľ uvedeným účastníkom stavby poskytne za účelom kontroly a schválenia v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou opatrení 1x kópiu dokumentácie v papierovej a 1x v digitálnej forme.

Pokiaľ má mať doplňujúca dokumentácia dopad na cenu za dielo je zhotoviteľ povinný prerokovať a schváliť uvedenú dokumentáciu aj s rozpočtárom objednávateľa.

Odstávky médií (oznamovanie distribútorom a odberateľom, zabezpečenie náhradného zásobovania dotknutých odberateľov) z dôvodu realizácie predmetnej stavby je zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s relevantnými ustanoveniami zákonov, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovými poriadkami a zápisnične odsúhlasenými podmienkami distribútorov a dotknutých odberateľov.

Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete, ako sú kanalizačné, vodovodné, plynovodné potrubia, káble vysokého napätia, telekomunikačné káble a iné známe existujúce prekážky, povinný oboznámiť sa s ich umiestnením a preveriť ich zemnými sondami.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác súvisiacich s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí alebo iných prekážok.

Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov inžinierskych sietí o ich lokalizáciu a v prípade podzemných vedení vykonať ich vytýčenie, prípadne sondovanie, ak to vyžaduje charakter prác pri vykonaní diela.

Zhotoviteľ je povinný vykonať a splniť všetky opatrenia a požiadavky požadované oprávnenými orgánmi, vlastníkmi, správcami alebo prevádzkovateľmi súvisiace s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí a iných známych prekážok.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky, počas výkonu prác ním alebo jeho subdodávateľmi, spôsobené škody z titulu zanedbania vyššie špecifikovaných povinností. Takéto škody je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť v lehote určenej na ich odstránenie.

V prípade nesúladu skutočnej polohy vedení existujúcich inžinierskych sietí s polohou týchto sietí v projektovej dokumentácii, pričom nesúlad bude predstavovať vzdialenosť menšiu ako je tolerancia uvedená vlastníkmi sietí v protokoloch o vytýčení alebo v iných

relevantných dokumentoch vlastníkov sietí, náklady vynaložené na práce súvisiace s odstránením, prekládkou a znovuzriadením všetkých vedení, prípadne na úpravu diela, ktoré buduje zhotoviteľ, znáša zhotoviteľ.

- 7.24 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny zmluvy.
- 7.25 Akákoľvek kontrola diela, alebo ktorejkoľvek z ich častí objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, diela alebo jeho častí objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednávateľom.
- 7.26 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi k odsúhlaseniu kompletný zoznam všetkých subdodávateľov a subdodávok diela, pričom v prípade zmeny je zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať objednávateľovi aktualizovaný zoznam.
- 7.27 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo podľa svojej úvahy písomne odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa zhotoviteľa alebo subdodávku bez toho, že by mal zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávateľa povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratá stavenisko. Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávky objednávateľom okamžite vykonať všetky potrebné úkony na zrušenie subdodávky.
- 7.28 Objednávateľ je oprávnený (nie však povinný) v odôvodnených prípadoch prevziať subdodávateľa zhotoviteľa (t.j. vyňať dodávku subdodávateľa z celkovej dodávky zhotoviteľa) a urobiť zo subdodávateľa svojho ďalšieho zhotoviteľa. V takomto prípade sa minimálne o sumu takto odňatej dodávky subdodávateľa znižuje cena za dielo. Zhotoviteľ je povinný v takomto prípade uzatvoriť s objednávateľom osobitný dodatok k zmluve, ktorým budú usporiadané vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.
- 7.29 Pokiaľ zhotoviteľ neuhradí subdodávateľovi alebo subdodávateľom za riadne vykonanú prácu dojednanú odmenu riadne a včas, následkom čoho subdodávateľ písomne upozorní na možnosť zastavenia výkonu ním vykonávaných prác alebo ich priamo zastaví, pričom takéto zastavenie prác subdodávateľa alebo viacerých subdodávateľov by mohlo podľa názoru objednávateľa ohroziť postup stavebných prác a dodržanie termínu dokončenia a odovzdania celého diela, je objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení zhotoviteľa a uplynutí lehoty určenej objednávateľom na realizáciu nápravy, oprávnený zdržať výplatu čiastkových faktúr (daňových dokladov), resp. záverečnej faktúry (daňového dokladu), a to až do doby, kedy oprávnené nároky subdodávateľa alebo subdodávateľov, ktorí písomne pohrozili možnosťou zastavenia prác, budú uspokojené zhotoviteľom a toto uspokojenie bude objednávateľovi preukázané. Počas doby zdržania platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Popri zdržaní platieb zhotoviteľovi, má objednávateľ právo (nie však povinnosť) uhradiť dlžné sumy namiesto zhotoviteľa, pričom o takto zaplatené čiastky sa automaticky zníži cena za dielo.

Čl. VIII Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok zmluvy a projektu stavby a zároveň zodpovedá za kvalitu diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 8.2 Záručná doba na vykonané dielo stavebnej časti diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t.j. päť (5) rokov a technologickej časti je v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela (bez väd a nedorobkov) objednávatelom v zmysle bodu 7.10 čl. VII. tejto zmluvy.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávatel právo požadovať bezodplatné odstránenie a zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) diela.
- 8.4 Plynutie všeobecnej aj osobitnej záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady objednávatelom. V prípade väd diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených väd a ich písomným prevzatím objednávatelom.
- 8.5 V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcou alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávatelovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 8.6 V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť objednávatela začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín a v prípade havárií ihneď, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou naviac však do tridsať (30) dní, v prípade prevádzkových výpadkov do sedemdesiatdva (72) hodín a v prípade havárií do dvadsaťštyri (24) hodín od uplatnenia reklamácie. Počas odstraňovania väd, ktoré spôsobili prevádzkový výpadok a/alebo haváriu, sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť prevádzku týchto zariadení náhradným riešením, pokiaľ neodstráni vady, ktoré ich zapríčinili, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni objednávatelom uplatnené vady, má objednávatel právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 10% prirážkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednávatel je zároveň oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.
- 8.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného diela, je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávatela, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného diela. Objednávatel je oprávnený požadovať, aby sa zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.
- 8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel je oprávnený jednostranne (aj bez osobitného súhlasu zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých zhotoviteľom na dielo na akúkoľvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.
- 8.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si objednávatelom a zmluvou vymienené

vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa.

Čl. IX Poistenie

- 9.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti všetkým rizikám na svoju ochranu, ochranu objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkolvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú najmä tieto druhy poistenia:
- a) poistenie proti poškodeniu diela, pokrývajúce fyzické a nepredvídané straty alebo poškodenie, ktoré môže byť spôsobené na diele alebo na stavenisku počas výkonu prác s výškou poistného plnenia min. do výšky ceny za dielo;
 - b) poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou diela), ktorý na stavenisko dodal zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene alebo subdodávateľ. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vzťahuje na oplatenie a všetky ostatné bezpečnostné opatrenia a technické zariadenia, lešenie a akékoľvek pracovné nástroje a náradie. Poistné krytie sa dohodne aspoň do výšky ceny diela;
 - c) poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia diela až do limitu zodpovednosti, ktorý môže niekedy stanoviť objednávateľ podľa vlastného uváženia pod podmienkou, že nebude nižší ako 100.000,- EUR na poistnú udalosť;
 - d) poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej objednávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom zmluvy voči zamestnancom zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu objednávateľa a zamestnancom priamych subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému došlo na stavenisku do odovzdania diela podľa zmluvy počas realizácie diela alebo pri plnení akejkolvek inej povinnosti súvisiace s predmetom zmluvy s poistným krytím najmenej do výšky 100.000,- EUR na poistnú udalosť.
- 9.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 9.1 tohto článku zmluvy.
- 9.3 Ak je potrebné alebo požadované objednávateľom rozšíriť alebo uzavrieť ďalšie poistenie, zhotoviteľ sa zaväzuje rozšíriť alebo uzavrieť každé také ďalšie poistenie na svoje vlastné náklady v súlade so zmluvou.
- 9.4 Uvedené poistné zmluvy zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) a (b) bodu 9.1. v prospech objednávateľa), ako aj výslovné ustanovenie, podľa ktorého sa poisťovateľ zriekol práva na postúpenia práv voči objednávateľovi, navyše sa označenie „poistený“ rozširuje vo všetkých poistkách zhotoviteľa, aby zahŕňalo objednávateľa a osoby konajúce v mene objednávateľa.
- 9.5 Zhotoviteľ je ďalej povinný predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu alebo poistné zmluvy obsahujúce všetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do štrnástich (14) pracovných dní po prevzatí staveniska zhotoviteľom podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní, objednávateľ je oprávnený odložiť úhradu zhotoviteľových faktúr do času, až zhotoviteľ predloží takú poistnú zmluvu objednávateľovi. Toto odloženie úhrady faktúr nie je omeškaním objednávateľa s úhradou faktúr podľa zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať takúto poistnú zmluvu v platnosti po celý čas platnosti zmluvy, t.j. do prevzatia diela objednávateľom alebo do uplynutia osobitných druhov poistenia dohodnutých v nej.

- 9.6 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 9.5. tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený (nie povinný) poistiť zhotovované dielo na náklady zhotoviteľa sám. Takto vynaložené náklady je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie ceny diela.

Čl. X Zmluvné pokuty

- 10.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III. po termíne uvedenom v čl. IV, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu 0,1 % z celkovej ceny bez DPH počas prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. V prípade uplatnenia nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, bude táto vysporiadaná v rámci konečnej faktúry za dielo – vzájomným zápočtom.
- 10.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry podľa čl. VI. bod 6.7. má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania najviac však do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V prípade uplatnenia nároku na zaplatenie úroku z omeškania je zhotoviteľ povinný nárok u objednávateľa uplatniť písomne.
- 10.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa čl. VIII. bodu 8.6 tejto zmluvy, má objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 8.6., a na úhradu vykonaných prác použiť finančné prostriedky zadržané v zmysle čl. VI. bod 6.3. alebo bankovú záručnú zábezpeku. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie čl. VIII. bod 8.6 – termín odstránenia väd, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosta eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia poslednej z väd.
- 10.4 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa čl. VII. bodu 7.10 má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosta eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.
- 10.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa v prípade porušenia niektorej z ostatných povinností zhotoviteľa (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:
- a) vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
 - b) vo výške 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany zhotoviteľa.
- 10.6 Všetky zmluvné pokuty podľa zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie zhotoviteľovi.
- 10.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotoviteľ povinný, na úhradu ceny zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe zmluvy voči zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).
- 10.8 Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatiť druhej strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je

obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so zmluvou.

ČI. XI Predčasné ukončenie zmluvy

11.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy a to najmä v prípade, ak:

- a) dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
- b) zhotoviteľ nedodrжал niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
- c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí objednávateľ ako nepravdepodobné;
- d) zhotoviteľ napriek upozorneniu objednávateľa nezrýchľil postup zhotovovania diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia diela;
- e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- f) dochádza ku zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo sa zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- g) zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej zhotoviteľovi objednávateľom;
- h) zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa zmluvy;
- i) objednávateľ ďalšie zhotovovanie diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- j) zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi; alebo
- k) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak

- a) objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo
- b) objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

11.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody zmluvných strán zostáva nedotknuté.

11.4 V prípade predčasného ukončenia zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ je povinný objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením jeho povinností.

11.5 Aj po skončení zhotovovania diela podľa zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi požadovanú súčinnosť (napr. pri koordinácii prác) tak, aby ďalší priebeh

zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

- 11.6 Pri predčasnom ukončení zmluvy bude rozsah dovedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 11.7 Predčasné ukončenie zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti zhotoviteľa za vady a nedostatky dovedy vykonaného diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa zmluvy.

Čl. XII Vyššia moc

- 12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle povinnej strany, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia im v splnení svojich povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.
- 12.2 V prípade, že niektorá zmluvná strana zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená realizácia jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane. Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho možných dôsledkoch pre realizáciu tejto stavby.
- 12.3 V prípade, že sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného (1) mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu plnenia, cene za dielo a času plnenia.
V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má právo odstúpiť od zmluvy.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zo zmluvných strán.

Čl. XIII Doručovanie

- 13.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom, alebo doporučenou poštou.
- 13.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom),
 - b) uplynutím 5. (piateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou) alebo,
- 13.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v daný pracovný deň v čase mimo bežnej pracovnej doby (8:00 až 16:00) budú považované za doručené nasledujúci pracovný deň.
- 13.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane doručené, budú pokiaľ zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane iné kontaktné údaje písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane doručované na nasledovnú adresu:

Zhotoviteľ:

adresa:

vo veciach zmluvných do rúk:

tel.:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica

Ing. Vladimír Gallo, konateľ

om
e-mail:

vo veciach technických do rúk:

tel.:

e-mail:

[redacted]
Ing. Terézia Fašaneková, výrobná námestníčka

Objednávateľ:

adresa:

vo veciach zmluvných do rúk:

vo veciach technických do rúk:

tel.:

e-mail:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava

JUDr. Peter Olajoš – generálny riaditeľ
[redacted]
[redacted]

- 13.5 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

ČI. XIV Zachovanie dôvernosti informácií

- 14.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, ktorým toto oprávnenie vyplýva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, zástupcom financujúcich bánk alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany.
- 14.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou,
 - b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát,
 - c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy, a
 - d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán.
- 14.3 Každá zo zmluvných strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

ČI. XV Záverečné ustanovenia

- 15.1 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 15.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 15.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupníčku právnickú, resp. fyzickú osobu.

15.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia ponechá objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.

15.5 Na základe explicitne prejavenej vôle zmluvných strán, zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
príloha č.1 - Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 05.08.2020
príloha č.2 - platobný kalendár
príloha č.3 - časový plán výstavby – harmonogram výstavby
príloha č.4 – vzor Zmenového listu

V prípade rozporov medzi zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia zmluvy a v ostatnom platí právna sila dokumentov v poradí v akom sú uvedené v tomto bode 15.6 zmluvy.


15.7 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

15.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa1.2..1.0..2.0..


V Banskej Štiavnici, dňa

Za objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


JUDr. Peter Vlajos
predseda predstavenstva


Ing. Emerich Sinka
člen predstavenstva

Za zhotoviteľa:
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.


Ing. Vladimír Gallo
konateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská ulica č.48, 826 46 Bratislava 29.
Stavba:

Šenkvice - Nádražná ul., prepojenie vodovodov

Stavebná časť:	131 876,00 €
Strojná časť:	0,00 €
Elektroinštalčná časť:	0,00 €

Medzisúččet:

131 876,00 €
Ostatné náklady:

1	Koordinácia PD + BOZP vyplývajúca z ustanovenia nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. a plán BOZP s dokladom o zaslaní prílohy č.1 na Inšpektorát práce	1 380,00 €
2	Vytýčenie inžinierskych sietí	1 450,00 €
3	Inžinierska činnosť zhotoviteľa	2 040,00 €
4	Poplatková povinnosť za záber verejného priestranstva	670,00 €
5	Povolenia na rozkopávky	800,00 €
6	Správne poplatky	1 350,00 €
7	Dočasné dopravné značenie	1 420,00 €
8	Projekt dopravného značenia	850,00 €
9	Archeologický výskum	0,00 €
10	Náhrada škody na poľnohospodárskej produkcii	0,00 €
11	Výkup pozemkov	0,00 €
12	Geodetické vytýčenie a porealizačný geometrický plán so zápisom do katastra	2 060,00 €
13	Projekt skutočného vyhotovenia	1 750,00 €
14	Výrobná dokumentácia	0,00 €
15	Dodávateľská dokumentácia podľa § 4 vyhl. č. 374/1990 Zb., resp. vyhl. č. 147/2013 Z. z.	0,00 €
16	Rekultivačný plán	0,00 €
17	Povodňový plán	0,00 €
18	Manipulačný a prevádzkový poriadok	0,00 €
19	Projekt požiarnej ochrany	1 350,00 €
20	Energetický certifikát	650,00 €
21	Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do HIM	0,00 €
22	Monitoring kanalizačného potrubia kamerovým systémom	460,00 €
23	Autorský dozor	0,00 €
24	Hydrodynamické a hydrogeologické skúšky studní v zmysle nariadenia vlády č. 569/2007 Zz. a vyhlášky MŽ SR 51/2008.	1 930,00 €
25	Znalecké posudky	0,00 €

Náklady spolu:

DPH 20%:	150 036,00 €
Náklady celkom, vrátane DPH:	30 007,20 €
	180 043,20 €

V Bratislave.....

Dňa..... 5.8.2010.....

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Šenkvice, rek. vodovodu

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval

Dátum 17. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						47 152,440	83 725,160	130 877,600		769,968
1		Zemné práce				9 730,280	27 370,700	37 100,980		333,779
1	113106812	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka..." nad 20 m2 vjazd-dlažba-velva a $1,5 \cdot (4,37 + 3,5 + 0,4 + 5,52 + 16,26 - 6,2) = 35,775$	m2	35,775	2,770	0,000	99,100	99,100	0,00000	0,000
2	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2 vjazd-dlažba-velva a $1,5 \cdot (4,37 + 3,5 + 0,4 + 5,52 + 16,26 - 6,2) = 35,775$	m2	35,775	2,770	0,000	99,100	99,100	0,00000	0,000
3	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2 vjazd-dlažba-velva a $1,5 \cdot (4,37 + 3,5 + 0,4 + 5,52 + 16,26 - 6,2) = 35,775$ vjazd-betón-velva a $(5,5 + 6,2) \cdot 1,5 = 17,550$ Súčet 53,325	m2	53,325	16,640	0,000	887,330	887,330	0,00000	0,000
4	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2 asf.chodník velva a $(6,45 + 0,96 + 1,55 + 0,92) \cdot 1,5 = 14,820$ vjazd-betón-velva a $(5,5 + 6,2) \cdot 1,5 = 17,550$ Súčet 32,370	m2	32,370	21,270	0,000	688,510	688,510	0,00000	0,000
5	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2 asf.chodník velva a $(6,45 + 0,96 + 1,55 + 0,92) \cdot 1,5 = 14,820$	m2	14,820	3,150	0,000	46,680	46,680	0,00000	0,000
6	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m2 asf.komunikácia velva a $1,5 \cdot (3,21 + 41,51 + 54,34 + 4,98 + 2,03) = 159,105$ velva a1 $1,5 \cdot (24,63 + 5,43 + 4,18 - 2) = 48,360$ prepoj $1,5 \cdot (0,73 + 1,52 + 0,91) = 4,740$ asf.chodník velva a $2 \cdot (6,45 + 0,96 + 1,55 + 0,92) \cdot 1,5 = 29,640$ vjazd-dlažba-velva a $1,5 \cdot (4,37 + 3,5 + 0,4 + 5,52 + 16,26 - 6,2) = 35,775$ vjazd-betón-velva a $(5,5 + 6,2) \cdot 1,5 = 17,550$ Súčet 295,170	m2	295,170	0,880	0,000	259,750	259,750	0,00000	0,000
7	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2 asf.komunikácia velva a $1,5 \cdot (3,21 + 41,51 + 54,34 + 4,98 + 2,03) = 159,105$ velva a1 $1,5 \cdot (24,63 + 5,43 + 4,18 - 2) = 48,360$ prepoj $1,5 \cdot (0,73 + 1,52 + 0,91) = 4,740$ Súčet 212,205	m2	212,205	1,290	0,000	273,740	273,740	0,00000	0,000
8	113107237	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. 150-300 mm nad 200 m2 asf.komunikácia velva a $1,5 \cdot (3,21 + 41,51 + 54,34 + 4,98 + 2,03) = 159,105$ velva a1 $1,5 \cdot (24,63 + 5,43 + 4,18 - 2) = 48,360$ prepoj $1,5 \cdot (0,73 + 1,52 + 0,91) = 4,740$ Súčet 212,205	m2	212,205	4,390	0,000	931,580	931,580	0,00000	0,000
9	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, nad 200 m2 asf.komunikácia velva a $1,5 \cdot (3,21 + 41,51 + 54,34 + 4,98 - 2,03) = 159,105$ velva a1	m2	212,205	2,310	0,000	490,190	490,190	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Šenkvice, rek. vodovodu
Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		$1,5 \cdot (24,63 + 5,43 + 4,18 - 2) = 48,360$ prepoj $1,5 \cdot (0,73 + 1,52 + 0,91) = 4,740$ Súčet 212,205								
10	113201111	Vyrábanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	151,050	3,930	0,000	593,630	593,630	0,00000	0,000
		asf.chodník-vetva a $+(6,45 + 0,96 + 1,55 + 0,92) = 9,880$;++ Medzisúčel: = 9,880 vjazd-dlažba-vetva a $+(4,37 + 3,5 + 0,4 + 5,52 + 16,26 - 6,2) = 23,850$;++ Medzisúčel: = 23,850 vjazd-betón-vetva a $+(5,05 + 6,2) = 11,250$;++ Medzisúčel: = 11,250 asf.komunikácia vetva a $+(3,21 + 41,51 + 54,34 + 4,98 + 2,03) = 106,070$;++ Medzisúčel: = 106,070 Súčet 151,050								
11	119001411	Dočasné zaist. potrubia bet. želebet kam. vláknom DN do 200 mm	m	15,000	13,750	0,000	206,250	206,250	0,00368	0,055
12	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	m	25,000	10,620	0,000	265,500	265,500	0,05516	1,379
13	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu	m	546,860	4,200	0,000	2 296,810	2 296,810	0,00390	2,133
		zeleň vetva a $+2 \cdot (8,33 + 13,53 + 37,49 + 16,73 - 3,5) = 145,160$ vetva a1 $+2 \cdot 2 = 4,000$;++ Medzisúčel: = 149,160 asf.chodník-vetva a $+2 \cdot (6,45 + 0,96 + 1,55 + 0,92) = 19,760$;++ Medzisúčel: = 19,760 vjazd-dlažba-vetva a $+2 \cdot (4,37 + 3,5 + 0,4 + 5,52 + 16,26 - 6,2) = 72,500$;++ Medzisúčel: = 72,500 vjazd-betón-vetva a $+2 \cdot (5,05 + 6,2) = 22,500$;++ Medzisúčel: = 22,500 asf.komunikácia vetva a $+2 \cdot (3,21 + 41,51 + 54,34 + 4,98 + 2,03) = 212,140$ vetva a1 $+2 \cdot (24,63 + 5,43 + 4,18 - 2) = 64,480$ prepoj $+2 \cdot (0,73 + 1,52 + 0,91) = 6,320$;++ Medzisúčel: = 282,940 Súčet 546,860								
14	1361101003	Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane manipulácie mechanizmom	ks	7,000	193,200	1 352,400	0,000	1 352,400	0,45000	3,150
15	119001802	Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím	kus	2,000	322,000	0,000	644,000	644,000	0,00390	0,008
16	120901121	Búranie konštrukcii v odkopávkach muriva betónového neprekladaného	m3	3,000	219,810	0,000	659,430	659,430	0,00000	0,000
17	121101102	Odstránenie omice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	44,748	1,060	0,000	47,430	47,430	0,00000	0,000
		zeleň vetva a $+(8,33 + 13,53 + 37,49 + 16,73 - 3,5) \cdot 2 \cdot 0,3 = 43,548$ vetva a1 $+2 \cdot 2 \cdot 0,3 = 1,200$;++ Medzisúčel: = 44,748 Súčet 44,748								
18	130001101	Prípletok za sťaženie výkopávkou v blízkosti podzem. vedenia	m3	143,651	18,090	0,000	2 598,650	2 598,650	0,00000	0,000
		$287,302/2 = 143,651$								

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Šenkvice, rek. vodovodu
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 17. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
19	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3 zeleň vetva a $+((1,45-0,3)*1,1*(8,33+13,53+37,49+16,73-3,5))/2 = 45,907$ vetva a1 $+((1,45-0,3)*1,1^2)/2 = 1,265$:++ Medzisúččet = 47,172 asf.chodník-vetva a $+((1,45-0,35)*1,1*(6,45+0,96+1,55+0,92))/2 = 5,977$:++ Medzisúččet = 5,977 vjazd-dlažba-vetva a $+((1,45-0,47)*1,1*(4,37+3,5+0,4+5,52+16,26-6,2))/2 = 12,855$:++ Medzisúččet = 12,855 vjazd-betón-vetva a $+((1,45-0,47)*1,1*(5,05+6,2))/2 = 6,064$:++ Medzisúččet = 8,064 asf.komunikácia vetva a $+((1,45-0,53)*1,1*(3,21+41,51+54,34+4,98+2,03))/2 = 53,671$ vetva a1 $+((1,45-0,53)*1,1*(24,63+5,43+4,18-2))/2 = 16,313$ prepoj $+((1,45-0,53)*1,1*(0,73+1,52+0,91))/2 = 1,599$:++ Medzisúččet = 71,583 odpočet-ručný výkop -15 = -15,000 Súččet 128,651	m3	128,651	10,580	0,000	1 361,130	1 361,130	0,00000	0,000
20	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v homine 3 143,651/3	m3	47,884	1,040	0,000	49,800	49,800	0,00000	0,000
21	151111001	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v Pomine tr. s užitých ručne ručný výkop 15 = 15,000	m3	15,000	36,230	0,000	543,450	543,450	0,00000	0,000
22	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	128,651	2,1570	0,000	2 775,000	2 775,000	0,00000	0,000
23	132301209	Príplatok za lepiivosť hominy tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	47,884	2,230	0,000	106,780	106,780	0,00000	0,000
24	132311201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v homine 4 ručne	m3	15,000	36,230	0,000	543,450	543,450	0,00000	0,000
25	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m zeleň vetva a $+2*1,45*(8,33+13,53+37,49+16,73-3,5) = 210,482$ vetva a1 $+2*1,45^2 = 5,800$:++ Medzisúččet = 216,282 asf.chodník-vetva a $+2*1,45*(6,45+0,96+1,55+0,92) = 28,652$:++ Medzisúččet = 28,652 vjazd-dlažba-vetva a $+2*1,45*(4,37+3,5+0,4+5,52+16,26-6,2) = 69,165$:++ Medzisúččet = 69,165 vjazd-betón-vetva a $+2*1,45*(5,05+6,2) = 32,625$:++ Medzisúččet = 32,625 asf.komunikácia vetva a $+2*1,45*(3,21+41,51+54,34+4,98+2,03) = 307,603$ vetva a1 $+2*1,45*(24,63+5,43+4,18-2) = 93,496$ prepoj $+2*1,45*(0,73+1,52+0,91) = 9,164$:++ Medzisúččet = 410,263 Súččet 756,987	m2	756,987	2,130	0,000	1 612,380	1 612,380	0,00000	0,000
26	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	756,987	2,130	0,000	1 612,380	1 612,380	0,00000	0,000
27	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m $(128,651*2*15^2)/0,5 = 143,651$	m3	143,651	3,900	0,000	560,240	560,240	0,00000	0,000
28	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m hom. tr. 1-4 rýhy $+2*(128,651*15) = 287,302$ omica $+44,748 = 44,748$:++ Medzisúččet = 332,050 medziak ládka pre spätný zásyp spätný zásyp netriedenou zemínou zeleň vetva a $+((1,45-0,3-0,1-0,16-0,3)*1,1*(8,33+13,53+37,49+16,73-3,5)) = 47,104$	m3	449,712	3,270	0,000	1 470,560	1 470,560	0,00000	0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Šanjkvice, rek. vodovodu
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 17. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		vetva a1 $+(1,45-0,3-0,1-0,11-0,3)*1,1^2 = 1,408$:++ Medzisúčtet: = 48,512 asf chodník-vetva a $+(1,45-0,35-0,1-0,16-0,3)*1,1*(6,45+0,96+1,55+0,92) = 5,869$:++ Medzisúčtet: = 5,869 vjazd-dlažba-vetva a $+(1,45-0,47-0,1-0,1-0,3)*1,1*(4,37+3,5+0,4+5,52+16,26-6,2) = 12,593$:++ Medzisúčtet: = 12,593 vjazd-betón-vetva a $+(1,45-0,47-0,1-0,1-0,3)*1,1*(5,05+6,2) = 5,940$:++ Medzisúčtet: = 5,940 rozprestretie omice +44,748 = 44,748 :++ Medzisúčtet: = 44,748 Súčet 449,712								
29	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4 odvoz prebytočnej zeminou na skládku $(2*(128,651+15)*44,748-117,662)*7 = 1500,716$	m3	1 500,716	0,480	0,000	720,340	720,340	0,00000	0,000
30	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3 spätný zásyp netriedenou zeminou zeleň vetva a $+(1,45-0,3-0,1-0,16-0,3)*1,1*(8,33+13,53+37,49+16,73-3,5) = 47,104$ vetva a1 $+(1,45-0,3-0,1-0,11-0,3)*1,1^2 = 1,408$:++ Medzisúčtet: = 48,512 asf chodník-vetva a $+(1,45-0,35-0,1-0,16-0,3)*1,1*(6,45+0,96+1,55+0,92) = 5,869$:++ Medzisúčtet: = 5,869 vjazd-dlažba-vetva a $+(1,45-0,47-0,1-0,1-0,3)*1,1*(4,37+3,5+0,4+5,52+16,26-6,2) = 12,593$:++ Medzisúčtet: = 12,593 vjazd-betón-vetva a $+(1,45-0,47-0,1-0,1-0,3)*1,1*(5,05+6,2) = 5,940$:++ Medzisúčtet: = 5,940 rozprestretie omice +44,748 = 44,748 :++ Medzisúčtet: = 44,748 Súčet 117,662	m3	117,662	1,950	0,000	229,440	229,440	0,00000	0,000
31	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3 odvoz prebytočnej zeminou na skládku $2*(128,651+15)*44,748-117,662 = 214,388$	m3	214,388	0,850	0,000	182,230	182,230	0,00000	0,000
32	979131418	Poplatok za uloženie vykopanej zeminou 214,388*1,67 = 358,028	t	358,028	0,010	0,000	3,580	3,580	0,00000	0,000
33	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 zásyp netriedenou zeminou zeleň vetva a $+(1,45-0,3-0,1-0,16-0,3)*1,1*(8,33+13,53+37,49+16,73-3,5) = 47,104$ vetva a1 $+(1,45-0,3-0,1-0,11-0,3)*1,1^2 = 1,408$:++ Medzisúčtet: = 48,512 asf chodník-vetva a $+(1,45-0,35-0,1-0,16-0,3)*1,1*(6,45+0,96+1,55+0,92) = 5,869$:++ Medzisúčtet: = 5,869 vjazd-dlažba-vetva a $+(1,45-0,47-0,1-0,1-0,3)*1,1*(4,37+3,5+0,4+5,52+16,26-6,2) = 12,593$:++ Medzisúčtet: = 12,593 vjazd-betón-vetva a $+(1,45-0,47-0,1-0,1-0,3)*1,1*(5,05+6,2) = 5,940$:++ Medzisúčtet: = 5,940 netriedený štrkopiesok asf komunikácia vetva a $+(1,45-0,53-0,1-0,16-0,3)*1,1*(3,21+41,51+54,34+4,98+2,03) = 42,004$ vetva a1 $+(1,45-0,53-0,1-0,11-0,3)*1,1*(24,63+5,43+4,18-2) = 14,540$ prepoj $+(1,45-0,53-0,1-0,11-0,3)*1,1*(0,73+1,52+0,91) = 1,425$:++ Medzisúčtet: = 57,969 Súčet 130,883	m3	130,883	3,330	0,000	435,840	435,840	0,00000	0,000
34	5833736800	Štrkopiesok netriedený frakcie 0-62mm	t	102,026	25,570	2 608,800	0,000	2 608,800	1,00000	102,030

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Šenkvice, rek. vodovodu
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 17. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		:++ Medzisúčt. = 15,562 Sučet 28,715								
5		Komunikácia				952,100	20 927,480	21 879,580		320,683
41	564651110	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 100 mm asf.chodník vetva a (6,45+0,96+1,55+0,92)*1,5 = 14,820	m2	14,820	6,420	0,000	95,140	95,140	0,19695	2,919
42	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm asf komunikácia vetva a 1,5*(3,21+41,51+54,34+4,98+2,03) = 159,105 vetva a1 1,5*(24,63+5,43+4,18-2) = 48,360 prepoj 1,5*(0,73+1,52+0,91) = 4,740 Sučet 212,205	m2	212,205	8,790	0,000	1 865,280	1 865,280	0,38626	81,966
43	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhuť hr. 250 mm vjazd-dlažba-vetva a +1,5*(4,37+3,5+0,4+5,52+16,26-6,2) = 35,775 :++ Medzisúčt. = 35,775 vjazd-betón-vetva a +1,5*(5,05+6,2) = 16,875 :++ Medzisúčt. = 16,875 Sučet 52,650	m2	52,650	15,010	0,000	790,280	790,280	0,60104	31,645
44	564811110	Podklad zo štrkodrviny fr.16/32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm asf chodník vetva a (6,45+0,96+1,55+0,92)*1,5 = 14,820 asf komunikácia vetva a 1,5*(3,21+41,51+54,34+4,98+2,03) = 159,105 vetva a1 1,5*(24,63+5,43+4,18-2) = 48,360 prepoj 1,5*(0,73+1,52+0,91) = 4,740 Sučet 227,025	m2	227,025	2,770	0,000	628,860	628,860	0,09820	22,294
45	564831110	Podklad zo štrkodrviny fr.16/32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm vjazd-dlažba-vetva a +1,5*(4,37+3,5+0,4+5,52+16,26-6,2) = 35,775 :++ Medzisúčt. = 35,775 vjazd-betón-vetva a +1,5*(5,05+6,2) = 16,875 :++ Medzisúčt. = 16,875 Sučet 52,650	m2	52,650	4,370	0,000	230,080	230,080	0,18907	9,955
46	567121225	Podklad z podkladového betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm asf.chodník vetva a (6,45+0,96+1,55+0,92)*1,5 = 14,820	m2	14,820	20,790	0,000	308,110	308,110	0,36482	5,407
47	5671313220	Podklad z podkladového betónu tr. C 20/25 hr. 170 mm asf komunikácia vetva a 1,5*(3,21+41,51+54,34+4,98+2,03) = 159,105 vetva a1 1,5*(24,63+5,43+4,18-2) = 48,360 prepoj 1,5*(0,73+1,52+0,91) = 4,740 Sučet 212,205	m2	212,205	24,330	0,000	5 162,950	5 162,950	0,41938	88,995
48	573211111	Postrek živičný spojovací z asfaltu cestného v množstve 0,50-0,70 kg/m2 asf.chodník vetva a (6,45+0,96+1,55+0,92)*1,5 = 14,820 asf komunikácia vetva a 2*1,5*(3,21+41,51+54,34+4,98+2,03) = 318,210 vetva a1 2*1,5*(24,63+5,43+4,18-2) = 96,720 prepoj 2*1,5*(0,73+1,52+0,91) = 9,480 Sučet 439,230	m2	439,230	1,000	0,000	439,230	439,230	0,00061	0,268

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Šenkvice, rek. vodovodu
Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
49	5771441310	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 (ABS I) v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm asf.komunikácia vetva a $1,5 \cdot (3,21 + 41,51 + 54,34 + 4,98 + 2,03) = 159,105$ vetva a1 $1,5 \cdot (24,63 + 5,43 + 4,18 - 2) = 48,360$ preraj $1,5 \cdot (0,73 + 1,52 + 0,91) = 4,740$ Súčet 212,205	m2	212,205	21,160	0,000	4 490,260	4 490,260	0,12970	27,523
50	577144211	Asfaltový betón AC 11 (ABSII) v pruhu š. do 3 m hr. 50 mm asf.chodník vetva a $(8,45 + 0,96 + 1,55 + 0,92) \cdot 1,5 = 14,820$	m2	14,820	21,160	0,000	313,590	313,590	0,12341	1,829
51	577192216	Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. do 3 m modifik. tr. I, hr. 60 mm asf.komunikácia vetva a $1,5 \cdot (3,21 + 41,51 + 54,34 + 4,98 + 2,03) = 159,105$ vetva a1 $1,5 \cdot (24,63 + 5,43 + 4,18 - 2) = 48,360$ preraj $1,5 \cdot (0,73 + 1,52 + 0,91) = 4,740$ Súčet 212,205	m2	212,205	19,010	0,000	4 034,020	4 034,020	0,15559	33,017
52	581114114	Kryt betónový komunikácií pre chodcov hr. 120 mm vjazd-betón-vetva a $+1,5 \cdot (5,05 + 6,2) = 16,875$ ++ Medzisúčet: = 16,875	m2	16,875	19,450	0,000	328,220	328,220	0,30400	5,130
53	596211230	Kladenie zámkovkej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. C do 50 m2 vjazd-dlažba-vetva a $+1,5 \cdot (4,37 + 3,5 + 0,4 + 5,52 + 16,26 - 6,2) = 35,775$ ++ Medzisúčet: = 35,775	m2	35,775	12,310	0,000	440,390	440,390	0,08560	3,062
54	5924503000	Dlažba betónová zámková hr. 80 mm,	m2	36,133	26,350	952,100	0,000	952,100	0,17280	6,240
55	599142110	Uprava zálievky styčných škár medzi pôvodným a novým asfaltom š do 40 mm asf.chodník-vetva a $+2 \cdot (8,45 + 0,96 + 1,55 + 0,92) = 19,760$ ++ Medzisúčet: = 19,760 asf.komunikácia vetva a $+2 \cdot (3,21 + 41,51 + 54,34 + 4,98 + 2,03) = 212,140$ vetva a1 $+2 \cdot (24,63 + 5,43 + 4,18 - 2) = 64,480$ preraj $+2 \cdot (0,73 + 1,52 + 0,91) = 6,320$ ++ Medzisúčet: = 282,940 Súčet 302,700	m	302,700	5,950	0,000	1 801,070	1 801,070	0,00143	0,433
8 Rúrové vedenie					36 212,230	13 860,560	50 072,790	21,145		
52	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	2,000	217,930	0,000	435,860	435,860	0,00000	0,000
53	850315121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150	ks	2,000	234,290	0,000	468,580	468,580	0,00000	0,000
54	851261121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 100 34,24 " preraj 34,240 3,16 " vetva A 3,160 Súčet 37,400	m	37,400	10,910	0,000	408,030	408,030	0,00000	0,000
55	552510000800	Rúra DE 110 I=6,0m BLUTOP BioZnAl C25	m	42,000	40,200	1 688,400	0,000	1 688,400	0,01640	0,690
56	55252008120	Tesnenie hrdlové zámkové BLUTOP Vi DE 110 so zámkami	ks	17,000	32,680	555,560	0,000	555,560	0,00350	0,060
56	55252008121	Tesnenie hrdlové BLUTOP DE 110	ks	1,000	32,680	32,680	0,000	32,680	0,00000	0,000
57	851311121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 150 223,30 " vetva A 223,300	m	223,300	14,970	0,000	3 342,800	3 342,800	0,00000	0,000
58	552510001000	Rúra DE 160 I=6,0m BLUTOP BioZnAl C25	m	228,000	58,130	13 253,640	0,000	13 253,640	0,02570	5,860
59	552520081600	Tesnenie hrdlové zámkové BLUTOP Vi DE 160 so zámkami	ks	6,000	39,890	239,340	0,000	239,340	0,00600	0,040
56	55252E+11	Tesnenie hrdlové BLUTOP DE 160	ks	54,000	39,890	2 154,060	0,000	2 154,060	0,00000	0,000
60	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	16,000	38,070	0,000	609,120	609,120	0,00000	0,000
61	552520040000	Blutop koleno EN 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a pátkou DE 110/DN 80 3,96039603960396 * 1,01 4,000	ks	4,000	50,940	203,760	0,000	203,760	0,01450	0,060
62	552520034500	Blutop tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DE 100, PN 10-16 2,97029702970297 * 1,01 3,000	ks	3,000	58,040	174,120	0,000	174,120	0,00970	0,030
63	552520033200	Blutop tvarovka E-DE DN 110, PN10-16	ks	1,000	61,560	61,560	0,000	61,560	0,00895	0,010

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Šenkvice, rek. vodovodu
Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		0,99009900990099 * 1,01		1,000						
64	552520025600	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dl. 400 mm, PN 16	ks	2,000	54,710	109,420	0,000	109,420	0,01500	0,030
		1,98019801980198 * 1,01		2,000						
65	552520072800	UltraGrip spojka s prírubou, DN 100, PN 10/16 zámková PFA16 107,2-133,2	ks	6,000	268,780	1 612,680	0,000	1 612,680	0,00980	0,060
		5,94059405940594 * 1,01		6,000						
66	857312121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	6,000	57,020	0,000	342,120	342,120	0,00871	0,052
67	552520073000	UltraGrip spojka s prírubou, DN 150, PN 10/16 zámková PFA16 158,0-192,0mm	ks	1,000	395,730	395,730	0,000	395,730	0,01530	0,020
		0,99009900990099 * 1,01		1,000						
68	552520033400	Blutop tvarovka E-DE DN 160, PN10- 16	ks	2,000	138,470	276,940	0,000	276,940	0,01530	0,030
69	552520034700	Blutop tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DE 160, PN 10-16	ks	2,000	88,560	177,120	0,000	177,120	0,01710	0,030
70	552520041800	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 150/100, PN 16	ks	1,000	68,470	68,470	0,000	68,470	0,01520	0,020
71	857261121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	5,000	35,770	0,000	178,850	178,850	0,00000	0,000
72	552520008700	Blutop koleno hrdlové MMK 110x11,5°	ks	2,000	126,380	252,760	0,000	252,760	0,00880	0,020
		1,98019801980198 * 1,01		2,000						
73	552520009400	Blutop koleno hrdlové MMK 110x22,5°	ks	3,000	126,380	379,140	0,000	379,140	0,00940	0,030
		2,97029702970297 * 1,01		3,000						
74	857264121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	49,830	0,000	199,320	199,320	0,00380	0,015
75	552520035600	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	ks	2,000	84,220	168,440	0,000	168,440	0,01730	0,030
		1,98019801980198 * 1,01		2,000						
76	552520035600.1	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/100, PN 16	ks	2,000	89,130	178,260	0,000	178,260	0,01730	0,030
		1,98019801980198 * 1,01		2,000						
77	857314121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	2,000	65,680	0,000	131,360	131,360	0,00871	0,017
78	552520035700	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 150/80, PN 16	ks	1,000	151,740	151,740	0,000	151,740	0,02750	0,030
		0,99009900990099 * 1,01		1,000						
79	552520035700.1	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 150/100, PN 16	ks	1,000	156,960	156,960	0,000	156,960	0,02750	0,030
		0,99009900990099 * 1,01		1,000						
80	857311121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 150	ks	9,000	46,800	0,000	421,200	421,200	0,00000	0,000
81	552520008900	Blutop koleno hrdlové MMK 160x11,5°	ks	4,000	178,450	713,800	0,000	713,800	0,01570	0,060
		3,96039603960396 * 1,01		4,000						
82	552520009800	Blutop koleno hrdlové MMK 160x22°	ks	5,000	181,380	906,900	0,000	906,900	0,01720	0,090
		4,95049504950495 * 1,01		5,000						
83	857313121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 150	ks	1,000	62,270	0,000	62,270	62,270	0,00000	0,000
84	552520001600	Tvarovka MMA z tvárnej liatiny hrdlové DN 160/80 s prírubovou odbočkou a spojom Tyton, PN 40	ks	1,000	233,460	233,460	0,000	233,460	0,02100	0,020
		0,99009900990099 * 1,01		1,000						
85	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojitvrtového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	14,500	0,930	0,000	13,490	13,490	0,00000	0,000
86	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	14,500	0,960	13,920	0,000	13,920	0,00028	0,000
87	286530020100	Koleno 90° na lupu PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm	ks	1,000	8,660	8,660	0,000	8,660	0,00006	0,000
88	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojitvrtového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	3,000	1,030	0,000	3,090	3,090	0,00000	0,000
89	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	3,000	1,480	4,440	0,000	4,440	0,00043	0,000
90	286530020200	Koleno 90° na lupu PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm	ks	1,000	11,080	11,080	0,000	11,080	0,00010	0,000
91	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	6,000	12,540	0,000	75,240	75,240	0,00002	0,000
92	551110027600	Ventil prtlamy PP-R, rozmer 32x1", systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	6,000	113,430	680,580	0,000	680,580	0,00037	0,000
		5,94059405940594 * 1,01		6,000						
93	891183111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	1,000	15,290	0,000	15,290	15,290	0,00002	0,000
94	551110027700	Ventil prtlamy PP-R, rozmer 40x5/4", systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	1,000	143,880	143,880	0,000	143,880	0,00042	0,000
		0,99009900990099 * 1,01		1,000						
95	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	41,230	0,000	164,920	164,920	0,00082	0,003
96	422210000400	Šupátko DN 80, F4 PN 10 /16 8 dier GATEWAY typ S14	ks	4,000	208,400	825,600	0,000	825,600	0,02000	0,080
		3,96039603960396 * 1,01		4,000						
97	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	4,000	18,790	0,000	75,160	75,160	0,00036	0,001
98	449160000700	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu DUO GGG Keulahutte	ks	4,000	857,540	3 430,160	0,000	3 430,160	0,03150	0,130
		3,96039603960396 * 1,01		4,000						
99	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	7,000	51,890	0,000	363,230	363,230	0,00162	0,011
100	422210000500	Šupátko DN 100, F4 PN 10 /16 8 dier GATEWAY typ S14	ks	7,000	292,510	2 047,570	0,000	2 047,570	0,02800	0,200

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Šenkvice, rek. vodovodu
Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
6.93069306930693 * 1,01				7,000						
101	89131111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	2,000	61,450	0,000	122,900	122,900	0,00279	0,006
102	42221000700	Šupátko DN 150, F4 PN 10 /16 8 diar GATEWAY typ S14	ks	2,000	442,900	885,800	0,000	885,800	0,04900	0,100
1.98019801980198 * 1,01				2,000						
103	422210001800	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm 1,2-1,8m	ks	4,000	60,690	242,760	0,000	242,760	0,00630	0,030
104	422210001800	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100-150 mm	ks	9,000	65,420	588,780	0,000	588,780	0,00630	0,060
105	891319111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom J1 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 150	ks	7,000	89,220	0,000	624,540	624,540	0,00000	0,000
106	551180001900	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 150 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny	ks	6,000	106,210	637,260	0,000	637,260	0,00350	0,020
5.94059405940594 * 1,01				6,000						
107		Ventil prípojkový ISO 1"32 č.2800	ks	6,000	113,430	680,580	0,000	680,580	0,00000	0,000
108	551180002000	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 150 - 1,1/4" na vodu, z tvárnej liatiny	ks	1,000	106,210	106,210	0,000	106,210	0,00415	0,000
0.99009900990099 * 1,01				1,000						
109		Ventil prípojkový ISO 5/4"40 č.2800	ks	1,000	143,880	143,880	0,000	143,880	0,00000	0,000
110		Zemná súprava ventilová Rd 1,3-1,8m	ks	7,000	59,750	418,250	0,000	418,250	0,00000	0,000
111		Bluťop mazacia pasta	ks	3,000	26,860	80,580	0,000	80,580	0,00000	0,000
112		Náter AQUACOAT modrý	ks	1,000	62,660	62,660	0,000	62,660	0,00000	0,000
108	892271111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	37,400	1,270	0,000	47,500	47,500	0,00000	0,000
109	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	37,400	6,780	0,000	253,570	253,570	0,00000	0,000
110	892351111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	223,650	1,640	0,000	366,790	366,790	0,00000	0,000
111	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	223,650	8,300	0,000	1 856,300	1 856,300	0,00000	0,000
112	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	6,000	139,810	0,000	838,860	838,860	0,01880	0,113
113	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	7,000	27,840	0,000	194,880	194,880	0,06142	0,430
114	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	7,000	20,540	143,780	0,000	143,780	0,00750	0,050
115	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	13,000	38,730	0,000	503,490	503,490	0,11821	1,537
116	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	13,000	31,420	408,460	0,000	408,460	0,01600	0,210
117	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	4,000	38,730	0,000	154,920	154,920	0,31585	1,263
118	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	4,000	85,000	340,000	0,000	340,000	0,03200	0,130
119	338171112	Osadenie stĺpika oceľového s výkopom a zabetónovaním pätky o objeme do 0,15 m ³	ks	5,000	21,010	0,000	105,050	105,050	0,09700	0,485
120	404490008500	Stĺpik Zn D 50 mm s čiapkou, dĺžka 2 m, modro - biely reflexný potep	ks	5,000	32,480	162,400	0,000	162,400	0,00140	0,010
121	899623151	betónovanie potrubia betónom prostým tr. C 16 20 v otvorenom výkope	m ³	2,000	175,180	0,000	350,360	350,360	2,19407	4,388
122	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	5,000	14,250	0,000	71,250	71,250	0,00024	0,001
123	899721121	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm vrátane vývodov v poklopoch	m	500,000	1,110	0,000	555,000	555,000	0,00008	0,040
124	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	500,000	0,320	0,000	160,000	160,000	0,00010	0,050
125	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m ³	2,000	172,610	0,000	345,220	345,220	2,21647	4,433
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						257,830	16 460,600	16 718,430	40,068	
126	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	151,050	7,250	0,000	1 095,110	1 095,110	0,17638	26,642
33	592170001400	Obrubník cestný	ks	152,561	1,690	257,830	0,000	257,830	0,08000	12,200
43	919716111	Oceľová výstuž betónových plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m ²	t	1,174	1 371,720	0,000	1 610,400	1 610,400	1,00865	1,184
asf.komunikácia										
vetva a										
1.5*(3.21+41.51+54.34+4.98+2.03)*0,00527 = 0,838										
vetva a1										
1.5*(24.63+5.43+4.18-2)*0,00527 = 0,255										
prepoj										
1.5*(0.73+1.52+0.91)*0,00527 = 0,025										
1.118*0,05 = 0,056										
Súčet				1,174						
129	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. do 50 mm	m	19,760	1,530	0,000	30,230	30,230	0,00000	0,000
129	919731123	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. 100-200 mm	m	282,940	2,690	0,000	761,110	761,110	0,00000	0,000
130	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	19,760	4,270	0,000	84,380	84,380	0,00002	0,000
asf.chodník-vetva a										
+2*(6,45+0,96+1,55+0,92) = 19,760										
:++ Medzisúčet: = 19,760										
Súčet				19,760						
131	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	282,940	11,090	0,000	3 137,800	3 137,800	0,00005	0,014
131	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	42,260	11,090	0,000	468,660	468,660	0,00008	0,003
asf.chodník-vetva a										
+2*(6,45+0,96+1,55+0,92) = 19,760										
:++ Medzisúčet: = 19,760										
vjazd-betón-vetva a										

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Šenkvice, rek. vodovodu
 Objekt:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 17. 7. 2020


Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	
		+2*(5,05+6,2) = 22,500									
		:+ Medzisúčt: = 22,500									
		Súčet		42,260							
131	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	282,940	15,380	0,000	4 351,620	4 351,620	0,00009	0,025	
139	979087212	Nakladanie sute na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu	t	350,769	5,700	0,000	1 999,380	1 999,380	0,00000	0,000	
140	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	350,769	7,090	0,000	2 486,950	2 486,950	0,00000	0,000	
141	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	350,769	1,230	0,000	431,450	431,450	0,00000	0,000	
142	979131410	Poplatok za ulož a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-osŁodpad	t	282,261	0,010	0,000	2,820	2,820	0,00000	0,000	
		350,769-68,508=282,261									
143	979118706	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi	t	68,508	0,010	0,000	0,690	0,690	0,00000	0,000	
		1,452+67,056=68,508									
99		Presun hmôt HSV				0,000	3 920,460	3 920,460		0,000	
144	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	748,820	4,880	0,000	3 654,240	3 654,240	0,00000	0,000	
145	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	21,145	12,590	0,000	266,220	266,220	0,00000	0,000	
M		Práce a dodávky M				322,200	676,200	998,400		0,000	
36-M		Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				322,200	676,200	998,400		0,000	
146	360413003	Dodanie, uvedenie a zabliembovanie vodommeru a snímača	ks	7,000	96,600	0,000	676,200	676,200	0,00000	0,000	
147	082110000100R	Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou	m3	20,000	16,110	322,200	0,000	322,200	0,00000	0,000	
Celkom bez DPH:						47 474,640	84 401,360	131 876,000		769,968	

Platobný harmonogram prác

Šenkvice - Nádražná ul., prepojenie vodovodov

Obdobie realizácie: od 01.10.2020 - do 17.12.2020

Názov	Cena ZOD	Október 2020								November 2020				December 2020		
		40. týždeň	41. týždeň	42. týždeň	43. týždeň	44. týždeň	45. týždeň	46. týždeň	47. týždeň	48. týždeň	49. týždeň	50. týždeň	51. týždeň			
Ostatné náklady spojené s realizáciou výstavby	15 045,00 €			6 645,00 €							4 200,00 €			4 200,00 €		
Zemné práce	37 100,98 €										26 800,00 €			10 300,98 €		
Vodorovné konštrukcie	1 185,36 €										850,00 €			335,36 €		
Komunikácie	21 879,58 €										5 200,00 €			16 679,58 €		
Rúrové vedenie	50 072,79 €										38 500,00 €			11 572,79 €		
Ostatné konštrukcie a práce - búranie	16 718,43 €										10 000,00 €			6 718,43 €		
Prístup hmôt	3 920,46 €										1 960,23 €			1 960,23 €		
Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	998,40 €													998,40 €		
Odvodenie stavby																
Sumár finančného krytia				6 645,00 €							87 510,23 €			52 765,77 €		



PRÍLOHA č. 2

Časový harmonogram prác

Šenckice - Nádražná ul., prepojenie vodovodov

Obdobie realizácie: od 01.10.2020 - do 17.12.2020

Názov	Október 2020				November 2020				December 2020			
	40. týždeň	41. týždeň	42. týždeň	43. týždeň	44. týždeň	45. týždeň	46. týždeň	47. týždeň	48. týždeň	49. týždeň	50. týždeň	51. týždeň
Ostatné náklady spojené s realizáciou výstavby												
Zemné práce												
Vodorovné konštrukcie												
Komunikácie												
Rúrové vedenie												
Ostatné konštrukcie a práce - búranie												
Presun hmôt												
Montáž prev., mer. a regul. zariadení												
Odozdvanie stavby												

Ujedaávateľ: JVS, a s Prešovská 43 826 46 Bratislava	Zhotoviteľ:
---	-------------

Zmenový list - Požiadavka na zmenu č. ...
 k ZoD/...../20.. / BVS

Názov stavby: ""

strana 1 z 1, z dátumu:

Charakteristika zmeny		Cena prác (Euro bez DPH)
1.	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu
2.	Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu
3.	Celkom € bez DPH (1. - 2.)

/ podpis, _____ Imeno čitateľne

Za objednávateľa:

.....

 technický dozor odboru investícií

.....

 rozpočtár odboru investícií

.....

 zodpovedný vo veciach technických

.....

 Investičný riaditeľ

/ podpis, _____ Imeno čitateľne

Za zhotoviteľa:

.....

 starobvedúci

.....

 rozpočtár zhotoviteľa

.....

 zodpovedný vo veciach technických

.....

 Štatutárny zástupca

Prílohy:

- A/ Rekapitulácia naviac prác a neraalizovaných menej prác
- B/ Jednotlivé položkové súpisov naviac prác a neraalizovaných menej prác
- C/ Popis jedrolivých naviac prác v položkových súpisoch

,počet strán príloh A/ :

,počet strán príloh B/ :

,počet strán príloh C/ :