

**RÁMCOVÁ DOHODA O VÝKONE SERVISNÝCH SLUŽIEB
Č. OST/269/2021/BVS**

(ďalej len „Rámcová dohoda“) uzavretá podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na

„Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení – NN“

Čl. 1 Účastníci dohody

1.

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Štatutárny zástupca:

JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT:

IČO:

35 850 370

DIČ:

2020263432

IČ DPH:

SK2020263432

Zápis v Obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

(ďalej len ako „Objednávateľ“ resp. „BVS, a.s.“)

2.

Zhotoviteľ:

Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.

Sídlo:

Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava

Štatutárny zástupca:

JUDr. PhDr. Alexander Kadlec, konateľ

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT:

IČO:

47 970 740

DIČ:

2024160809

IČ DPH:

SK2024160809

Zápis v Obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 102062/B

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „účastníci dohody“ alebo jednotlivito „účastník dohody“)

Čl. 2 Predmet Rámcovej dohody

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania Rámcovej dohody vykonávať pre Objednávateľa „Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení – NN“ (ďalej „Revízie“ alebo „Služby“) podľa požiadaviek špecifikovaných v Prílohe č. 1 Cenník Rámcovej dohody. Podkladom pre uzavretie Rámcovej dohody je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ poskytne služby v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z. z. podľa záväzných technických noriem. Revízie súvisiace s kontrolou stavu bezpečnosti a overovanie spôsobilosti zariadení, budú prebiehať v určených objektoch a zariadeniach Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody.
3. Všetky Revízie budú vykonané v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov STN vzťahujúcich sa na predmet Rámcovej dohody.
4. Objednávateľ má právo počas trvania Rámcovej dohody aktualizovať zoznam zariadení uvedených v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody.
5. Služby bude Zhotoviteľ realizovať po častiach na základe skutočne vzniknutej potreby v čase platnosti Rámcovej dohody a na základe objednávok vystavených Objednávateľom v súlade s článkom 6. Rámcovej dohody.

Čl. 3 Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať, revízie podľa požiadaviek Objednávateľa (článok 7.).
2. Miestom plnenia predmetu Rámcovej dohody sú objekty a zariadenia Objednávateľa, špecifikované v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody.

Čl. 4 Cena za služby

1. Cena za Služby je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Účastníci dohody sa dohodli, že Revízie budú mať počas trvania tejto Rámcovej dohody ceny uvedené v Cenníku, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Rámcovej dohody. K cene za Revízie bude uplatnený režim DPH podľa právnych predpisov platných v čase odovzdania servisných služieb.
3. Ceny za revízie uvedené v prílohe č. 1 Rámcovej dohody sú konečné a zahŕňajú všetky materiálové a ostatné náklady predmetu plnenia. V cene za Revízie sú zohľadnené všetky prípadné okolnosti, ktoré existujú v čase začatia realizácie diela, ako aj tie, ktoré vzniknú v jeho priebehu, a ktoré zároveň môžu spôsobiť sťaženie podmienok pri vykonávaní revízií Zhotoviteľom, vrátane možného zvýšenia nákladov Zhotoviteľa v prípade, ak bude zabezpečovať osobitné opatrenia v dôsledku existencie takých okolností. Cena za Revízie nie je upravená o prípadný zisk z využitia alebo zhodnotenia odpadových materiálov v zmysle článku 15. bodu 7. Rámcovej dohody.

4. V prípade potreby vykonania neplánovaných odborných prehliadok, odborných skúšok alebo revízií (aj na novom zariadení) budú tieto odborné prehliadky, odborné skúšky alebo revízie oceňované nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ pred výkonom neplánovaných odborných prehliadok, odborných skúšok resp. revízií postúpi na odsúhlasenie cenovú ponuku na odbornú prehliadku, odbornú skúšku/revíziu porovnateľného zariadenia podľa Prílohy č. 1 Rámcovej dohody alebo cenovú ponuku na odbornú prehliadku, odbornú skúšku neporovnateľného zariadenia zástupcovi Objednávateľa uvedenému v článku 7. bodu 1. Odsúhlasená cenová ponuka bude súčasťou faktúry.

Čl. 5 Platobné podmienky

1. Účastníci dohody sa dohodli, že fakturácia sa uskutoční, za Služby poskytnuté na základe objednávky Objednávateľa, po zrealizovaní všetkých Služieb uvedených v objednávke a po spísaní, potvrdení a podpísaní zákazkového listu (preberacieho protokolu) a odovzdaní revízijských správ.
2. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 74 odsek 1 písmeno f) tohto zákona.
3. Prílohu ku každej faktúre bude tvoriť zákazkový list (preberací protokol; súpis vykonaných prác potvrdený zodpovednými zástupcami oboch účastníkov dohody a potvrdená kópia objednávky na Službu zaslanú Objednávateľom, spolu s prílohami podľa Rámcovej dohody alebo vo faktúre bude uvedené číslo objednávky, pod ktorým ju Objednávateľ eviduje.
4. Každá faktúra musí byť vystavená a odoslaná Objednávateľovi najneskôr do pätnástich (15) dní po odovzdaní a písomnom prevzatí Služieb/Služby ako celku.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti podľa bodu 2. alebo 3. tohto článku Rámcovej dohody, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry do podateľne v sídle Objednávateľa.
6. Lehota splatnosti každej faktúry je tridsať (30) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručенú dňom jej prevzatia v podateľni v sídle Objednávateľa. Platobná povinnosť Objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, kedy bude z bankového účtu Objednávateľa poukázaná príslušná čiastka v prospech účtu Zhotoviteľa.

Čl. 6 Spôsob objednávania služieb

1. Účastníci dohody sa dohodli, že Zhotoviteľ bude poskytovať Objednávateľovi Služby na základe objednávok, ktoré budú medzi Účastníkmi dohody uzatvárané podľa tohto článku Rámcovej dohody. Každá jednotlivá čiastková zmluva sa riadi obsahom a podmienkami Rámcovej dohody. Požadované revízie budú vykonávané na základe e-mailových objednávok oddelenia správy príslušných divízií Objednávateľa doručených Zhotoviteľovi na nasledovnú e – mailovú adresu Zhotoviteľa:

2. V objednávke Objednávateľ uvedie typ zariadenia, jeho umiestnenie, druh servisného úkonu. Zhotoviteľ po doručení objednávky Objednávateľa podľa tohto článku Rámcovej dohody potvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky a to elektronicky, zaslaním e – mailu na e-mailovú adresu Objednávateľa v priebehu dvoch (2) pracovných dní, od dňa kedy mu bola objednávka doručená. Prijatie objednávky Zhotoviteľom sa považuje za záväznú akceptáciu objednávky a uzavretie čiastkovej zmluvy. Objednávka sa považuje za akceptovanú zo strany Zhotoviteľa aj začatím vykonávania servisných služieb Zhotoviteľom, ktoré sú predmetom Rámcovej dohody.

Čl. 7 Podmienky vykonania služieb

1. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi sprístupniť, alebo odovzdať objekt, pre vykonanie revízie jeden (1) deň pred začiatkom prác. Odovzdanie a prebratie revízií vrátane príslušnej dokumentácie za Objednávateľa je zodpovedný zástupca BVS, a.s., za každú divíziu zvlášť:
Divízia výroby vody (ďalej len „DVV“) :

Divízie distribúcie vody (ďalej len „DDV“) :

Divízia čistenia odpadových vod: (ďalej len „DC“)

Divízia odvádzania odpadových vôd

Referát správy nehnuteľného majetku :

2. Zhotoviteľ je povinný revízie zrealizovať v zmysle platných STN a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet Rámcovej dohody.
Zhotoviteľ sa zaručuje nastúpiť na výkon Revízií objednaných podľa čiastkovej zmluvy najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia emailovej objednávky Objednávateľa podľa článku 6. bodu 2. Taktiež sa Zhotoviteľ zaručuje vykonať Revízie v termíne uvedenom v objednávke.

3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia všetkých platných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrany pred požiarmi s cieľom predchádzať pracovným úrazom, prevádzkovým nehodám, haváriám, požiarom ako aj iným mimoriadnym udalostiam na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Jedná sa najmä o dodržiavanie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o BOZP“), následne všetkých súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky ako sú jednotlivé vyhlášky, nariadenia vlády a všeobecne záväzné technické normy. Na úseku ochrany pred požiarmi je Zhotoviteľ povinný dodržiavať najmä ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od podpísania preberacích protokolov tj. ukončenia revízií odovzdať služby (dielo) Objednávateľovi spolu so všetkou príslušnou a Objednávateľom požadovanou dokumentáciou podľa bodu 6. tohto článku.

5. Výsledky plnenia predmetu Rámcovej dohody budú preberané formou potvrdenia a podpísania zákazkového listu o odovzdaní a prevzatí služieb.(Objednávateľ nie je povinný prevziať (potvrdiť a podpísať zákazkový list podľa prvej vety tohto bodu) a zaplatiť za vykonanie predmetu Rámcovej dohody dohodnutú cenu, ak revízie neboli vykonané riadne a včas. Objednávateľovi vznikne povinnosť prevziať (potvrdiť a podpísať zákazkový list podľa prvej vety tohto bodu) a zaplatiť za vykonanie požadovaných revízií dohodnutú cenu až momentom odstránenia väd a nedorobkov vytknutých Objednávateľom Zhotoviteľovi.
6. Na základe výsledkov vykonaného predmetu Rámcovej dohody Zhotoviteľ vypracuje písomný protokol/revíznu správu o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení
Revíznu správu v zmysle platnej legislatívy odovzdá Zhotoviteľ v elektronickej podobe na CD nosiči ako aj v tlačenej podobe v troch (3) vyhotoveniach podpísanú Zhotoviteľom podľa bodu 4.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odborné činnosti podľa Rámcovej dohody budú vykonávať len odborne spôsobilé osoby, ktorými Zhotoviteľ disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba, s ktorou má zmluvný vzťah) a bude poskytovať Služby v zmysle požiadaviek právnych predpisov SR a predpisov Objednávateľa a na základe platných oprávnení/osvedčení. Objednávateľ si vyhradzuje právo neobmedzenej kontroly platnosti oprávnení, osvedčení o odbornej spôsobilosti jednotlivých pracovníkov kedykoľvek v priebehu plnenia Rámcovej dohody. Zhotoviteľ s touto kontrolou súhlasí.
8. Objednávateľa nie je povinný odobrať predpokladané množstvo Služieb, ani vyčerpať finančný objem zákazky podľa článku 15. bodu 1. Rámcovej dohody. Celkové odobraté množstvo Služieb bude závisieť výlučne od potrieb Objednávateľa počas doby platnosti Rámcovej dohody.

Čl. 8 Záručná doba - zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že revízie budú vykonané podľa podmienok Rámcovej dohody, požiadaviek príslušných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov, potrieb a pokynov Objednávateľa, a že počas záručnej lehoty budú mať Revízie vlastnosti dohodnuté v Rámcovej dohode.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré majú Revízie v čase ich odovzdania Objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Revízií iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. Záručná doba na Revízie dodané v rámci plnenia predmetu Rámcovej dohody je:
– šesť(6) mesiacov na služby od odovzdania diela (podpisu preberacieho protokolu)
5. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného prevzatia revízií Objednávateľom, t.j. potvrdením zákazkového listu. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje pri potvrdení zákazkového listu Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi príslušné záručné listy.
6. Účastníci dohody sa dohodli pre prípad vady Revízií, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady a nedorobky, ktoré Objednávateľ písomne reklamuje. V prípade, ak bude medzi stranami sporné, či požadovaná oprava je Revízia, za ktorej vykonanie má Zhotoviteľovi prináležať cena v súlade s touto Rámcovou dohodou, alebo či ide o reklamáciu vady a

nedorobku, za ktorých existenciu zodpovedá Zhotoviteľ vzhľadom na už uskutočnené revízie, platí, že ide o reklamáciu vady a/alebo nedorobku a Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie vady a/alebo nedorobku bez nároku na odplatu.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených reklamovaných väd a/alebo nedorobkov v lehote päť (5) kalendárnych dní od nahlásenia písomnej reklamácie a tieto vady a/alebo nedorobky odstrániť v písomne dohodnutom termíne. Ak nebude Účastníkmi dohody termín odstránenia väd dohodnutý platí, že ho Zhotoviteľ vykoná v lehote pätnásť (15) dní odo dňa nahlásenia reklamácie Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný prihliadnuť na požiadavky Objednávateľa, ak bude Objednávateľ vo výnimočných prípadoch požadovať odstránenie vady a/alebo nedorobku v kratšej lehote ako desať 10 dní.
8. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody spôsobené Objednávateľovi pri plnení povinností v zmysle Rámcovej dohody. Zodpovednosť za škodu nesie Zhotoviteľ aj v prípade, ak je takáto škoda spôsobená jeho zamestnancami alebo osobami ním poverenými činnosťou podľa Rámcovej dohody.
9. Zodpovednosť za vady sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. 9. Zmluvné pokuty

1. Ak Zhotoviteľ nevykoná objednané revízie v stanovenom termíne podľa článku 7. bodu 2. Rámcovej dohody alebo sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením predmetu v zmysle Rámcovej dohody, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.
2. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti podľa článku 5. bodu 6. Rámcovej dohody, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,022 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že žiadne iné sankcie voči Objednávateľovi v prípade omeškania Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Rámcovej dohody neuplatní.
3. Ak Zhotoviteľ neodošle faktúru k úhrade v termíne podľa článku 5. bodu 4. Rámcovej dohody, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,022 % z ceny za servisné služby a/alebo náhradné diely za každý aj začatý deň omeškania, a to za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.
4. Ak Zhotoviteľ nenastúpi na odstraňovanie oprávnených reklamovaných väd v lehote podľa článku 8. bodu 7. Rámcovej dohody a/alebo reklamované vady neodstráni v písomne dohodnutom termíne, alebo v termíne v zmysle článku 8. bodu 7., má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to za každú reklamovanú vadu jednotlivo.
5. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu podľa bodu 1., 3., 4. tohto článku Rámcovej dohody uhradiť bez zbytočného odkladu potom, čo ho k tomu Objednávateľ vyzve, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa. Nároky Objednávateľa na náhradu škody tým nie sú dotknuté, a to v plnom rozsahu vzniknutej škody.

Čl. 10 Ustanovenia ohľadne subdodávky

1. Ak Objednávateľ pri poskytovaní Služieb podľa Rámcovej dohody spolupracuje s tretími osobami, Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní určil nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas trvania tejto dohody:
 - a. zoznam subdodávateľov známych predávajúcemu v čase uzavretia Rámcovej dohody je uvedený v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody: Zoznam subdodávateľov,
 - b. zmenu subdodávateľa predávajúci písomne oznámi Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c. zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie podľa Rámcovej dohody,
 - d. v prípade, ak je nahradzovaný subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti alebo iného dokladu požadovaného Objednávateľom vo verejnom obstarávaní, je predávajúci povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 1 písm. b. tohto článku Rámcovej dohody predložiť dotknuté oprávnenie alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ,
 - e. v prípade, ak nahradzovaný subdodávateľ preukázal v dotknutom verejnom obstarávaní podmienky účasti za uchádzača, je predávajúci povinný predložiť k písomnej žiadosti o zmenu subdodávateľa aj doklady na preukázanie dotknutej podmienky účasti,
 - f. Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek a akéhokoľvek subdodávateľa predávajúceho, ak tento subdodávateľ nevykonáva preukázanú (príslušnú) časť predmetu dohody v rovnakej kvalite ako predávajúci bez toho, že by mal Objednávateľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Predávajúci je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na plnení Rámcovej dohody,
 - g. predávajúci sa zaväzuje, že oboznámi subdodávateľov s ustanoveniami Rámcovej dohody v potrebnom rozsahu a zodpovedá Objednávateľovi za to, že činnosti vykonávané subdodávateľmi budú vykonané v súlade s Rámcovou dohodou. V prípade, že predávajúci poverí plnením časti predmetu dohody inú osobu, zodpovedá za jej plnenie spôsobom, akoby jej plnenie vykonal sám,
 - h. subdodávateľ, ktorý má v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri zapísaný.

Čl. 11 Vyššia moc

1. Pre účely Rámcovej dohody sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Účastníka dohody, ani ich nemôžu ovplyvniť Účastníci dohody, bránia im v splnení povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Účastník dohody túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.

2. V prípade, keď niektorý Účastník dohody zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená realizácia jednej alebo viacerých jeho povinností, okamžite to oznámi druhému Účastníkovi dohody. Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho možných dôsledkoch pre realizáciu servisných služieb.

Čl. 12 Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

1. Včasné spolupôsobenie Objednávateľa má priamy dopad na včasné plnenie termínov Zhotoviteľa len v prípade, ak túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľovi riadne preukáže.

Čl. 13 Doručovanie

1. Všetky oznámenia a žiadosti podľa Rámcovej dohody budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou príslušnému Účastníkovi dohody. Za zachovanie písomnej formy sa považuje aj odoslanie a potvrdenie objednávky či ponuky v zmysle článku 6. Rámcovej dohody, žiadosti o vybavenie reklamácie či iných písomností zasielaných e-mailom podľa Rámcovej dohody na e-mailové adresy uvedené v týchto článkoch Rámcovej dohody.
2. Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
 - a. momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za tohto Účastníka dohody na príslušnej adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom) oprávneným zástupcom Účastníka dohody alebo
 - b. uplynutím piateho (5.) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou);
 - c. písomnosť doručovaná elektronickou poštou (e-mailom) sa považuje za doručenú dňom preukázateľného odoslania písomnosti druhému Účastníkovi dohody, ktorému je adresovaná, a to na e-mailovú adresu, ktorú ten Účastník dohody na doručovanie určil.
3. Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené Účastníkovi dohody v daný pracovný deň v čase mimo bežnej pracovnej doby (8:00 hod. až 17:00 hod.) budú vždy považované za doručené nasledujúci pracovný deň.
4. Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Účastníkovi dohody doručené budú, pokiaľ nie je v Rámcovej dohode uvedené inak, druhému účastníkovi dohody doručované výlučne na nasledovnú adresu:

Objednávateľ:

adresa:

vo veciach zmluvných do rúk:

vo veciach technických do rúk:

tel.:

e-mail:

Zhotoviteľ:

adresa:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava

JUDr. Peter Olajoš - predseda

predstavenstva/generálny riaditeľ, na základe

štatútu predstavenstva

Slovenská revízna a servisná spoločnosť
s.r.o.

Buzačkova 10037/10, 831 07 Bratislava

vo veciach zmluvných do rúk:
vo veciach technických do rúk:
tel.:
e-mail:

5. Zodpovedných zástupcov Účastníkov dohody a ich kontaktné údaje podľa bodu 5. ako aj kontakty určené pre zasielanie objednávok podľa článku 6. Rámcovej dohody môžu Účastníci dohody meniť písomným oznámením doručeným druhému Účastníkovi dohody (stačí e-mailom). Zmena Rámcovej dohody je účinná jedine písomným dodatkom verifikovaným za oboch Účastníkov dohody.
6. Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Rámcovej dohody budú vždy vyhotovené v slovenskom jazyku.

Čl. 14 Dôvernosť informácií a mlčanlivosť

1. Účastníci dohody sú povinní zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto dôverných informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti Rámcovej dohody. Účastníci dohody sú povinní zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.
2. Za dôverné informácie sa považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia:
 - a. ktoré sa týkajú Rámcovej dohody a jej plnenia (najmä Rámcová dohoda, informácie o právach a povinnostiach Účastníkov dohody),
 - b. ktoré sa týkajú Účastníka dohody (najmä informácie o jeho činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva) a všetky ďalšie informácie o Účastníkovi dohody,
 - c. ktoré sa týkajú obchodných partnerov Účastníkov dohody,
 - d. pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),
 - e. ktoré boli poskytnuté Účastníkovi dohody a/alebo získané Účastníkom dohody pred nadobudnutím platnosti a účinnosti Rámcovej dohody, pokiaľ sa týkajú jej predmetu alebo obsahu,
 - f. ktoré sú výslovne Účastníkom dohody označené ako „dôverné“ alebo iným obdobným označením.
3. Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané jednou Účastníkom dohody od druhého Účastníka dohody na základe alebo v akejkoľvek súvislosti s Rámcovou dohodou môžu byť použité výlučne na účely plnenia predmetu Rámcovej dohody a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Účastníci dohody sa zaväzujú dôverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Účastníkmi dohody na základe Rámcovej dohody udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti

Rámcovej dohody. Účastník dohody nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhého Účastníka dohody dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely plnenia predmetu Rámcovej dohody, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti Rámcovej dohody, s výnimkou prípadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznámenia a/alebo sprístupnenia odborným poradcom Účastníka dohody (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou mlčanlivosťou stanovenou alebo uloženou všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Účastníkom dohody.

4. Povinnosť Účastníkov dohody zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, ktoré:
 - a. boli zverejnené už pred podpisom Rámcovej dohody, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
 - b. sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Rámcovej dohody z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia povinností podľa Rámcovej dohody, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
 - c. majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade Účastník dohody, ktorý je povinný informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhému Účastníkovi dohody písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto informácií,
 - d. boli získané Účastníkom dohody od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.
5. Každý Účastník dohody bude zachovávať mlčanlivosť ohľadne dôvernej informácie poskytnutej druhým Účastníkom dohody, a to s rovnakou starostlivosťou, s akou zachováva mlčanlivosť o vlastnej dôvernej informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Každý Účastník dohody sa zaväzuje zabezpečiť s využitím technických, organizačných a administratívnych prostriedkov potrebné opatrenia za účelom zamedzenia úniku, zneužitia, poškodenia, zničenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dôvernej informácie a je povinná viesť dôverné informácie oddelene od dôverných informácií získaných od akejkoľvek tretej osoby.
6. Povinnosť mlčanlivosti Účastníkov dohody ohľadne dôverných informácií podľa Rámcovej dohody trvá aj po skončení Rámcovej dohody. Táto povinnosť prechádza na právnych nástupcov Účastníkov dohody.
7. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohľadne dôverných informácií niektorým Účastníkom dohody dotknutý Účastník dohody je oprávnený domáhať sa ochrany podľa ustanovení § 53 a nasl. Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodeného Účastníka dohody na náhradu škody.
8. Objednávateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje Zhotoviteľa, že jeho osobné údaje, resp. osobné údaje jeho štatutárneho orgánu a jeho kontaktných osôb podľa Rámcovej dohody ako dotknutých osôb, spracúva v rozsahu: titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, na účel uzatvorenia a plnenia Rámcovej dohody. Osobné údaje štatutárneho orgánu Zhotoviteľa Objednávateľ spracúva na právnom základe plnenia Rámcovej dohody (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a jeho kontaktných osôb na základe oprávneného záujmu na riadnom a včasnom plnení Rámcovej dohody (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu trvania

zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Zhotoviteľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u Objednávateľa majú tieto dotknuté osoby právo: (i) žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; (ii) namietat' spracúvanie svojich osobných údajov; (iii) na prenosnosť osobných údajov; (iv) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke Objednávateľa <http://www.bvsas.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/ochrana-osobnych-udajov.html>. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb u Objednávateľa oboznámil a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu po podpise Rámcovej dohody oboznámiť aj ostatné dotknuté osoby s informáciami o spracúvaní ich osobných údajov u Objednávateľa.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

1. Maximálna cena za Revízie podľa článku 2. Rámcovej dohody je vo výške 770 603,00 EUR bez DPH (slovom sedemstosedemdesiatšesťstoti EUR bez DPH).
2. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú na (36) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného článku 15 v bode 1 tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
3. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Účastníkov dohody a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Meniť alebo dopĺňovať obsah Rámcovej dohody je možné len formou písomných dodatkov, a to na základe vzájomnej dohody oboch Účastníkov dohody, ak z Rámcovej dohody nevyplýva inak.
5. Pred skončením dohodnutej lehoty je možné Rámcovú dohodu a/alebo čiastkovú zmluvu zrušiť:
 - a. dohodou Účastníkov dohody,
 - b. odstúpením od Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy v prípade porušovania dohodnutých podmienok Zhotoviteľom podľa Rámcovej dohody alebo ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - c. výpoveďou s jednomesačnou výpoveďnou lehotou, ktorá začína plynúť prvým (1.) dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhému Účastníkovi dohody.
6. Odstúpenie od Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy Objednávateľom je účinné dňom jeho písomného doručenia Zhotoviteľovi.
7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť samostatne aj od každej čiastkovej zmluvy jednotlivo, ak nastanú dôvody podľa tohto článku Rámcovej dohody.

8. Súčasťou predmetu Rámcovej dohody je aj záväzok Zhotoviteľa ak pri plnení Rámcovej dohody vznikne odpad, tak vykonať odvoz a likvidáciu odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“).
9. Vzájomné vzťahy Účastníkov dohody touto Rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
10. Táto Rámcová dohoda je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) si ponechá Objednávateľ a jedno vyhotovenie (1) si ponechá Zhotoviteľ.
11. Účastníci dohody vyhlasujú, že Rámcovú dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Rámcovú dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu Rámcovú dohodu podpisujú.
12. Účastníci dohody sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Rámcovej dohody postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. fyzickú osobu.
13. Neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody sú nasledovné prílohy:
Príloha č.1 – Cenník
Príloha č.2 – Zoznam subdodávateľov

V Bratislave, dňa 2. 9. 2021

V Bratislave, dňa 13. 9. 2021

Za Objednávateľa:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

.....
JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva

Za Zhotoviteľa:

Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.

.....
JUDr. PhDr. Alexander Kadlec
konateľ

.....
Ing. Miroslav Kollár, PhD.
člen predstavenstva

P. č.	Objekt	Revízný objekt	Prostredie	Všeobšle výpyny	Lehota prehládok	Posl. Revízia	Rok vyroby/revízie ní číslo	Práca výroby	Pracovníky/časť návšte. doba	2021	Cena za početku v EUR bez DPH za rok 2021	2023	Cena za početku v EUR bez DPH za rok 2023
1	ČS Vrakúňa BAVR KCS 01	Rozvádzač	3.1.1	AD2	5	2020		1					
2		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
3		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		49		vykonan	45,00	vykonan	45,00
4	ČS Vrakúňa BAVR KCS 02	Rozvádzač	3.1.1	AD2	5	2020		1					
5		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
6		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		4		vykonan	45,00	vykonan	45,00
7	ČS Vrakúňa BAVR KCS 03	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		1					
8		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
9		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		16		vykonan	45,00	vykonan	45,00
10	ČS Kútová Ves BAKV KCS 01	Rozvádzač	3.1.1	AD2	5	2020		7					
11		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
12		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		18		vykonan	45,00	vykonan	45,00
13	ČS Podunajská Blatnica BAFB KCS 02	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		1					
14		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
15		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		8		vykonan	45,00	vykonan	45,00
16	ČS Podunajská Blatnica BAFB KCS 03	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9					
17		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
18		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonan	45,00	vykonan	45,00
19	ČS Podunajská Blatnica BAFB KCS 04	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9					
20		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
21		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonan	45,00	vykonan	45,00
22	ČS Podunajská Blatnica BAFB KCS 06	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9					
23		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
24		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonan	45,00	vykonan	45,00
25	ČS Podunajská Blatnica BAFB KCS 06	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9					
26		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
27		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonan	45,00	vykonan	45,00
28	ČS Rudňov BARN KCS 01	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		10					
29		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
30		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonan	45,00	vykonan	45,00
31	ČS Rudňov BARN KCS 02	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		5					
32		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
33		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		17		vykonan	45,00	vykonan	45,00
34	ČS Rudňov BARN KCS 03	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		6					
35		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
36		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		13		vykonan	45,00	vykonan	45,00
37	ČS Rudňov BARN KCS 04	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		4					
38		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
39		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		8		vykonan	45,00	vykonan	45,00
40	ČS Devín KCS 01	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		1					
41		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
42		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		8		vykonan	45,00	vykonan	45,00
43	ČS Devín KCS 02	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		1					
44		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
45		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonan	45,00	vykonan	45,00
46	ČS Devínka nová Ves BADV KCS 01	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9					
47		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020				vykonan	35,00	vykonan	35,00
48		Nádrž pod úrovňou stopy	3.2.4	AD8	1	2020		6		vykonan	45,00	vykonan	45,00

157	ČS Valčany 04	BAVA KCS	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020	1	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
158			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020	9	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
159			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	47	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
160	ČS Rača	BARA	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020	34	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
161		KCS 01	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020	9	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
162			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	7	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
163	ČS Nové Mesto BANM		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020	9	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
164		KCS 01	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	8	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
165			Nádrž pod úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
166	ČS Čunovo	BACU KCS	Rozvádzač	3.2.4	AD3	1	2020	8	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
167		01	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	9	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
168			Nádrž pod úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	8	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
169	ČS Čunovo	BACU KCS	Rozvádzač	3.2.4	AD3	1	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
170		02	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	9	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
171			Nádrž pod úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
172	ČS Čunovo	BACU KCS	Rozvádzač	3.2.4	AD3	1	2020	9	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
173		03	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
174			Nádrž pod úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	8	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
175	ČS Čunovo	BACU KCS	Rozvádzač	3.2.4	AD3	1	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
176		04	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	9	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
177			Nádrž pod úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
178	ČS Čunovo	BACU KCS	Rozvádzač	3.2.4	AD3	1	2020	8	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
179		05	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	9	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
180			Nádrž pod úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	8	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
181	ČS Čunovo	BACU KCS	Rozvádzač	3.2.4	AD3	1	2020	9	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
182		06	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	8	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
183			Nádrž pod úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
184	ČS Čunovo	BACU KCS	Rozvádzač	3.2.4	AD3	1	2020	9	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
185		07	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
186			Nádrž pod úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	9	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
187	ČS Čunovo	BACU KCS	Rozvádzač	3.2.4	AD3	1	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
188		08	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	8	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
189			Nádrž pod úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
190	ČS Petrážka	BAPE KCS	Rozvádzač	3.2.4	AD3	1	2020	9	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
191		01	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	7	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
192			Nádrž pod úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	9	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
193	ČS Petrážka	BAPE KCS	Rozvádzač	3.2.4	AD3	1	2020	7	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
194		02	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	8	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
195			Nádrž pod úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	9	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
196	ČS Záhorská Ves	BAZB KCS 01	Rozvádzač	3.2.4	AD3	1	2020	8	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
197			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
198			Nádrž pod úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	9	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
199	ČS Záhorská Ves	BAZB KCS 02	Rozvádzač	3.2.4	AD3	1	2020	8	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
200			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
201			Nádrž pod úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	9	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
202	ČS Záhorská Ves	BAZB KCS 03	Rozvádzač	3.2.4	AD3	1	2020	8	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
203			Nádrž nad úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
204			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	9	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
205	ČS Záhorská Ves	BAZB KCS 04	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
206			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	9	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
207			Nádrž pod úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
208	ČS Záhorská Ves	BAZB KCS 05	Rozvádzač	3.2.4	AD3	1	2020	9	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
209			Nádrž nad úrovňou stoky	3.1.1	AD2	4	2020	8	vykonan	35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
210			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020	8	vykonan	45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00

535	ČS Ivánka pri Dunaji SCVA KCS 10	Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
536		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						46,00	vykonan	46,00	vykonan	45,00
537		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						36,00	vykonan	36,00	vykonan	35,00
538	ČS Ivánka pri Dunaji SCVA KCS 11	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
540		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
541	ČS Ivánka pri Dunaji SCVA KCS 12	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
543		Rozvázdač	3.1.1	AD2	5	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	36,00
544	ČS Ivánka pri Dunaji SCVA KCS 13	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
545		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						36,00	vykonan	36,00	vykonan	36,00
547	ČS Ivánka pri Dunaji SCVA KCS 14	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
548		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
549		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
550	ČS Ivánka pri Dunaji SCVA KCS 15	Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
551		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
552		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
553	ČS Ivánka pri Dunaji SCVA KCS 16	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
554		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
555		Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
556		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
557	ČS Ivánka pri Dunaji SCVA KCS 17	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
558		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
560	ČS Ivánka pri Dunaji SCVA KCS 21	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
561		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
562	ČS Ivánka pri Dunaji SCVA KCS 22	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
563		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
564	ČS Záliežie KCS 01	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
567		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
568	ČS Bernolákovo KCS 01	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
569		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
570	ČS Bernolákovo KCS 02	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
571		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
572	ČS Bernolákovo KCS 03	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
573		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
574	ČS Bernolákovo KCS 04	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
575		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
576	ČS Bernolákovo KCS 05	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
577		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
578	ČS Bernolákovo KCS 06	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
579		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
580	ČS Bernolákovo KCS 07	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
581		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
582	ČS Bernolákovo KCS 08	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
583		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
584	ČS Bernolákovo KCS 09	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
585		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
586	ČS Bernolákovo KCS 10	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00
587		Rozvázdač	3.1.1	AD2	4	2020						35,00	vykonan	35,00	vykonan	35,00
588	ČS Bernolákovo KCS 11	Nádrž nad úrovňou stopy	3.2.4	AD3	1	2020						45,00	vykonan	45,00	vykonan	45,00

897	Zžikova ul. - obj.č. 113, DN600 mm / 2 x 800 mm, pred tunelom	vnutorný priestor	vítké	AD2	3	2018	/	/	/	/	vykonať	260,00	/	/	/	/	/
898	Tunel - Západný pontál, obj. č. 115A, DN600 mm, vjazd do tunela pn PKO	RS vonku, vnutorný priestor	vítké	AD2	3	2018	/	/	/	rozvádzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvody svetelné, zásuvkové,	vykonať	260,00	/	/	/	/	/
899	Pilárnikova ul. - obj. č. 116, Tunel	RS vonku, vnutorný priestor	vítké	AD2	3	2019	/	/	/	rozvádzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	510,00	/	/	/	/	/
900	Kolárovo nám. obj. č. 117, DN600 mm	vnútorný priestor	vítké	AB7/AB8, AD2	3	2018	/	/	/	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	260,00	/	/	/	/	/
901	Ulica nad Lomom - obj. č. 119, prepojovací objekt	vnútorný priestor	vítké	AB7/AB8, AD2	3	2019	/	/	/	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	260,00	/	/	/	/	/
902	Most Lafrancconi - obj. č. 135, kolektor	vnútorný priestor	vítké	AD2	3	2019	/	/	/	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	510,00	/	/	/	/	/
903	Mlynská Dolina - obj. č. 142 / 143, 2 x DN1200 mm, kolektor	vnútorný priestor	vítké	AD2	3	2019	/	/	/	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	260,00	/	/	/	/	/

904	Mlynská Dolina - obj. č. 144 / 145, 2 x DN1200 mm, kolektor	vnútorný priestor	vlhké	AB7/ABB, AD2	3	2019	/	2019	/	vykonať	260,00	/	/
905	Révoňová ulica - obj. č. 146 / 147, 2 x DN800 mm, kolektor	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2020	/	2020	/	vykonať	510,00	/	/
906	Zížkova ul. - obj. Zuckermanndel, 2 x DN800 mm / 1 x DN200 mm	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2018	/	2018	/	vykonať	260,00	/	/
907	Malý Dunaj - obj. č. 205, DN800 mm, prepojovací objekt	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2020	/	2020	/	vykonať	260,00	/	/
908	Malý Dunaj - obj. č. 206, DN1200 mm, prepojovací objekt	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2019	/	2019	/	vykonať	410,00	/	/
909	Gagarinová ulica - obj. č. 207, DN1200 mm, prepojovací objekt	vnútorný priestor	vlhké	AB7/ABB, AD2	3	2020	/	2020	/	vykonať	260,00	/	/
910	Príslavný most - obj. č. 208, 2 x DN1000 mm, DZM - UO č. 3	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2020	/	2020	/	vykonať	410,00	/	/

911	Zimný prístav - obj. č. 209, 2 x DN1000 mm, DŽM - UO č. 2	vnútorný priestor	vhiké	AD2	3	2020					rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte		vykonať	410,00
912	Pážikova ulica - obj. č. 210, DN1000 mm DŽM, prí energetických závodoch	vnútorný priestor	vhiké	AD2	3	2019					rozvádzač, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	410,00	vykonať	
913	Bojnická ulica - obj. č. 216, Bratislava - vodovod DN800 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vhiké	AD2	3	2019					rozvádzač, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	510,00	vykonať	
914	Tomášiková - Ružinovská ulica - obj. č. AS S 9, DN800 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vhiké	AAB, ABB, AD2	3	2020					rozvádzač, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte		vykonať	260,00
915	Tomášiková - Mierová ulica - obj. č. AS S 12, DN800 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vhiké	AAB, ABB, AD2	3	2020					rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte		vykonať	410,00
916	Bojnická ulica - obj. č. 301, Bratislava - vodovod DN1200 mm - Vtáčnik	RS vonku, vnútorný priestor	vhiké	AD2	3	2018					rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	410,00	vykonať	
917	Žabi Majer - obj. č. 302 A, DN1200 mm Vtáčnik, pred Galanskou traťou	vnútorný priestor	vhiké	AD2	3	2018					rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	260,00	vykonať	

918	Žabi Majer - obj. č. 303, DN800 mm Vtáčnik, pred Galantskou traťou	vnútorný priestor	vŕtké	AB7/AB8, AD2	3	2018		13	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	410,00				
919	Žabi Majer - obj. č. 302 B, DN1200 mm Vtáčnik, za Galantskou traťou	vnútorný priestor	vŕtké	AD2	3	2018		10	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	410,00				
920	Ráčianska ulica - obj. č. 304, DN1200 mm, Doprastav	vnútorný priestor	vŕtké	AD2	3	2018		9	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	260,00				
921	Pekná cesta - obj. č. 323, DN800 mm, odtok autobusov	vnútorný priestor	vŕtké	AB7/AB8, AD2	3	2018		11	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	410,00				
922	Tupého ulica - obj. č. 329, DN1000 mm, Rušňové depó	vnútorný priestor	vŕtké	AD2	3	2018		15	rozvádzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	410,00				
923	Podkolibská cesta - obj. č. 330, DN1000 mm, kolektor	vnútorný priestor	vŕtké	AD2	3	2018		12	Druhob, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	410,00				
924	Bojnická ulica - obj. č. AŠ 1, Bratislava - vodovod DN1000 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vŕtké	AA8, AB8, AD2	3	2020		4	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať				vykonať	260,00

925	Bojnická ulica - obj. č. AŠ 2, Bratislava - vodovod DN1000 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vhiké	AAB, ABB, AD2	3	2018	/	1	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motonické a ovládacie NN v objekte	vykonať	260,00	/	/	/	/
926	Tomášiková ulica - IKEA - obj. č. AŠ S 1, DN800 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vhiké	AAB, ABB, AD2	3	2018	/	4	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motonické a ovládacie NN v objekte	vykonať	260,00	/	/	/	/
927	Bernolákovo - Grinava - obj. č. AŠ 2 DN 600 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vhiké	AAB, ABB, AD2	3	2018	/	4	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motonické a ovládacie NN v objekte	vykonať	260,00	/	/	/	/
928	Bernolákovo - Grinava - obj. č. AŠ 3 DN 600 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vhiké	AAB, ABB, AD2	3	2018	/	3	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motonické a ovládacie NN v objekte	vykonať	260,00	/	/	/	/
929	Slovenský Grob - obj. č. AŠ 10, DN600 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vhiké	AAB, ABB, AD2	3	2019	/	6	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motonické a ovládacie NN v objekte	vykonať	260,00	/	/	/	/
930	Líštie údolie - obj. č. 410, DN800 mm, prepojovací objekt - Mensatorova	vnútorný priestor	vhiké	AB7/ABB, AD2	3	2020	/	1	rozvádzač, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motonické a ovládacie NN v objekte	vykonať	260,00	/	/	/	/
931	Karlovecká ulica - obj. č. 412, DN800 mm	vnútorný priestor	vhiké	AD2	3	2020	/	2	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motonické a ovládacie NN v objekte	vykonať	260,00	/	/	/	/

932	Kuklovska ulica - obj. č. 414, DN800 mm, pri VDJ Karlova Ves III - IV	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2020	/	/	/	/	/	rozvádzač, silové rozvoody, svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	/	/	/	vykonať	260,00
933	Kuklovska ulica - obj. č. 415, DN800 mm, u VDJ Karlova Ves III - IV	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2020	/	/	/	/	/	rozvádzač Siemens, silové rozvoody, svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	/	/	/	vykonať	260,00
934	Begarova ulica - obj. č. 424, DN800 mm / DN500 mm	vnútorný priestor	vlhké	AB7/AB8, AD2	3	2020	/	/	/	/	/	rozvádzač, silové rozvoody, svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	/	/	/	vykonať	260,00
935	Šachta, Zohor - Poľna ulica, DN200mm	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2019	/	/	/	/	/	rozvádzač, silové rozvoody, svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	/	260,00	/	vykonať	/
936	Za Candlom - obj. č. 502, DN1400 mm, ROL 1. st. - UO č. 1 Bratislava	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2019	/	/	/	/	/	rozvádzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvoody, svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	/	/	410,00	vykonať	/
937	Cesta do Rusoviec - obj. č. 504, DN1400 mm, ROL 2. st. - UO č. 2 Bratislava	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2019	/	/	/	/	/	rozvádzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvoody, svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	/	/	260,00	vykonať	/
938	Urmelý Kopec - obj. č. 506, DN1400 mm, ROL 2. st. - UO č. 3 Bratislava	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2020	/	/	/	/	/	rozvádzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvoody, svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	/	/	/	410	/

939	Dolnozemska cesta - obj. č. 507, DN1400 mm, ROL 1. st. - UO č. 3 Bratislava	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2019	/	/	/	/	rozvádzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonat	260,00	/	/
940	Kuřiková ulica - obj. č. 508, DN1200 mm, ČS Peřizálka	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2020	/	/	/	/	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonat	260,00	/	/
941	Dolnozemska ulica - obj. č. 511, DN1000 mm / 800 mm, oproti nemocnici	vnútorný priestor	vlhké	AAS, AB8, AD2	3	2020	/	/	/	/	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonat	260,00	/	/
942	Májová ulica - obj. č. 516, 2 x DN1000 mm, UO č. 1 DŽM Pristavný Mest (U Koře)	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2020	/	/	/	/	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonat	410,00	/	/
943	Kuřiková ulica - obj. č. 518, DN800 mm / 600 mm, zastávka autobusu	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2020	/	/	/	/	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonat	260,00	/	/
944	Námestie Hranitčarov - obj. č. 520, DN800 mm / 600 mm, pri policii	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2020	/	/	/	/	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonat	410,00	/	/
945	Viedenska cesta - obj. č. 525, 2 x DN800 mm, Nový most Bratislava	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2019	/	/	/	/	rozvádzač Buřo, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonat	410,00	/	/

946	Romanová ulica - obj. č. 531, DN800 mm, Kaufland	vnútorný priestor	viňké	AD2	3	2020					rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte				vykonať	260,00
947	Romanová ulica - obj. č. 532, DN800 mm, oproti Technopolu	vnútorný priestor	viňké	AD2	3	2020					rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte				vykonať	260,00
948	Pajštunska ulica - obj. č. 533, DN800 mm, pri Slovnaft	vnútorný priestor	viňké	AD2	3	2020					rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte				vykonať	260,00
949	Pechársky les - obj. č. 540, 2 x DN800 mm	vnútorný priestor	viňké	AD2	3	2020					rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte				vykonať	260,00
950	Šachta, Bernolákovo - Podunajské Biskupice, DN1000 mm (Most pri Bratislave)	RS vorku, vnútorný priestor	viňké	AAB, AB8, AD2	3	2018					rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	260,00			
951	Šachta, Bernolákovo - Podunajské Biskupice, DN1000 mm (Most pri Bratislave)	RS vorku, vnútorný priestor	viňké	AAB, AB8, AD2	3	2018					rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	260,00			
952	Šachta, Bernolákovo - Podunajské Biskupice, DN1000 mm (Bernolákovo)	RS vorku, vnútorný priestor	viňké	AAB, AB8, AD2	3	2018					rozvádzač, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	410,00			

953	Šachta, Bernolákovo - Podunajské Biskupice, DN1000 mm (Bernolákovo)	RS vonku, vnútorný priestor	viškré	AAB, AB8, AD2	3	2018	/	12	rozvádzač, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonat'	410,00	/	/	/	/
954	Šachta, Bernolákovo - Podunajské Biskupice, DN1000 mm (Bernolákovo)	RS vonku, vnútorný priestor	viškré	AAB, AB8, AD2	3	2018	/	11	rozvádzač, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonat'	410,00	/	/	/	/
955	RS Šaštin	vnútorný priestor	mokrú	AD3	1	2020	/	10	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonat'	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
956	AŠ Priečaz	RS vonku, vnútorný priestor	mokrú	AD3	1	2020	/	8	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonat'	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
957	AŠ Štefanov I.	RS vonku, vnútorný priestor	mokrú	AD3	1	2020	/	11	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonat'	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
958	AŠ Dojč	RS vonku, vnútorný priestor	mokrú	AD3	1	2020	/	10	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonat'	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
959	AŠ Laktárska Nová Ves	RS vonku, vnútorný priestor	mokrú	AD3	1	2020	/	8	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonat'	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

960	RS Čáry	RS vonku, vnútorný priestor	mokrý	AD3	1	2020		3	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motonické a ovládacie NIN v objekte	vykonat	230,00	vykonat	230,00	vykonat	230,00
961	Ulica nad Lomom - obj. č. 119, prepojovací objekt	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2019		21	Lapač - 2 Zvod - 4	vykonat		vykonat			120,00
962	Mlynska Dolina - obj. č. 142 / 143, 2 x DN1200 mm, kolektor	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2017		4	Lapač - mreža Zvod - 1	vykonat	40,00				
963	Mlynska Dolina - obj. č. 144 / 145, 2 x DN1200 mm, kolektor	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2017		0	Lapač - mreža Zvod - 1	vykonat	40,00				
964	Matý Dunaj - obj. č. 206, DN1200 mm, prepojovací objekt	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2019		5	Lapač - 1 Zvod - 1			vykonat			40,00
965	Gagarinova ulica - obj. č. 207, DN1200 mm, prepojovací objekt	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2017		5	Lapač - 1 Zvod - 2	vykonat	60,00				
966	Pážikova ulica - obj. č. 210, DN1000 mm DŽM, pri energetických závodoch	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2017		13	Lapač - 1 Zvod - 1	vykonat	40,00				
967	Trnavská ulica - obj. č. 212, DN1000 mm DŽM, podchod	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2017		9	Lapač - 1 Zvod - 1	vykonat	40,00				
968	Sabinovská ulica - obj. č. 220, DN1000 mm DŽM, podchod Drieňová	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2017		5	Lapač - 1 Zvod - 1	vykonat	40,00				
969	Prievozska ulica - obj. č. 222, DN1000 mm DŽM, Druďop	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2017		6	Lapač - 1 Zvod - 1	vykonat	40,00				
970	Zabi Mejer - obj. č. 302 A, DN1200 mm Vlačník, pred Galantskou traťou	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2019		8	Lapač - 1 Zvod - 2			vykonat			60,00
971	Zabi Mejer - obj. č. 302 B, DN1200 mm Vlačník, za Galantskou traťou	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2019		5	Lapač - 1 Zvod - 2			vykonat			60,00
972	Ráčianska ulica - obj. č. 304, DN1200 mm Vlačník UO č. 2, Doprastav	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2019		10	Lapač - 1 Zvod - 2			vykonat			60,00
973	Horská ulica - obj. č. 324, DN1200 mm VD.J Krasňany - VD.J Kozliarka	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2019			Lapač - 1 Zvod - 1						40,00
974	Lišče údolie - obj. č. 410, DN800 mm, prepojovací objekt - Mensatorova	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2017			Lapač - 1 Zvod - 2	vykonat	60,00				
975	Kukovská ulica - obj. č. 414, DN800 mm, pri VD.J Karlova Ves III - IV	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2017			Lapač - 1 Zvod - 2	vykonat	60,00				
976	Bagarova ulica - obj. č. 424, DN800 mm / DN500 mm	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2017			Lapač - 1 Zvod - 1	vykonat	40,00				
977	Cesta do Rusoviec - obj. č. 504, DN1400 mm, ROL 2. st. - UO č. 2 Bratislava	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2017			Lapač - 1 Zvod - 1	vykonat	40,00				

978	Kuliatková ulica - obj. č. 506, DN1200 mm, Pripoj. objekt pri ČS Priečalka	vonkajší prietok	AT2, AU3	4	2019					Lapáč - 1 Zvod - 2				vykonan	60,00
979	Dobrozmetská ulica - obj. č. 511, DN1000 mm / 800 mm, spoloč. nenasozd.	vonkajší prietok	AT2, AU3	4	2019					Lapáč - 1 Zvod - 2				vykonan	60,00
980	Prieťahový most - obj. č. 516, 2 x DN1000 mm, DZM - UO č. 1 (prvý breh)	vonkajší prietok	AT2, AUS	4	2019					Lapáč - 1 Zvod - 2				vykonan	60,00
981	Pechárskeý les - obj. č. 540, 2 x DN800 mm, pripojovací objekt	vonkajší prietok	AT2, AU3	4	2019					Lapáč - 1 Zvod - 2				vykonan	60,00
982		rozvádzač R51 (na chodbe)	2	AA5	5	2018								vykonan	140,00
983		stavebná inštalácia (normálna prostrácia)	2	AA5	5	2018								vykonan	940,00
984		stavebná inštalácia (sprchy, umývadlá)	5	AB	3	2019							vykonan	140,00	
985		stavebná inštalácia (WC + umývadlá)	6	AB	3	2019							vykonan	140,00	
986		stavebná inštalácia dšefa	1	AA4	5	2018								vykonan	140,00
987		stavebná inštalácia garáže	1	AA4	5	2018								vykonan	140,00
988		stavebná inštalácia telok	1	AA4	5	2018								vykonan	450,00
989		rozvádzač RIS vo fassáde	14	AA7	3	2019								vykonan	320,00
990		vonkajšia stavebná inštalácia	14	AA7	3	2019								vykonan	260,00
991		bleskozvod	19	AD2	4	2017								vykonan	140,00
992		rozvodňa - rozvádzač (15 potov)	1	AA4	3	2019								vykonan	140,00
993		rozvodňa - rozvádzač RC	1	AA4	3	2019								vykonan	140,00
994		rozvodňa - rozvádzač DT7	1	AA4	3	2019			14					vykonan	140,00
995		rozvodňa - stavebná inštalácia	1	AA4	3	2019								vykonan	140,00
996		šnopy, mazanie + ovládanie	5	AB	3	2019								vykonan	110,00
997		všetky stavidla + ovládanie	5	AB	3	2019								vykonan	110,00
998		žerné inštalácie, rozvádzač + ovládanie	5	AB	3	2019								vykonan	110,00
999		ila	5	AB	3	2019								vykonan	100,00
1000		kompresor	5	AB	3	2019								vykonan	240,00
1001		odoberák vzoriek	5	AB	3	2019			3					vykonan	90,00
1002		elektrická brána	5	AB	3	2019								vykonan	90,00
1003		stavebná inštalácia v žrnokovni	5	AB	3	2019								vykonan	240,00
1004		stavebná inštalácia vorku a rozvodnice	14	AA7	3	2019			403					vykonan	340,00
1005		posuvy korytničerov na zhrnky + ovládanie	15	AD2	3	2019			2					vykonan	110,00
1006		bleskozvod	19	AD2	4	2017								vykonan	80,00
1007		4s servofony + ovládanie	14	AA7	3	2019			15					vykonan	370,00
1008		separátor - pračka piesku	5	AB	3	2019								vykonan	90,00
1009		ponorné čerpadlo v jarku	6	AD6	1	2020								vykonan	90,00
1010		stavebná inštalácia, korytničerov, zábruz.	5	AB	3	2019			13					vykonan	240,00
1011		rozvádzač R53	5	AB	3	2019								vykonan	140,00
1012		rozvádzač DT06	5	AB	3	2019								vykonan	140,00
1013		uzamknovacia sústava	6	AB	3	2018								vykonan	180,00
1014		inštalácia vody na vstup + zobr. jedn.velin	14	AA7	4	2017							vykonan	300,00	
1015		prietok, kontrolera, technológia + ovládanie	14	AA7	4	2017								vykonan	140,00
1016		stavebná inštalácia vonkajšia	14	AA7	4	2017								vykonan	240,00
1017		bleskozvod	19	AD2	4	2017								vykonan	120,00

OBJEKT OPRESKOVANIA

1018		rozvadžač DT 10	5	AB	3	2019				vykonať	140,00			
1019		suterén - 2 ks čerpadlá surového kalu	5	AB	3	2019				vykonať	120,00			
1020		suterén - kalové čerpadlo + ovládanie	5	AB	3	2019				vykonať	140,00			
1021	ČERPACIA STANICA SUROVÉHO KALU	stavebná inštalácia vnútorná, zás.rozv.	5	AB	3	2019				vykonať	240,00			
1022		údržby v sáche + ovládanie	6	AD8	1	2020				vykonať	110,00	vykonať	110,00	
1023		servopohony, ovládanie, hlaváky	6	AD8	1	2020		13		vykonať	120,00	vykonať	120,00	
1024		vonkajšia stavebná inštalácia	14	AA7	3	2018		8		vykonať	320,00			
1025		bleskozvod	19	AD2	4	2017				vykonať	120,00			
1026	USADZOVACIA NADRŽ	mostový zhrabovák, náklonný žlab + ovl.	5	AB	3	2019				vykonať	90,00			
1027		odoberák	14	AA7	3	2019				vykonať	100,00			
1028		otočný most č.1 + ovládanie	14	AA7	3	2019				vykonať	120,00			
1029		otočný most č.2 + ovládanie	14	AA7	3	2019				vykonať	120,00			
1030		zásuvková rozvodnica	14	AA7	3	2019		8		vykonať	140,00			
1031	DOSADZOVACIA NADRŽ	nadrž č.1 (ľavá) - techn.inštal, stop tlač.	14	AA7	3	2020				vykonať	100,00	vykonať	100,00	
1032		nadrž č.2 (pravá) - čerpadlá kalu + ovl.	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	120,00	vykonať	120,00	
1033		nadrž č.2 (pravá) - klapka v potrubí + ovl.	14	AA7	1	2020				vykonať	120,00	vykonať	120,00	
1034		nadrž č.2 (pravá) - sondy v nádrži	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	120,00	vykonať	120,00	
1035		zásuvková rozvodnica	14	AA7	1	2020				vykonať	140,00	vykonať	140,00	
1036	HOMOLOGIZAČNÁ NADRŽ	celé technologické zariadenie	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	440,00	vykonať	440,00	
1037		nlt.nadrž 1 - ponor.mieš. + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	140,00	vykonať	140,00	
1038		nlt.nadrž 1 - servopohony v potr. + ovl.	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	140,00	vykonať	140,00	
1039		nlt.nadrž 1 - sondy, meranie, rozv.	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	140,00	vykonať	140,00	
1040		nlt.nadrž 1 - ponorné čerpadlo + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	140,00	vykonať	140,00	
1041		nlt.nadrž 1 - central stop	14	AA7	1	2020				vykonať	50,00	vykonať	50,00	
1042		nlt.nadrž 2 - ponor.mieš. + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	140,00	vykonať	140,00	
1043		nlt.nadrž 2 - servopohony v potr. + ovl.	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	140,00	vykonať	140,00	
1044		nlt.nadrž 2 - sondy, meranie, rozv.	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	140,00	vykonať	140,00	
1045		nlt.nadrž 2 - ponorné čerpadlo + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	90,00	vykonať	90,00	
1046		nlt.nadrž 2 - central stop	14	AA7	1	2020				vykonať	50,00	vykonať	50,00	
1047		int.rec 1 - denitrifikácia - miešadlo + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	90,00	vykonať	90,00	
1048		int.rec 1 - anaeróbia - 6x miešadlá + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	430,00	vykonať	430,00	
1049		int.rec 1 - central stop	14	AA7	1	2020				vykonať	50,00	vykonať	50,00	
1050		int.rec 2 - denitrifikácia - miešadlo + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	90,00	vykonať	90,00	
1051	int.rec 2 - anaeróbia - 6x miešadlá + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	430,00	vykonať	430,00		
1052	int.rec 2 - central stop	14	AA7	1	2020				vykonať	50,00	vykonať	50,00		
1053	USKLADŇOVACIA NADRŽ	technologická elektroinštalácia	5	AB	3	2019				vykonať	240,00			
1054		ponorné čerpadlo v strojovni	6	AD8	1	2020				vykonať	240,00	vykonať	240,00	
1055		rozvadžač DT03	5	AB	3	2019				vykonať	140,00			
1056		2 ks miešadlá v usku.nadrži+ovládanie	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	120,00	vykonať	120,00	
1057		stavebná inštalácia vnútorná a zás.rozv.	5	AB	3	2018				vykonať	240,00			
1058	STROJOVNÁ PS11.1	stavebná inštalácia vonkajšia	14	AA7	4	2017				vykonať	340,00			
1059		bleskozvod	19	AD2	4	2017				vykonať	120,00			
1060		úprava vody - techn. zmiešavania vody	1	AA4	5	2018					vykonať	130,00		
1061		úprava vody - stavebná inšt.vnútri, zás.rozv.	1	AA4	5	2018					vykonať	130,00		
1062	VÝROBA TEPLA + KOTOLNA +	úprava vody - stavebná inšt.vonku, zás.rozv.	14	AA7	3	2019				vykonať	130,00			
1063		úprava vody - central stop	14	AA7	3	2019				vykonať	130,00			
1064		kotolňa - kotol na zemný plyn + ovl	1	AA4	5	2018					vykonať	240,00		
1065		kotolňa - kotol na bioply + ovl	1	AA4	5	2018					vykonať	240,00		
1066		kotolňa - technológia v potrubiach	1	AA4	5	2018					vykonať	240,00		

1067	KGJ	1	AA4	5	2018		8					140,00
1068	PS 12.1	1	AA4	5	2018	KGJ - technologická inštalácia					vykonat'	140,00
1069		19	AD2	4	2017	stavebná inštalácia vnútri					vykonat'	440,00
1070		1	AA4	5	2016	bieskozvod				130,00		
1071		1	AA4	3	2018	rozvádzač (7 poloví)					vykonat'	140,00
1072	DÚCHAREN	1	AA4	3	2018	3 ks dúchadlá					vykonat'	160,00
1073		1	AA4	5	2016	2 ks dúchadlá					vykonat'	130,00
1074	PS 07.1A	1	AA4	5	2016	rozvádzač DT 09					vykonat'	140,00
1075		1	AA4	5	2016	stavebná inštalácia vnútorná a zas. rozv.					vykonat'	240,00
1076		14	AA7	3	2018	stavebná inštalácia vonkajšia					vykonat'	320,00
1077	VOŇKAJŠIE	19	AD2	4	2017	bieskozvod				130,00		
1078		14	AA7	4	2017	osvetľovacie stĺžare				320,00		
1079	OSVETLENIE	14	AA7	4	2017	posuvná brána pri vstupne, pripojka				65,00		
1080	a ZARIADENIA	14	AA7	4	2017	kamerový systém pri sítane - bieskozvod				130,00		
1081	SÍPAN ŽELEZITÝ	14	AA7	3	2018	celé technologické zariadenie					vykonat'	440,00
1082		6	AD8	1	2020	technologické zariadenie hrubých hrabíc				100,00		100,00
1083	PRÍTOK	14	AA7	1	2020	stavebná inštalácia				140,00		140,00
1084	PS 02.1A	14	AA7	1	2020	rozvodnica		88		140,00		140,00
1085		19	AD2	4	2017	bieskozvod				130,00		
1086		1	AA4	5	2016	výstup na VN - uzáver v potrubí + ovl		5				90,00
1087		1	AA4	5	2016	výstup na VN - nariadenie rozv. RT1 (v stroji)						90,00
1088	VYHNÍVACIA	1	AA4	5	2016	výstup na VN - stavebná inštalácia, zas. rozv.					vykonat'	90,00
1089	NÁDRŽ (VN)	13	BE3	2	2019	VN - technologická inštalácia na veži				140,00		140,00
1090	STROJOVNA SUROVÉHO	13	BE3	2	2019	VN - stavebná inštalácia na veži				240,00		240,00
1091		5	AB	3	2018	stroj.sur.kalu - 2x čerpadlo vrat.kalu + ovl.					vykonat'	130,00
1092	KALU	5	AB	3	2018	stroj.sur.kalu - 2x čerpadlo preb.kalu + ovl.					vykonat'	130,00
1093	PS 11.1	6	AD8	1	2020	stroj.sur.kalu - čerpadlo pomomé + ovl				110,00		110,00
1094	PS 05.1	5	AB	3	2018	stroj.sur.kalu - stáv.inštalácia, zas.rozv.				110,00		110,00
1095		14	AA7	3	2018	voruku - uzávery vrat.kalu + ovl					vykonat'	320,00
1096		14	AA7	3	2018	voruku - stavebná inštalácia					vykonat'	130,00
1097		19	AD2	1	2020	bieskozvod				110,00		110,00
1098		6	AD8	1	2020	technologické zariadenie terc. dočistenia					vykonat'	130,00
1099	TERCIÁLNE	5	AB	1	2020	rozvádzač a ovládanie terc. dočistenia				130,00		130,00
1100	ČISTENIE	5	AB	1	2020	stavidla				80,00		80,00
1101	PS 06.1	5	AB	3	2018	stavebná inštalácia vnútorná					vykonat'	440,00
1102		14	AA7	3	2018	stavebná inštalácia vonkajšia					vykonat'	320,00
1103		19	AD2	4	2017	bieskozvod				130,00		
1104		1	AA4	3	2018	NN rozvodnia - rozvádzač 7 pol					vykonat'	440,00
1105		5	AB	3	2018	kompresor v suterene					vykonat'	240,00
1106		5	AB	3	2018	stavebná inštalácia vnútorná					vykonat'	340,00
1107	VÝSTUPNÁ	6	AD8	1	2020	suterén - pomomé čerpadlo				90,00		90,00
1108	STANICA	14	AA7	3	2018	menaranie vody na výstupe					vykonat'	130,00
1109		6	AD8	1	2020	poromé čerpadlá				130,00		130,00
1110	PS 09.1	14	AA7	1	2020	rozvádzače prechodové		7		140,00		140,00
1111		14	AA7	3	2018	odobarák					vykonat'	110,00
1112		19	AD2	4	2017	stavebná inštalácia vonkajšia					vykonat'	320,00
1113	STUDNE	6	AD8	1	2020	poromé čerpadlá					vykonat'	90,00
1114	ÚŽITKOVEJ VODY	6	AD8	1	2020	ovládanie				90,00		90,00

Cenník

1158	NÁDRŽE - uzemňovacia sieť	14	AD2	1	2020				180,00	vykonaný	180,00	180,00
1160	BUDOVA - rozvádzač RM1	2	AD3	1	2020				440,00 <td>vykonaný</td> <td>440,00</td> <td>440,00</td>	vykonaný	440,00	440,00
1161	čerpadiá	6	AD8	1	2020				130,00 <td>vykonaný</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td>	vykonaný	130,00	130,00
1162	menšie vody	14	AD2	1	2020				90,00 <td>vykonaný</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td>	vykonaný	90,00	90,00
1163	Vývod pre ČOV (z kápuľov)	14	AD8	4	2017				370,00 <td>vykonaný</td> <td>370,00</td> <td></td>	vykonaný	370,00	
1164	Rozvodnica KLAD (vlastné vývody)	14	AD2	4	2017							
1166	NH rozvodňa - rozvádzač RM 01 (2 pól)	2	AD3	6	2016				440,00 <td>vykonaný</td> <td>440,00</td> <td></td>	vykonaný	440,00	
1166	prízemie - nielokomory a príslušenstvo	2	AD8	5	2016				160,00 <td>vykonaný</td> <td>160,00</td> <td></td>	vykonaný	160,00	
1167	prízemie - stavbná elektroinštalácia	2	AD2	5	2016				140,00 <td>vykonaný</td> <td>140,00</td> <td></td>	vykonaný	140,00	
1168	správa a údržba - avizijný obvod	6	AD3	1	2020				130,00 <td>vykonaný</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td>	vykonaný	130,00	130,00
1168	instalačný - čerpadlá+ovládanie (osídlenie)	5	AD8	3	2018							170,00
1170	ustanov. - stavbná elektroinštalácia	5	AD2	3	2018							340,00
1171	vorňku - vonkajšie osvetlenie a zábrany	14	AD3	4	2017				320,00 <td>vykonaný</td> <td>320,00</td> <td></td>	vykonaný	320,00	
1172	bleskozvod	16	AD8	4	2017							130,00
1173	motor KESENER + ovládanie (pri ceste)	5,7	AD2	3	2018							100,00
1174	motor KESENER + ovládanie (zodný)	6,7	AD3	3	2016							100,00
1175	meranie	6	AD8	1	2020				80,00 <td>vykonaný</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td>	vykonaný	80,00	80,00
1178	uzemňovacia sieť nádrže	5,7	AD2	3	2018							180,00
1177	výstup	14	AD3	4	2017							80,00
1178	NN časť TS (rozvádzač pod TS)	14	AD8	4	2017				410,00 <td>vykonaný</td> <td>410,00</td> <td></td>	vykonaný	410,00	
1179	uzemnenie TS	14	AD2	4	2017				180,00 <td>vykonaný</td> <td>180,00</td> <td></td>	vykonaný	180,00	
1180	rozvodnica (PIS 1 vorku)	14	AD3	4	2017							240,00
1181	rozvádzač od (zapuztený do steny)	2	AD8	5	2018							140,00
1182	rozvádzač rós (zapuztený do steny)	2	AD2	5	2016							140,00
1183	rozvádzač rós (zapuztený do steny)	2	AD3	5	2016							140,00
1184	stavbná inštalácia (príslušenstvo)	5	AD8	3	2018				240,00 <td>vykonaný</td> <td>240,00</td> <td></td>	vykonaný	240,00	
1186	stav nádrže (sprac. umývadla), ohr. v. vody	6	AD2	1	2020				140,00 <td>vykonaný</td> <td>140,00</td> <td></td>	vykonaný	140,00	
1186	stavbná inštalácia (bancovanie, kofia, chodba)	2	AD8	5	2016							340,00
1187	rozvádzač RS10 (dispečing)	2	AD8	5	2016							140,00
1188	stavbná inštalácia čerpadla	2	AD2	5	2016							340,00
1189	stavbná inštalácia kotla + kotel	12	AD3	2	2018							240,00
1190	stav inštalácia stáda nebezpečných odpadov	12	AD8	2	2019				530,00 <td>vykonaný</td> <td>530,00</td> <td></td>	vykonaný	530,00	
1191	stavbná inštalácia (dielňa a garáž)	1	AD2	5	2016							340,00
1192	vonkajšie osvetlenie	14	AD3	4	2017							320,00
1193	bleskozvod	19	AD8	4	2017				130,00 <td>vykonaný</td> <td>130,00</td> <td></td>	vykonaný	130,00	
1194	rozvádzač RM1+DT11	5	AD3	3	2018							140,00
1196	časť 2ks+RM1.1	324	AD2	1	2020				130,00 <td>vykonaný</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td>	vykonaný	130,00	130,00
1196	servopohon vorku	411	AD2	4	2017				130,00 <td>vykonaný</td> <td>130,00</td> <td></td>	vykonaný	130,00	
1197	divč zbraňov+rozvádzač	411	AD2	4	2017				130,00 <td>vykonaný</td> <td>130,00</td> <td></td>	vykonaný	130,00	
1198	pojazd-rozvádzač	411	AD2	4	2017				320,00 <td>vykonaný</td> <td>320,00</td> <td></td>	vykonaný	320,00	
1198	vonkajšie osvetlenie	411	AD2	4	2017							130,00
1200	rozvádzač RM12+DT	311	AD2	5	2016				140,00 <td>vykonaný</td> <td>140,00</td> <td></td>	vykonaný	140,00	
1201	kalové čerpadlo	324	AD3	1	2020				130,00 <td>vykonaný</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td>	vykonaný	130,00	130,00
1202	ponorné čerpadlo (FEKA)	324	AD8	1	2020				90,00 <td>vykonaný</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td>	vykonaný	90,00	90,00
1203	ponorné riešenie 2ks	324	AD2	1	2020				130,00 <td>vykonaný</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td>	vykonaný	130,00	130,00
1204	2ks servá	323	AD3	3	2018				130,00 <td>vykonaný</td> <td>130,00</td> <td></td>	vykonaný	130,00	
1205	stavbná inštalácia	311	AD8	5	2016				340,00 <td>vykonaný</td> <td>340,00</td> <td></td>	vykonaný	340,00	

OV/ZA (Smotky DVAZIA ČISTANE ODPADOVÝCH VOD - ČOV

1251.																		
1252.	technologická elektrická inštalácia ochrana pred bleskom	AD3	5	2016						vykonat'	240,00					vykonat'	130,00	
1253.	stavebná elektrická inštalácia - vonkajšie priestory budovy	AD2	14	2018						vykonat'	320,00					vykonat'	320,00	
1254.	z budovy Mechanické predčistenie, RM1	AD3	14	2018						vykonat'						vykonat'	320,00	
1255.	z objektu Monoblok, RM4	AD8	14	2018						vykonat'						vykonat'	320,00	
1256.	z objektu Kalová ČS, RM9	AD2	14	2018						vykonat'						vykonat'	320,00	
1257.	káblové rozvody z rozvádzača R-NN, TS 886 do PRIS a do hlavných rozvádzačov v objektoch	AD3	3	2018				687								vykonat'	720,00	
1258.	stavebná elektrická inštalácia - vnútorné priestory	AD8	1	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1259.	technologická elektrická inštalácia - PS 02.1 Vstupná ČS	AD2	1	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1260.	technologická el. inštalácia - PS 03.1A Strojovňa hrabcí	AD3	1	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1261.	tech. el. inšt. - PS 03.1B Dvojkomorový lapák piesku a tukov	AD8	1	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1262.	tech. el. inšt. - PS 07.1 Duchareň pre regeneračné nádrže	AD2	1	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1263.	ochrana pred bleskom	AD3	14	2020						vykonat'	130,00					vykonat'	130,00	
1264.	stavebná elektrická inštalácia	AD8	1	2020						vykonat'	440,00					vykonat'	440,00	
1265.	technologická el. inštalácia - PS 04.1E Nitrifikačná nádrž NB	AD2	1	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1266.	technologická el. inštalácia - PS 04.1F interná recirkulácia B	AD3	1	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1267.	stavebná elektrická inštalácia	AD8	2	2020						vykonat'	440,00					vykonat'	440,00	
1268.	technologická el. inštalácia - PS 03.1D Úsadzovacie nádrže	AD2	2	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1269.	technologická el. inštalácia - PS Surového kalu	AD3	2	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1270.	technologická el. inšt. - PS 04.1A Regeneračné nádrže RNB	AD8	2	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1271.	technologická elektrická inšt. - PS 04.1B Selektory SEB	AD2	1	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1272.	technologická el. inšt. - PS 04.1C Anaerobné nádrže ANB	AD3	1	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1273.	technologická el. inšt. - PS 04.1D Dentrifikačné nádrže DNB	AD8	1	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1274.	technologická el. inšt. - PS 04.1E Dosadzovacia nádrž DNA	AD2	1	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1275.	technologická el. inšt. - PS 04.1F Chemické hospodárstvo	AD3	1	2020						vykonat'	240,00					vykonat'	240,00	
1276.	stavebná elektrická inštalácia	AD8	5	2020						vykonat'	240,00					vykonat'	240,00	
1277.	technologická elektrická inštalácia	AD2	5	2020						vykonat'	80,00					vykonat'	80,00	
1278.	rozdeľovací objekt - miešadlo	AD3	5	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1279.	stavebná elektrická inštalácia	AD8	5	2020						vykonat'	140,00					vykonat'	140,00	
1280.	ochrana pred bleskom	AD2	5	2020						vykonat'	130,00					vykonat'	130,00	
1281.	technologická el. inštalácia - PS 05.1 Termálne docistenie	AD3	5	2020						vykonat'	240,00					vykonat'	240,00	
1282.	technologická el. inšt. - PS 11.1 Tlaková vodárnica úžit. vody	AD8	5	2020						vykonat'	90,00					vykonat'	90,00	
1283.	technologická elektrická inštalácia	AD2	1	2020						vykonat'	440,00					vykonat'	440,00	
1284.	MERNÝ OBJEKT Č. 2 BIOLOGICKÝ VYČISTENÉ VODY	AD3	1															

1285	MERNÝ OBJEKT Č. 3 MECHANICKY VYČIST. VODY L	technologická elektrická inštalácia	1	AD8	1	2020			vykonať	440,00	vykonať	440,00	440,00
1286			1	AD2									
1287	UZÁVEROVÁ POVODNOVÁ ŠAHTA M	technologická elektrická inštalácia	1	AD3	1	2020			vykonať	440,00	vykonať	440,00	440,00
1288			1	AD8									
1289	DÚCHAREN PŘE NITRIFIKAČNÉ NÁDRŽE NB	stavebná elektrická inštalácia	5	AD2	3	2018						240,00	240,00
1290		vonkajšie priestory	14	AD3	1	2020			vykonať	320,00	vykonať	320,00	320,00
1291		technologická elektrická inštalácia	1	AD8	3	2018						240,00	240,00
1292		ochrana pred bleskom	14	AD2	3	2018						130,00	130,00
1293	ČS VRÁTNEHO KALU O	stavebná elektrická inštalácia	1	AD3	1	2020			vykonať	340,00	vykonať	340,00	340,00
1294		technologická elektrická inštalácia	1	AD8	1	2020			vykonať	240,00	vykonať	240,00	240,00
1295		ochrana pred bleskom	14	AD2	1	2020			vykonať	130,00	vykonať	130,00	130,00
1296	ČS KALOÝCH VOD P	technologická elektrická inštalácia	1	AD3	1	2020			vykonať	440,00	vykonať	440,00	440,00
1297			1	AD8									
1298	TRAFOSTANICA TS 696 AS	Stavebná inštalácia v budove	1	AD3	3	2018						440,00	440,00
1299		Stavebná inštalácia na fasáde, stanovištia transformátorov	14	AD8	3	2018						760,00	760,00
1300	GARÁŽE SKLAD HORLAVIN	Sklad olejov, sklad horľavín	12	AD3	2	2019			vykonať	130,00	vykonať	130,00	130,00
1301		Stavebná inštalácia, fasáda budovy	14	AD8	3	2018			vykonať	340,00	vykonať	340,00	340,00
1302	ČS PRÍVALOVÝCH VOD CS	Zhrabovák	1	AD2	3	2018			vykonať	130,00	vykonať	130,00	130,00
1303		ČS prizemie, suterén	1	AD3	3	2018			vykonať	140,00	vykonať	140,00	140,00
1304		Stavebná inštalácia, fasáda budovy	1	AD8	3	2018			vykonať	340,00	vykonať	340,00	340,00
1305	ŠNEKOVÁ ČERP. STANICA I STUPEŇ DS	Stavebná inštalácia v budove	1	AD2	3	2018			vykonať	440,00	vykonať	440,00	440,00
1306		Stavebná inštalácia na fasáde budovy a na plošinkách	1	AD3	3	2018			vykonať	340,00	vykonať	340,00	340,00
1307	ŠNEKOVÁ ČERP. STANICA II. ES STUPEŇ	Stavebná inštalácia v budove	1	AD8	3	2018			vykonať	440,00	vykonať	440,00	440,00
1308		Stavebná inštalácia na fasáde budovy a na plošinkách	1	AD2	3	2018			vykonať	340,00	vykonať	340,00	340,00
1309	VONKAJŠIE OSVETLENIE FS	Osvetľovacie stĺžkare vr. uzamčenia	14	AD8	3	2018						320,00	320,00
1310	VONKAJŠIE KÁBLOVÉ ROZVODY GS	Káblkové kanály, vzdušné vedenia, rozvádzače	2	AD2	3	2018			vykonať	130,00	vykonať	130,00	130,00
1311		Uzemňovacia sústava	2	AD3	3	2018			vykonať	180,00	vykonať	180,00	180,00
1312	BUDOVA JEMNÝCH HRABLIC	Stavebná inštalácia v budove	2	AD2	3	2018			vykonať	440,00	vykonať	440,00	440,00
1313		Stavebná inštalácia na fasáde budovy a v blízkosti budovy	2	AD3	3	2018			vykonať	340,00	vykonať	340,00	340,00
1314	AKTÍV. NÁDRŽE AN 1- 2 USADZ. NÁDRŽE UN 1- 2 CHS	AN, priestor v nádržiach	5	AD8	1	2020			vykonať	90,00	vykonať	90,00	90,00
1315		AN, vonkajšie priestory	5	AD2	3	2018						320,00	320,00
1316		UN, priestor v nádržiach	5	AD3	1	2020			vykonať	90,00	vykonať	90,00	90,00
1317		UN, vonkajšie priestory	5	AD8	1	2020			vykonať	320,00	vykonať	320,00	320,00
1318	AKTÍV. NÁDRŽE AN 3- 4 USADZ. NÁDRŽE UN 3- 4 IS	AN, priestor v nádržiach	5	AD2	1	2020			vykonať	90,00	vykonať	90,00	90,00
1319		AN, vonkajšie priestory	5	AD3	3	2018			vykonať	90,00	vykonať	90,00	90,00
1320		UN, priestor v nádržiach	5	AD8	1	2020			vykonať	90,00	vykonať	90,00	90,00
1321		UN, vonkajšie priestory	5	AD2	1	2020			vykonať	320,00	vykonať	320,00	320,00

1322	ČS SUR. KALU PRE UN 1- 2, DAN 1-2 JS	Stavebná inštalácia vnútorná	5	AD3	1	2020			32	vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	440,00
1323		Stavebná inštalácia vonkajšie priestory	1	AD8	3	2018				vykonať	320,00	vykonať	320,00	vykonať	440,00
1324	ČS SUR. KALU PRE UN 3- 4, DAN 3-4 KS	Stavebná inštalácia vnútorná	1	AD2	1	2020				vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	440,00
1325		Stavebná inštalácia vonkajšie priestory	1	AD3	3	2018				vykonať	320,00	vykonať	320,00	vykonať	440,00
1326	ČS VRAT. KALU PRE AN 1-2 LS	Stavebná inštalácia vnútorná	1	AD8	1	2020				vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	440,00
1327		Rozvodňa	1	AD2	3	2018				vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	140,00
1328		Stavebná inštalácia vonkajšie priestory	2	AD3	3	2018				vykonať	320,00	vykonať	320,00	vykonať	320,00
1329	ČS VRAT. KALU PRE AN 3-4 MS	Stavebná inštalácia vnútorná	2	AD8	1	2020				vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	440,00
1330		Rozvodňa	5	AD2	3	2018				vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	140,00
1331		Stavebná inštalácia vonkajšie priestory	2	AD3	3	2018				vykonať	320,00	vykonať	320,00	vykonať	320,00
1332		Zarustovanie nádrže ZN1, ZN2, Zberacia šachta	5	AD8	1	2020				vykonať	130,00	vykonať	130,00	vykonať	130,00
1333	ČS ZAHUSTENÉHO KALU NS	Sklad, rozvodňa NN	1	AD2	5	2016				vykonať	140,00	vykonať	140,00	vykonať	440,00
1334		Stavebná inštalácia v budove	5	AD3	1	2020				vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	440,00
1335		Stavebná inštalácia na fasáde budovy a v okolí budovy	5	AD8	1	2020				vykonať	340,00	vykonať	340,00	vykonať	340,00
1336	MERNÝ OBJEKT NA VÝSTUPE OS	Stavebná inštalácia vnútorná	5	AD2	5	2016				vykonať	340,00	vykonať	340,00	vykonať	90,00
1337		Výťahový žiab	5	AD3	1	2020				vykonať	90,00	vykonať	90,00	vykonať	90,00
1338		Stavebná inštalácia na fasáde budovy a v okolí budovy	1	AD8	3	2018				vykonať	240,00	vykonať	240,00	vykonať	
1339	DOSADZOVACIA NÁDRŽ 1-2 + RO ČS 1 PS	ČS suterén, priestor pod hladinou plávajúcej nečistôt	1	AD2	1	2020		7		vykonať	130,00	vykonať	130,00	vykonať	130,00
1340		ČS prizemie	1	AD3	3	2018				vykonať	320,00	vykonať	320,00	vykonať	140,00
1341		Stavebná inštalácia vonkajšieho priestoru	5	AD8	1	2020				vykonať	320,00	vykonať	320,00	vykonať	320,00
1342	DOSADZOVACIA NÁDRŽ 3-4 + RO ČS 2 RS	ČS suterén, priestor pod hladinou plávajúcej nečistôt	1	AD2	1	2020		4		vykonať	130,00	vykonať	130,00	vykonať	130,00
1343		ČS prizemie	1	AD3	3	2018				vykonať	240,00	vykonať	240,00	vykonať	140,00
1344		Stavebná inštalácia vonkajšieho priestoru	1	AD8	1	2020				vykonať	240,00	vykonať	240,00	vykonať	240,00
1345	DOSADZOVACIA NÁDRŽ 5-6 + RO ČS 3 SS	ČS suterén, priestor pod hladinou plávajúcej nečistôt	1	AD2	1	2020		9		vykonať	130,00	vykonať	130,00	vykonať	130,00
1346		ČS prizemie	1	AD3	3	2018				vykonať	320,00	vykonať	320,00	vykonať	140,00
1347		Stavebná inštalácia vonkajšieho priestoru	1	AD8	1	2020				vykonať	320,00	vykonať	320,00	vykonať	320,00
1348	DOSADZOVACIA NÁDRŽ 7-8 + RO ČS 4 TS	ČS suterén, priestor pod hladinou plávajúcej nečistôt	1	AD2	1	2020				vykonať	240,00	vykonať	240,00	vykonať	240,00
1349		ČS prizemie	1	AD3	3	2018				vykonať	240,00	vykonať	240,00	vykonať	140,00
1350		Stavebná inštalácia vonkajšieho priestoru	1	AD8	1	2020				vykonať	320,00	vykonať	320,00	vykonať	140,00
1351	DUCHAREN US	Nádrž pod chodníkom	1	AD2	1	2020				vykonať	80,00	vykonať	80,00	vykonať	320,00
1352		Stavebná inštalácia vnútorná	1	AD3	3	2018				vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	80,00
1353		Stavebná inštalácia na fasáde budovy	1	AD8	3	2018				vykonať	340,00	vykonať	340,00	vykonať	320,00
1354	TS ČOV VS	Stavebná inštalácia vnútorná	1	AD2	3	2018				vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	320,00
1355		Stavebná inštalácia na fasáde a stanovišťa transformátorov	1	AD3	3	2018				vykonať	710,00	vykonať	710,00	vykonať	320,00
1356	VRÁTNIKA XS	Stavebná inštalácia vnútorná	1	AD8	3	2018				vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	320,00
1357		Stavebná inštalácia na fasáde a váha	1	AD2	3	2018				vykonať	340,00	vykonať	340,00	vykonať	140,00
1358	ADM. BUDOVA YS	Sprchy	1	AD3	1	2020				vykonať	140,00	vykonať	140,00	vykonať	140,00
1359		Rozvodňa NN	1	AD8	3	2018				vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	340,00
1360		Stavebná inštalácia na fasáde budovy	1	AD2	3	2018				vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	340,00

1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	
DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VŮD - ČOV Petražalka - bleskozvody																								
DIELNE GARÁŽE ZS	DIELNE GARÁŽE A		Sprchy																					
1	1	1	1	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
AD3	AD3	AD3	AD3	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	AD2	
1	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	
2020	2019	2018	2018	2018	2019	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2018
											11													

1385	ZARIADENIE VŤOKU ČS SPLAŠKOVÝCH VOD AT	Motorická inštalácia - rozvodňa, dozorná, kábel, priestor	5	AD3	3	2018	/	/	/	vykonať	340,00	/	/
1386		Motor, inšt.-energetikár-kábel, priest., vonk. rozvodný-zhrabovák	5	AD8	3	2018	/	/	/	vykonať	130,00	/	/
1387		Hrubé hrablice-zhrabovák	5	AD2	3	2018	/	/	/	vykonať	70,00	/	/
1388		Drapák štrku, celé zaradenie, priestor nad stavidlami	5	AD3	3	2018	/	/	/	vykonať	90,00	/	/
1389	SNEKOVÁ ČS šňaky I. a II. stupeň BT	Snek stanica I. stupeň, technológia v budove	5	AD8	3	2018	/	/	/	vykonať	270,00	/	/
1390		Snek stanica II. stupeň, technológia v budove	5	AD2	3	2018	/	/	/	vykonať	270,00	/	/
1391		Vonk. rozvodný, debiok, skrinie, vonkajšie steny budovy	5	AD3	3	2018	/	/	/	vykonať	320,00	/	/
1392	ZARIADENIE VŤOKU PRÍVALOVEJ ČS GT	Technolog. inšt., rozvodňa posch., priz., káb. priestor	5	AD8	3	2018	/	/	/	vykonať	440,00	/	/
1393		Debiokachné skrinie, vonk. rozvodný, vonk. steny budovy	5	AD2	3	2018	/	/	/	vykonať	340,00	/	/
1394		Rozvodňa, kábel, priestor	5	AD3	3	2018	/	/	/	vykonať	340,00	/	/
1395	ČS PRÍVALOVÝCH VOD DT	Strojovňa prizemie - ČS prizemie	5	AD8	3	2018	/	/	/	vykonať	140,00	/	/
1396		Strojovňa suterén a stanica úžit. vody - ČS suterén	5	AD2	3	2018	/	/	/	vykonať	140,00	/	/
1397		Zariadenie výtoku ČS - ČS suterén	5	AD3	3	2018	39	/	/	vykonať	240,00	/	/
1398	ZARIADENIE VŤOKU PČS ET	Technolog. inšt. ČS priz., sut., kábel, priest., rozv. priz., posch.	5	AD8	3	2018	/	/	/	vykonať	440,00	/	/
1399			5	AD2		2020	/	/	/	/	/	/	/
1400	TRAFOSTANICA HLAVNÁ TS 696 FT	NN rozvádzač, kompenzácia NN- rozvodňa prizemie	1	AD3	3	2018	/	/	/	vykonať	180,00	/	/
1401		Akumulátorovňa, nabíjačky, usmernoávača - rozvodňa prizemie	1	AD8	3	2018	/	/	/	vykonať	130,00	/	/
1402		Hrubé predčistenie, rozvodňa - hrablice rozvodňa	5	AD2	3	2018	/	/	/	vykonať	440,00	/	/
1403	HRUBÉ PREDČISTENIE HRABICE LAPÁK PIESKU GT	Hrubé predčistenie, kompresory - hrablice prizemie	5	AD3	3	2018	/	/	/	vykonať	170,00	/	/
1404		Hrubé predčistenie, strojovňa - hrablice priz. a posch.	5	AD8	3	2018	12	/	/	vykonať	170,00	/	/
1405		Lapák piesku, pojazdné mosty a techn. - lávka nad nádržami	5	AD2	3	2018	/	/	/	vykonať	240,00	/	/
1406		Pračka piesku - priestor pre konajner na zhrabky	5	AD3	3	2018	/	/	/	vykonať	130,00	/	/
1407	ČISTENIE ODPAD. VOD ČSSK	ČSSK pre UN 1-4, suterén	6	AD8	1	2020	/	/	/	vykonať	100,00	vykonať	100,00
1409		ČSSK pre UN 1-4, prizemie	6	AD2	1	2020	/	/	/	vykonať	100,00	vykonať	100,00
1410	USADZOVACIE NÁDRŽE HT	ČSSK pre UN 5-8 - suterén	6	AD3	1	2020	/	/	/	vykonať	120,00	vykonať	120,00
1411		ČSSK pre UN 5-8 - prizemie	6	AD8	1	2020	/	/	/	vykonať	120,00	vykonať	120,00
1412		UN 1-4 - pojazdné mosty nad nádržami UN 1-4 - pojazdné mosty nad nádržami	6	AD2	3	2018	8	/	/	vykonať	110,00	/	/
1413	NN ROZVODŇA PODRUŽNÁ TS 6.30.4KV IT	UN 5-8 - pojazdné mosty nad nádržami Rozvodňa 0,4KV	2	AD3	3	2018	4	/	/	vykonať	110,00	/	/
1414		Akumulátorovňa, nabíjača, usmernoávača	2	AD8	3	2018	2	/	/	vykonať	440,00	/	/
1415	DUCHAREN TT	Duchareň, strojovňa	5	AD3	3	2018	94	/	/	vykonať	130,00	/	/
1416		Duchareň, velin	5	AD8	3	2018	/	/	/	vykonať	140,00	/	/
1417		ČSVK 1-4, rozvodňa NN	5	AD1	3	2018	/	/	/	vykonať	110,00	/	/
1418	AKTIVACNÉ NÁDRŽE 1-4 ČS VRATNEHO KALU 1-4 JT	ČSVK 1-4, vnútorné priestory AN 1-4, vedenie do aktiv. nářží - lávky Fa reštové nad nádržami.	6	AD3	3	2018	/	/	/	vykonať	440,00	/	/
1419			6	AD8	1	2020	/	/	/	vykonať	440,00	vykonať	440,00
1420		vonk rozvodny AN a UN	5	AD3	3	2018	/	/	/	vykonať	320,00	/	/

1464		uzamknutie sietí	14	AD3	4	2017				vykonat'	180,00	vykonat'	180,00
1465	VÝSTUP VENTURYHO prítokomer (NIVOSONAR)		14	AD8	4	2017				vykonat'	80,00		
1466	VONKAJŠIE OSVETLENIE	osvetľovacie stĺžiare	14	AD3	4	2017				vykonat'	320,00		
1467	USKLADŇOVACIA NÁDRŽ	rozvádzač t.r.2 RIM1 + ponorné miešadlo	6,7	AD8	1	2020				vykonat'	140,00	vykonat'	140,00
1468		svietidlo na lávku	14	AD2	4	2017				vykonat'	240,00		
1469		zásuvková rozvodniča	19	AD3	4	2017				vykonat'	140,00		
1470		bleskozvod	14	AD8	4	2017	7			vykonat'	130,00		
1471		technologická elektroninštalácia	14	AD2	4	2017				vykonat'	340,00		
1472	HRABLICE	svietidlo	14	AD3	4	2017	1			vykonat'	90,00		
1473		rozvádzač RPASC S1	14	AD8	4	2017				vykonat'	140,00		
1474		uzamknutie sietí	14	AD2	4	2017	11			vykonat'	150,00		
1475	PRIPOJKA NN (zo stožiarovej TS)	rozvádzač PRIS (v areáli ČOV)	14	AD8	4	2018	12			vykonat'	140,00		
1476		vývod pre ČOV				2018				vykonat'	130,00		
1477		rozvádzač 32-09-2rmo (3 pólvy)	1	AD3	3	2020				vykonat'	140,00		
1478	PREČERPAVACIA STANICA	závlhové čerpadlá (šnek)	6	AD8	1	2020				vykonat'	90,00	vykonat'	90,00
1479		mazací lis	6	AD2	1	2020	9			vykonat'	90,00	vykonat'	90,00
1480		stavebná inštalácia (vnútorné preistorty)	5	AD3	3	2020				vykonat'	340,00	vykonat'	340,00
1481		stavebná inštalácia (umývačka, WC)	5	AD8	3	2020				vykonat'	340,00	vykonat'	340,00
1482		stavebná inštalácia (vonku pod prístreškom)	14	AD2	3	2020				vykonat'	340,00	vykonat'	340,00
1483	PRIŠTĚŠOK	zásuvka 400 V (vonku)	14	AD3	3	2020				vykonat'	140,00	vykonat'	140,00
1484		ponorné čerpadlo + ovládanie	6,7	AD8	1	2020				vykonat'	130,00	vykonat'	130,00
1485		uzamknutie sietí	6,7	AD2	1	2020	12			vykonat'	180,00	vykonat'	180,00
1486		rozvádzač MARCH KCS01 + DT01	1	AD3	3	2020				vykonat'	400,00	vykonat'	400,00
1487		bleskozvod	19	AD8	4	2019	4			vykonat'	130,00	vykonat'	130,00
1488	VONKAJŠIE OSVETLENIE	osvetľovacie stĺžiare	14	AD2	4	2018				vykonat'	320,00		
1489		vývod do ČOV v TS	14	AD8	4	2017	24			vykonat'	70,00	vykonat'	70,00
1490	PRIPOJKA NN	káblové prepojenie TS - ČOV	14	AD2	4	2017				vykonat'	130,00	vykonat'	130,00
1491		rozvádzač PRIS (pri oplotení)	14	AD3	4	2017				vykonat'	140,00	vykonat'	140,00
1492		rozvádzač HDS (vo vonkajšom mŕe)	14	AD8	4	2017				vykonat'	140,00	vykonat'	140,00
1493	HLAVNÁ BUDOVA (STROUJŇNA)	rozvádzač R01 + RE podružný	1	AD2	5	2016				vykonat'	340,00	vykonat'	340,00
1494		vnútorná technológia-dúchadlá,ventilatory	1	AD3	5	2016				vykonat'	240,00		
1495		vonkajšie svetelné a zásuvkové obvody	14	AD2	4	2017				vykonat'	320,00		
1496	AKTIVAČNÉ NÁDRŽE	celé zariadenie	6,7	AD3	1	2020				vykonat'	100,00	vykonat'	100,00
1497	USKLADŇOVACIA NÁDRŽ	celé zariadenie	6,7	AD8	1	2020				vykonat'	100,00	vykonat'	100,00
1498	PRIPOJKA NN (zo stožiarovej TS)	vývod do ČOV (v TS)	14	AD3	4	2017	8			vykonat'	90,00	vykonat'	90,00
1499		rozvádzač PRIS	14	AD8	4	2017				vykonat'	140,00	vykonat'	140,00
1500		rozvádzače RO - v stene OCEP (4 ks)	2	AD2	5	2016				vykonat'	900,00	vykonat'	900,00
1501		stavebná inštalácia - vnútorné priestory	2	AD3	5	2016				vykonat'	140,00	vykonat'	140,00
1502	PREVÁDŽKOVÁ	stavebná inštalácia - sprchy	6	AD8	1	2020				vykonat'	140,00	vykonat'	140,00
1503		stavebná inštalácia - prčovňa	5	AD2	3	2018	3			vykonat'	140,00	vykonat'	140,00
1504	BUDOVA	stavebná inštalácia - by-laboratórium	2	AD3	5	2016	2			vykonat'	320,00	vykonat'	320,00
1505		vonkajšie osvetlenie	14	AD8	4	2017	16			vykonat'	130,00	vykonat'	130,00
1506		bleskozvod	19	AD2	4	2017				vykonat'	130,00	vykonat'	130,00
1507		dieleň - rozvádzač RO4, OCEP - v stene	1	AD3	5	2018				vykonat'	240,00	vykonat'	240,00
1508		stavebná elektroninštalácia celého objektu	1	AD8	5	2018				vykonat'	440,00	vykonat'	440,00
1509	GARÁŽ,	vonkajšie osvetlenie	14	AD2	4	2019				vykonat'	320,00	vykonat'	320,00
1510	DIELŇA	Duchartel - 3 ks dúchadlá	1	AD3	5	2018				vykonat'	130,00	vykonat'	130,00
1511	SKLAD	ovládacie rozvodnice	1	AD8	5	2018	9			vykonat'	90,00	vykonat'	90,00

DIVIZIA ČISTIAŇE
OPADOVÝCH VÓD - ČOV

Rožňovik

DIVIZIA ČISTIAŇE
OPADOVÝCH VÓD - ČOV

Sajtkové Humence

1561	NÁDRŽ	motor-miešadlo v nádži (2 ks) + ovládanie	14	AD3	4	2018						130,00							
1562		vonkajšie osvetlenie + zásuvka 400V	14	AD8	4	2018						320,00							
1563		bleskozvod na strojnici	19	AD2	4	2018						130,00							
1564		NN rozv. - rozvádzač RMOD2 - odstriedivka	1	AD3	5	2018													140,00
1566		NN rozv. - rozvádzač RP (nást.) pre odvodnenie	1	AD8	5	2018													140,00
1566		NN rozv. - rozvádzač RM2 (1 pol.) hlavný	1	AD2	5	2018													140,00
1567	ODVODNENIE	NN rozv. - rozvádzač RM (nást.) pre studne	1	AD3	5	2018													140,00
1568		NN rozv. - stavebná elektroinštalácia	1	AD8	5	2018													140,00
1569	KALU	miestn. likvidantu - čerpadlá, motory, ovládanie	5	AD2	3	2018													210,00
1570		miestn. flikulantu - stavebná elektroinštalácia	5	AD3	3	2018													240,00
1571	a	miestn. odvodnenia - odstriedivka	6	AD8	1	2020													90,00
1572		miestn. odvodnenia - macerátor	5	AD2	3	2018													200,00
1573	STUĎŇA	miestn. odvodnenia - stavebná elektroinštalácia	5	AD3	3	2018													340,00
1574		studňa - pomocné čerpadlo	6	AD8	1	2020													80,00
1575		stavebná elektroinštalácia, vonku a pod prístreškom	15	AD2	4	2017													240,00
1576		dopravník	16	AD3	1	2020													80,00
1577		kompresor vonku	14	AD8	4	2017													240,00
1578		NN rozv. - rozvádzač RMDT 23 (2 polový)	2	AD2	5	2016													140,00
1579		NN rozv. - stavebná elektroinštalácia	2	AD3	5	2016													440,00
1580	PLYNOJEM	strojovňa - čerpadlá, šupáky + ovládanie	13	AD8	2	2019													100,00
1581	A	strojovňa - stavebná elektroinštalácia	13	AD2	2	2019													240,00
1582		pomocné čerpadlo v suderéne	1	AD3	1	2020													80,00
1583	STROJOVŇA	vonkajšie osvetlenie, núkacia porucha	14	AD8	4	2017													320,00
1584		bleskozvod plynojemu	20	AD2	1	2020													130,00
1585		bleskozvod strojovne plynojemu	20	AD3	1	2020													130,00
1586		rozvádzač RM4	1	AD8	5	2016													140,00
1587	POVODŇOVÁ ČS	čerpacia stanica - čerpadlá 2ks, snímače 2ks	6	AD2	1	2020													210,00
1588		vonk. priest. - stavítka 2ks, deblok, skrinky 2ks, snímač	5	AD3	3	2018													210,00
1589	VÝSTUP	meranie vody na výstupe, odoberak	14	AD8	4	2017													130,00
1590		prívod, rozvádzač XD501	14	AD2	4	2017				45									140,00
1591	VONKAJŠIE OSVETLENIE	osvetľovacie stĺžiare	14	AD3	4	2017													320,00
1592		rozvádzač RMF 1.1-S2	1	AD8	5	2016													140,00
1593		rozvádzač RX 16	1	AD2	5	2016													140,00
1594	TERCIÁLNE	pomocné čerpadlo 4 ks	6	AD3	1	2020													210,00
1595		miešadlá - motory tesne nad hladinou	6	AD8	1	2020													100,00
1596	DOČÍSTENIE	stavebná inštalácia v jame	5	AD2	3	2018													100,00
1597		stavebná inštalácia v miestnosti	1	AD3	5	2016													340,00
1598		vonkajšie svetidlo	14	AD8	4	2017													320,00
1599		bleskozvod	19	AD2	4	2017													130,00
1600	SIRAN	rozvodnica XC1, tr.2	14	AD3	4	2017													240,00
1601	ŽELEZITÝ	dávkovač a nerieďe (el.inštalácia)	14	AD8	4	2017													80,00
1602	HORÁK ZBYTKOVÉHO PLYNU	technologická elektrická inštalácia	13	AD3	2	2019													340,00

1603	TS 40-54 (silpová)	NN rozvádzač	14	AD2	4	2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	440,00	vykonať	/	/
1604		vývod do ČOV	14	AD3	4	2017											90,00	vykonať		
1605	PRÍTOK	hadroner v žľabe	7	AD8	1	2020											90,00	vykonať		90,00
1606		NIVOSONAR v budove (v dozom)	1	AD2	1	2020											100,00	vykonať		100,00
1607		sonda na PH + zobrazovacia jednotka	6,7	AD3	1	2020											130,00	vykonať		130,00
1608		uzemňovacia sieť - zbraďia	14	AD8	1	2020											180,00	vykonať		180,00
1609		miestnosť česli - automatické česlie	6,8	AD2	1	2020											110,00	vykonať		110,00
1610	BUDOVA	miestnosť česli - rozvádzač RHL (nástený)	5,7	AD3	3	2018											/	vykonať		340,00
1611		stavebná inštalácia - miestnosť česli	5,7	AD8	3	2018											/	vykonať		440,00
1612	MECHANICKEHO	suterén - 4 ks motory	5,7	AD2	3	2018											/	vykonať		370,00
1613		prétokomer - strojná + suterén	5,7	AD3	3	2018	3										/	vykonať		340,00
1614		stavebná inštalácia (prizemie)	1	AD8	3	2018											/	vykonať		340,00
1615	PREDCISTENIA	stavebná inštalácia (suterén)	5,7	AD2	3	2018	3										/	vykonať		240,00
1616		stavebná inštalácia (sprcha, umyvarka)	6	AD3	1	2020											/	vykonať		240,00
1617		vonkajšie osvetlenie	14	AD8	3	2018											/	vykonať		320,00
1618		bleskozvod	19	AD2	4	2017											/	vykonať		130,00
1619		NN rozvodňa- rozvádzačRM3.1(2pólový)	5,7	AD3	5	2016											/	vykonať		240,00
1620	KALOVÉ	NN rozvodňa - rozvádzač R420	5,7	AD8	5	2016											/	vykonať		440,00
1621		strojná-flokulač. stán.+ ov.rozv 3+NPE	6,7	AD2	1	2020											/	vykonať		410,00
1622		strojná-odstreďivka+ rozv.REMA PRO	6,7	AD3	1	2020	6										/	vykonať		120,00
1623	HOSPODÁRSTVO	strojná- dopravníky (2ks) (vď pozn.č.2)	6,7	AD8	1	2020											/	vykonať		110,00
1624		macerátor	7	AD2	3	2018											/	vykonať		200,00
1625		strojná-stavebná inštalácia	7	AD3	3	2018											/	vykonať		340,00
1626		prídovný sklad - stavebná inštalácia	1	AD8	3	2018											/	vykonať		240,00
1627		vonkajšie osvetlenie - záš. 400 V	14	AD2	3	2018											/	vykonať		320,00
1628		bleskozvod	19	AD3	4	2017											/	vykonať		130,00
1629	DUCHAREN +NN ROZVODNA	bleskozvod	19	AD8	4	2017											/	vykonať		130,00
1630		lavá - rozv. MX1 - (r.1 (na stene nádžze)	14	AD2	4	2017											/	vykonať		110,00
1631		lavá - svietidla 2 ks (vď pozn. č.1)	14	AD3	4	2017											/	vykonať		130,00
1632	AKTIVAČNÉ	lavá - sondy na meranie kyslíka a teploty	6,7	AD8	1	2020											/	vykonať		110,00
1633	NÁDŽE	lavá - uzemňovacia sieť zabradlia a lavky	14	AD2	4	2017											/	vykonať		180,00
1634	NOVÉ	lavá - bleskozvod	19	AD3	4	2017											/	vykonať		130,00
1635		pravá - čerpadlá + ovl. MS3	6,7	AD8	1	2020											/	vykonať		90,00
1636		pravá - čerpadlo + ovl. MS1	6,7	AD2	1	2020											/	vykonať		90,00
1637		pravá - sondy na meranie kyslíka a teploty	6,7	AD3	1	2020											/	vykonať		110,00
1638		pravá - náskopný žlab + ovl. MS NA	14	AD8	4	2017											/	vykonať		110,00
1639		pravá - náskopný žlab + ovl. MS NB	14	AD2	4	2017											/	vykonať		110,00
1640		pravá - pohybo. laťka, čerpadla a rozv. RPM	14	AD3	4	2017											/	vykonať		130,00
1641		pravá - bleskozvod	19	AD8	4	2017											/	vykonať		130,00
1642		pravá - uzemňovacia sieť zabradlia	14	AD2	4	2017											/	vykonať		180,00
1643		nádž B3 - motor na oľoňom moste	14	AD3	4	2017	5										/	vykonať		80,00
1644		nádž B3 - čerpadlo v šachte (vratný kat)	6,7	AD8	1	2020											/	vykonať		90,00
1645	DOSADZOVACIE	nádž B3 - ovláďacia skriňa MS2a	14	AD2	1	2020											/	vykonať		110,00
1646		nádž B4 - motor na oľoňom moste	14	AD3	4	2017											/	vykonať		80,00

1647	NÁDRŽE	6,7	AD8	1	2020				90,00	vykonať	90,00	vykonať	90,00	vykonať	90,00
1648	nádrž B4 - čerpadlo v šachtě (vratný kal)	14	AD2	1	2020				110,00	vykonať	110,00	vykonať	110,00	vykonať	110,00
1649	nádrž B4 - ovládacia skrňa MSb	-		-											
1650	prečerpávacia šachta:	6	AD8	1	2020				120,00	vykonať	120,00	vykonať	120,00	vykonať	120,00
1651	- ponorné čerpadlá 2 ks + ovl. skrňa MS9														
1652	šachta na odťah kalu	-		-											
1653	- ponorné čerpadlá 2 ks + ovládanie	6	AD3	1	2020				120,00	vykonať	120,00	vykonať	120,00	vykonať	120,00
1654	- zášuvková rozvodnica fr.2 (RIEDL)	14	AD8	4	2017				110,00	vykonať	110,00	vykonať	110,00	vykonať	110,00
1655	- DEVIREG	14	AD2	4	2017				110,00	vykonať	110,00	vykonať	110,00	vykonať	110,00
1656	šachta na odťah kalu pri B1	-		-											
1657	- ponorné čerpadlá 2 ks + ovládanie MS8	6	AD8	1	2020				120,00	vykonať	120,00	vykonať	120,00	vykonať	120,00
1658	odčerpávanie z dosadz. nádrže B3	-		-											
1659	- čerpadlo v šachte + ovládanie MS7a	6	AD3	1	2020				90,00	vykonať	90,00	vykonať	90,00	vykonať	90,00
1660	odčerpávanie z dosadz. nádrže B4	6		-											
1661	- čerpadlo v šachte + ovládanie MS7b	6	AD2	1	2020				90,00	vykonať	90,00	vykonať	90,00	vykonať	90,00
1662	miešadlo v nádrži + ovládanie	6	AD3	1	2020				110,00	vykonať	110,00	vykonať	110,00	vykonať	110,00
1663	HAVARIJNÁ	19	AD8	4	2017										
1664	NÁDRŽ C3	6	AD2	1	2020				120,00	vykonať	120,00	vykonať	120,00	vykonať	120,00
1665	ZAHUSTOVACIE	6	AD3	1	2020				120,00	vykonať	120,00	vykonať	120,00	vykonať	120,00
1666	NÁDRŽE	19	AD8	4	2017										
1667	C1 a C2	14	AD2	4	2017				120,00	vykonať	120,00	vykonať	120,00	vykonať	120,00
1668	rozvodnica RIS - v sieni	14	AD2	4	2017										
1669	rozvodnica fr.2 (ABB) pre KME 1+KME2	5	AD3	1	2020				120,00	vykonať	120,00	vykonať	120,00	vykonať	120,00
1670	TERČIÁLNE	6	AD8	1	2020				130,00	vykonať	130,00	vykonať	130,00	vykonať	130,00
1671	rozvádzač KME 1 + motory	6	AD2	1	2020				130,00	vykonať	130,00	vykonať	130,00	vykonať	130,00
1672	rozvádzač KME 2 + motory	6	AD8	1	2020				130,00	vykonať	130,00	vykonať	130,00	vykonať	130,00
1673	DOČISTENIE	4	AD3	3	2018										
1674	rozvodnica HENSEL pre staveb. časť	5	AD8	3	2018										
1675	stavebná inštalácia objektu	19	AD2	4	2017										
1676	bleskozvod	14	AD3	4	2017				210,00	vykonať	210,00	vykonať	210,00	vykonať	210,00
1677	rozvádzač na zabrádi	14	AD8	4	2017				170,00	vykonať	170,00	vykonať	170,00	vykonať	170,00
1678	prítokomer v žiabe	14	AD2	4	2017				180,00	vykonať	180,00	vykonať	180,00	vykonať	180,00
1679	uzmeňovacia sieť zadržadla	14	AD3	4	2017										
1680	OSVETLOVANIE	14	AD8	4	2017				320,00	vykonať	320,00	vykonať	320,00	vykonať	320,00
1681	stavebná inštalácia - kúpeľňa a sprcha	6	AD8	1	2020				440,00	vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	440,00
1682	bleskozvod	19	AD2	4	2017				130,00	vykonať	130,00	vykonať	130,00	vykonať	130,00
1683	rozvádzač RS1 (náslenný)	5,7	AD8	3	2018										
1684	česle	5,7	AD2	3	2018										
1685	dopravníky	16	AD3	1	2020				110,00	vykonať	110,00	vykonať	110,00	vykonať	110,00
1686	stavebná inštalácia	5,7	AD8	3	2018				440,00	vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	440,00
1687	pojazdny most	5,7	AD2	3	2018										
1688	stavdia a ovládanie	14	AD3	4	2017										
1689	rozv odrica MX1	14	AD8	4	2017										
1690	pračka píesku + rozv. RM3	14	AD2	4	2017										
1691	meranie vody na vstupe	14	AD3	4	2017										
1692	technologická elektroinštalácia v domčeku	1	AD8	5	2016				240,00	vykonať	240,00	vykonať	240,00	vykonať	240,00
1693	stavebná inštalácia v domčeku	1	AD2	5	2016				340,00	vykonať	340,00	vykonať	340,00	vykonať	340,00
1694	technologická elektroinštalácia vonku + ovl.	14	AD3	4	2017										
1695	HLAVNÁ BUDOVA	1	AD8	5	2016				440,00	vykonať	440,00	vykonať	440,00	vykonať	440,00
1696	ducharení - technologická elektroinštalácia	1	AD2	5	2016				240,00	vykonať	240,00	vykonať	240,00	vykonať	240,00
1697	ducharení - rozvádzač NN	1	AD3	5	2016				240,00	vykonať	240,00	vykonať	240,00	vykonať	240,00
1698	ducharení - stavebná inštalácia	5	AD8	3	2018										
1699	stavebná inštalácia - soľalína časť														

1788	CS- čerpadlá, plaváky + ovládanie bleskozvod	6,8	AD8	1	2020				vykonať	130,00	vykonať	130,00
1789		20	AD2	1	2020				vykonať	130,00	vykonať	130,00
1790	VN - techn. elektroinštalácia	13	AD3	2	2019				vykonať	440,00		
1791	VYSTUP - stavebná inštalácia	1	AD8	2	2019				vykonať	240,00		
1792	ŠACHTA - stavebná inštalácia	5	AD2	2	2019				vykonať	240,00		
1793	bleskozvod	20	AD3	1	2020				vykonať	130,00	vykonať	130,00
1794	VONKAJŠIE OSVETLENIE napojenie	14	AD8	4	2017				vykonať	320,00		
1795	technologická elektroinštalácia	13	AD8	2	2019				vykonať	240,00	vykonať	240,00
1796	stavebná inštalácia	13	AD2	2	2019	65			vykonať	440,00	vykonať	440,00
1797	vonkajšie osvetlenie	13	AD3	2	2019				vykonať	320,00	vykonať	320,00
1798	bleskozvod plynovejmu a strojovne	20	AD8	1	2020	0			vykonať	130,00	vykonať	130,00
1799	HRABICE - techn. elektroinštalácia, šupátky	5,7	AD2	3	2018				vykonať	130,00	vykonať	
1800	HRABICE - dopravníky	16	AD3	1	2020				vykonať	90,00	vykonať	90,00
1801	HRABICE - stavebná inštalácia	5	AD8	3	2018				vykonať	120,00		
1802	NN ROZV - rozvádzače NN	1	AD2	5	2016				vykonať	310,00		
1803	NN ROZV - stavebná inštalácia	1	AD3	5	2016				vykonať	440,00		
1804	DUCHAREN - dýchadlá	1	AD8	5	2016				vykonať	130,00		
1805	DUCHAREN - stavebná inštalácia	1	AD2	5	2016				vykonať	340,00		
1806	bleskozvod	19	AD3	4	2017				vykonať	130,00	vykonať	130,00
1807	techn. elektroinštalácia - motory, čerpadlá	6	AD8	1	2020				vykonať	130,00	vykonať	130,00
1808	stavebná inštalácia	5	AD2	3	2018				vykonať	440,00	vykonať	440,00
1809	vonkajšie osvetlenie	14	AD3	4	2017				vykonať	320,00	vykonať	320,00
1810	bleskozvod	19	AD8	4	2017				vykonať	130,00	vykonať	130,00
1811	celé zariadenie	13	AD2	2	2019				vykonať	530,00	vykonať	530,00
1812	celé zariadenie	14	AD3	4	2017				vykonať	450,00	vykonať	450,00
1813	čerpadlo katu + ovládanie	6,7	AD8	1	2020				vykonať	120,00	vykonať	120,00
1814	zahusťovacia nádrž prim.katu techn.z.	14	AD2	4	2017	240						
1815	CS primárného katu techn.z.	6,8	AD3	1	2020	8			vykonať	130,00	vykonať	130,00
1816	CS prebytočného a vratného katu - techn.z.	6,8	AD8	1	2020				vykonať	130,00	vykonať	130,00
1817	CS plávajúcích nečistôt - techn. z.	6,8	AD2	1	2020				vykonať	130,00	vykonať	130,00
1818	čerpadlá na výstupe, plaváky + ovládanie	6	AD3	1	2020				vykonať	130,00	vykonať	130,00
1819	meranie vody, odoberák	14	AD8	1	2020				vykonať	90,00	vykonať	90,00
1820	uzemňovacia sieť	14	AD2	1	2020				vykonať	180,00	vykonať	180,00
1821	v TS - vývod do ČOV	14	AD8	4	2017				vykonať	370,00	vykonať	370,00
1822	NN vzdušné vedenie do ČOV	14	AD2	4	2017				vykonať	610,00	vykonať	
1823	poisková skrinia KOVEL - v objekte	14	AD3	4	2017				vykonať	140,00	vykonať	
1824	ponorná kalové čerpadlá (2kusy)	6,7	AD8	1	2020				vykonať	250,00	vykonať	250,00
1825	hrubé hrabice	5	AD3	3	2018				vykonať	120,00	vykonať	
1826	ovládacia skrinia II + AGEDLJA	14	AD8	4	2017				vykonať	170,00	vykonať	
1827	uzemňovacia sieť	14	AD2	4	2017				vykonať	180,00	vykonať	
1828	strojovňa - technológia (čerpadlá, dýchadlá)	5	AD3	3	2018				vykonať		vykonať	370,00
1829	rozdávzač RM1 (v dozorní)	2	AD8	5	2016				vykonať		vykonať	340,00
1830	rozdávzač RMS (v dozorní)	2	AD2	5	2016				vykonať		vykonať	340,00
1831	prietokomery, hladinomery (v dozorní)	2	AD3	5	2016				vykonať		vykonať	270,00
1832	stavebná inštalácia v kúpeľni a WC	5	AD8	3	2018				vykonať		vykonať	240,00
1833	stavebná inštalácia v strojovni	5	AD8	3	2018				vykonať		vykonať	240,00

2033	NÁDRŽ	uzemňovacia sieť	14	AD2	4	2017			vykonan	180,00	vykonan	320,00	vykonan	320,00
2034		rozvádzač R4	5	AD3	3	2018			vykonan		vykonan	1 350,00	vykonan	1 350,00
2035		sústava 7 ks liatinových rozvodnic m3a	5	AD8	3	2018	17		vykonan		vykonan	130,00	vykonan	130,00
2036	USKLADNO - VACIA	súterén - rozvádzač pre mliečadlo	5	AD3	3	2018			vykonan		vykonan	130,00	vykonan	130,00
2037	NÁDRŽ (PRAVÁ)	súterén - čerpadlo (pre kalové pole)	5	AD1	3	2018	2		vykonan		vykonan	130,00	vykonan	130,00
2038		súterén - čerpadlo FEKA	5	AD2	3	2018			vykonan		vykonan	130,00	vykonan	130,00
2039		mliečadlo v umiestňovacej nádži	6,7	AD3	1	2020			vykonan	130,00	vykonan	130,00	vykonan	130,00
2040		zásuvková rozvodnica (vonku)	14	AD8	3	2018			vykonan		vykonan	130,00	vykonan	130,00
2041		stavebná inštalácia v objekte	5	AD2	3	2018			vykonan		vykonan	440,00	vykonan	440,00
2042		vonkajšie osvetlenie	14	AD3	3	2018			vykonan		vykonan	320,00	vykonan	320,00
2043		uzemňovacia sieť	14	AD8	3	2018			vykonan		vykonan	180,00	vykonan	180,00
2044		bleskozvod	19	AD2	4	2017			vykonan		vykonan	130,00	vykonan	130,00
2046		sústava 8 ks liatinových rozvodnic m3b	5	AD8	3	2018			vykonan		vykonan	1 150,00	vykonan	1 150,00
2047	USKLADNO - VACIA	súterén - čerpadlo (pre kalové pole)	5	AD2	3	2018			vykonan		vykonan	130,00	vykonan	130,00
2048	NÁDRŽ (LAVÁ)	súterén - čerpadlo FEKA	5	AD3	3	2018			vykonan		vykonan	130,00	vykonan	130,00
2049		mliečadlo v umiestňovacej nádži	6,7	AD8	1	2020	25		vykonan	130,00	vykonan	130,00	vykonan	130,00
2050		stavebná inštalácia v objekte	5	AD3	3	2018			vykonan		vykonan	440,00	vykonan	440,00
2051		vonkajšie osvetlenie	14	AD8	3	2018			vykonan		vykonan	320,00	vykonan	320,00
2052		uzemňovacia sieť	14	AD2	3	2018			vykonan		vykonan	180,00	vykonan	180,00
2053		bleskozvod	19	AD3	4	2017			vykonan		vykonan	130,00	vykonan	130,00
2054	ODSTREDIKA	zlezučková rozvodnica R3	5	AD8	3	2018			vykonan	310,00	vykonan	310,00	vykonan	310,00
2055		prípojka 400 V	6,8	AD2	1	2020			vykonan	150,00	vykonan	150,00	vykonan	150,00
2056		vrátna prietoky odstredivky	6,8	AD3	1	2020			vykonan	130,00	vykonan	130,00	vykonan	130,00
2057		dopravníky - 3ks	6,8	AD3	1	2020			vykonan	250,00	vykonan	250,00	vykonan	250,00
2058		uzemňovacia sieť	6,8	AD8	1	2020			vykonan	180,00	vykonan	180,00	vykonan	180,00
2059		rozvodnica PRIS vonku	14	AD2	4	2017			vykonan	150,00	vykonan	150,00	vykonan	150,00
2060	DUCHAREN	bleskozvod	19	AD3	4	2019			vykonan		vykonan	130,00	vykonan	130,00
2061		vonkajšie osvetlenie	14	AD3	4	2017			vykonan	320,00	vykonan	320,00	vykonan	320,00
2062	AKTIVÁČNÉ NÁDRŽE	zlezučková rozvodnica	6,8	AD8	4	2017			vykonan	440,00	vykonan	440,00	vykonan	440,00
2063		ponorné mliečadlo v nádržoch - 10 ks	6,8	AD2	1	2020			vykonan	770,00	vykonan	770,00	vykonan	770,00
2064		vonkajšie osvetlenie	14	AD8	4	2017			vykonan	320,00	vykonan	320,00	vykonan	320,00
2065		uzemňovacia sieť	14	AD2	4	2017			vykonan	180,00	vykonan	180,00	vykonan	180,00
2066		motor v nádži 1	14	AD3	4	2017			vykonan	240,00	vykonan	240,00	vykonan	240,00
2067	DOSADZOVACIE NÁDRŽE	motor v nádži 2	14	AD8	4	2017			vykonan	240,00	vykonan	240,00	vykonan	240,00
2068		zlezučková rozvodnica	14	AD8	4	2017			vykonan	440,00	vykonan	440,00	vykonan	440,00
2069	ČERPACIA STANICA VRÁTNÉHO KALU	uzemňovacia sieť	14	AD3	4	2017			vykonan	180,00	vykonan	180,00	vykonan	180,00
2070		ponorné čerpadlo vratňaku, pivňáky, orokláre	6,7	AD8	1	2020			vykonan	130,00	vykonan	130,00	vykonan	130,00
2071		šupatka v jarku (5, 6, 7, 10)	6,7	AD2	1	2020	4		vykonan	370,00	vykonan	370,00	vykonan	370,00
2072		šupatka vonku (8, 9)	14	AD3	1	2020			vykonan	110,00	vykonan	110,00	vykonan	110,00
2073	VONKAJŠIE OSVETLENIE	uzemňovacia sieť	14	AD8	1	2020			vykonan	180,00	vykonan	180,00	vykonan	180,00
2074	MERANIE NA VSTUPE	osvetlenie stĺbora	14	AD2	4	2017			vykonan	320,00	vykonan	320,00	vykonan	320,00
2075	VYSTUPE A ODBERÁK	inžinier prípojku na vstupe	14	AD3	4	2017			vykonan	110,00	vykonan	110,00	vykonan	110,00
2076	VYSTUP	inžinier prípojku na výstupe - 2ks	14	AD3	4	2017			vykonan	170,00	vykonan	170,00	vykonan	170,00
2077	VYSTUP	rozvádzač	14	AD6	4	2017			vykonan	440,00	vykonan	440,00	vykonan	440,00
2078	MIKROSRITÁ	odberák vody	14	AD2	4	2017			vykonan	130,00	vykonan	130,00	vykonan	130,00
2079		osvetlenie	6	AD8	3	2018			vykonan	170,00	vykonan	170,00	vykonan	170,00
2080		mliečadlá	8	AD2	1	2020			vykonan	110,00	vykonan	110,00	vykonan	110,00
2081	Objekty inžinierneho predbeženia (2,5 etapová)	čerpádky	6	AD3	1	2020			vykonan	120,00	vykonan	120,00	vykonan	120,00
2082		stĺpový žeriav	14	AD6	1	2020			vykonan	90,00	vykonan	90,00	vykonan	90,00
2083		NH časť inštalácia	14	AD2	4	2017			vykonan		vykonan	780,00	vykonan	780,00
2084		nádobové prepájanie do ČOV	14	AD3	4	2017			vykonan		vykonan	370,00	vykonan	370,00
2085		zvonkovnica (vonku)	14	AD8	4	2017			vykonan		vykonan	370,00	vykonan	370,00

2085	ponorné čerpadlá, plávajúce rozvadzače RP (zapustený v stene vonku)	6,7	AD2	1	2020					vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2086		14	AD3	4	2017					vykonan'	370,00	vykonan'	370,00
2087	rozvadzač RS-Z (zapustený)	1	AD8	5	2016					vykonan'	370,00	vykonan'	370,00
2088	rozvadzač RMI (trojpólový)	1	AD2	5	2016					vykonan'	240,00	vykonan'	240,00
2089	rozvadzač RC (kompenzačný)	1	AD8	5	2016					vykonan'	110,00	vykonan'	110,00
2090	techn.- miešadlá v aktiv., meranie + ovl.rozv.	6,7	AD2	1	2020					vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2091	technológia - miešadlo (v strede nádrží)-ovl.rozv.	5,7	AD3	3	2018					vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2092	technológia - motory v strojovni + ovl.rozv.	1	AD8	5	2016					vykonan'	250,00	vykonan'	250,00
2093	duchadlá 2 ks + ovládacia rozvodnica slabejbná elektroinštalácia (zaki. prostredie)	2	AD3	5	2016					vykonan'	440,00	vykonan'	440,00
2094	1,2	AD8	5	2016						vykonan'	310,00	vykonan'	310,00
2095	slabejná inštalácia (kúpeľňa+sprcha)	6	AD2	1	2020					vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2096	slabejná elektroinštalácia (vonku a nádrže)	14	AD3	4	2017					vykonan'	440,00	vykonan'	440,00
2097	uzemňovacia sieť	14	AD8	4	2017					vykonan'	90,00	vykonan'	90,00
2098	sparchy	1	AD3	1	2020				4	vykonan'	240,00	vykonan'	240,00
2099	PREVADZKOVÁ budova VSTUPNÁ CERFACIA stanica	3	AD3	1	2020				23	vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2100	čerpádlá, miešadlá, ovládanie	3	AD8	1	2020				54	vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2101	Príjím.stanica zump. Vód	1	AD2	1	2020				2	vykonan'	120,00	vykonan'	120,00
2102	Denitrifikačná nádrž I	1	AD2	1	2020					vykonan'	120,00	vykonan'	120,00
2103	Denitrifikačná nádrž II	1	AD3	1	2020					vykonan'	120,00	vykonan'	120,00
2104	Denitrifikačná nádrž III	1	AD8	1	2020					vykonan'	120,00	vykonan'	120,00
2105	Nitrifikačná nádrž	3	AD2	5	2016				1	vykonan'	310,00	vykonan'	310,00
2106	Dúcharen	3	AD3	5	2016					vykonan'	440,00	vykonan'	440,00
2107	Technológia z RM2	3	AD8	1	2020					vykonan'	440,00	vykonan'	440,00
2108	Stavebná inštalácia z RS13	3	AD8	1	2020					vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2109	Technologická inštalácia z RM3	5	AD2	1	2020					vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2110	Technologická inštalácia z RM3	5	AD8	1	2020					vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2111	Technologická inštalácia z RM3	5	AD2	1	2020					vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2112	Stavebná inštalácia	5	AD3	5	2016					vykonan'	440,00	vykonan'	440,00
2113	Kotolňa šks kotle	5	AD8	5	2016					vykonan'	340,00	vykonan'	340,00
2114	plynomaňa	5	AD3	2	2019					vykonan'	240,00	vykonan'	240,00
2115	ponorné čerpadlo	1	AD8	1	2020					vykonan'	110,00	vykonan'	110,00
2116	vývod n z transformátora	5	AD3	4	2017					vykonan'	450,00	vykonan'	450,00
2117	rozvadzač n	5	AD8	4	2017					vykonan'	440,00	vykonan'	440,00
2118	bleskozvod a uzemnenie	5	AD3	4	2017				97	vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2119	rozvadzač RVO so stožiami vonk.osvetl.	5	AD3	4	2017				12	vykonan'	440,00	vykonan'	440,00
2120	Vývod n z transformátora	14	AD2	4	2017					vykonan'	450,00	vykonan'	450,00
2121	Rozvadzač n	14	AD3	4	2017				24	vykonan'	440,00	vykonan'	440,00
2122	Vývody z rozvadzača n do ČOV	14	AD8	4	2017					vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2123	Technologická inštalácia sušen + stavebná inštalácia	5	AD2	4	2017					vykonan'	510,00	vykonan'	510,00
2124	Kúpeľňa a sprcha przemie	1	AD3	1	2020					vykonan'	240,00	vykonan'	240,00
2125	Bleskozvod	19	AD8	4	2017					vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2126	Stožiare vonkajšieho osvetlenia	4	AD2	4	2017					vykonan'	320,00	vykonan'	320,00
2127	Technologická inštalácia	1	AD8	4	2017					vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2128	Hrubé predčistenie	1	AD2	4	2017					vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2129	Jemné hrablice	1	AD3	4	2017				6	vykonan'	130,00	vykonan'	130,00
2130	Stavebná inštalácia	1	AD8	4	2017					vykonan'	440,00	vykonan'	440,00
	Technologická inštalácia	1	AD3	4	2017				5	vykonan'	130,00	vykonan'	130,00

DIVIZIA ČISTIARE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Modra

DIVIZIA ČISTIARE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Sv. Jur

DIVIZIA ČISTIARE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Jat

2294	VDJ Gbely		vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2017		2		vykonat	440,00				
2295	ÚV Gbely		vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2017		8		vykonat	440,00				
2296	ČS Petrova Ves		vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		1							
2297	VDJ Petrova Ves		vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		1							
2298	VDJ Únín		vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		7							
2299	ÚV V. Leváre	- opravy	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2017		10		vykonat	340,00				
2300	ÚV V. Leváre	- garáže	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2017		3		vykonat	240,00				
2301	ČS Studienka		vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2017		18		vykonat	440,00				
2302	ČS Leňtice	- len bleskozvod !!!	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2017		2		vykonat	130,00				
2303	VDJ Brezová č. 1 starý	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		4							
2304	VDJ Brezová č. 2 nový	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2019		4							vykonat 130,00
2305	VZ HVB 1 Periská Brezová	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2018		2							
2306	VDJ Košanická	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2019		2							vykonat 130,00
2307	VDJ Bukovec	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		6							
2308	VZ HGB 1 Bukovec	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2							
2309	VDJ Podbranie	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		1							
2310	ČS Mosnaky	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2019		1							vykonat 130,00
2311	ČS Stanoviško	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2019		6							vykonat 130,00
2312	ČS Chrenkech jarok	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2							
2313	VDJ Červená Hora	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2							
2314	ČS Fajtory - nová Prašník	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2							
2315	ČS Fajtory - stará Prašník	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2019		2							vykonat 130,00
2316	VDJ Myjava 2x250 m3	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		1							
2317	VDJ Myjava 2x400 m3	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		1							
2318	VDJ Myjava 1x1000 m3	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		1							
2319	ČS Polianka	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		1							
2320	VDJ + ČS Portadie	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		1							
2321	VDJ + ČS Peprad	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		1							
2322	VDJ u Borovských	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		3							

2323		tech.suterén	normálne 3.1.2	AA5, AB5,AD1, AF3	5	2017									240,00	vykonať			
2324		rozvodňa NN a VN	normálne 3.1.2	AA5, AB5,AD1, AF3	5	2017									750,00	vykonať			
2325		ostl.vnítor.priestory	základné 3.1.1	AA5, AB5,AD1, AF3	5	2017									440,00	vykonať			
2326		hala bázénov	normálne 3.1.2	AA5, AB5,AD1, AF3	5	2020													
2327		ostl.vork.priestory	vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7, AD4	4	2020													
2328		hala prevzdušnenia vonk.	vonkajšie 4.1.2	AA7, AB7, AD1	4	2020													
2329		miesnišnosť prevzdušnenia	viňké 3.2.3	AB5, AD2	3	2020									170,00	vykonať			
2330		sklad vápna	prašné s prachom nehohavím 3.2.7	AB5, AD1, AE4, AF1	3	2019									240,00	vykonať			
2331		sklad HCl a chlorkanu sodného	so zvýšenou korozívnou agresívnou 3.2.5	AA5, AB5, AD1, AF4	3	2019									340,00	vykonať			
2332		sklad chem.laboratória	so zvýšenou korozívnou agresívnou 3.2.5	AA5, AB5,AD1, AF3	3	2019									340,00	vykonať			
2333		chem.laboratórium - digestor	so zvýšenou korozívnou agresívnou 3.2.5	AA5, AB5, AD1, AF4	3	2019									340,00	vykonať			
2334		armat.komora trafostanica	viňké 3.2.3 normálne 3.1.2	AB5, AD2 AB5, AD1	3	2020										vykonať			240,00
2335			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020										vykonať	870,00		
2336			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
2337		CS 1,2,3	vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
2338	VZ Holič	studne HS 20 - 33	normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
2339			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
2340			vonkajšie pod prístreškom 4.1.2	AA7, AB7,AD1	4	2018													
2341		vnútorné priestory	viňké 3.2.4	AD8	1	2020													
2342	VZ Holič, HČ 1.2.3	vonkajšie	normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
2343		studne	vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			viňké 3.2.4	AD8	1	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2016													
			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020													
			mokrú 3.2.4	AD8	1	2020													
			normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	20													

2442		vnútorné priestory	normálne 3.1.2	AA5	5	2020				3							
2443	Dielňa a garáža Brezová		základné 3.1.1	AA5, AB5	5	2020				1							
2444		ponorné čerpadlo	mokrú 3.2.4	AD8	1	2020			vykonať	100,00	vykonať	100,00	vykonať	100,00	vykonať	100,00	
2445	VZ HVB 1 Periská	vnútorné priestory	normálne 3.1.2	AA5	5	2018				7							
2446		vonkajšie elektr. zar.	vonkajšie 4.1.1	AA5	4	2018				3							
2447	VDJ u Belanských 2 x 30 m3	armatúrna komora	vlhké 3.2.3	AD2	3	2018			vykonať	240,00							
2448		rozvadzač	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2019				1							440,00
2449		vnútorné priestory	normálne 3.1.2	AB5	5	2020				3							
2450	VDJ Bukovec 1 x 100 m3	rozvadzač	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2019				1							440,00
2451		ponorné čerpadlo	mokrú 3.2.4	AD8	1	2020			vykonať	100,00	vykonať	100,00	vykonať	100,00	vykonať	100,00	
2452	VZ HGB 1 Bukovec (Žirádiová dolina)	ostatné vnútorné	normálne 3.1.2	AB5	5	2019				2							
2453		poistková skriňa	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2018				8			vykonať	310,00			
2454		ostatné vnútorné	normálne 3.1.2	AB5	5	2016				9			vykonať	440,00			
2455	VDJ Podbranč 1 x 100 m3	rozvadzač	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2020				2							
2456		ponorné čerpadlo	mokrú 3.2.4	AD8	1	2020			vykonať	100,00	vykonať	100,00	vykonať	100,00	vykonať	100,00	
2457	VZ HGB 2 - Podbranč	vonkajšie elektr. zar.	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2018				5			vykonať	320,00			
2458		miest. obsluhy soc.	základné 3.1.1	AA5	5	2020				1							
2459	ČS Mosnák - Košariská	vnútorné priestory	normálne 3.1.2	AA5	5	2020				2							
2460		vonkajšie elektr. zar.	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2019				7							320,00
2461		armatúrna komora	vlhké 3.2.3	AD2	3	2019				6			vykonať	240,00			
2462	ČS Chrenk - Járrok - Košariská	miest. obsluhy	základné 3.1.1	AA5	5	2016			vykonať	440,00							
2463		vnútorné priestory	normálne 3.1.2	AA5	5	2016			vykonať	440,00							
2464		vonkajšie elektr. zar.	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2020				12							
2465	HPF 1 Chren. jár. - Košariská	ponorné čerpadlo	mokrú 3.2.4	AD8	1	2020			vykonať	100,00	vykonať	100,00	vykonať	100,00	vykonať	100,00	
2466		vonkajšie elektr. zar.	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2018				13			vykonať	320,00			
2467	HPF 2 Chren. jár. - Košariská	ponorné čerpadlo	mokrú 3.2.4	AD8	1	2020			vykonať	100,00	vykonať	100,00	vykonať	100,00	vykonať	100,00	
2468		vonkajšie elektr. zar.	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2018				1			vykonať	320,00			
2469		miest. obsluhy	základné 3.1.1	AA5	5	2020				9							
2470	ČS Stanovisko - Prašník	vnútorné priestory	normálne 3.1.2	AA5	5	2020				10							
2471		vonkajšie elektr. zar.	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2019				5							320,00
2472		armatúrna komora	vlhké 3.2.3	AD2	3	2019				1			vykonať	130,00			

3182	VDU Rohnožník 2 x 650 m3	NN prípojka a inštalácia NN	vykonávanie	AA7 (411)	4	2019	13					vykonávanie	740,00
3183		bleskozvod	vykonávanie	AA7 (411)	4	2019	17					vykonávanie	130,00
3184	ATS Vývrat	elektronizácia ATS	výšň	AD2	3	2020	1 zrod					vykonávanie	370,00
3185		prípojka NN	vykonávanie	AA7 (411)	4	2020	7					vykonávanie	240,00
3186	ATS Stupava - Kramienka	elektronizácia	výšň	AD2	3	2020	20					vykonávanie	440,00
3187	ATS Stupava - Lesná	elektronizácia	výšň	AD2	3	2020	12					vykonávanie	440,00
3188	ÚV Borinka	objektová, soc.zariadenia	základná	AA4 (311)	5	2018	2				340,00	vykonávanie	
3189		úprava chladiča, dachňa	zvyš. koroz	AD8	3	2018	4				410,00	vykonávanie	
3190		elektronizácia	základná	AA4 (311)	5	2019	23						
3191	VDU Borinka	bleskozvod	vykonávanie	AA7 (411)	4	2018	2					vykonávanie	130,00
3192	VDU Stupava	NN prípojka a vnútorné rozvody	vykonávanie	AA7 (411)	4	2018	5					vykonávanie	240,00
3193			aktívne	AD8	4	2018	2					vykonávanie	440,00
3194	Stuďňa HG38 Stupava	elektronizácia studňa	výšň	AD2	3	2020	20					vykonávanie	170,00
3195		rozvodňa	základná	AA4 (311)	5	2019	2						
3196	VDU Dúbrava	chladiča	zvyš. koroz	AD8	3	2020	5					vykonávanie	230,00
3197		smaltovaná krmova, vstup do VDU	výšň	AD2	3	2020	1					vykonávanie	100,00
3198		bleskozvod	vykonávanie	AA7 (411)	4	2020	24						
3199	Chladiča DVZ - prírod	prípojka NN	vykonávanie	AA7 (411)	4	2018	15					vykonávanie	440,00
3200	vody Pílymýseľský Park	chladiča DVZ	zvyš. koroz	AD8	3	2020	zburané					vykonávanie	130,00
3201	Lozarno	bleskozvod	vykonávanie	AA7 (411)	4	2018	18						
3202	DVZ Pernák	podzemná inštalácia	základná	AA4 (311)	5	2018	8				370,00	vykonávanie	
3203		studňa HL 1	výšň	AD2	3	2020	2					vykonávanie	130,00
3204	VDU Kuchyňa	elektronizácia prevádz budova VDU	výšň	AD2	3	2020	1					vykonávanie	130,00
3205		bleskozvod	vykonávanie	AA7 (411)	4	2020	13					vykonávanie	440,00
3206	ČS Suchobrod	bleskozvod	vykonávanie	AA7 (411)	4	2014	odstránenie				130,00	vykonávanie	
3207	ČS a chladiča Jablonov	elektronizácia	základná	AA4 (311)	5	2016	45				440,00	vykonávanie	
3208		bleskozvod	vykonávanie	AA7 (411)	4	2020	10						
3209	VDU Jablonov	bleskozvod	vykonávanie	AA7 (411)	4	2018	3					vykonávanie	130,00
3210	ČS Kostolná	elektronizácia a chladiča	zvyš. koroz	AD8	3	2018	3				440,00	vykonávanie	
3211		bleskozvod	vykonávanie	AA7 (411)	4	2017	1				130,00	vykonávanie	
3212	ČS Pernák	elektronizácia	základná	AA4 (311)	5	2019	13						
3213		bleskozvod	vykonávanie	AA7 (411)	4	2017	1				130,00	vykonávanie	
3214	VDU Pernák	elektronizácia	základná	AA4 (311)	5	2019	10						
3215		bleskozvod	vykonávanie	AA7 (411)	4	2017	4				130,00	vykonávanie	
3216			základná	AA5, ABS	4	22.6.2017	4				270,00	vykonávanie	
3217		náplňovanie Rastkov sennovňa	základná	AA5, ABS	5	22.3.2018	2						
3218		umiestnenie, vnútorné odhrozd. rozvody	základná	AA5, ABS	6	22.3.2018	2						
3219		MSR úprava OST	základná	AA5, ABS	6	25.6.2017	6					vykonávanie	170,00
3220	AB GR Práskovica	EZA CO kvty	základná	AA5, ABS	6	22.3.2018	2						
3221		CO kvty svetelné a zástržkové obvody	základná	AA5, ABS	5	28.5.2018	2						
3222		EZA + UPS/Sauteren (dissegregat)	základná	AA5, ABS	5	25.6.2017	2					vykonávanie	560,00
3223		vykonávanie odvetránie	vykonávanie	AA7, AB7, ADS	4	4.8.2016	1				170,00	vykonávanie	
3224		prírod pre odvetrávanie bezpoko v OST	základná	AA5, ABS	5	22.11.2016	6				140,00	vykonávanie	
3225	Spoločnosť mála, veľká Práskovica 48	rozvod NN, svetelné a zástržkové obvody	základná	AA5, ABS	5	22.3.2018	1					vykonávanie	440,00

3226	Múzeum Devínska cesta 1	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, ABS	4	21.3.2018			5									vykonať	310,00
3227	Múzeum Devínska cesta 1	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, ABS	5	21.3.2018			1									vykonať	280,00
3228	prízemie hala, galéria Devínska cesta 1		základné 3.1.1	AA5, ABS	5	21.3.2018			2									vykonať	530,00
3229	podkrovné kancelária Devínska cesta 1		základné 3.1.1	AA5, ABS	5	21.3.2018			25									vykonať	240,00
3230	suterén sklad Devínska cesta 1		základné 3.1.1	AA5, ABS	5	21.3.2018			563									vykonať	1 750,00
3231	vrátnica Devínska cesta 1		základné 3.1.1	AA5, ABS		27.5.2015			8										
3232	záhrada káblový rozvod NN Devínska cesta 1	káblový rozvod NN	vonkajšie AD3	AA7, AB7, AD3	4	18.6.2018			10								vykonať	630,00	
3233	vrátnica Kutilkova 4	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, ABS	5	14.3.2018			14									vykonať	90,00
3234	prevádzková budova Kutilkova 4	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, ABS	5	29.3.2018			10									vykonať	440,00
3235	nápojenie výťahu Kutilkova 4	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, ABS	5	29.3.2018			9									vykonať	90,00
3236	závozy Kutilkova 4	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, ABS	5	14.3.2018			2									vykonať	50,00
3237	nn pripojka Kutilkova 4	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, ABS	5	14.3.2018			41									vykonať	440,00
3238	dochádzkový systém Kutilkova 4	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, ABS	5	29.3.2018			3									vykonať	50,00
3239	vonkajšie osvetlenie Kutilkova 4	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, ABS	4	29.3.2018												vykonať	320,00
3240	bleskozvod Kutilkova 4	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, ABS	4	29.3.2018			68								vykonať	210,00	
3241	sklad ONal ÚČOV Vrakuna	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, ABS	5	5.8.2016											vykonať	370,00	
3242	suterén ČS Zimný prístav Príbrnava	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	časť očné vlnké	AB	3	21.3.18			2								vykonať	530,00	
3243	CO sklad Podunajské Biskupice, Odešská	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vonkajšie pod prístreškom	AD2, AN2	4	20.3.18			5								vykonať	680,00	
3244	CO sklad Podunajské Biskupice, Odešská	bleskozvod	vonkajšie pod prístreškom	AD2, AN2	4	20.3.18			9								vykonať	280,00	
3245	Trafostanica Kapitulské pole, Kaukazská	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, ABS	5	20.3.18			63								vykonať	570,00	
3246	Trafostanica Kapitulské pole, Kaukazská	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, ABS	4	20.3.18			3								vykonať	130,00	
3247	AB Senica, Hviezdoslavova RST a plynometra	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	nebezp. výbuchu horl. plynov a pár	BE3	2	22.6.19			2								vykonať	440,00	
3248	AB Senica, Hviezdoslavova suterén	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, ABS	5	7.3.18			6									vykonať	440,00
3249	AB Senica, Hviezdoslavova umývame	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vlnké	AB	3	7.3.18			2								vykonať	240,00	
3250	AB Senica, Hviezdoslavova CO kryt	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vlnké/zaklad né	AB	3/5	7.3.18			97								vykonať	840,00	
3251	AB Senica, Hviezdoslavova dvor rampa	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vonkajšie pod prístreškom	AD2, AN2	4	7.3.18			2								vykonať	120,00	

3252	AB Senica, Hviezdoslavova vontkajšie osvetlenie	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vontkajšie	AA7, AB7, AD3	4	7.3.18																	
3253	AB Senica, Hviezdoslavova sklad materiálu	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	20.6.19												320,00	vykonat'		vykonat'	310,00	
3254	AB Senica, Hviezdoslavova sklad mazadiel	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	nebezp. požiaru horf. kvapalin	BE2	2	20.6.19																	
3255		rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	4.6.19																	
3256	ČOV Senica Železničná AB karosárske, chodby,	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5																		
3257	kotolňa	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5																		
3258		bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	3	10.6.2019																	
3259	ČOV Senica Železničná dvor	vontkajšie osvetlenie	vontkajšie	AA7, AB7, AD3	4	18.6.2019																	
3260	AB Areál Brezová, Staničná	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	20.3.2018																	
3261	AB Areál Brezová, Staničná	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	13.5.2018																	
3262	plynomenár Areál Brezová, Staničná	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	nebezp.vyb uchu HPaP	BE3	2	22.6.2019																	
3263	dielňa a garáže Areál Brezová, Staničná	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	9.3.2018																	
3264	AB Areál Malacky, Kukučínova	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	12.3.18																	
3265	AB Areál Malacky, Kukučínova	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	12.3.18																	
3266	soc. Budova Areál Malacky, Kukučínova	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	12.3.18																	
3267	plynomenár Areál Malacky, Kukučínova	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	s nebezp. Výbuchu	BE3	2	12.3.18																	
3268	plynomenár Areál Malacky, Kukučínova	bleskozvod	s nebezp. Výbuchu	BE3	2	18.6.19																	
3269	dielne a šatne Areál Malacky, Kukučínova	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	1.8.16																	
3270	dielne a šatne Areál Malacky, Kukučínova	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	1.8.16																	
3271	prevádzková budova Areál Modra, Dolná 111	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	1.8.16																	
3272	prevádzková budova Areál Modra, Dolná 112	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	1.8.16																	
3273	dielňarske Areál Modra, Dolná 111	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	2.8.16																	
3274	dielňarske Areál Modra, Dolná 112	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	2.8.16																	
3275	kotolňa Areál Modra, Dolná 111	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	1.8.16																	
3276	AB Skalica, ppl. Ptušťa	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	5.3.18																	
3277	AB Skalica, ppl. Ptušťa	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	1.8.16																	

3278	koloňa Skalica, ppl. Púšťa	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	5.3.18	/	/	/	/	1	/	/	vykonať	310,00
3279	prevádzková budova Starohájska 14A	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	6.12.18	/	/	/	/	1	/	/	vykonať	310,00
3280	prevádzková budova Starohájska 14A	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	6.12.18	/	/	/	/	3	/	/	vykonať	130,00
3281	Doregulačná stanica plynu a plynomera Starohájska 14A	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vonkajšie	AA7, AB7, AD3	4	19.6.17	/	/	/	/	107	/	vykonať	440,00	/
3282	Doregulačná stanica plynu a plynomera Starohájska 14A	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	19.6.17	/	/	/	/	3	/	vykonať	190,00	/
3283	ČS Fovírka prevádzková budova	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	10.10.2017	/	/	/	/	45	/	vykonať	260,00	/

Príloha č. 2 rámcovej dohody č. OST/269/2021/BVS

Zoznam subdodávateľov

Predmet subdodávok	Identifikačné údaje subdodávateľa (Názov/Meno, adresa sídla, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)