ZMLUVA ODIELO

1.1.

1.2,

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom

zneni (dalej len ,,Obchodny zakonnik®)

Objednavatel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankove spojenie
Cislo tétu

ICO

IC DPH

Telefon

Zhotovitel
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v registri
Bankoveé spojenie
Cislo u¢tu

ICO

IC DPH
Telefon

Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

JUDr. Stanislav Rehus, ¢len predstavenstva

: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel

: p. Dudan Kozic, povereny vedenim odboru investicii

p. Peter Magdolen, veduci investicného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |

oddiel Sa, vlozka £.3080/B

: VUB Bratislava — RuZinov
;1004 - 062/ 0200

: 35850 370
1 SK 2020263432
: 02749491414

: HYCOPROJEKT, a.s., Ruzinovska 1, 821 02 Bratislava
: Ing. Jozef Krémarik

Ing. Rastislav Krémarik

: Ing. Jozef Krémarik

. Ing. Jozef Krémarik

: OS5 BA1, Odd. Sa, Viozka &islo 1203/B
: VUB

1 1160434953/0200

: 35703377

: SK2020311722
: 00421903 432 471, 00421903134873



2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.3.1

Il. Vychodiskové podklady a Gdaje
Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sutazné podklady
- cenova ponuka zhotovitela zo dna

Vychodiskové udaje
Nazov stavby: Detvianska ul., Travna ul., Kolajna ul., rekonstrukcia kanalizacie
Miesto stavby: Bratislava - Raca

Investor: Bratislavska vodarenska spolotnost, a. s.

lll. Predmet plnenia

Vypracovanie a dodanie dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia, ktora je
sticasne aj pre realizaciu stavby, vratane zabezpecenia pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia.

Projektova dokumentacia ma riesit: rekonstrukciu nevyhovujuceho Useku kanalizacie, na
Travnej ul., DN 300 v d[ike cca 247 m a DN 800 v dizke cca 21 m.
Kolajnej ul., DN 800 v dizke cca 478 m.

Projektova dokumentacia bude spracovana vrozsahu podla § 3, 8 a 9 vyhlasky

Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektore

ustanovenia stavebného zakona, v zneni neskorSich predpisov. Projektova

dokumentacia musi byt kompletna a obsahovat najma:

- Sest (6) vyhotoveni dokumentacie pre stavebné povolenie, ktora bude sucasne k
realizacii stavby,

- tri (3) vyhotovenia geodetického elaboratu

- dva (2) vykazy vymer s rozpo¢tom ( v MS Excel na CD a v programe Cenkros Plus).

Pre splnenie predmetu podfa bodu 3.1. zmluvy, projektova dokumentacia musi
obsahovat najma:

Stavebno - technické rieSenie :

- sprievodnu spravu,

- suhrnnu technicku spravu,

- situaciu so zameranim inzinierskych sieti podla ich vytyCenia v teréne, dodat ajv
digitalnej forme DGN na CD. Vyty&enie inzinierskych sieti zabezpedi zhotovitel,

- zistenie a zameranie skutkového stavu a moznych prekazok, ktoré mdzu
ovplyvnit' realizaciu stavby. V pripade potreby si zhotovitel preveri skutkovy stav
sondou,

- koordinaCnu situaciu stavebnej a technologickej Casti,

- kompletné vykresy stavebnych konstrukcii, statiky a ostatnych profesii
pozostavajucu z vykresov stavebnych konstrukcii, prie¢nych rezov, pohladov
a vykazov,

- vzorové prieCne rezy v kritickych miestach krizovania s inzinierskymi sietami,
pripadne dokladovat sondou,

- technologické projekty, schémy, kladacskée plany,



3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

3.3.6

3.3.7

- koordinalnl situaciu inej subeZnej investicie ajej odsUhlasenie s prislugnym
investorom,

- Vvypracovanie kompletného vykazu vymer arozpo&tu v dvoch vyhotoveniach (aj
v programe Excel na CD), v programe Cenkros Plus,

- vyhodnotenie reZimu povrchovych a podzemnych vo6d, v pripade potreby navrhnut
opatrenia,

- navrh na technolégiu vystavby a material potrubi, objektov a armatir. Vyrobcu bez
menoviteho urlenia s tym, Ze musi spifiat prislusné STN a 1ISO,

- konstrukciu  zriadenia povrchov  (vozoviek, chodnikov, spevnenych pléch)
odsuhlasent spravcami (situacia, prieéne rezy a uviest mieru zhutnenia zasypov),

- v samotnej kapitole uviest vplyv na dopravu a navrh prislusnych opatreni,

- v pripade potreby zabezpetit rozhodnutie o povoleni na likvidaciu zelene a navrh
spétnej rekultivacie,

-V pripade potreby prekladky inZinierskych sieti vypracovat PD prekiadky prerokovany
s prisluSnym spravcom,

- existenciu a polohu véetkych inZinierskych sieti, pripojok a pripojov je nutné overit a
zamerat v teréne. Poskytnuté U(daje spravcami inZinierskych sieti st len
informativne,

- dolozit' vSetky doklady potrebné k vydaniu Uzemného rozhodnutia a stavebneého
povolenia,

- dodrzanie dal$ich podmienok arozsahu vypracovania uvedenych v prilohe B
sut'aznych podmienok.

Vypracovanie POV s harmonogramom, ktorého suéastou bude ako samostatna priloha
plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku vypracovany v stlade s
Nariadenim viady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a plan nakladania a zneskodnenia odpadov.

Geodeticky elaborat so zameranim dotknutych inZinierskych sieti a objektov.
Odovzdanie vytyGovacich prvkov v teréne zhotovite! vykona po vybere zhotovitela
stavby, pri odovzdavani staveniska zhotovitelovi stavby.

Zhotovitel  bude vykonavat pri realizacii diela, budovaného na zaklade realiza¢nej
dokumentacie, &innost koordinatora dokumentacie vzmysle Nariadenia viady SR &.
396/2006 Z.z. na zéklade samostatnej zmluvy o dielo s budtcim zhotovitelom diela.
Funkciou koordinatora dokumentacie zhotovitel poveruje Ing. Jozef Krémarik.

Zhotovitel dodd podrobnl situaciu a geodetické podkiady k vyty€eniu stavby aj v
digitainej forme vo formate DGN sdolozenim CD. Zaroved doda projektovu
dokumentaciu 1x aj v digitalnej forme na CD nosig;:

- textova Cast /format *.DOC/

- vykresova Cast /format *. DGN/

- rozpoctova Cast v tabufke /format * xls/

Pred odovzdanim elaboréatu objednavatelovi zhotovitel tento predlioZi na kontrolu
Uplnosti odboru GIS objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo, e zhotovitel
nemoze nakladat' s dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Evidencia, zatriedenie a nakladanie s odpadmi, ktoré vznikni v sQvislosti s
realizaciou stavby, spracovat v zmysle zakona &. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom
zneni a sUvisiacich predpisov. Naklady stvisiace s odpadmi zahrnut’ do rozpoé&tu stavby.

Na zaklade projektovej dokumentacie, ktora je zaroven realizadnym projektom,
schvalenej zavereénym prerokovanim, zhotovitel zabezpeci pravoplatné vodopravne



(stavebne) rozhodnutie a v pripade poziadaviek stavebného Gradu zapracuje nové
skutocnosti a pripomienky do projektu stavby bez zmeny ceny projekiu.

3.3.8 Dokladova Cast pre vydanie vodopravneho (stavebného ) rozhodnutia bude obsahovat:

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

- zoznam dotknutych vlastnikov pozemkov s uvedenim parcelného ¢&isla, druhu
pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav k nehnutefnosti a k tomu
dolozenie listov vlastnikov susednych pozemkov s uvedenim parcelného &isla, druhu
pozemku, vymery a vlastnickych alebo inych prav podla evidencie nehnutefnosti,

- majetkopravne vysporiadanie (dohodnut s viastnikmi zmliuvy o budtcich zmluvach
0 vecnom bremene, o prenajme pozemku, prip. o kiipe pozemku, na ktorom sa bude
stavba realizovat).

- nevyhnuiné stanoviskd organov potrebnych k vodopravnemu rozhodnutiu.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastnt zodpovednost'

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa zavazuje na
ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovite! je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalsie
veci, dokumenty, podklady, ktoré prevezme od objednavatela pre Ucely zhotovenia diela.
Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost’, ktora ma alebo by mohla mat' za nasledok
chyby alebo vady diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu, je zhotovitel povinny bez
zbytocného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dfia ich prevzatia pisomne
oznamit’ doporucenym listom objednavatelovi. V opatnom pripade naroky zhotovitela
spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych
objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie st v zmluve zaznamenané niektoré skutodnosti tykajuce sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoénosti objednavatelovi pisomne oznamit
najneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoénosti pisomne
neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy
Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skutocnostiam a plati, Ze tieto
boli zhotovitelovi zndme pred uzavretim zmiuvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i zmluva, plati a2
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
respektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitefom, nesmie déjst k zastaveniu, preruSeniu prac na diele
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom
zhotovitel zodpoveda za v8etky $kody, ktoré vzniknd nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem $tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatela, nemaju ziadne tretie osoby (bez
ohfadu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitefom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo jeho
cenu.



4.1,

4.1.1

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

IV. Cas plnenia
Termin plnenia predmetu zmluvy podfa &L, je nasledovny:
Pre predmet pInenia v rozsahu bodu 3.1,
- zacatie . 09.2012
- ukonenie : 02.2013

Zhotovitel spini zmluvny zavazok dodanim :

- projektovej dokumentacie pre vydanie vodopravneho (stavebného) rozhodnutia,
ktoréa je sucasne aj pre realizaciu stavby, vratane zabezpedenia pravoplatného
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia.

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatelovi bez akychkolvek vad.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a v&asne dokondené dielo (bez vad) prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutti cenu.

V pripade nedodrzania terminu na dokoncenie diela bez akychkolvek vad, je
objednavatel opravneny uplatnit vogi zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to
bez ohladu na skutoénost, & neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie Je schopny dodrzat termin na dokonéenie diela v beznom
pracovnom case, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatela, zabezpegit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadcasovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta cena diela sa v takychto

pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovite! nezabezpedi napravu v lehote urCenej objednavatelom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou odstupenia od zmiuvy s okamzitou U&innostou odo dna
doru¢enia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek Gast diela a zadat zhotovenie takejto
Casti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto uréenym novym zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej Gasti
diela budd objednavatelom zapocitané na zaplatenie ceny, na ktord ma zhotovitel narok
podra zmluvy. Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapogitat
na zaplatenie ceny zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady avydaje spojené
s odobratim akejkolvek &asti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel
v cene odobratého a néasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalsie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akekolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia (napr. nadCasy, praca na zmeny,
zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu vidy na tarchu zhotovitela. Cena diela sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho &ast' v stlade so zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (av$ak nie povinny)
vykonané dielo bez vad alebo jeho Cast prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.
Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. asti diela, nebude zhotovitelom bez

vazneho dévodu odopreté.



4.10.

4.11.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Aj v pripadoch, ak sa za¢atie zhotovovania diela omeskalo zinych dévodov ako
z ddvodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt terminy riadne spinene
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvysenie dohodnutej ceny.

Objednavatel moéze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim ddvodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit’ dovtedy
zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na
zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vietky terminy posuvaju
o podet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu
objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace
na zhotoveni diela obnovit.

V. Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela zo dna 18.09.2012,
ktora tvori neoddelitelnt) sucast tejto zmluvy.

Cena za dielo podfa :
bodu 3.1. 12 680,-- EUR (slovom dvanasttisicSest'stoosemdesiat EUR)

Spravne poplatky 200,-EUR (slovom dvesto EUR)

Cena celkom: 12 880,~-EUR (bez DPH) (slovom dvanasttisicosemstoosemdesiat EUR)

K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania diela
a fakturacie ceny za hotové dielo . Cena za dielo obsahuje v8etky naklady zhotovitela na
zhotovenie diela. Spravne poplatky budu uhradené podla skuto¢nosti.

S vynimkou rozéirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdene
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemdze zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
domahat sa zvy$enia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dovodu, ¢&i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom alebo tak doslo v désledku udalosti / skuto€nosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemodze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani
v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v doésledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit' o hodnotu nerealizovanej
Casti diela.

V8etky zmeny a prace nad ramec predmetu plnenia pozadované objednavatelom
budu riedené dodatkami k tejto zmluve. Cena prac sa stanovi v stlade s podmienkami
v cenovej ponuke.

V ramci ceny bude dodanych Sest (6) vyhotoveni realizatného projektu stavby, tri (3)
vyhotovenia geodetického elaboratu adva (2) vykazy vymer srozpottom (v MS
Excel), jeden (1) CD nosi¢ s kompletnou projektovou dokumentaciou v digitainej forme
a jeden (1) CD nosi¢ so situaciou a geodetickymi podkladmi k vyty&eniu stavby.

Specifikacia ceny je spracovana podfa sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych &innosti UNIKA 2012. Takto stanovena financna
giastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, Ze dielo je Uplné a nebude vyzadovat
dodato&ne rieSenie.



5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Cena za dielo je vypracovana podla ustanoveni zakona &. 18/1966 Z.z. 0 cenach,
v platnom zneni a je v mene EURO.

VI. Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi po splneni predmetu tejto zmluvy
na zaklade dvoch faktar vystavenych zhotovitelom pre pinenie pod bodom 3.1, a to
nasledovne:

- prvu fakturu vo vyske 50 % z ceny za dielo (za projektovli dokumentaciu stavby
podla bodu 3.1. ) predlozi zhotovite/ objednévatefovi do patnastich (15) dni po
zavere&nom prerokovani a pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatefom, a

- druht faktdru vo vyske 50% z ceny za dielo predloZi zhotovitel' objednavatelovi do
patnastich (15) dni po dodani originalu pravoplatného vodopravneho (stavebného)
rozhodnutia.

Faktlry budd vystavené s prisltichajicou DPH v zmysle predpisov platnych v &ase
odovzdania diela.

Splatnost’ faktur je do tridsat’ (30) dni odo dha dorudenia faktury. Faktira sa povazuje za
dorucenu prevzatim na podatelni objednavatela, resp. uplynutim troch (3) pracovnych
dni odo dna jej odoslania.

Faktlry musia obsahovat véetky Udaje podla

- § 71 zadkona ¢&. 222/2004Z.z o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, a

- zakona €. 431/2002 Z.z. o tdtovnictve v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktlry nebudl obsahovat udaje podla bodu 6.3 tohto &lanku zmluvy, je

objednavatel opravneny vratit ich zhotovitefovi na doplnenie, ¢im sa prerusi plynutie

lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynut diiom dorugenia opravenej faktury

objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitefovi v pripade,
ak zhotovitel nesplni ktortikolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, ato az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny postUpit tretim osobam akékolvek pohfadavky vodi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v stvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela. Porugenie tohto ustanovenia ma
za nasledok neplatnost takéhoto postlpenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapogitat svoje pohladavky alebo naroky vogi objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitelovi na akékolvek platby
podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela vodi
zhotovitelovi vzniknutym na zakiade zmiuvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat
a neplatit’ akekolvek platby (ich Cast) podla zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohfadavok zhotovitela vo&i objednavatelovi.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, e ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpedené dostatocné
financné prostriedky.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

VII. Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projekiova dokumentacia v Case j€j
odovzdania objednavatelovi, bez ohladu na to, & sa jednad ovady sposobené
porusenim ustanoveni tejto zmluvy alebo ustanoveni véeobecné zavaznych pravnych
predpisov alebo inych noriem. Uvedené plati aj v pripade, ak sa vady prejavia
kedykolvek po odovzdani projekiove; dokumentéacie napr. pri realizécii stavby pre ucely
ktorej bola projektova dokumentacie v zmysle tejto zmluvy zhotovitefom vyhotovena.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, &kody, resp. majetkove sankcie z neplnenia
ustanoveni Nariadenia viady SR ¢. 306/2006 Z.z. o minimalnych bezpectnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni, znasa zhotovitel v plnom

rozsahu.

Zhotovitel nezodpovedad za vady dokumentacie, ktoré boli sposobené pouzitim
podkladov poskytnutych objednavatefom za podmienky, Ze zhotovitel upozornil na ich
nevhodnost objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektove; dokumentéacie, ze objednavatel
ma pravo pozadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného a bezodkladného
odstranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady dokumentacie stavby do desiatich
(10) dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po

jej zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podia ¢Li. tejto
zmluvy.

V pripade, ak zhotovitef neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit trefou osobou podla viastne; volby a na naklady
zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avéak nebude ovplyvnena
cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voi
zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10% prirazkou z celkovej
fakturovanej sumy netto. Objednéavatel je zaroven opravneny pozadovat od zhotovitefa
aj zaplatenie véetkych &kéd vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace potrebné

na ich odstranenie.

V pripade, Ze z dovodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
shotovitel sa zavézuje uhradit objednavatelovi nahradu $kody v plnej vyske ceny
vzniknutej naviac prace.

VIil. Zmluvné pokuty

V pripade, ze zhotovitef odovzda riadne dokoncené dielo po termine uvedenom v LIV,
zaplati objednéavatelovi zmluvnu pokutu 0,1 % z ceny za dielo bez DPH za prvych tridsat
(30) dni omeskania za kazdy kalendarny den omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny den
omesgkania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania, zhotovitel zaplati zmluvnu pokutu

0,05 % z ceny za dielo bez DPH.
V pripade, ze zhotovitel neodstrani reklamovanu vadu v &ase podla ¢LVIIl. bodu 7.5. ma

objednavatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych
v bode 7.5 zmluvy. Ak zhotovitefl nedodrzi ustanovenie ¢LVIL. bod 7.5. - termin
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

odstranenia vad, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100 Eur
(slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny defi omeskania a2 do doby odstranenia vad.

Vsetky zmluvné pokuty podfa zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dha doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat' zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Ghradu ceny za dielo zhotovitelovi
alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podfa alebo na zaklade zmiuvy vodi
zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvn( pokutu ani jej
skuto€né zaplatenie nema vplyv na pravo prislugne; strany na nahradu $kody, ktora nie

je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnd stranu jej povinnosti spinit
svoje povinnosti alebo zavazky v stilade so zmluvou.

V' pripade oneskorenej thrady faktiry podla bodu 6.2. &LVI. zmluvy, zaplati
objednavatel zhotovitelovi tirok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej &iastky za kazdy
kalendarny deri omeskania.

IX. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel  je  povinny predlozit  objednavatelovi kompletny zoznam vSetkych
podzhotovitefov $pecifikuijici: (i) objem subdodavok podia jednotlivych podzhotoviteloy,
(i) popis ¢innosti, ktoré budu jednotlivi podzhotovitelia vykonavat, pricom v pripade
zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat
objednavatelovi aktualizovany zoznam. Rovnako Je zhotovitel' povinny objednavatelovi
predkladat’ s kazdou &iastkovou faktlrou zoznam splatnych faktur podzhotovitelov

$ podrobnym zoznamom fakturovanych prac a dodavok.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podra svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek podzhotovitela zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitef
narok na akUkolvek kompenzéaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade
povinny okamzite vykonat vsetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
podzhotovitelom ukonéil spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel je opravneny (nie vsak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
podzhotovitela zhotovitela (tj. vyhat dodavku podzhotovitela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit' z podzhotovitela svojho dalSieho zhotovitera. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odnatej dodavky podzhotovitela znizuje cena diela. Zhotovite/ je
povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k zmiuve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti stran.

Pokial zhotovitel neuhradi podzhovitelom za riadne vykonand pracu dojednany odmenu
riadne a véas, nasledkom &oho podzhotovitel' pisomne upozorni na mo2nost zastavenia
vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom takéto zastavenie prac
podzhotovitela alebo viacerych podzhotovitelov by mohlo podfa nazoru objednavatela
ohrozit' postup projektovych prac a dodrzanie terminu dokoné&enia a odovzdania celého
diela, je objednavatel, po predchadzajlicom pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti
primeranej lehoty na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur
(dafiovych dokladov), resp. zaverecnej faktiry (dafového dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené naroky podzhotovitela alebo podzhotovitelov, ktori pisomne pohrozili



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

moznostou zastavenia prac, budl uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude

objednavatefovi preukézané. Pocas doby zadrzania platieb nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich penaznych z4vazkov a zhotovitelovi nevznika narok
na ziadne zékonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzaniu platieb zhotovitelovi ma
objednavatel prévo (nie véak povinnost) uhradit dizne sumy podzhotovitefom namiesto

zhotovitela, pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za dielo.

Zhotovitel je povinny pocas spracovania dokumentacie podra ¢l i pbodu 3.1.
priebezne zvolavat vyrobné vybory, min. véak 1x za mesiac. Najneskor dva tyzdne pred
zaverecnym prerokovanim predloZi shotovitel objednavatelovi dokumentaciu v dvoch
exemplaroch na vyjadrenie, vratane dokladovej Casti a rozpoctu. Pripomienky z0

savereéného prerokovania zapracuje zhotovitel do gistopisu projektove; dokumentacie.

Autorské prava zhotovitela st v sulade so zakonom . 618/2003 Z.z. 0 autorskom prave
a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon).

Predmet zmiuvy — projektova dokumentacia sa stava majetkom objednavatefa,
s ktorym moze nakladat podfa viastnych potrieb aZz po celkovej Uhrade ceny za dielo,
pricom toto vlastnicke pravo bude riadne a Vv pinom rozsahu prevedené na
objednavatela jeho odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na
objednavatela je zahrnuty v cene za dielo.

Zhotovitel podpisom zmiuvy udefuje objednavateflovi suhlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len _Licencia®). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, tj. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spbsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
¢asového ohranicenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene za dielo podla zmiuvy.
Licencia sa udefuje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
pouzitie diela a je povinny sam sa sdrzat daldieho pouzitia diela inym spdsobom ako pre
ucely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe
suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej Licencie (sublicenciu) aj bez stihlasu

zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpelenstvo akejkolvek §kody na zhotovovanom diele, a to

az do upiného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Objednavatel je vylugnym  viastnikom véetkych veci, dokumentov, podkladov

odovzdanych zhotovitefovi na riadne a véasné zhotovenie diela, ato po celt dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vylu¢ne na
uéel zhotovenia diela podfa zmiuvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatefom je zakadzané a bude objednavatelom
povazované za podstatné porudenie zmiuvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako 3
v pripade pred¢asného ukongenia zmluvy, je zhotovitel povinny véetky veci, dokumenty,

podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Zhotovitel bude pri  plneni tejto  zmiuvy postupovat s odbornou  starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednéavatela ajeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych

organov $tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla bodu 9.11. maju vplyv na predmet pinenia alebo Cas
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9.13.

9.14.

10.1.

10.2.

pinenia, musi byt sti¢astou tejto dohody aj sposob Upravy ceny za dielo. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Uréenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny: Ing. Jozef Krémarik

Za objednavatela je povereny na rokovania a na kontrolu projektu Ing. Peter Khazovi¢

X. Pred¢asné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykofvek Uplne alebo &iastoéne odstlpit’ od zmluvy najma
v pripade, ak:

(a)

(b)

(c)

(e)

(f)

0)

dielo je zhotovitelom vykondvané vadne, nekvalitne al/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a véeobecne
zavaznym pravnym predpisom, -

riadne a vcasné splnenie terminy dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,

napriek upozorneniu objednavatela zhotovitel nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela,

finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami,

zhotovite!' neodstrani nedostatky avady diela Vv primerane;j dodatocnej Iehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom,

Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne a véas
svoje povinnosti podla zmluvy,

objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
Ucelu ako neefektivne,

zhotovitel  stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelske] &innosti
nevyhnutnej na riadne a véasné dokon&enie diela v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi alebo

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpectenie zhotovitela uvedeng v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovite! je opravneny odstupit od zmiuvy iba v pripade, ak

(a)

(b)

objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s thradou
splatnej Easti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy alebo

objednavatel opakovane a napriek predchadzajlicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primerane; lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia zmiuvy a/alebo nepini riadne a vcas svoje povinnosti podla
zmiuvy.

10.3.  Odstlpenie od tejto zmluvy musi mat' pisomnu formu a musi byt dorugené druhej
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

1.2

11.3.

zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastant v den dorucenia pisomného odstupenia.
Désledky odstupenia od zmiuvy sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného
sakonnika. Pravo na zmiuvnu pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade predtasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dia Gginnosti odstupenia protokolarne odovzdat objednavatelovi
véetky veci a doklady prevzaté od neho za uéelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych ¢asti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela uréi objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi, pric¢om zhotovitel' je povinny
objednavatelom stanoveny termin re§pektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych vtomto bode 10.4 zmiuvy je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- € (slovom jednosto eur) za kazdy
den omeskania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

Aj po skongeni zhotovovania diela podia zmluvy sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatefovi pozadovanu suginnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
shotovovania diela nebol ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opacnom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za $kodu, ktora mu tym vznikia.

Pri predéasnom ukonceni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

Predéasné ukondenie zmiuvy, bez ohtadu na zmluvnl stranu, ktora tito zmiuvu
ukontila, sa nedotyka zodpovednosti shotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela.

Xl. Doruéovanie

Véetky oznamenia a iadosti podia zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorudené osobne, kuriérom, faxom alebo doporuc¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doruceneé:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného doru¢enia a dorucenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporugenou postou), alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatefa vytlagil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxové Cislo prijemcu (v pripade doru¢ovania faxom).

Oznamenia, ziadosti a dokumenty dorugené v dany pracovny def v case mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budd povazované za dorucené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmiuvnej strane dorugené, budu
pokial taka smluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné Udaje

pisomnym oznadmenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, takej zmiuvne)
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:
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12.1.

12.2.

Zhotovitel:

Adresa: HYCOPROJEKT, as., Ruzinovska 1, 82102 Bratislava
Vo veciach zmluvnych do rik: Ing. Jozef Krémarik
tel: 00421903432471
e-mail; krcmarik@hocoprojekt. sk
vo veciach technickych do ruk: Ing. Jozef Krémarik
tel: 00421803432471
e-mail: kremarik@hocoprojekt. sk
Objednavater: Bratislavska vodarensks spolonost’ a.s.,
Adresa: PreSovské 48, 826 46 Bratislava 29
Vo veciach zmluvnych do rik: Ing.Radoslav Jakab, generalny riaditel
tel: 02/ 48 253 433
e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk
vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investici
tel: 0911 696 461
e-mail; dusan.kozic@bvsas.sk]
p. Peter Magdolen, ved. Investi¢ného oddelenia
tel: 0903 575 062
e- mail; peter.magdolen@bvsas.sk

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, dorutované podfa zmluvy budd v slovenskom jazyku.

Xll.  Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmiuvy bez

opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budu overovat
Uctovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo&nosti alebo spolo¢nosti,
ktord oviada matersky spolocnost, zastupcom financujtcich bank alebo v stlade so
zakonom alebo poziadavkouy spravneho alebo regulagného organu alebo iného organu,

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmiuvna strana ma pravo poskytnut' takéto
informacie:

(a) na tcely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu spractiva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne Spracovavanie dat,
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(c) osobe, ktora pre taky zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, @

(d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo oviada ktorukolvek zo zmluvnych stran.

12 3. Kazda zo zmiuvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkofvek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zalezitostiach.

Xill. Zavereéné ustanovenia

13.1. Menit alebo dopliovat text tejto zmluvy je mozneé len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné ak budy riadne potvrdené a podpisane opravnenymi
zastupcami obidvoch zmiuvnych stran.

13.2. Na pravne vztahy osobithe  neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

13.3. Objednavatel i shotovite! sa zavazujl , 7e v pripade organizacnych zmien véetky prava

a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzickt osobu.

13.4. Tato zmluva je vyhotovena Vv giestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tyri (4) vyhotovenia
ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

135. Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, smluva nahradza véetky
predchédzache rovnake alebo obdobné Ustne alebo pisomne dohody, zmliuvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto

dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a z4vaznost odo dna
nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy.

13.6. Nedelitelnou stcastou tejto zmluvy su tieto prilohy :
- cenova ponuka zhotovitefa zo dna 18.09.2012
- podkladovy material

13.7. Tato zmluva nadoblda platnost a udinnost dfiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

13.8. Zmluvné strany vyhlasuju , ze si tito zmiuvu precitali a porozumeli jej, ze ich vola v nej

dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, ze u nich nedoslo k omylu, prejavy vole su

dostatoéne uréité a zrozumitelng, Zmiuvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu

s jej obsahom pripéjaji svoje vlastnorugné podpisy.
\/ Bratislave , dha L}MU{L ..............

Objednavatef : Zhotovitel:
HYCOPROJEKT, a.s.

Ruzinovska 1
82102 Bratislava

AYCOPROJEKT, ?’If :

\/\/\/ prac. Ruimovskm
g21 02 BRATISL \Y \
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ROJEKT a.s.

KONZULTACIE - PROJEKTY - INZINIERING - DODAVKY

ADRESA:

HYCOPROJEKT, akciova spolognost’
RuZinovska 1 €.0. : 1160434953/0200
821 02 BRATISLAVA

Bankové spojenie : VUB

w: 0903432471
1035703377
DIC : 2020311722
IC pre dari : SK 2020311722
Obchodny register Okresného stdu Bratislava [ Oddicel : Sa. Viozka eislo - 1203/3

e-mail . kremarik@hycoprojekt.sk

Cenova ponuka
»Detvianska ul., Travna ul., Kol'ajna ul., rekonstrukcia kanalizacie*

Cenova kalkulacia vyhotovena v zmysle Sadzobniku Unika 2012
Odhadovany Investi¢ny naklad stavby

Kod Zakazka CenaEbS; DPH DPH Cen; SRDPH
;gset‘\{i?;;lg ul., Travna ui., Kofajna ul., rekonstrukcia 473300,00| 94 660,00 567 960,00
1 Travna ul. DN 300 di.247m 74 100,00 14 820,00 88 920,00
2 Trévna ul. DN 800 di 21m 16 800,00 3360,00 20 160,00
3 Kolajna ul. DN 800 di. 478m 382 400,00 76 480,00 458 880,00
Spolu odhadovany investi¢ny naklad: 473 300,00 EUR

Sadzba Pasmo III InZinierske a vodohospodarske stavby — Cmin 37 860,00 EUR — Cmax — 44 170,00 EUR

Ocenenie vykonov v percentich

Cislo 1. Zabezpelenie vstupnych podkladov sti. 5+6 = 3%

Cislo 2. Zabezpeteni projektovej pripravy stavby pre izemné konanie stl. 5+6 = 15%
Cislo 3. Zabezpe&eni projektovej pripravy stavby pre stavebné konanie stf. 5+6 = 25%
Cislo 4. Vypracovanie projektu pre realizéciu stavby stl. 5+6 = 26%

Spolu percentuélny podiel = 69% z Cmin 37 860,00 EUR = 26 123,40 eur bez DPH
Stanovenie ponukovej ceny

Ponukova cena (zl'ava 52%) = 12 680,00 eur bez DPH
Odhadované spravne poplatky = 200,00 eur bez DPH
Spolu ponukova cena = 12 880,00 eur bez DPH

V cene st zahrnuté vietky &asti projektovej dokumentacie v zmysle UNIKA 2012 a poZadovanych poétoch.

Ponukové cena bez DPH: 12 880,00 €
DPH 20%: 2576,00 €
Celkom: 15 456,00 €
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Ing. Rastislav Krémarik w71 07 D‘RA : Ing. Jozef Kr&marik
podpredseda predstavenstva ‘ predseda predstavenstva




