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ZMLUVA O DIELO
¢. 400/2012/BVS
,Hodnotenie vplyvu cyklotrasy v oblasti VZ Sihot™

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

. Zmluvné strany:

1) Objednavatel:
Statutarny zastupca:

zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych:
zastupca zodpovedny
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Cislo t&tu:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Zapis v OR:

(dalej ako ,objednavatel®)

2) Zhotovitel:

Statutarny zastupca:

zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych:

zastupca zodpovedny
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo G&tu

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis v OR:

(dalej ako ,zhotovitel®)

Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava

Ing. Radoslav Jakab — predseda predstavenstva
Ing. Boris Gregor — podpredseda predstavenstva

Ing. Radoslav Jakab - generalny riaditel

Ing. Robert Nemec — vyrobny riaditel

Ing. Alena Trancikova — veduca DVV

VUB Bratislava — Ruzinov

1004-062/0200

35850 370

SK2020263432

2020263432

Okresny sud Bratislava |, odd.: Sa, vlozka ¢.3080/B

Vyskumny ustav vodného hospodarstva
Nabr. arm. gen. L.Svobodu ¢.5,

812 49 Bratislava

Ing. Lubica Kop&ova PhD. — poverena vykonom
funkcie generalnej riaditelky

Ing. Lubica Kop&ova PhD. — poverena vykonom
funkcie generalnej riaditelky

RNDr. A. Patschova, PhD.
Statna pokladnica Bratislava
7000389943/8180

156 850 prispevkova organizacia
2020798593

SK 2020798593

Cl. 1l. Predmet a miesto plnenia:

1) Predmetom plnenia zmluvy je hodnotenie vplyvu vybudovania a prevadzky cyklistického
chodnika a dal$ich vplyvov, z hladiska ohrozenia a kontaminacie vodarenského zdroja

Sihot' a jeho komplexnej ochrany.
2) Podrobny rozpis prac je uvedeny v jednotlivych bodoch cenovej ponuky, ktora je
nedelitelnou sucastou tejto zmluvy:

Cl1. 1. Cas plnenia:

1) Termin pinenia predmetu zmluvy podfa ¢l. Il je nasledovny:
zacatie prac: od podpisu zmluvy
ukondenie prac: 31.03.2013

Q. el (B A <



1)

4)

Gl. IV. Cena za dielo:

Cena za zhotovenie predmetu v zneni ¢l Il a termine podra ¢l Hl tejto zmluvy je

stanovena dohodou zmluvnych stréan vzmysle predlozenej cenovej ponuky Zo dna
24.9.2012 av zmysle §3 zékona ¢. 18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov:

Cena za dielo podla ¢l 11 bez DPH ..o 43 119,00 €
K cene za dielo bude fakturovana 20 % DPH ..o 8 623,80 €
Cenaza dielo s DPH . 5174280 €

&1. V. Platobné podmienky:

Zmluvné strany sa dohodli, Zze fakturacia sa uskutoéni po skon&eni jednotlivych etap
zadania prac a po spisani preberacieho protokolu.

Kazda faktira musi byt vystavena v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov azakonom & 431/2002 Z.z.
o U&tovnictve v zneni neskorsich predpisov.

Prilohu k faktire bude tvorit preberaci protokol /stipis vykonanych prac/ potvrdeny
zodpovednym zastupcom objednavatela.

Kazda faktura musi byt vystavena a odoslana objednavatelovi najneskdr do 15 dni po
odovzdani a prevzati dieia.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat potrebné naleZitosti, objednavatel je opravneny
vratit faktGru zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti  zacne plynut doruéenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Lehota splatnosti kazdej faktury je 30 dni od doruéenia faktury objednavatelovi. Faktira
sa povazuje za doru¢enu dnom prevzatia na podatelni objednavatela.

Cl. V1. Podmienky vykonania diela:

Objednavatefl je povinny odovzdat objekty tak, aby zhotovite! mohol na fom zacat prace
v sUlade s podmienkami zmluvy.

Dielo za objednavatela prebera vedlca DVV.

Zhotovitel je povinny dodrziavat ustanovenia vsetkych platnych predpisov tykajdcich sa
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj ochrany pred poziarmi s ciefom
predchadzat pracovnym urazom, prevadzkovym nehodam, havariam, poziarom ako a
inym mimoriadnym udalostiam na Useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a
ochrany pred poziarmi. Jedna sa najméa o dodrziavanie ustanoveni zakona NR SR
& 124/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, nasledne véetkych suvisiacich platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky ako su jednotlivé vyhlagky, nariadenia viady a véeobecne zavazne
technické normy. Na Useku ochrany pred poziarmi je zhotovitel povinny dodrziavat’ najma
ustanovenia zakona NR SR &.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich
predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky &.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov

Zhotovitel vybavi véetkych svojich zamestnancov alebo osoby, ktoré su s nim v inom ako
zamestnaneckom pomere a vykonavaju ¢innosti u objednavatela prislusnymi osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami tak, ako to uklada § 6 odsek 2. pismeno a, b, ¢
zakona NR SR &.124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, nasledne nariadenim vlady &. 395/2006 Z. z. o minimalnych
poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov.

Pred zacatim vykonu zmluvne dohodnutych prac su véetci zamestnanci zhotovitela
povinni zugastnit sa v sulade s §6 odsek 7 zadkona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov

oboznamenia sa so zakladnymi zasadami bezpecnej prace a spravania sa na objektoch



objednavatela. Predmetné oboznamenie vratane spracovania dokumentacie vykona
oddelenie BOZP a PO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel predmetu zmiuvy o dielo v sulade s nariadenim
viady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko bude zo strany zhotovitela povereny pracovnik, ktory bude povinny v
celom rozsahu dodrziavat’ ustanovenia nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody resp. majetkové sankcie z nedodrziavania
podmienok stanovenych povolujucim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z. z. znasa v plnom rozsahu zhotovitel diela.

Zhotovitel je povinny vsetky prace zrealizovat v zmysle platnych STN.

Zhotovite! je povinny najneskér do 3 kalendarnych dni od vykonania diela odovzdat dielo
objednavatelovi.

10) Vysledky plnenia diela budd preberané formou preberacieho protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

11) Zhotovitel zodpoveda za distotu a poriadok na stavenisku. Odpad, ktory vznikol

ginnostou zhotovitela sa stava jeho majetkom a je povinny s nim nalozit’ ako pévodca
odpadu v sulade so zakonom €. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

12) Zhotovitel je na pracovisku povinny prijat a zabezpedit také opatrenia, aby jeho

ginnostou na Uzemi objednavatela nedoslo k poruseniu véeobecne zavéznych pravnych
predpisov. V opaénom pripade sankcie spravnych organov uplatnené voci
objednavatelovi znasda zhotovitel.

CI. VII. Zmluvné pokuty:

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢l. 1l po termine uvedenom v Cl. I1l, objednavatel
je opravneny Uétovat’ zmluvnU pokutu vo vyske 0,02 % z ceny za dielo uvedenej v ¢l. IV
bod 1 a to za kazdy den omeskania.

Ak objednavatel neuhradi vyfakturovanu Giastku v lehote splatnosti podla ¢l. V. bod 6,
zhotovitel je opravneny Uctovat urok z omeskania vo vysSke 0,02 % z dlznej sumy za
kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel neodosdle faktliru k thrade v stanovenom termine, objednavatel je
opravneny uUétovat zmluvni pokutu vo vyske 0,02 % z ceny za dielo za kazdy den
omeskania.

¢I. VIII. Vyéséia moc:

Pre ugely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala a dalej, Zze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

Ak splnenie tejto zmluvy sa stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na vy$siu moc, poziada druhu stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vy$siu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uéinky odstupenia nastanu
driom dorucenia oznamenia.

Cl. IX. Spolupdsobenie a podklady objednavatela

Objednavatel poskytne zhotovitelovi dostupné podkladove materialy na vykonanie diela
a zodpoveda za to, ze riadny priebeh prac zhotovitela nebude ruseny neopravnenymi
zasahmi tretich os0b alebo prevadzky.

V&asné spolupdsobenie objednavatela v &l. X bod 1 ma priamy dopad na v¢asné pinenie
terminov zhotovitela.



Cl. X. Ostatné ustanovenia:

Objednavatel a zhotovitel sa zavézuju, Ze obchodné a technicke informécie, ktoré im boli
zverené zmiuvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouZiji pre iné Ucely, ako pre pinenie podmienok tejto
zmluvy.

Cl. XI. Zavereéné ustanovenia:

Menit alebo dopliovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych
stran.

2) Pred skon&enim dohodnutej lehoty je mozné zmluvu zrusit
a/ dohodou zmluvnych stran
b/ odstupenim od zmluvy v pripade poru$ovania dohodnutych podmienok.

3) Odstupenie je Ucinné ditom jeho pisomného dorucenia druhej zmluvnej strane.

4) Vzajomné vztahy zmluvnych strén touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

5) Zmluva je vypracovana v §tyroch vyhotoveniach, po dve pre kazdu zmluvnu stranu.

6) Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost driom
uvedenym v ¢l 11l bod.1.

7) Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne, vazne abez omylu, nebola
uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak sthlasu zmluvu podpisuju.

8) Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju, ze v pripade organizacnych zmien vsetky prava a
povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postlpia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

9) Tato zmluva je vypracovana v $iestich vyhotoveniach, zkotrych styri si ponecha

objednavatel a dve zhotovitel.

V Bratislave, dfia

29 11 201

Objednavatel :

Bratislavska vodarenska spolognost, a.s.

Ing. Radoslav:-Jakab
generalny riaditel

\/ Bratislave, dfia 0. 12.72012

Zhotovitel :

Vyskumny Ustav vodného hospodarstva

Ing. Kubica Kop&ova, PhD.
poverena vykonom funkcie“generalne;
riaditelky



CENOVA PONUKA

na spracovanie $tadie hodnotenia vplyvu vybudovania a prevadzky "Cyklistického
chodnika" a dalsich vplyvov, z hladiska ohrozenia a kontaminacie

vodarenského zdroja Sihot a jeho komplexnej ochrany

(ceny su bez DPH)

Rozpis vykonu

Studium projektu a podkladov, pracovné rokovania .

41

Cena (EUR)
bez DPH

1023

Terénne préce, vlastné merania a sledovania za G¢elom doplnenie
chybajucich a nedostato&nych tdajov, prehliadka VZ a navrhovanych
variant cyklochodnika.

80

2340

Priprava podkladov (hladiny, reZim, izolinie) pre rieSenie prieniku
latok cez nenasytenu zénu

20

560

Priprava podkiadov pre hodnotenie vlastnosti kontaminantov a
vlastnosti horninového prostredia

30

690

Identifikdcia a kvantifikacia potencialnych vplyvov (bodovych a
plognych) a spracovanie udajov, vratane interakcii podzemnych, a
povrchovych vod a suchozemskych ekosystémov vo vztahu k
znecdisteniu VZ Sihot

50

1150

Modelové riesenie prieniku latok hlavnych znedistujicich latok cez
nenasytent zonu "worst case”

55

1265

Transformdcia existujiceho hydraulického 3D modelu oblasti a jeho
Uprava na vypocty detailného pradenia v oblasti planovaneho
cyklistického chodnika, plosné zahustenie vypoctovej siete a
detailizovanie vypoctov pradenia k studniam VZ Sihot.

42

1176

Zostavenie nadstavbového modelu transportu latok v programe
MT3DMS, ktorého zéklad bude tvorit existujuci 3D hydraulicky
model

65

1670

Hydraulické vypoctty pre rozne scenare transportu latok
- vysoky stav hladin podzemnej vody a odber 900 /s

- nizky stav hladin podzemnej vody a priemerny stav pri odberoch
400 resp. 650 I/s.

10

280

Grafické spracovanie vysledkov hydraulického modelovania
(hydroizohypsy, 3D pradnice, rozvodnice, hranice oblasti odkial
podzemna voda pradi z vrchnej Easti zvodnenej vrstvy do filtrov
studni, rezy s pridnicami, bilancie prudenia)

20

560

Identifikdcia a kvantifikacia vplyvov suvisiacich s vybudovanim
cyklochodnika a ostatnych vplyvov (bodovych a plo3nych) a
spracovanie Udajov pre beny a "worst case" ako vstup pre 3D model
transportu

35

805




Vypoéty transportu latok v oblasti ostrova Sihot pre rézne simuldcie z
hladiska situécie a typov zdrojov kontamindcie cez nenasytend zonu,
ako aj druhu kontaminujucej latky a umiestnenia jednotlivych
¢erpacich studni.:

minimalne pre 2 kontaminujice latky (s najnepriaznivejsou a
priemernou hodnotou transportnych charakteristik

2 hydraulické situdcie za bezného stavu prevéadzky a za maximalnej
prevadzky

3 spdsoby posobenia zdrojov kontaminécie a ich dosahy

* dosah kontamindcie po ¢iastocnom zaplaveni ostrova pri
vodnom stave Dunaja — vodocet Devin 630 cm plognym vsakom aj
&irenim sa prostrednictvom lokalnych depresii (mftvych ramien)

* rozsah kontaminacie v nasytenej i nenasytenej zéne zvodneného
kolektora podz. vdd po zaplaveni celého ostrova Sihot pri vodnom
stave Dunaja — vodocet Devin nad 800 cm

* yyznamné bodové uniky kontaminéacie v najohrozenejsich
oblastiach ostrova Sihot a ich dosah na akost pitnej vody
exploatovanej odbernymi objektmi vodného zdroja

55

1465

Spracovanie vysledkov transportného modelovania (izolinie
kontaminécie, ¢asové grafy prienikov kontamindcie do filtrov studni,
ohodnotenie miery ohrozenia jednotlivych studni, vymedzenie
povrchovych ploch vyznamne ohrozujucich kvalitu &erpanej vody zo
studni)

48

1304

Vypocty 3irenia sa znetistenia z hfadiska interakcie a ohrozenia
kvality podzemnych véd prostrednictvom povrchovych vod (v
ramennej sustave, Dunaji) v oblasti ostrova Sihot pre rozne simulacie
(bezny stav, povodiiova situacia) z hfadiska situacie a typov zdrojov
kontamindacie, ako aj druhu kontaminujacej latky a umiestnenia
jednotlivych Cerpacich studni:
minimalne pre 2 kontaminujice latky (s najnepriaznivej$ou a
priemernou hodnotou transportnych charakteristik
2 hydraulické situacie za besného stavu prevadzky a za maximalnej
prevadzky
spdsobu pdsobenia zdroja kontamindcie

* zmeny kvality povrchovych vod

% snedistenia dnovych sedimentov a ich kvality

50

1150

Spracovanie vysledkov modelovania interakeii z hiadiska kvality vod
vo VZ Sihot (doby zdrZania, izolinie kontaminacie, éasové grafy
prienikov kontaminacie z povrchovej do podzemne] vody,
ohodnotenie miery ohrozenia, vymedzenie miest maximalneho
ohrozenia)

33

759

Postdenie variantnych riedeni a doporugene optimaineho rieSenia
trasy cyklochodnika a riesenia daléich identifikovanych vplyvov, z
hiadiska trvalého zabezpecenia kvality vody vo VZ a jeho ochrany vo
vztahu k trvalému zabezpegeniu dodavky pitnej vody

25

575




Spracovanie zaverecnej sprévy s vysledkami modelovania pradenia
podzemnych vod a transportu kontamindcie v podzemnej vode a
navrhom opatreni na rieSenie 49 1247

| Ostatne reZijne tlag sprévy a administrativne prace 0 200

Zhodnotenie kvality sedimentov v Dunajskom ramene v oblasti
1b |Gzemia VZ Sihot. 822 18 900

Spracovanie vysledkov hodnotenia potencialneho ovplyvnenia
kvality vody v Dunajskom ramene dnovymi sedimentmi a ich vplyv
na podzemné vody. 261 6 000

SPOLU 1b termin pinenia k 31.3.2013 1083 24 900

Pripravila: RNDr. A. Patschové, PhD.

@ /] LQ ! Vickumny Ustav vodného
L - hosoodarstva
Nabr. arm. gen. L. Svobodu 5
812 49 BRATISLAVA 1

V Bratislave 13.11.2012 -7-




