ZMLUVA O DIELO

3 €. ZOD/67/2019/BVS (dalej len »Zmluva“)
na stavbu: ,,COV Myjava - sanacia uskladfiovacej nadrze kalu, privodného zl'abu a

novej OK*

uzavreta podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v platnom zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik")

1.1.

1.2

Objednéavatel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Cislo uétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

(dalej len ,objednavatel*)

ZHOTOVITEL

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankové spojenie
IBAN

SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

Telefén

(dalej len ,zhotovitel™)

Clanok 1
Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva

Ing. Frantisek Sobota, podpredseda predstavenstva

e i—rrr————y tcu

Y
Siert

: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, viozka &.
3080/B

: 35850 370
: 2020263432
1 SK2020263432

: A2_PROJEKT s.r.o.
TeSedikova 46, 841 06 Bratislava

: Ing. arch. Barbora Bojrianska, konatel

: Ing. arch. Barbora Bojfianska

: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sro, viozka ¢. 100954/8

: 47 940 549
: 2024151316
: SK2024151316

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmiuvné strany“ alebo jednotlivo ako

~zmluvna strana®)



2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

3.1

Clanok 2
Vychodiskové podklady a Gdaje

Vychodiskové podklady:

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- cenova ponuka zhotovitela zo dha 11.03.2019
Vychodiskoveé tdaje:

Nazov stavby: ,,COV Myjava - sanacia uskladiiovacej nadrze kalu,
privodného zl'abu a novej OK*

Miesto stavby: COV Myjava.
Investor: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Clanok 3.
Predmet pinenia

Predmetom plnenia zmluvy je vypracovanie a dodanie projektove; dokumentéacie
pre vydanie vodopravneho (stavebného) povolenia, ktora je sucasne pre realizaciu
stavby 6OV Myjava - sanacia uskladiiovacej nadrze kalu, privodného zlabu a
novej OK®, vratane inZinierskej Ccinnosti pre zabezpecenie vodopravneho
(stavebného) povolenia, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (dalej len .dielo®). V
pripade poZiadavky povolujiceho organu zabezpecenie povolenia na vypustanie
odpadovych vod z odlah&ovacieho objektu COV Myjava, resp. aktualizacie toho Casu
platného uzivacieho povolenia stavby “COV Myjava - sanacia uskladfovacej nadrze
kalu, privodného Zlabu a novej OK', bude predmetom plnenia zmluvy aj
zabezpedenie aktualizacie tychto povoleni.

Projektova dokumentacia bude riesit, realizaciu stavebnych rekonétrukénych prac v
ramci objektov v rozsahu:
-~ prebudovanie jestvujicej obtokovej Sachty na odlahéovaciu komoru so
zachytavanim plavajlcich latok,

~  vystrojenie OK zariadenim na zachytavanie plavajucich jatok
(alternativy: hrubé hrablice samogistiace, stierané, osadzované do OK alebo
ponorna plavajlca stena — navrh musi byt v stlade s poziadavkami spravcu
toku),

—  sanacia jestvujlcich beténovych konstrukcii — 2labov celého mechanického
stupfa (vratane lapaca piesku, merného Zzfabu, rozdelovacieho objektu,
beténovych zlabov v budove hrablic), vymena premostenia Zlabu, odvedenie
dazdovych vod od budovy hrablic (vybudovanie vsakovacieho objektu) a
zabezpecenie rohu budovy proti sadaniu,

- sanacia uskladiovacej nadrze kalu (sanacia povrchov zvitra, zvonka),
vymena rebrikov a uchytenia technologickych prvkov za nekorodovatelne,

— rekonstrukcia strojovne usadzovacej nadrze kalu — zateplenie strechy a
vymena hydroizolacie, vyspravenie zatec¢enych omietok, vymena 3 ks okien
(PVC), oprava fasady, zabradli, dveri.

Pripadné dalsie rekonstrukéné prace - Upravy budu predmetom vyrobnych vyborov
medzi zmluvnymi stranami, ktoré zabezpe€uje zhotovitel.
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3.2

3.3

3.3.1

Zhotovitel' vypracuje projektovii dokumentaciu pre vydanie vodopravneho
(stavebného) povolenia, ktora je stiéasne aj pre realiziciu stavby, vrozsahu
podfa ustanoveni § 8 a 9 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona. Projektova
dokumentacia musi byt kompletna a obsahovat najma:

- Sest (6) exemplarov projektovej dokumentacie pre vodopravne (stavebné)
povolenie arealizaciu vratane dokladovej casti vtlacenej forme, 6x na CD
dokumentacia vratane vykazu vymer a dokladovej Casti,

- tri (3) exemplare geodetického elaboratu v tlacenej forme, 3x na CD,

- dva (2) exemplare vykazu vymer arozpocet v tlacenej forme (v programe MS
Excel a v programe Cenkros plus), 2x na CD dokumentécia vratane vykazu vymer
a rozpocCtu,

- pravoplatné vodopravne (stavebné) povolenie, resp. ohlasenie stavebnych Gprav —

original, original pripadnych dalSich povoleni, ak ich potreba vyplynie v stvislosti
s dielom pocéas zhotovovania diela.

Pre spinenie predmetu zmluvy podla odsekov 3.1 a 3.2 tohto &lanku zmluvy,
projektova dokumentacia musi obsahovat kompletné riesenie realizacie stavby
z technického a dokladového hladiska a to najma:

Stavebno - technické rieSenie:

- sprievodnu spravu,

- suhrnnu technickd spravu,

- situaciu so zameranim inZinierskych sieti podla ich vytyCenia v teréne, potvrdenud
spravcami, dodat' aj v digitainej forme vo formate *.dgn na nosi¢i CD. Vyty&enie
inZinierskych sieti zabezpeéi zhotovitel,

- situaciu na podklade katastralnej mapy,

- zistenie azameranie skutkového stavu a mozZnych prekazok, ktoré mozu
ovplyvnit' realizaciu stavby (v pripade potreby si zhotovitel preveri skutkovy stav
sondou),

- koordinaCnu situaciu stavebnej pripadne technologickej ¢asti,

- hydrotechnické vypocty a hydrotechnicka situacia,

- kompletnu projektovi dokumentéciu stavebnej casti a ostatnych profesii,
pozostavajucu z vykresov stavebnych konstrukcii, prie¢nych rezov, pozdiznych
rezov, pohladov, schém, vypoctov a vykazov, vratane statickych vypoctov a s
urCenim realizacie rekonStrukcie, pripadne vizualizaciu vystrojenia OK zariadenim
na zachytavanie plavajucich latok,

- projekt buracich prac,

- navrh na technoldgiu vystavby a pouzitého materialu bez menovitého uréenia
vyrobcu s tym, Ze musi spinat prislusné STN a ISO,

- projekt poziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich
predpisov, ak bude potrebny,

- vsamostatne] kapitole vypracovany vplyv na aredlovi dopravu anavrh
prislusnych opatreni (projekt organizacie dopravy),

- navrh vykonania individualnych a komplexnych skui$ok,

- projekt organizéacie vystavby (dalej len ,POV*) s prilohou — planom bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci na stavenisku,

- existenciu a polohu vSetkych inZinierskych sieti, pripojok a pripojov je nutné overit
a zamerat' v teréne, za Co zhotovitel zodpoveda (poskytnuté Udaje spravcami
inZinierskych sieti st len informativne),

- projekt riadiaceho a prenosového systému s napojenim na dispeding COV
Senica,

- kompletny vykaz vymer a rozpocet v dvoch vyhotoveniach (aj v programe MS
Excel na CD) v programe Cenkros Plus,



3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.4

- dolozit vietky doklady potrebné k vydaniu vodopravneho (stavebného) povolenia,
resp. k ohlaseniu stavebnych Uprav, pripadne aj ku dalSim vydanym povoleniam,
ak v suvislosti s touto stavbou budu vydané,

- dodrzanie daldich podmienok a rozsahu vypracovania uvedenych v prilohe B
podkladovych materialov.

Sucastou diela je aj projekt evidencie, zatriedenia a nakladania s odpadmi, ktoré
vzniknt v sGvislosti s realizaciou stavby, spracovany v zmysle zékona €. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
a sUvisiacich predpisov. Naklady suvisiace s odpadmi je potrebné zahrnit do
rozpoctu stavby.

Na zaklade projektovej dokumentacie, ktord je zéroveri realizatnym projektom,
schvalenej zavereénym prerokovanim, zhotovitel zabezpeCi pravoplatné
vodopravne (stavebné) rozhodnutie resp. ohlasenie stavebnych Uprav a v pripade
poziadaviek povolujuceho organu, resp. dotknutych inStitacii zapracuje nove
skuto&nosti a pripomienky do projektu stavby bez zmeny ceny za dielo.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat POV s harmonogramom a s uvedenim
predpokladanych lehdt vystavby. Stcastou POV bude ako samostatna priloha plan
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku vypracovany v sulade
s Nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko (dalej len ,Nariadenie vlady”) a plan

nakladania s odpadmi a zneSkodnenia odpadov.

Geodeticky elaborat spolu so zameranim dotknutych inZinierskych sieti a objektov.
Odovzdanie vyty&ovacich prvkov v teréne sa vykona po vybere zhotovitela stavby, pri
odovzdavani staveniska zhotovitelovi stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat pri realizacii diela, budovaného na zaklade
realizatnej projektovej dokumentacie podfa tejto zmluvy, Cinnost koordinatora
projektovej dokumentacie v zmysle Nariadenia vlady na zéklade samostatnej zmluvy
o dielo s buducim zhotovitelom diela.

Funkciou koordinatora dokumentacie zhotovitel poveruje: Ing. arch. Barbaru
Bojiansku

Zhotovite! doda podrobni situaciu na podklade geodetického zamerania aj v
digitalnej forme vo formate *.dgn s doloZenim na CD. Zaroven dodé projektovu
dokumentaciu 6x aj v digitalnej forme na CD nosici v nasledovnom rozsahu a formate:

o textova cast (format *.doc),
e vykresova Cast (format *.dwg),
e rozpoctova Gast' v tabulke (format *.xIs) v programe Cenkros plus.

Pred odovzdanim geodetického zamerania objednavatelovi zhotovitel toto predloZi
na kontrolu Uplinosti odboru GIS objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze
zhotovitel nemo6Ze nakladat s dokumentéaciou bez jeho sthlasu. Poskytnutie Gdajov
tretej osobe je nepripustné.

Dokladova &ast pre vydanie rozhodnutia bude obsahovat nevyhnutné rozhodnutia a
vyjadrenia organov a dotknutych inych subjektov potrebnych k vydaniu vodopravneho
rozhodnutia resp. ohlasenia stavebnych Uprav, pripadne aj doklady ku dal$im
vydanym povoleniam, ak v stvislosti s touto stavbou budi vydane.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.



3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

41

4.2

4.3

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa zavézuje
naich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel' je povinny prekontrolovat aj akékolvek
dalsie veci, dokumenty, podklady, ktoré prevezme od objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktord ma alebo by
mohla mat za nasledok chyby alebo vady diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu,
je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dfia
ich prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavatelovi. V opaénom
pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou
podkladov mu odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su vzmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoCnosti objednavatelovi pisomne
oznamit’ najneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoénosti
pisomne neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy Zziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym
skuto¢nostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi zmluvnymi stranami tykajiceho sa rozsahu
alebo obsahu alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo neriesi
zmluva, plati az do prijatia vzajomnej dohody zmluvnych stran alebo rozhodnutia
prislusného organu pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto
stanovisko objednavatela reSpektovat a pripadné podmienky viiom uvedené
dodrZiavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doSlo k akymkolvek rozporom medzi zmluvnymi
stranami, nesmie ddjst' k zastaveniu, preruSeniu prac na diele alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, priom zhotovitel zodpoveda
za vSetky Skody, ktoré vzniknd nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem Statutarneho zastupcu objedndvatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby
(bez ohfadu na ich postavenie) akékolvek opravnenie menit so zhotovitelom
podmienky zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo jeho cenu.

Objednavatel je opravneny priebeZne vykonavat kontrolu dodrZiavania $tandardov
ISO 14 001 a je opravneny pozastavit ¢innost zhotovitela, ak zisti, ze jeho &innost
predstavuje bezprostredné nebezpeéenstvo pre ludské zdravie, alebo hrozi
spOsobenie okamzitého vyznamného negativneho UGginku na Zivotné prostredie,
pripadne vznik znaénej materialnej Skody.

Clanok 4

Cas plnenia

Termin plnenia predmetu zmluvy podia Clanku 3 odseku 3.1 zmluvy je od
nadobudnutia Gc€innosti tejto zmluvy do 28.02.2021.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok dodanim projektovej dokumentacie pre vydanie
vodopravneho (stavebného) rozhodnutia, ktora je sucasne aj pre realizaciu stavby,
vratane zabezpecenia pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia, resp.
ohlasenia stavebnych Uprav, pripadne dalSich povoleni, ak ich potreba vyplynie
v suvislosti s dielom po€as zhotovovania diela.

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatelovi bez akychkolvek
vad.



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

410

4.11

412

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne (bez vad resp. pripomienok objednavatela)
a véasne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu
za dielo.

V pripade nedodrzania terminu na dokoncenie diela bez akychkolvek vad, a to aj
v pripade nedodrzania dielGich terminov, je objednavatel opravneny uplatnit
vodi zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutoCnost, Ci
neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitefom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny dodrzat termin na dokoncenie diela v beznom
pracovnom &ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatela, zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnutéd cena za dielo sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpe&i napravu v lehote urCenej objednavatefom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek
odobrat zhotovitelovi (napr. formou odsttpenia od zmluvy s okamZitou ucinnostou
odo diia doruéenia oznamenia zhotovitelovi) aktkolvek cast diela a zadat zhotovenie
takejto &asti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za
koordinaciu svojich prac s takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto
realizacie odobratej ¢asti diela budu objednavatelom zapocitané na zaplatenie ceny,
na ktord ma zhotovitel narok podfa zmluvy. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze
objednavatel je opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj
véetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti diela
zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne
novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty
a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitelovi nedodrZzanim terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a vasného splnenia (napr. nadCasy, praca na zmeny,
zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu vZdy na tarchu zhotovitefa. Cena za dielo
sa Vv takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho Cast v stlade so zmluvou
pred dohodnutym terminom vzmysle odseku ¢. 4.1 tohto Clanku zmiuvy, je
objednavatel opravneny (avak nie povinny) vykonané dielo bez vad alebo jeho Cast
prevziat aj v skorom ponuknutom termine. SkorSie prevzatie riadne vykonaného
diela, resp. ¢asti diela, nebude zhotovitelom bez vazneho dévodu odoprete.

Aj v pripadoch, ak sa zacatie zhotovovania diela omeskalo zinych dovodov ako
z dovodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt terminy riadne spinené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvysSenie dohodnutej ceny za dielo.

Objednavatel mdZe kedykolvek vydat zhotovitefovi pokyn, aby prerusil prace
na zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dbvodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zniCenim, poSkodenim alebo stratou. V pripade
preruSenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa
vietky terminy postvaji o poCet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny
najneskor do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.

V pripade, Ze zhotovitel vyhodnoti postup prac na zhotovovanom diele tak, Ze je
zjavne ohrozené dodrzanie terminu ukoncenia diela, je povinny poZiadat
samostatnou Ziadostou minimalne tridsat (30) dni pred terminom ukonCenia prac
objednavatela o posun terminu ukonéenia prac formou dodatku k zmluve.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Clanok 5
Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu Clanku 3 tejto zmluvy je stanovena na zaklade cenove;j
ponuky zhotovitela zo dria 11.03.2019, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy a
predstavuje sumu vo vyske:

Cena za dielo podla:

Clanku 3 odseku 3.1 zmluvy: 109 973,- EUR bez DPH (slovom stodevittisic
devatstosedemdesiattri eur)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania diela
a fakturacie ceny za hotové dielo a k cene za dielo bude fakturovand DPH v zmysle
platnych predpisov. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela na zhotovenie
diela. Spravne a iné poplatky a naklady na podklady st zahrnuté v cene projektovych
prac.

S vynimkou rozSirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemdze zhotovitel pozadovat, narokovat alebo
domahat’ sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, &i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom alebo tak doSlo v dosledku udalosti resp. skutoénosti
mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdze Ziadat o zvySenie ceny za
dielo ani v d6sledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoénej
koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v dsledku omylu. V pripade
zniZzenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit
0 hodnotu nerealizovanej Casti diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze na dohodnuty rozsah
diela ma k dispozicii dostatok odborne zdatnych a spdsobilych kapacit.

VsSetky zmeny a prace nad ramec predmetu pinenia poZadované objednavatelom
budu rieSené dodatkami ktejto zmiuve. Cena prac sa stanovi vsulade s
podmienkami v cenovej ponuke zhotovitela.

Specifikacia ceny je spracovana podia sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzZinierskych ¢innosti UNIKA 2018. Takto stanovena finanéna
Ciastka je pevnou cenou s garanciou kvality tak, Ze dielo je Gplné a nebude vyZadovat
dodatocné rieenie.

Cena za dielo je vypracovana podia ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach
v platnom zneni a je v mene EURO.

V ramci ceny za dielo bude dodanych v tlacenej forme:

— Sest (6) vyhotoveni projektovej realizanej dokumentacie vratane dokladovej ¢asti,

~ dva (2) vykazy vymer a rozpocCty spracované v programoch MS Excel resp.
Cenkros plus,

—tri (3) vyhotovenia geodetického elaboratu,

- jedno (1) pravoplatné vodopravne (stavebné) rozhodnutie resp. ohlasenie
stavebnych Uprav — origindl, original pripadnych dal$ich povoleni, ak ich potreba
vyplynie v stvislosti s dielom pocas zhotovovania diela,

- jedno (1) pravoplatné povolenie na vypustanie z OK,

a v digitalnej forme:

— Sest (6) CD nosiCov s kompletnou projektovou realizaénou dokumentaciou
v digitalnej forme vratane vykazu vymer a vratane dokladovej ¢asti,

- dva (2) CD nosiCe s kompletnou projektovou realizaénou dokumentaciou a
vykazmi vymer a rozpoc&tami v programoch MS Excel resp. Cenkros plus,
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

— tri (3) CD nosite geodeticky elaborat.

Clanok 6
Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel’ zhotovitefovi po spineni predmetu tejto zmluvy
na zaklade dvoch (2) faktar vystavenych zhotovitelom pre plnenie podla Clanku 3
odsek 3.1 zmluvy, a to nasledovne:

- prva faktdru vo vyske 60% z ceny diela uvedenej v bode 5.1 zmluvy za dodanie
realizaénej projektovej dokumentacie vystavi a odo$le zhotovitel do patnastich (15)
dni po zavereénom prerokovani a pisomnom odovzdani a prevzati realizaCnej
projektovej dokumentacie, findlnej aso zapracovanymi pripomienkami
objednavatela,

- druht faktdru vo vyske 40% z ceny diela uvedenej v bode 5.1 zmluvy za dodanie
pravoplatného vodopravneho (stavebného) rozhodnutia, resp. ohlasenia
stavebnych Uprav, vystavi a odosle zhotovitel do patnastich (15) dni po pisomnom
odovzdani a prevzati objednavatefom originalu pravoplatného vodopravneho
(stavebného) rozhodnutia, resp. ohlasenia stavebnych uUprav a dal$ich povoleni,
ak ich potreba vyplynie v suvislosti s dielom poc¢as zhotovovania diela.

Faktary budd vystavené s prislichajicou DPH v zmysle pravnych predpisov platnych
v Case odovzdania diela.

Lehota splatnosti faktary je tridsat (30) dni odo diia jej dorucenia. Faktdra sa
povaZuje za doru¢end prevzatim v podatelni v sidle objednavatela, resp. uplynutim
troch (3) pracovnych dni odo dna jej odoslania.

Kazda faktura musi obsahovat vetky udaje podla zékona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty vzneni neskor$ich predpisov vratane rozdelenia predmetu
fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle ustanoveni § 74,
odsek 1. pismeno f) tohto zakona a ako prilohu doklad o prevzati podla ods. 6.1 tohto
¢lanku zmluvy potvrdeny oboma zmluvnymi stranami a potvrdent kopiu objednavky
zaslanej objednavatefom.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat tdaje podla odseku 6.3 tohto Clanku zmluvy,
je objednavatel opravneny ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie,
¢im sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne plynut diiom
doruéenia opravenej faktury objednavatelovi spdsobom uvedenym v odseku 6.2 tohto
élanku zmluvy.

Objednavate! je opravneny kedykolvek zadrzat akikolvek ato aj splatnu platbu
zhotovitelovi alebo jej ¢ast' v pripade, ak zhotovitel nesplini ktorikolvek z povinnosti
stanovenych mu zmluvou, ato aZz do riadneho splnenia povinnosti zhotovitela.
Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny postipit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v stvislosti s uzatvorenou zmiuvou
bez predchadzajuceho pisomného sUhlasu objednavatefa. PoruSenie tohto
ustanovenia méa za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatefa voci zhotovitefovi na akekolvek
platby podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela
voéi zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo
zadrziavat aneplatit akékolvek platby (ani ich ¢ast) podlfa zmluvy z ddévodu

8



6.8

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitela voéi objednavatelovi.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podlfa tejto zmluvy zabezpedené dostatodné
finanéné prostriedky a personaine kapacity.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v dase jej
odovzdania objednavatelovi, bez ohladu na to, ¢ sa jednd ovady spdsobené
porusenim ustanoveni tejto zmluvy alebo ustanoveni véeobecné zavaznych pravnych
predpisov alebo inych noriem. Uvedené plati aj v pripade, ak sa vady prejavia
kedykolvek po odovzdani projektovej dokumentacie napr. pri realizacii stavby pre
Gcely, na ktorl bola projektova dokumentécia v zmysle tejto zmluvy zhotovitelom
vyhotovena.

Pripadné postihy, poplatky, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z neplnenia
ustanoveni Nariadenia viady znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel nezodpovedd za vady dokumentacie, ktoré boli spdsobené pouZitim
podkladov poskytnutych objednavatelom za podmienky, Ze zhotovitel upozornil na ich
nevhodnost objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, Ze
objednavatel ma pravo pozadovat a zhotovitel mé povinnost bezplatného a
bezodkladného odstranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady dokumentacie stavby do desiatich
(10) dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podra Clanku 1
odseku 1.2 tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma objednavate!
préavo nechat tieto vady odstranit' tretou osobou podla viastnej volby a na naklady
zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, aviak nebude
ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
uplatnena voci zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10 %
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarovef opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kod vzniknutych v désledku vad
a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

V pripade, Ze z dévodu vady diela vznikne naviac praca na stavebnej dodavke,
zhotovitel' sa zavézuje uhradit objednavatelovi nahradu $kody v pinej vySke ceny
vzniknutej naviac prace.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokoncené dielo po termine uvedenom
v Clanku 4 odseku 4.1 zmluvy, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,00 EUR (slovom sto eur) po&as prvych
tridsat’ (30) dni omes$kania za kaZdy aj zacaty kalendarny defi omeskania. Za kazdy
dalsi aj zaCaty kalendarny der omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni ome&kania,
ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

vo vySke 50,00 EUR (slovom péatdesiat eur).

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanu vadu v ¢ase podfa Clanku 7 odseku
7.5 zmluvy, ma objednavatel pravo tato opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v Clanku 7 odseku 7.7 zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi
ustanovenie Clanku 7 odseku 7.5 zmluvy — termin odstranenia vad, ma objednavatel
pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00
EUR (slovom sto eur) za kazdy aj zacaty kalendarny defi omeskania az do doby
odstranenia vad.

Zmluvné pokuty podfa odsekov 8.1 a 8.2 tohto ¢lanku zmluvy su splatne do troch (3)
dni odo dfia dorucéenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Ghradu ceny za dielo
zhotovitelovi alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podlfa alebo na zaklade
zmluvy voci zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej zmluvnej strane zmluvnu pokutu
ani jej skutoéné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej zmluvnej strany na
nahradu $kody, ktora nie je obmedzend vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje
prislusnd zmluvnu stranu jej povinnosti spinit’ svoje povinnosti alebo zavézky v sulade
so zmluvou.

V pripade oneskorenej Uhrady faktary podfa Clanku 6 odseku 6.2 zmluvy, ma
zhotovitel pravo uplatnit’ si u objednavatela narok na zaplatenie Uroku z omeskania
vo vyske 0,022 % z diznej Giastky za kazdy kalendarny dert omeskania. Zhotovitel sa
zavdzuje, Ze Ziadne iné sankcie voci objednavatelovi v pripade omeskania
objednavatela podfa predchadzajucej vety tohto odseku zmluvy neuplatni.

Clanok 9
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi kompletny zoznam vsSetkych
subdodavatelov, prisom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat objednavatefovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, ze by mal zhotovitel
narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade
povinny okamzZite vykonat véetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatefom ukongil spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel je opravneny (nie véak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto
pripade sa minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje
cena za dielo. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatefom
osobitny dodatok k zmluve, ktorym budi usporiadané vzajomné préva a povinnosti
zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatefom za riadne vykonanu pracu dojednant
odmenu riadne a véas, nasledkom &oho subdodavatel pisomne upozorni na moznost
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom takéto
zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podia
nazoru objednavatela ohrozit postup projektovych prac a dodrzanie terminu
dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu napravy,
opravneny zadrZat dhradu faktdr (dafovych dokladov) a to az do doby, kedy
opravnené naroky subdodévatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili
moznostou zastavenia prac, budi uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude
objednavatelovi preukazané. PoCas doby zadrZania platieb, nie je objednavatel v
omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavéazkov a zhotovitelovi nevznika narok
na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrZani platieb zhotovitelovi ma
objednavatel pravo (nie vSak povinnost) uhradit dizné sumy subdodavatelom
namiesto zhotovitela, pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za
dielo.

Zhotovitel' je povinny pocas spracovavania dokumentéacie podia Clanku 3 odsekov
3.1 @ 3.2 zmluvy priebeZne zvolavat vyrobné vybory, minimalne v3ak jeden krat za
mesiac. Najneskdr dva (2) tyzdne pred zavereénym prerokovanim predlozi zhotovitel
objednavatelovi dokumentaciu v dvoch (2) vyhotoveniach na vyjadrenie vratane
dokladovej Casti, vykazu vymer arozpoCtu. Pripomienky zo zavereéného
prerokovania zapracuje zhotovitel do Cistopisu projektovej dokumentacie.

Autorské prava zhotovitela st v sGlade so zakonom ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon
v zneni neskorSich predpisov.

Predmet zmluvy — projektovd dokumentacia sa stava majetkom objednavatela,
s ktorym mozZe nakladat’ podlia vlastnych potrieb az po uhrade ceny za dielo v &asti
podla Clanku 6 odsek 6.1 prva odrazka, pricom toto vlastnicke pravo bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jeho odovzdanim. Prevod tychto prav
duSevného viastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene za dielo.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi stihlas na akékolvek pouZzitie
diela, resp. jeho Casti podliehajlcich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, tj. objednavatel je opravneny pouZit dielo
akymkolvek spésobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek Casového ohraniCenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahmuta v dohodnutej cene za
dielo podla zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit
tretej osobe Licenciu na pouZitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouZitia
diela inym spdsobom ako pre Ucely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej Licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele,
a to az do upineho dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a v&asné zhotovenie diela, ato po cel( dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny a opravneny pouzit vsetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela
vylutne na ucCel zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi objednavatefom je zakazané
a bude objednavatelom povaZzované za podstatné poru$enie zmluvy. Po riadnom
zhotoveni diela, ako aj v pripade predcasného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel
povinny vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vrétit objednavatelovi.

Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrZiavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel
sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela a jeho pokynmi a dohodami
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9.12

9.13

9.14

10.1

10.2

10.3

opravnenych pracovnikov zmluvnych strén, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla odseku 9.11 tohto €lanku zmiuvy maju vplyv na predmet
plnenia alebo &as pinenia, musi byt st¢astou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny za
dielo. Tato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Urcenie zodpovedného projektanta.
Za projektové prace je zodpovedny: Ing. Oto Kyselicka, zapisany do zoznamu
autorizovanych stavebnych inZinierov SKSI pod €. 5309*A2.

Za objednavatela su povereni na rokovania ana kontrolu projektu Ing. Marcel
Polesnak, pracovnik odboru investicii objednavatela, Ing. Miroslava Kabatova, hlavna
inZinierka divizie COV objednavatela.

Clanok 10
Predéasné ukoncéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo Ciastocne odstupit od zmiuvy

najma v pripade, ak:

a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou alebo prislusnym normam a vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom,

b) riadne a véasné splnenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,

c) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela,

d) finanéna, ekonomicka a hospodarska situécia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

e) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami,

f) zhotovitel neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodatoCnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom,

g) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy alebo neplni riadne a vcas
svoje povinnosti podlia zmluvy,

h) objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaneho
Gcelu ako neefektivne,

i) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej cinnosti
nevyhnutnej na riadne a véasné dokoncenie diela v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi alebo

i) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmiuve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak:

a) objednavatel oviac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene mesSka s Uhradou
splatnej ¢asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50 % z fakturovanej sumy alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia
porusuje ustanovenia zmluvy alebo nepini riadne a v€as svoje povinnosti podia
zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastant v defi dorucenia pisomného odstupenia
druhej zmluvnej strane. Dosledky odstdpenia od zmluvy sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvni pokutu alebo nahradu
gkody zmluvnych stran zostava nedotknuteé.
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10.4

10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

11.3

11.4

V pripade pred€asného ukoncenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dila Gcinnosti odstupenia protokolarne odovzdat objednavatelovi
vsetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajlice sa dovtedy vykonanych &asti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti diela uréi objednavatel a termin
tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi, pricom zhotovitel je
povinny objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nespinenia
povinnosti uvedenych vtomto odseku zmluvy, ma objednavatel pravo uplatnit si
u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR (slovom sto
eur) za kazdy aj zaCaty kalendarny deri omeskania zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania diela podla zmluvy sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovani suginnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty alebo znemozneny.
V opacnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za $kodu, ktora mu tym
vznikia.

Pri predCasnom ukoncéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia pouziji primerane predéasnému ukoné&eniu.

PredCasné ukoncenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnG stranu, ktora tato zmluvu
ukonCila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela.

Clanok 11
Dorucovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podla zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorucene osobne, kuriérom alebo doporu¢enou postou.

Taketo oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budl povazovat za doruéené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doru¢enia a dorucenia kuriérom),

b) uplynutim piateho (5.) kalendarneho dria od ich odoslania (v pripade dorugovania
doporucenou postou).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucené v dany pracovny defi v ¢ase mimo
beZnej pracovnej doby (8:00 az 17:00) budd povaZované za dorud¢ené nasledujaci
pracovny def.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt zmluvnej strane doruéené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim miniméaine desat (10) pracovnych dni vopred, takej zmluvnej
strane doru€ované na nasledovnu adresu:

Objednavatel” Bratislavska vodarenska spoloé&nost, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

vo veciach zmluvnych do rdk: JUDr. Peter Olajos, predseda
predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, podpredseda
predstavenstva

tel.: "o "

e-mail; T T
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vo veciach technickych do ruk: J
investicii

tel.:

e-mail:

Zhotovitel A_PROJEKT s.r.o.

adresa: TeSedikova 46, 841 06 Bratislava
vo veciach zmluvnych a

technickych do ruk: Ina. arch. Barbora Bojianska
tel.:

e-mail:

a to proti podpisu opravnenej osoby.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru¢ované podla zmluvy budl v slovenskom
jazyku.

Clanok 12
Dovernost’ informacii a mi¢anlivost’

Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informdcii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohfadu na ukonéenie platnosti a ucinnosti zmluvy.
Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich
zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im
takéto informacie boli poskytnuté.

Za dbéverné informacie sa povaZuju vsetky a akékolvek udaje, data, podklady,
poznatky, dokumenty alebo akékolvek iné informéacie, bez ohladu na formu ich
zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvy ajej plnenia (najmd zmluva, informacie 0 pravach
a povinnostiach zmluvnych stran),

b) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informéacie o jej Cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vetky zmluvy, financné, Statisticke a uctovné
informacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a
zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace $tudie a spravy, podnikatel'ské stratégie a plany, informacie tykajuce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva)
a vietky dalSie informacie o zmluvnej strane,

c) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

d) pre ktoré je stanoveny vseobecne zavéznymi pravnymi predpismi plathymi a
aginnymi na Uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daflové tajomstvo, osobné udaje,
utajované skutocnosti),

e) ktoré boli poskytnuté zmluvnej strane a/alebo ziskané zmluvnou stranou
pred nadobudnutim platnosti a Gcinnosti zmluvy, pokial sa tykaju jej predmetu
alebo obsahu,

f) ktoré sG vyslovne zmluvnou stranou oznaCené ako ,ddverne” alebo inym
obdobnym oznacenim.

Doverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo
akymkolvek inym spdsobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej
strany na zaklade alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou mézu byt pouzité vylucne
na Gcely plnenia predmetu zmluvy a v stlade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie
s takymito Gdajmi. Zmluvné strany sa zavézuji déverné informacie ako aj vSetky
informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym
sposobom ziskané zmluvnymi stranami na zaklade zmluvy udrziavat v prisnej
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tajnosti, zachovavat' o nich ml&anlivost a chranit ich pred zneuZitim, poskodenim,
znicenim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim, a to i po ukonéeni platnosti a
ucinnosti  zmluvy. Zmluvna strana nie je opravnend bez predchadzajliceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné informacie poskytnut, odovzdat,
oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat', rozsirovat, vyzradit ani pouzit inak nez na
tcely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukonceni platnosti a Géinnost; zmluvy, s
vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznamenia a/alebo
spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, Gctovnych,
dafiovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori st bud viazani v&eobecnou
profesiondlnou mi¢anlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi  pravnymi
predpismi alebo st povinni zachovavat mi&anlivost na zaklade pisomnej dohody so
zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi&anlivost o dévernych informéaciach sa

nevztahuje na informécie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, o musi byt preukézatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tto skutoénost dokazuju,

b) sa stani vdeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako
z dbvodu porusenia povinnosti podia zmluvy, €o musi byt preukazatelné na
zaklade poskytnutych podkladov, ktoré tto skutocnost dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zéklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim stdu, prokuratiry alebo iného opravneného organu
verejnej moci, pricom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne dorugi druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skutoCnosti este pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od trete] strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktord nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvnd strana bude zachovavat mi¢anlivost ohladne dévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava micanlivost o vlastne; dbvernej informacii rovnakej povahy, vzdy vsak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavazuje zabezpelit s vyuZitim technickych, organizagnych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za Ggelom zamedzenia uniku, zneuzitia, poskodenia,
zniCenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dovernej informéacie a je povinna
viest déverné informacie oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolvek
tretej osoby.

Povinnost mi¢anlivosti zmluvnych stran ohladne ddvernych informéacii podla zmluvy
trva aj po skonceni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

V pripade porusenia povinnosti miganlivosti ohladne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknutd zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany
podla ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo
poskodenej zmluvne; s{rany na nahradu skody.

Clanok 13
Zavereéné ustanovenia

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budl platné ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmiuvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, pripadne ustanovenia ostatnych pravnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.
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Zmluvné strany sa zavazuji, Ze v pripade organizaénych zmien vsetky prava a
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy postipia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicki osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia
ponecha objednavatel a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel.

Na zéklade explicitne prejavenej vdle zmluvnych strén, zmluva nahradza vietky
predchadzajice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, zmiuvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dia
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Nedelitelnou stastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
- cenova ponuka zhotovitela zo dna 11.03.2019,
- gast B Technické Udaje zo sutaznych podkladov

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a v pripade, ak ide o zmluvu, ktora je povinne zverejnovanou
zmluvou v zmysle ustanoveni § 5a ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov, zmluva nadobudne ucinnost  dnom
nasledujticim po dni jej zverejnenia podla ustanoveni § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obé¢iansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov, inak dnom jej podpisu
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tito zmluvu preditali a porozumeli jej, Ze ich vola v
nej dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, ze u nich nedoslo k omylu, prejavy vble su
dostatodne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
stihlasu s jej obsahom pripajaju svoje viastnorucné podpisy.

Lt P "{’:’é s Vs y/, / /,7,,17 Ve -
V Bratislave, dna cony ‘ vV \i‘/ ................. dﬁa...[f/j?; ....... V4 -

Za objednavatela: Za zhotovitela:
Bratis\avs"'&ﬁ/ arenska spolognost, a.5. A2 PROJEKT s.r.o.

JUDr. Peter;najoé Ing. arch. Barbora Bojrianska
d

predseda pr

stavensiva konate!

PO

/
ing. FrantiSek Sobota,
podpredseda predstavenstva
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Priloha : cenova ponuka zhotovitela
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Priloha: ¢ast’ B. Technické Gdaje zo sut'aznych podkladov

Nazov stavby : COV Myjava - sanacia uskladriovacej nadrze kalu, privodného
Zlabu a novej OK"

Miesto stavby : COV Myjava

Investor : Bratislavské vodarenska spolo¢nost, a.s., PreSovska 48,
826 46 Bratislava

Buduci prevadzkovatel : BVS a.s. Bratislava, Divizia COV

Sluzba - CPV : 71320000 — 7 inzinierske projektovanie
71300000 — 1 inZinierske sluzby

Rozsah projektovej dokumentacie:

Predmetom projektovej dokumentacie (dalej len ,PD”) je:

— prebudovanie jestvujicej obtokovej Sachty na odlah&ovaciu komoru so
zachytavanim plavajucich latok,

~ vystrojenie OK zariadenim na zachytavanie plavajucich latok
(alternativy: hrubé hrablice samocistiace, stierané, osadzované do OK alebo
ponorna plavajlica stena — navrh musi byt v sulade s poZiadavkami spravcu
toku),

~ sanacia jestvujucich beténovych konstrukcii — Zlabov celého mechanického
stupna (vratane lapata piesku, merného Zlabu, rozdelovacieho objektu,
betdnovych Zlabov v budove hrablic), vymena premostenia Zlabu, odvedenie
dazdovych vod od budovy hrablic (vybudovanie vsakovacieho objektu) a
zabezpecenie rohu budovy proti sadaniu,

— sanacia uskladfiovacej nadrze kalu (sanacia povrchov zvtra, zvonka),
vymena rebrikov a uchytenia technologickych prvkov za nekorodovatelné,

— rekonstrukcia strojovne usadzovacej nadrze kalu — zateplenie strechy a
vymena hydroizolacie, vyspravenie zateCenych omietok, vymena 3ks okien
(PVC), oprava fasady, zabradli, dveri.

InZinierska cinnost pre zabezpecenie pravoplatného vodopravneho (stavebného)
povolenia, resp. ohlasenia stavebnych Uprav zahriuje aj konzultaciu s Slovenskym
vodohospodarskym podnikom kvoéli zapracovaniu poziadaviek na riediaci pomer
s ohfadom na Cistotu recipientu pred zacatim projektovych prac a zohfadnenie platnej
legislativy pri vypracovani PD ako aj stanovisk dotknutych organov pri
zabezpecCovani vodopravneho (stavebného) povolenia stavby, resp. ohlasenia
stavebnych tprav. Sucastou dodavky bude aj zabezpetenie povolenia na vypustanie
odpadovych vod z odlahtovacieho objektu COV Myjava. V pripade, Ze vramci
zabezpecovania vodopravneho (stavebného) povolenia, resp. ohlasenia stavebnych
tprav pre rekonstrukciu OK povolujici organ bude vyZadovat prehodnotenie toho
Casu platneho uzivacieho povolenia stavby OU-MY-OSZP-2018/000761-3, bude
sucCastou dodavky aj zabezpecenie tohto povolenia.

OdrahCovaci objekt sa nachadza priamo v areali COV Myjava, na pozemku vo viastnictve
objednavatela.
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V pripade potreby technickych konzultacii pocas plnenia zmluvy je mozné kontaktovat:
- hlavnt inZinierku DCOV objednéavatela — Ing. Miroslava Kabatova 0903 480 312,

- vedUceho prevadzky COV Myjava objednavatela — Lubomir Skaritka 0902 895 813,

- pracovnika odboru investicii objednavatela — Ing. Marcel Polesnak 0911 715 110.
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