ZMLUVA ODIELO
ZoD/30/2013/BVS (d'alej len ,,zmluva*)
, Technicky audit vodarenskych objektov BVS, a.s.“

1.1.

1.2.

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom

zneni (dalej len ,,Obchodny zakonnik*)

Objednavatef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankove spojenie
Cislo Gétu

ICO

IC DPH

Telefon

. Zmluvné strany

: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva

: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel

: Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii
Ing. Marek Brunovsky, vedUci investiéného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |
Oddiel: Sa, vlozka ¢. 3080/B

: VUB Bratislava — RuZinov
: 1004 - 062/ 0200

: 35 850 370
: SK2020263432
: 0911 715 110, Ing. Elena DZavoronkova

/ dalej len ,objednavatel” a ,BVS, a.s.“/

Zhotovitef
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
Zapis v registri
Bankove spojenie
Cislo Uctu

ICO

IC DPH

Teleféon

/ dalej len ,zhotovitel” /

: VAENSA, spol. s r.o., Karloveské rameno 8,
841 04 Bratislava
: Mgr. Andrej Sabik, konatef

: Mgr. Andrej Sabik, konatel

: Ing. Dominik Schronk, riaditerl

: Okresny sud Bratislava I., Odd.: Sro, vloZka €. 51552/B
: Tatra banka, a.s.

: 2928865043/1100

1 44075782

: Sk2022580560
: +421 905 710 097



21.

2.1.1.

2.2,

2.21.

2.2.2.

2.3.

3.1.

3.1.1

Il. Vychodiskové podklady a udaje
Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:
- cenova ponuka zhotovitefa zo dia 10.01 .2013

Vychodiskové tdaje
Nazov sluzby: Technicky audit vodarenskych objektov BVS, a.s.
Miesto vykonu sluZieb: izemie posobnosti BVS, a.s.

Investor: Bratislavska vodarenska spoloCnost, a. s.

lll. Predmet pinenia

Vykonanie technického auditu vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s. a
vypracovanie a  dodanie dokumentacie technického auditu vybranych
vodarenskych objektov BVS, a.s., pricom predpokladany je pocet stotridsat’pat’
vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.

Rozsah predmetu :

Pasportizacia po priebeZnych objednavkach po etapach (vzdy po dvadsiatich vybranych
vodarenskych objektov, ktoré uréi BVS, as., prisom terminy vyhotovenia budu
dohodnuté individualne na zaklade g&iastkovych objednavok BVS, a.s.), tj. celkovo sa
jedna o Sest etap pasportizacie.

Posledna (siedma) etapa pasportizacie bude pre predpokladanych pétnast poslednych
vodarenskych objektov.

Katalég (pasport) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s. pri predpokladanom pocte

stotridsatpat (135) vodarenskych objekiov musi byt kompletny a musi obsahovat' pri

giastkovych objednavkach v etapach pasportizacie po dvadsiatich (20), resp. patnastich

(15) vodarenskych objektoch :

— jedno (1) vyhotovenie dokumentacie technického auditu obsahujlce vysledok
technického auditu z dvadsiatich (20) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.
s obsahom uvedenym vbode 3.2, po ukonceni kazdej etapy pasportizacie,
v digitalnej forme odovzdané na jednom (1) CD nosi¢i vo formate *.xls a * pdf
s vyéislenim realizatnych nakladov stavby a projektovych prac podia sadzobnika
pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac UNIKA 2012,

-~ jedno (1) vyhotovenie dokumentacie technického auditu obsahujuce vysledok
technického auditu z patnastich (15) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.
s obsahom uvedenym v bode 3.2, po ukondeni poslednej etapy pasportizacie,
v digitalnej forme odovzdané na jednom (1) CD nosiéi vo formate *Xls a * pdf
s vydislenim realizatnych nékladov stavby a projektovych prac podla sadzobnika
pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac UNIKA 2012,

— jedno (1) vyhotovenie dokumentécie technického auditu obsahujlce vysledok
technického auditu z dvadsiatich (20) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.
s obsahom uvedenym vbode 3.2, po ukonéeni kazdej etapy pasportizacie,
v digitainej forme odovzdané na jednom (1) CD nosici vo formate *.xIs a *.pdf bez
vy&islenia realizaénych nakladov stavby a projektovych prac — ako podklad do
podkladovych materidlov do sutaze pre vypracovanie projektovej dokumentécie,

— jedno (1) vyhotovenie dokumentacie technického auditu obsahujice vysledok
technického auditu z patnastich (15) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.
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s obsahom uvedenym v bode 3.2, po ukoncéeni poslednej etapy pasportizacie,
v digitalnej forme odovzdané na jednom (1) CD nosiéi vo formate *.xIs a *.pdf bez
vycCislenia realizaénych nakladov stavby a projektovych prac — ako podklad do
podkladovych materidlov do sutaze pre vypracovanie projektovej dokumentacie,
jedno (1) vyhotovenie dokumentacie technického auditu obsahujlice vysledok
technického auditu z dvadsiatich (20) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.
s obsahom uvedenym v bode 3.2 — bod ¢&.1-8 (technicky stav), po ukonéeni kaZde;j
etapy pasportizacie, v tlatenej forme,

jedno (1) vyhotovenie dokumentacie technického auditu obsahujlce vysledok
technického auditu z patnastich (15) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.
s obsahom uvedenym vbode 3.2 — bod ¢&.1-8 (technicky stav), po ukon&eni
poslednej etapy pasportizacie, v tlacenej forme,

jedno (1) vyhotovenie dokumentacie technického auditu obsahujice vysledok
technického auditu z dvadsiatich (20) vybranych vodarenskych objekiov BVS, a.s.
s obsahom uvedenym v bode 3.2 — bod €.9 (majetko-pravna analyza), po ukonceni
kazdej etapy pasportizacie, v tlaéenej forme,

jedno (1) vyhotovenie dokumentacie technického auditu obsahujlice vysledok
technického auditu z patnastich (15) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.
s obsahom uvedenym v bode 3.2 — bod &.9 (majetko-pravna analyza), po ukonéeni
poslednej etapy pasportizacie, v tlaéenej forme.

3.1.2 Katalog (pasport) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s. po ukonéeni pasportizacie
predpokladaného poctu stotridsatpat vodarenskych objektov musi byt kompletny a musi
obsahovat"

3.2.

desat (10) vyhotoveni kompletného katalogu (pasportu) stotridsatpat (135)
vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s. s vysledkami technického auditu
v digitélnej forme vo formate *.pdf a *.xIs s obsahom pozadovanym v bode 3.2 na
CD/DVD nosiéi, resp. nosicoch,

desat (10) vyhotoveni dokumentacie technického auditu stotridsatpat (135)
vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s. s vysledkami technického auditu
s obsahom pozadovanym v bode 3.2 — bod.€.1-8 (technicky stav) v tlaenej forme,
desat (10) vyhotoveni dokumentacie technického auditu stotridsatpat (135)
vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s. s vysledkami technického auditu
s obsahom pozadovanym v bode 3.2 — bod.¢.9 (majetko-pravna analyza) v tlaCenej
forme.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Zze zhotovitel nemdZe nakladat s dokumentaciou bez
jeho suhlasu.

Pre splnenie predmetu podla bodu 3.1., vykonanie technického auditu a vypracovana
dokumentacia technického auditu vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s. musi
obsahovat najmaé:

1.
2.

o0k w

Fyzicka obhliadka vodarenskych objektov na Gzemi pésobnosti BVS, a.s.
Zdokumentovanie technického stavu stavebnych konstrukcii, technickych zariadeni
budov (TZB) ainstalacii (M&E) s vynimkou vyhradnych technologickych
zariadeni BVS, a.s.

Identifikacia vad, portich a potrebnych oprav stavebnych konstrukcii, TZB a M&E
Cenové ohodnotenie zistenych vad, portch a oprav

Indikacia ceny projektovych prac na zaklade UNIKA 2012

Kategorizacia podla urgentnosti a v ¢asovom rozliSeni 0-2 roky, 2-5 rokov, viac ako
5 rokov



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

7. Tvorba kataldgu (pasporiu) objektov so sumarizaciou zisteni z bodov 1-5 ako
podkladu pre dihodoby plan Gdrzby a oprav objektov

8. Fotodokumentécia objektov, vad a porach

9. Majetkovo-pravna analyza pozemkov a objektov na pasportizovanom objekte

V dodavke predmetu plnenia budu zahrnuté aj vsetky rezijné naklady zhotovitela ako su:
— Doprava

—  Komunikéacia — telefony, faxy, maily

— Naklady na tla€ vystupov

— CD/DVD nosi¢e

— Fotografie

— Naklady na ubytovanie a stravu pracovnikov

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vdetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom a zarovei sa zavézuje na ich zaklade dielo zhotovovat.
Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady,
ktoré prevezme od objednavatela pre ucely zhotovenia diela. Pripadni nekompletnost
alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za nasledok chyby alebo vady diela
resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
najneskdr do siedmich (7) dni odo dfia ich prevzatia pisomne oznamit doporuéenym
listom objednavatefovi. V opa¢nom pripade naroky zhotovitela spojené s
nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatefom
zanikaju.

V pripade, ak nie st v zmluve zaznamenané niektoré skuto&nosti tykajlice sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoCnosti objednavatelovi pisomne oznamit
najneskér pred podpisom zmluvy. V pripade, ze zhotovitel tieto skutoCnosti pisomne
neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy
siadne pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skuto&nostiam a plati, Ze tieto
boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriedi zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisludného organu pisomne
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatefa
re$pektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na diele
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom
zhotovitel zodpoveda za véetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem &tatutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
spinomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby (bez
ohfadu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitefom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo jeho
cenu.

Zoznam vybranych pasportizovanych vodarenskych objektov BVS, a.s. podfa
predpokladanej priority pre jednotlivé etapy pasportizacie bude zhotovitefovi zadavat
zodpovedny pracovnik vyrobného Useku BVS, a.s. v spolupraci so zodpovednym
pracovnikom prislusnej prevadzky BVS, a.s. v dostatoénom predstihu, a to minimaine
sedem (7) dni pred ukon&enim etapy pasportizacie, predchadzajucej konkrétnej etape
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

4.1.

4.1.1

pasportizacie, ku ktorej je potrebné zoznam prediozit. Pre 1.etapu pasportizacie predlozi
objednavatel zoznam dvadsiatich (20) vodarenskych objektov do troch (3) dni od
podpisu zmluvy.

Zhotovitel nemdZe bez pisomného upozornenia a uvedenia dévodu objednavatelovi
upravovat zoznam a uréené poradie vybranych vodarenskych objektov podla priorit
objednavatela.

Ak zhotovitel v priebehu vykonavania prac bude poZadovat rozélenenie vodarenského
objektu ako celku na viaceré podobjekty, resp. stavby atym sa zvysi pocet
pasportizovanych vodarenskych objektov oproti predpokladanému poctu stotridsatpat
(135) , musi tuto poZiadavku objednavatelovi pisomne oznamit. Objednavatel bude
opravnenost poZiadaviek zhotovitela na roz¢lenenie vodarenskych objektov individualne
posudzovat. Po sthlasnom stanovisku objednavatela, ktoré zhotovitel obdrZi v pisomnej
forme, neplynie vak zhotovitelovi narok na zapoditanie jednotkovej ceny za tieto naviac
uznané vodarenské objekty do priebeZnych platieb v jednotlivych etapach pasportizacie.
Dokumentécia technického auditu z naviac uznanych vodarenskych objektov bude vSak
dodana vramci prisludnej etapy pasportizacie, vktorej doSlo k rozcleneniu
vodarenského objektu.

Poziadavka objednavatela pri navy$eni poctu pasportizovanych vodarenskych objektov
nad zazmluvneny podet stotridsatpat’ (135) vodarenskych objektov BVS, a.s. sa bude
riesit pisomnym dodatkom tejto zmluvy po ukonéeni poslednej etapy pasportizacie.

Poziadavka objednavatefa v pripade nizSieho poctu pasportizovanych vodarenskych
objektov oproti zazmluvnenému poétu stotridsatpat (135) vodérenskych objektov BVS,
a.s. sa bude riesit v ramci poslednej etapy pasportizacie odpoétom v ramci poslednej
faktury po ukonceni siedmej etapy pasportizacie.

Zhotovitel' je povinny po&as spracovavania dokumentacie technického auditu podfa ci.
I. bodu 3.1. a 3.2. priebezne predioZit vysledky technického auditu na kontrolu
poverenym pracovnikom za prevadzku objednavatela pre konkrétny pasportizovany
objekt, minimalne vak jeden (1) tyzdeh pred zavereénym prerokovanim. Zavere¢neé
prerokovanie pred ukon&enim kazdej etapy pasportizacie zvolava zhotovitel minimalne
tri (3) pracovné dni pred odovzdanim dokumentécie technického auditu. Pripomienky zo
zAvereéného prerokovania zapracuje zhotovitel do Cistopisu dokumentacie technickeho
auditu bez zmeny ceny technického auditu.

IV. Cas pinenia

Termin pinenia predmetu zmluvy podra &l. 1ll. je nasledovny:

Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1. s obsahom uvedenym v bode 3.2 termin
zacatia a ukonéenia diela :

—  Termin zaéatia . 01/2013
— Termin ukonéenia : 10/2013

Dieléie terminy vyhotovenia priebeznych pasportov po dvadsiatich (20)
vodarenskych objektoch v jednotlivych etapach pasportizacie, resp. poslednej
pasportizacie patnastich (15) vodarenskych objektov st stanovené na zaklade
¢iastkovych objednavok BVS, a.s., a to nasledovne :



4.2.

4.3.

1.etapa pasportizacie (20 vodarenskych objektov BVS, a.s.) 31.01.2013

2.etapa pasportizacie (20 vodarenskych objektov BVS, a.s.) 28.02.2013
3.etapa pasportizacie (20 vodarenskych objektov BVS, a.s.) 30.04.2013
4.etapa pasportizacie (20 vodarenskych objektov BVS, a.s.) 30.06.2013
5.etapa pasportizacie (20 vodarenskych objektov BVS, a.s.) 31.07.2013
6.etapa pasportizacie (20 vodarenskych objektov BVS, a.s.) 30.09.2013
7.etapa pasportizacie (15 vodarenskych objektov BVS, a.s.) 31.10.2013

Zhotovitel splni zmluvny zavdzok dodanim priebezne po jednotlivych etapach
pasportizacie po dvadsiatich (20) vodarenskych objektov:

katalégu (pasportu) dvadsiatich (20) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.
s rozsahom predmetu plnenia podla bodu 3.2. po ukoneni kazdej etapy
pasportizacie odovzdané na jednom (1) CD nosiéi v digitalnej forme vo formate *.xls
a *.pdf s vy€islenim realizaénych nakladov stavby a projektovych prac,

katalogu (pasporiu) dvadsiatich (20) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.
s rozsahom predmetu plnenia podfa bodu 3.2. po ukonéeni kazdej etapy
pasportizacie odovzdané na jednom (1) CD nosiéi v digitalnej forme vo formate *.xls
a *.pdf bez vyéislenia realizaénych nakladov stavby a projektovych prac,

katalégu (pasportu) pétnastich (15) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.
s rozsahom predmetu plnenia podla bodu 3.2. po ukonéeni poslednej etapy
pasportizacie odovzdané na jednom (1) CD nosici v digitalnej forme vo formate *.xls
a *.pdf s vy€islenim realizaénych nakladov stavby a projektovych prac,

katalégu (pasportu) pétnastich (15) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.
s rozsahom predmetu plnenia podfa bodu 3.2. po ukonéeni poslednej etapy
pasportizacie odovzdané na jednom (1) CD nosiéi v digitalnej forme vo formate *.xls
a *.pdf bez vycislenia realizaénych nakladov stavby a projektovych prac,

jedného (1) vyhotovenia dokumentacie technického auditu obsahujuce vysledok
technického auditu z dvadsiatich (20) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.
s obsahom uvedenym v bode 3.2 — bod ¢&.1-8 (technicky stav), po ukonéeni kazdej
etapy pasportizacie, v tlaéenej forme,

jedného (1) vyhotovenia dokumentacie technického auditu obsahujuce vysledok
technického auditu z patnastich (15) vybranych vodarenskych objekiov BVS, a.s.
s obsahom uvedenym vbode 3.2 — bod ¢&.1-8 (technicky stav), po ukonéeni
poslednej etapy pasportizacie, v tlacenej forme,

jedného (1) vyhotovenia dokumentéacie technického auditu obsahujice vysledok
technického auditu z dvadsiatich (20) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.
s obsahom uvedenym v bode 3.2 — bod ¢.9 (majetko-pravna analyza), po ukonéeni
kazdej etapy pasportizacie, v tlatenej forme,

jedného (1) vyhotovenia dokumentacie technického auditu obsahujice vysledok
technického auditu z patnastich (15) vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s.
s obsahom uvedenym v bode 3.2 — bod €.9 (majetko-pravna analyza), po ukonceni
poslednej etapy pasportizacie, v tlaéenej forme.

Zhotovitel spIni zmluvny zavadzok dodanim po ukonéeni pasportizacie vsetkych
stotridsat'pét’ (135) vodarenskych objektov:

desat (10) vyhotoveni kompletného katalégu (pasportu) stotridsatpat (135)
vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s. s vysledkami technického auditu
v digitélnej forme vo formate *.pdf a *.xIs s obsahom pozadovanym v bode 3.2 na
CD/DVD nosici, resp. nosicoch,

desat (10) vyhotoveni dokumentacie technického auditu stotridsatpat (135)
vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s. s vysledkami technického auditu
s obsahom pozadovanym v bode 3.2 — bod.&.1-8 (technicky stav) v tlaéenej forme,
desat (10) vyhotoveni dokumentacie technického auditu stotridsatpat (135)
vybranych vodarenskych objektov BVS, a.s. s vysledkami technického auditu
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

s obsahom poZadovanym vbode 3.2 - bod.6.9 (majetkovo-pravna analyza)
v tlaéenej forme.

Dodanim sa rozumie pisomné odovzdanie diela objednavatelovi bez akychkolvek vad.

Objednavatel sa zavédzuje, Ze riadne a véasne dokoncené dielo (bez vad) prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu.

V pripade nedodrzania terminu na dokonéenie diela bez akychkolvek vad, je
objednavatel opravneny uplatnit’ vo&i zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to
bez ohladu na skutoénost, €i neskorsie terminy boli alebo neboli zhotovitefom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny dodrzat termin na dokoncenie diela v beznom
pracovnom ¢ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz objednavatela, zabezpedit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Dohodnuta cena diela sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeli napravu vlehote urCenej objednavatefom
a proces zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou odstupenia od zmluvy s okamzitou ucinnostou odo dna
doruéenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek &ast diela a zadat zhotovenie takejto
Casti diela tretej osobe, priom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti
diela budu objednavatelom zapocitané na zaplatenie ceny, na ktortt ma zhotovitel narok
podla zmluvy. Pre vyltu¢enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapoéitat
na zaplatenie ceny zhotovitefovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené
s odobratim akejkolvek ¢asti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel
v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté skody, dalSie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a vCasného splnenia (napr. nad&asy, praca na zmeny,
zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitela. Cena diela sa
v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho Cast v stlade so zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avSak nie povinny)
vykonané dielo bez vad alebo jeho &ast prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.
Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. ¢asti diela, nebude zhotovitelom bez
vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zaCatie zhotovovania diela omeskalo zinych dbévodov ako
zdovodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt terminy riadne splnené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvysenie dohodnutej ceny.

Objednavatel modze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim dévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerudenia je zhotovitel povinny nadalej chranit' dovtedy
zhotovené dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na
zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky terminy posuvaju
o pocet dni takio nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu
objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace
na zhotoveni diela obnovit'.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4,

V. Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela zo dia 10.01.2013,
ktora tvori neoddelitefnu sucast' tejto zmluvy.

Cena za dielo podla :
bodu 3.1. s obsahom podfa bodu 3.2. bez DPH 67 500,~-EUR
(slovom: Sest'desiatsedemtisicpat’sto EUR)

Cena za dielo bude uhradena v priebeznych platbach po ukonéeni a odovzdani pasportu
(katalogu) z jednotlivych etap pasportizacie pri jednotkovej cene za pasport (katalog)
500,--EUR za jeden (1) vodarensky objekt

(slovom: pat'sto EUR za jeden (1) vodarensky objekt)
K cene bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania diela
a fakturacie ceny za hotové dielo. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela na
zhotovenie diela.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmiuve, nemézZe zhotovitel pozadovat, néarokovat alebo
domahat sa zvy$enia ceny za dielo, a to z akéhokolvek ddévodu, &i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom alebo tak doslo v dosledku udalosti / skuto¢nosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemodze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani
v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie,
realizécie a kontroly realizacie diela alebo v dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej
Casti diela.

V8etky zmeny a prace nad ramec predmetu plnenia pozadované objednavatelom
budt rie$ené dodatkami k tejto zmluve. Cena prac sa stanovi v stlade s podmienkami
v cenovej ponuke.

V ramci ceny bude dodanych priebezne po ukonéeni jednotlivych etap pasportizacie
sedem (7) vyhotoveni dokumentacie z technického auditu s popisom technickeho stavu
vodarenskych objektov v tlatenej forme, sedem (7) vyhotoveni dokumentacie
z technického auditu s majetko-pravnou analyzou vodarenskych objektov v tlaenej
forme, sedem (7) CD nosiCov s kompletnou dokumentaciou ztechnického auditu
s vy&islenim realizaénych nakladov stavby a projektovych prac v digitalnej forme, sedem
(7) CD nositov s kompletnou dokumentaciou z technického auditu bez vycislenia
realizaénych nakladov stavby a projektovych prac v digitalnej forme.

Vramci ceny bude dodanych po kompletnom ukon&eni pasportizacie desat (10)
vyhotoveni kompletného katalégu z technického auditu stotridsatpat’ (135) vodarenskych
objektov s popisom technického stavu vtlaéenej forme, desat (10) vyhotoveni
kompletného katalégu z technického auditu stotridsatpét (135) vodarenskych objektov
s majetko-pravnou analyzou v tlacenej forme, desat (10) CD/DVD nosiCov, resp.
potrebny pocet nosi¢ov pre desat (10) vyhotoveni katalogu (pasportu) z technického
auditu stotridsatpat’ (135) vodarenskych objektov v digitalnej forme.



5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

Cena za dielo je vypracovana podla ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach,
v platnom zneni a je v mene EURO.

VI. Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitefovi v priebeznych platbach po ukong&eni
jednotlivych etap pasportizacie a odovzdani dielich katalogov (pasportov) z technického
auditu po splneni predmetu tejto zmluvy na zéklade dielCich faktdr vystavenych
zhotovitelom pre pinenie pod bodom 3.1. s obsahom uvedenym v bode 3.2.. Zhotovitel
vystavi po ukondeni kaZdej etapy pasportizacie diel¢iu fakturu, spolu Sest (6) faktar,
vzdy do patnastich (15) dni od pisomného prevzatia diela objednavatelom. Poslednu
siedmu fakturu zhotovitel' vystavi po ukon&eni poslednej etapy pasportizacie pétnastich
(15) vybranych vodarenskych objektov a odovzdani dielCieho katalogu (pasportu)
z technického auditu a zaroveli po odovzdani kompletného katalégu (pasportu)
stotridsatpat (135) vodarenskych objektov BVS, a.s. do pétnastich (15) dni od
pisomného prevzatia diela objednavatefom.

Splatnost faktdry je tridsat (30) dni od doruéenia faktdry na podatelfiu objednavatefa.

Faktura musi obsahovat vSetky udaje podla

- zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor8ich predpisov, a
- zakona & 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat udaje podfia bodu 6.2. tohto Elanku zmluvy,
je objednavatel opravneny ju vratit zhotovitefovi na dopinenie, ¢im sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plyntt diiom dorucenia opravene; faktary
objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrZat splatnd platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nespini ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, ato az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitefa. Objednavatel’ nie je vtakomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny postipit tretim osobam akékofvek pohladavky voCi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v slvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajticeho pisomného sthlasu objednavatefa. Porusenie tohto ustanovenia ma
za nasledok neplatnost takéhoto posttipenia pohfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapoéitat svoje pohfadavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitelovi na akékolvek platby
podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela voCi
zhotovitefovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nemé pravo zadrZiavat
a neplatit akékolvek platby (ich ast) podla zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela voci objednavatefovi.

Objednavatel tymto bezpodmienetne a neodvolatelne vyhlasuje, ze ma na zmluvne
objednané prace na realizéciu diela podla tejto zmluvy zabezpetené dostatocné
finanéné prostriedky.

VIl. Zodpovednost’ za vady
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dokumentacia technickeého auditu v Case

jej odovzdania objednavatefovi, bez ohladu na to, ¢i sa jedna o vady spdsobené
porusenim ustanoveni tejto zmluvy alebo ustanoveni vSeobecne zavéznych pravnych
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

predpisov alebo inych noriem. Uvedené plati aj v pripade, ak sa vady prejavia
kedykolvek po odovzdani dokumentacie technického auditu.

Zhotovitel nezodpovedd za vady dokumentacie, ktoré boli spdsobené pouZitim
podkladov poskytnutych objednavatefom za podmienky, Ze zhotovitel upozornil na ich
nevhodnost objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady dokumentacie technického auditu, ze
objednavatel ma pravo pozadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného a
bezodkladného odstranenia vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady dokumentacie technického auditu do
desiatich (10) dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podfa €l1. tejto
zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podlia vlastnej volby a na naklady
zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, av8ak nebude ovplyvnena
cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych trefou osobou bude uplatnena vodi
zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretfou osobou s 10% prirazkou z celkove;j
fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat od zhotovitela
aj zaplatenie vSetkych 8kéd vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace potrebné
na ich odstranenie.

V pripade, Zze z dbévodu vady diela vzniknd naviac prace na dodavke projekiovej
dokumentacie, zhotovitel sa zavazuje uhradit objednavatelovi nahradu Skody v plnej
vy8ke ceny vzniknutych naviac prac.

VIII. Zmluvné pokuty

V pripade, ze zhotovitel odovzda riadne dokonéené dielo po termine uvedenom v &l. 1V,
resp. po termine uvedenom v jednotlivych priebeznych objednavkach objednavatela na
vypracovanie dokumentacie technického auditu po ukonéeni prvych Siestich etap
pasportizacie po dvadsiatich (20), resp. v poslednej etape pasportizacie pétnastich (15)
vybranych vodarenskych objektoch, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela
narok na zmluvni pokutu vo vyske 50,00 Eur (slovom patdesiat eur) za prvych tridsat
(30) dni omeskania za kazdy kalendarny derfi omes$kania. Za kazdy dal$i kalendarny den
omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania, ma objednavatel pravo uplatnit si
u zhotovitela narok na zmluvnud pokutu vo vyske 25,00 Eur (slovom dvadsatpat eur).

V pripade, ze zhotovitel neodstrani reklamovanu vadu v ¢ase podfa &l. VII. bodu 7.4.,
ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 7.6. zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢l. VII. bod 7.4. —
termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na
zmluvni pokutu vo vydke 100 Eur (slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny den
omeskania az do doby odstranenia vad.

Vsetky zmluvné pokuty podfa zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dfia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
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8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na thradu ceny za dielo zhotovitelovi
alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podfa alebo na zakiade zmluvy vodi
zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skutoéné zaplatenie nema vplyv na pravo prisluénej strany na nahradu skody, ktora nie
je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti splnit
svoje povinnosti alebo zavézky v stlade so zmluvou.

V pripade oneskorenej Uhrady faktury podfa bodu 6.1. €l. VI. zmluvy, ma zhotovitel
pravo uplatnit’ si u objednavatela narok na Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej
&iastky za kazdy kalendarny deri omeskania.

IX. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny predioZit objednavatelovi kompletny zoznam vSetkych
subdodavatelov $pecifikujuci: (i) objem subdodavok podra jednotlivych subdodavatelov,
(i) popis &innosti, ktoré budl jednotlivi subdodavatelia vykonavat, priom v pripade
zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat’
objednavatelovi aktualizovany zoznam. Rovnako je zhotovitel povinny objednavatelovi
predkladat s kazdou &iastkovou faktlirou zoznam splatnych faktdr subdodavatelov
s podrobnym zoznamom fakturovanych prac a dodavok.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podia svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel narok
na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny
okamzite vykonat vSetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom
ukongil spolupracu na zhotovovani diela.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v oddvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyhat dodavku subdodévatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dal$ieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne osumu takto odfiatej dodavky subdodavatela znizuje cena diela.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatefom osobitny dodatok k
zmiuve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelom za riadne vykonani pracu dojednand
odmenu riadne a véas, nasledkom &oho subdodavatel pisomne upozorni na moznost
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom takéto
zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatefov by mohlo podfa nazoru
objednavatela ohrozit postup prac na vypracovani dokumentacie technického auditu a
dodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po
predchadzajicom pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti primeranej lehoty na
realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu faktury (dafového dokladu), a to az do
doby, kedy opravnené naroky subdodavatefa alebo subdodavatelov, ktori pisomne
pohrozili moznostou zastavenia prac, budd uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie
bude objednavatelovi preukazané. Pocas doby zadrZania platieb nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich pefaZnych zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok
na ziadne zakonné ani zmiuvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitefovi ma
objednavatel pravo (nie véak povinnost) uhradit’ dizné sumy subdodavatelom namiesto
zhotovitela, pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky zniZi cena za dielo.

Objednavatel je povinny potas spracovania dokumentacie podfa ¢l. Hl. bodu 3.1.

poskytnUt zhotovitelovi suginnost pri poskytovani potrebnych podkladov k vypracovaniu
dokumentacie technického auditu.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

Autorské prava zhotovitela su v sulade so zakonom ¢&. 618/2003 Z. z. o autorskom prave
a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon).

Predmet  zmluvy — dokumentacia technického auditu sa  stava majetkom
objednavatela, s ktorym moze nakladat podia vlastnych potrieb po priebeZznych
uhradach ceny za dielo po jednotlivych etapach pasportizacie, pricom tieto vlastnicke
prava budu riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednavatela jeho odovzdanim.
Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene za dielo.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho ¢asti podliehajticich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia®). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit' dielo akymkolvek
spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
¢asového ohrani¢enia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatefovi odplatne, priCom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene za dielo podla zmluvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradna, tj. zhotovitel nesmie udelit' tretej osobe Licenciu na
pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat’ dalSieho pouzitia diela inym spdsobom ako pre
Ucely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe
stuhlas na pouzitie diela vrozsahu udelenej Licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Objednavatel je vyluénym viastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a vCasné zhotovenie diela, ato po celi dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny a opravneny pouzit' vietky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
Ucel zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakdzané abude objednavatelom
povazované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj
v pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty,
podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat podmienky tejto zmluvy, platné predpisy a normy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela a jeho pokynmi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov §tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podfa bodu 9.11. maju vplyv na predmet plnenia alebo ¢as
plnenia, musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny za dielo. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Ur&enie zodpovedného projektanta.
Za prace pri vypracovani dokumentacie technického auditu je zodpovedny:
Ing. Dominik Schronk

Za objednavatela je povereny na rokovania a na kontrolu dokumentacie technického
auditu : Ing. Elena Dzavoronkova, odbor investicii a Ing. Michal Cornak, vyrobny usek.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

X. Predéasné ukoncenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo Ciastoéne odstupit od zmluvy najma
v pripade, ak:

(a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prisluSnym normam a v8eobecne
zavaznym pravnym predpisom,

(b) riadne a véasné spinenie terminu dodania diela vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,

(c) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela,

(d) finan¢na, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym,

(e) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami,

(f)  zhotovitel neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodatoc¢nej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom,

(g) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as
svoje povinnosti podla zmluvy,

(h) objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
Uéelu ako neefektivne,

(i) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej cinnosti
nevyhnutnej na riadne a véasné dokonéenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi alebo

(i) ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpelenie zhotovitefa uvedene v tejto zmluve sa
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel oviac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou
splatnej ceny za dielo alebo

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskyinutie riadneho pinenia
porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as svoje povinnosti podfa
zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomna formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlpenia nastant v defi doruéenia pisomného odstlipenia.
Dosledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia ucinnosti odstupenia protokolarne odovzdat objednavatelovi
véetky veci a doklady prevzaté od neho za Uéelom zhotovovania diela, ako aj doklady
tykajuce sa dovtedy vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy
vykonanych &asti diela uréi objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym sp6sobom
oznami zhotovitelovi, pricom zhotovitel je povinny objednavatefom stanoveny termin
re$pektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 10.4 zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- € (slovom jednosto eur) za kazdy defi omeskania zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti.
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10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.5.

Aj po skoncéeni zhotovovania diela podla zmluvy sa zhotovitel zavdzuje poskytnat
objednavatelovi pozadovanu suéinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Zziadnym sposobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opacnom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $§kodu, ktora mu tym vznikla.

Pri predéasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia pouziju primerane predéasnému ukon&eniu.

Pred¢asné ukonéenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, kiora tuto zmluvu
ukonéila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitefa za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela.

Xl. Dorucovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podfa zmiuvy budu urobené v pisomnej forme a budu
doruc¢ené osobne, kuriérom, faxom alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v pripade osobného dorucenia a doru¢enia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dfia od ich odoslania (v pripade dorucovanla
doporucéenou postou), alebo

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatela vytlacil potvrdenie o odoslanl celej
spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade doru€ovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny defi v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budl povazované za doru¢ené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doruéené, budu
pokial taka zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, takej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel”: VAENSA, spol. s.r.o.

Adresa: Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Mgr. Andrej Sabik, konatel

tel: +421 903 245 989

e~-mail: sabik@sabik.sk

vo veciach technickych do ruk: Ing. Dominik Schronk

tel: +421 905 710 097

e-mail: dominik.schronk@vaensa.sk
Objednavatel: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Adresa: Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab, generalny riaditel
tel: +421 2 48 253 433

e-mail: radoslav.jakab@bvsas.sk

vo veciach technickych do rok: p. Dusan Kozic, povereny vedenim odboru investicii
tel: +421 911 696 461

e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.
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12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Xll. Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavédzuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajliceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budu overovat
Gétovnu zavierku prisludnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti alebo spolocnosti,
ktora ovlada materskut spoloénost, zastupcom financujucich bank alebo v sulade so
zékonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného orgénu alebo ineho organu,
ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek informéacie tajneho alebo
doéverného charakteru, a Zze uchova v tajnosti véetky obchodné, déverné, tajné alebo iné
informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej
strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej Einnosti alebo inych
zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vy$8ie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto
informacie:

(a) na udely stidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
U&astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

(b) osobe, ktord pre taki zmluvnd stranu spraclva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat,

(c) osobe, ktorda pre taki zmluvnl stranu obstardva archivaciu zmiuvy, a o v
rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

(d)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zalezitostiach.

Xlll. Zavereéné ustanovenia

Menit alebo dopliovat text tejto zmiuvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobithe neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju , Ze v pripade organizacnych zmien vsetky prava
a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postipia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, zktorych si Styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych stran, zmluva nahradza vietky
predchadzajlice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujd, stracaju platnost a zavéaznost odo dna
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Nedelitelnou stéastou tejto zmluvy su tieto prilohy :
- cenova ponuka zhotovitela zo dfia 10.01.2013
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13.7. Tato zmluva nadobuda platnost a Ucinnost dfiom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

13.8. Zmluvné strany vyhlasuju , Ze si tito zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedodlo k omylu, prejavy vole su
dostato&ne urdité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu
s jej obsahom pripéjaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave , dha 24012013 ......

Objednavatef : Zhotoviter :

VAENSA, spol. s r.o.
Karloveské rameno 8
841 04 Bratislava

sl St

Ing. Radoslav J@éb Mgr. Andrej Sabik
generalny riaditel konatel |
VAENSA, spol. s r.o.

Karloveské rameno 8
e Bratislava 841 04

1&0: 44 075 782
I¢ DPH: SK2022580560
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Cenova ponuka podla zadania :

N

ounkw

8.
9.

Fyzicka obhliadka vodarenskych objektov na tizemi pésobnosti BVS a.s.
Zdokumentovanie technického stavu stavebnych konstrukcii , technickych zariadeni
budov (TZB) ainstalacii (M&E) s vynimkou vyhradnych technologickych zariadeni
BVS a.s.

Identifikacia vad,portich a potrebnych oprav stavebnych konstrukcii, TZZB a M&E
Cenové ohodnotenie zistenych vad, porach a oprav

Indikacia ceny projektovych prac na zaklade UNIKA 2012

Kategorizacia podla urgentnosti a v asovom rozliSeni 0-2 roky, 2-5 rokov, viac ako 5
rokov

Tvorba katalégu (pasportu) objektov so sumariziciou zisteni zbodov 1-5 ako
podkladu pre dlhodoby plan Gdrzby a oprav objektov

Fotodokumentacia objektov, vad a portch

Majetkovo-pravna analyza pozemkov a objektov na pasportizovanom objekte

Nasa cenova ponuka na jeden objekt v poZadovanom rozsahu av ¢asovom nasadeni
podfla poskytnutych podkladov €ini 500,- euro bez DPH. Celkova cena za predmet zakazky
je 135 x 500 euro, t.j.

67.500,- euro bez DPH

vratane nakladov na dopravu, ubytovanie, mobilny telefén a internetovd komunikaciu,
tladové vystupy a fotodokumentaciu.

V Bratislave, dfa 10.1.2013

Konatel spolo¢nasti

VAENSA, spol. s r.0.
Karloveské rameno 8

Bratislava 841 04
1C0: 44 075 782

1& DPH: SK20RAF80SA0

VAENSA spol.s r.o.
Karloveske rameno 8, 841 04 Bratislava, 1CO : 44 075 782, DIC : 2022580560,IC DPH : 5K2022580560.
Registracia : Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, odd: Sro,vioika €islo 51552/B.
Bankové spojenie : Tatra banka a.s ¢ G¢tu @ 2928865043 / 1100



